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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

„Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw i siłowni zewnętrznej” 

 

 

LOKALIZACJA 

Sędziejowice, gmina Chmielnik, dz. nr ewid. 766/4, sołectwo Sędziejowice, powiat kielecki, województwo 

świętokrzyskie. 

 

INWESTOR 

Gmina Chmielnik;  

Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik 

 

Nazwy i kody CPV: 

• 45.00.00.00-7 Roboty budowlane 

• 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

• 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

• 45.11.27.20-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

• 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

• 37.53.52.00-9 Wyposażenie placów zabaw 

•37.41.00.00-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu 

• 77.31.41.00-5 Usługi w zakresie trawników 

• 45.34.20.00-6 Wznoszenie ogrodzeń 

• 45.23.32.50-6 Roboty w zakresie nawierzchni 

 

Data opracowania: 

czerwiec 2019 r.  
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1. Określenie przedmiotu zamówienia 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - ST 001 

 

Wymagania ogóle 

Na roboty budowlane zadania: - „Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw i siłowni 

zewnętrznej” 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Ogólna specyfikacja techniczna odnosi się do wspólnych wymagań dla poszczególnych specyfikacji 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: 

„Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw i siłowni zewnętrznej” 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

Specyfikacje techniczne (ST) są dokumentem obowiązującym przy realizacji robót wymienionych w 

punkcie 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 

że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod na podstawie  doświadczenia i przy 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Charakterystyka inwestycji 

1.3.1. Ogólna charakterystyka inwestycji 

Projektowany obszar znajduje się w Sołectwie Sędziejowice, w gminie Chmielnik, na działce o nr 

ewid. 766/4.  

Obiekt jest ogrodzony. Na działce, która jest objęta niniejszym opracowaniem znajdują się istniejące 

drzewa liściaste, które nie kolidują z projektowanym zamierzeniem oraz przebiega przyłącze 

wodociągowe. 

Opracowywany teren nie jest położony w obrębie obszarów górniczych kopalni gazu ziemnego.  

Obszar oddziaływania obiektu na opracowywanym terenie obejmuje działkę o nr 766/4 w miejscowości 

Sędziejowice w gm. Chmielnik. 

Powierzchnia opracowania zajmuje obszar 426,37 m2. 

Nawierzchnia istniejącego placu jest pozioma, ze spadkiem w stronę południową działki i ma 

nawierzchnię trawiastą. 

Plac zabaw dla dzieci w wieku 3-10 lat, znajdują się tu wspólne elementy zabawowe, na których 

równocześnie będzie mogło przebywać kilkadziesiąt dzieci. Plac zabaw wyposaża się w urządzenia 

umożliwiające prowadzenie różnorodnych form zajęć ruchowych, a w szczególności pokonywanie 

przeszkód, wspinanie, czworakowanie, przeskoki, przeploty i zwisy.  
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Zagospodarowany obszar będzie dostępny dla okolicznych mieszkańców sołectwa Sędziejowice. 

Projektowana inwestycja nie stwarza zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powietrza, gleby, wód 

powierzchniowych i podziemnych. Projektowana inwestycja zagospodarowania terenu i oraz 

przewidywanym sposobie użytkowania nie emituje hałasów, wibracji i zanieczyszczeń wymagających 

stosowania środków ochronnych. 

1.3.2. Ogólny zakres robót 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacjami szczegółowymi na 

wymienione roboty (według Wspólnego Słownika Zamówień - CPV): 

• 45.00.00.00-7 Roboty budowlane 

• 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

• 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

• 45.11.27.20-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

• 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

• 37.41.00.00-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu 

• 37.53.52.00-9 Wyposażenie placów zabaw 

• 77.31.41.00-5 Usługi w zakresie trawników 

• 45.34.20.00-6 Wznoszenie ogrodzeń 

• 45.23.32.50-6 Roboty w zakresie nawierzchni. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót obejmujących budowę 

placu zabaw wraz z małą architekturą i nawierzchnią amortyzującą upadek dziecka z wysokości oraz 

ogrodzenia i siłowni zewnętrznej. 

2. Prowadzenie robót 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz 

poleceniami Zamawiającego: 

- dokładne wytyczenie w terenie; 

- wyznaczenie wysokości wszystkich elementów zgodnie z wymaganiami i rzędnymi zgodnie z 

dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego; 

2.2.  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający ma obowiązek załatwienia formalności związanych z prawem do dysponowania 

gruntem na cele budowlane. Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy. Na przekazanie terenu 
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budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki ubezpieczenia budowy zgodnie z warunkami 

przetargu. 

2.3. Dokumentacja projektowa 

Podstawę do realizacji robót stanowią: 

- dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu:  dz. nr ew. 766/4. 

- specyfikacje techniczne - wymagania ogólne (ST). 

- przedmiary robót. 

2.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z umową oraz dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszelkie roboty zgodnie z wykonaną dokumentacją. 

2.5. Zabezpieczenie terenu 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, aż 

do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca utrzymywać będzie tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do ochrony robót.  

2.6. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca 

będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizacje magazynów; 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków  wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru, 

2.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne 

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym. 
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2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 

będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 

brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), 

mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  

2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie 

rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 

i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia  instalacji  na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2.10. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p. poż. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie koniecznie dla zapewnienia 

bezpieczeństwa.  Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 

wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 

zachowania zgodności z wspomnianymi  powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 

wliczone w ryczałtową cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów 

prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał 

wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach, pojazdach oraz 

pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który 

mógłby powstać a jego przyczyną w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek 

z jego pracowników. 

2.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

prowadzenia robót przez cały czas trwania umowy. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu 

końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego 

poszczególne elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót, do momentu odbioru 

końcowego. 
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2.12. Stosowanie  się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie praw 

i wytycznych podczas prowadzenia robót. Nieznajomość wyżej określonych praw nie chroni Wykonawcy 

przed ich skutkami. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod 

i w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopię zezwoleń 

i inne konieczne dokumenty.   

3. Materiały i urządzenia 

3.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wszystkie materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone PN, 

aprobatami technicznymi i certyfikatami, kartami technicznymi. 

3.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  

3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 

w obrębie  terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy 

w miejscach organizowanych przez Wykonawcę. 

3.4. Warunki gwarancji 

1. Okres gwarancji liczony od dnia przekazania urządzenia do eksploatacji wynosi 3 lata. Potwierdzeniem 

przekazania urządzenia (urządzeń) do eksploatacji jest potwierdzony protokół zdawczo-odbiorczy, 

stanowiący załącznik do dokumentu nabycia – faktury. 

2. Za urządzenie obciążone wadą fizyczną uważa się takie urządzenie, które nie spełnia funkcji, w 

oczywisty sposób wynikających z jego konstrukcji, a przyczyna uszkodzenia wynika z wewnętrznych 

właściwości urządzenia. 

3. W ramach gwarancji uprawnionemu podmiotowi przysługuje roszczenie o usunięcie wad urządzenia.  

4. W przypadku ujawnienia się wad w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją, uprawniony dokona 

zgłoszenia Gwarantowi tego faktu. Nabywca, zgodnie z normami, w przypadku poważnych uszkodzeń 

zagrażających bezpieczeństwu, do czasu ich usunięcia, powinien zabezpieczyć urządzenie w sposób  

uniemożliwiający jego użytkowanie.    

Zgłaszający winien podać: imię i nazwisko, kontakt telefoniczny oraz adres lokalizacji produktu, opis 

problemu. 

5. Zaleca się Nabywcy wykonywanie, na własny koszt, 3 rodzajów kontroli urządzenia (urządzeń), tj.: 

przeglądów regularnych (nie rzadziej niż co 7 dni), funkcjonalnych (co 1 - 3 miesiące) oraz podstawowych 

(co 1 rok) – wszystkie przeprowadzane zgodnie z PN – EN 1177:2018 i PN – EN 1176:2017. 
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Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku:  

• wandalizmu, wypadku, pożaru, klęsk żywiołowych, kradzieży; 

• niewłaściwej eksploatacji urządzenia niezgodnej z przeznaczeniem, zasadami konserwacji i 

eksploatacji; 

• wytarciem, w następstwie eksploatacji, barwnego impregnatu nawierzchniowego, który jest 

elementem dekoracyjnym; 

• odbarwień elementów z tworzyw sztucznych; 

• przetarciem ogniw łańcucha i tulejek w częściach przegubowych, które ulegają naturalnemu 

zużyciu w następstwie normalnej eksploatacji; 

• wszelkich prób napraw i przeróbek podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy; 

• w przypadku samodzielnego montażu wykonanego niezgodnie z rysunkami technicznymi oraz 

ze sztuką budowlaną; 

• rezygnacji z wykonania corocznej kontroli podstawowej,; 

• wtórnych uszkodzeń wynikających z w/w przyczyn. 

4. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajność 

sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub  wynajęty do wykonania robót ma być  utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

5. Transport 

Wykonawca stosować się biedzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych  robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i  wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.  

środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń  na osie mnogą  być użyte 

przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach  publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 
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6.  Wykonanie robót 

6.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją  projektową 

wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 

i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w  wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od  odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora 

Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  

Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką i zasadami prawa budowlanego. 

 

7. Kontrola jakości robót 

7.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  osiągnąć 

założoną  jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i  jakości  materiałów.  

7.2. Certyfikaty i deklaracje 

       Inspektor Nadzoru może dopuścić  do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

       1/ Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską  PN – EN 1177 ,PN – EN 1176, PN – EN 

16630 lub aprobatą techniczną, w  przypadku  wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są  objęte certyfikacją określoną  w pkt 1. i  które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

       2/ W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia  

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej  cechy. 

       3/ Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają  tych wymagań będą  odrzucone. 

7.3. Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się: 

      (1) Dziennik Budowy 

      1/Dziennik Budowy (jeżeli wymagany) jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w  okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do  końca okresu gwarancyjnego.  

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy  zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa 

na Wykonawcy. 

     2/Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i  mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w  Dzienniku 
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Budowy będzie opatrzony  datą , jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała  zapisu, z podaniem 

imienia i nazwiska oraz stanowiska  służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku  chronologicznym, bezpośrednio  jeden pod drugim, bez  przerw. 

    3/Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i  opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru . 

    4/Do Dziennika Budowy należy wpisywać  w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót  

zanikających i ulegających zakryciu, odbioru końcowego robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub   

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  badań z 

podaniem, kto je   przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika  Budowy obliguje Inspektora 

Nadzoru do stosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień  do 

wydawania poleceń  Wykonawcy robót. 

(2) Rejestr Obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 

w kosztorysie i wpisuje do  rejestru obmiarów. 

  (3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 

     - pozwolenie lub zgłoszenie robót na realizacje zadania budowlanego, 

     - protokoły przekazania terenu budowy, 
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     - protokoły odbioru robót, 

     - protokoły narad i ustaleń 

     - korespondencje na budowie. 

  (4) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio  

zabezpieczonym.  Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego  natychmiastowe 

odtworzenie w formie  przewidzianej z  prawem. Wszelkie dokumenty budowy  będą zawsze dostępne 

dla Inżyniera i przedstawione do  wglądu na życzenie Zamawiającego. 

8. Obmiar robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z  

dokumentacja projektową i ST w  jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót   dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i o terminie 

obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki  obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w szczegółowych specyfikacjach  nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia  wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

       8.2.1.Długosci i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone  

poziomo według  linii osiowej, jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej. 

       8.2.2.Objetosci będą wyliczone w m 3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

       8.2.3.Powierzchnie będą wyliczone w m2 jako długość pomnożona przez szerokość. 

       8.2.4.Ilosci, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach i/lub w m3 

zgodnie  wymaganiami  ST. 

      8.2.5.Ilosci, które występują jako sztuki będą liczone zgodnie z wymaganiami ST. 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez  Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną  dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia  te lub sprzęt wymagają badań atestujących,  to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania  robót. 
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8.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 

czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 

w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. 

9. Odbiór robót 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 

     W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

      a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

      b) odbiorowi końcowemu. 

      c) odbiorowi  pogwarancyjnemu  

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z  

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 

9.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i  wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST . 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w 
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poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

9.4. Dokumenty do odbioru końcowego 

      Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru  

końcowego  robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego  

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  dokumenty: 

Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały) – (jeżeli wymagane) 

Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.  PZJ (jeżeli są 

wymagane) 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do  odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9.5.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i ustek 

stwierdzonych  po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 

będzie dokonany na  podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny jest  za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacja 

techniczną, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

10. Podstawa płatności 

10.1. Ustalenia ogólne 

Płatność zostanie dokonana na podstawie prawidłowo spisanego i sporządzonego końcowego protokołu 

odbioru robót oraz poprawnie wystawionej FV. 

11. Przepisy związane 
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11.1. Normy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce normami i   

normatywami.  

11.2. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe   jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne które są w jakikolwiek sposób związane 

z prowadzonymi   robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie  tych reguł i wytycznych w 

trakcie realizacji robot. 

       Do podstawowych przepisów należą: 

Ustawa o prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst ujednolicony z dnia 8 czerwca 2017r.)  

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. nr 80 poz. 717 

z 2004). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikacji towarów (Dz.U. 1998 

nr  17 poz.219). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi 

zmianami). 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.Nr 80/2003) z 

późniejszymi zmianami . 

Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

z dnia 9 listopada 2000 r.(Dz.U. Nr 109/2000 poz.1157) 

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 15 lica 1989 r. (Dz.U.Nr 30/1989 poz.163_) z 

późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003 r.  Nr 48 poz. 401) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku  w sprawie określenia szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz 

programu użytkowego  (Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz.2072) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowa. (Dz. U. 2002 r. Nr108,poz.953 wraz z  późniejszymi zmianami). 
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SST 001 - Montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw 

 

Kod CPV – 45112720-8 – Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

Kod CPV – 45112723-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z montażem urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej dla zadania pt. „Wykonanie 

dokumentacji projektowej placu zabaw i siłowni zewnętrznej” dla działki nr 766/4 w sołectwie 

Sędziejowice. 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót 

budowlanych w zakresie realizacji placów zabaw dla dzieci i montażu urządzeń w lokalizacji określonej w 

pkt.1.1. 

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje urządzenia: 

Spis projektowanych elementów placu zabaw: 

1. Zestaw zabawowy – 1 szt. 

2. Tablica regulaminowa placu zabaw – 1 szt. 

3. Huśtawka Bocianie gniazdo z siedziskiem z tworzywa LLDPE – 1 szt. 

4. Bujak Żaba – 1 szt. 

5. Huśtawka wagowa z oparciem – 1 szt. 

6. Trampolina ziemna – 1 szt. 

7. Karuzela tarczowa z siedziskami – 1 szt. 

8.  Ławka z oparciem – 2 szt. 

9.  Kosz na śmieci – 1 szt. 
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Siłownia zewnętrzna: 

A. Wahadło pojedyncze na słupie – 1 szt. 

B. Wioślarz – 1 szt. 

C. Biegacz – 1 szt. 

D. Wyciąg górny na słupie – 1 szt. 

E. Wyciąg dolny na słupie – 1 szt. 

F. Tablica regulaminowa siłowni zewnętrznej – 1 szt. 

G.  Stojak na rowery – 1 szt. 

H. Ławka z oparciem – 2 szt 

 

lub urządzeń zabawowych równoważnych, o parametrach takich samych lub wyższych niż opisane. 

Rodzaj robót i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

1.3.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne-wykopy „odkryte” wykonywane będą jako szerokoprzestrzenne, grunt z wykopów należy 

składować na działce – ilość jest równa sumie wyporów projektowanych nawierzchni ulepszonych. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Obszar znajduje się w miejscowości Sędziejowice. Teren Zespołu Szkół jest ogrodzony. Na działce, która 

jest objęta niniejszym opracowaniem znajdują się drzewa liściaste i iglaste, które nie kolidują z 

projektowanym zamierzeniem. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Wszelkie  zastosowane  materiały   muszą   być   zgodne   z   wymogami   Ustawy o wyrobach 

budowlanych wg. której materiał nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót  budowlanych,  jeżeli  

jest  oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie  wyrobów  

mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym jak również przeterminowane nie mogą być 

stosowane. 

2.2 Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 
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Materiały muszą spełniać wymagania jakościowe określone w PN. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu ich wbudowania były 

zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne 

do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  Jeżeli  dokumentacja projektowo – kosztorysowa lub ST przewiduje 

możliwość stosowania różnych materiałów do wykonania elementu robót, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiałów. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora i Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. Sprzęt ma 

być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy, będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca będzie posiadał stosowne dokumenty 

potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca 

będzie stosował się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 

wyposażenia na i z terenu budowy. Pojazdy opuszczające teren budowy nie mogą zanieczyszczać dróg 

i jeśli okaże się to konieczne należy oczyścić układ jezdny przed wyjazdem z budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymogami 

ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie 

na placu budowy wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 

6. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych   robót,  zgodnie   z dokumentacją 

projektowo – kosztorysową i ST. Obmiar robót wykonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed tym terminem. 

Należy korzystać z podstawowych jednostek obmiarowych zgodnie z jednostkami przedmiarowymi. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń umownych, roboty mogą podlegać następującym odbiorom: 
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 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór częściowy 

 Odbiór końcowy 

 Odbiór pogwarancyjny 

Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych w 

obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych. 

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót  wraz   z ustaleniem 

należnego wynagrodzenia. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, 

jakości i wartości . 

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. 

Podstawowym dokumentem odbioru robót jest protokół końcowego odbioru robót sporządzony wg. Wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

 Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

 Dziennik budowy – jeżeli był wymagany, 

 Deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

 Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu 

i porządku terenu budowy i terenów sąsiednich oraz o zgodności wykonania obiektu budowlanego

 z projektem, zgłoszeniem budowy, przepisami i obowiązującymi PN. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności za roboty wykonane będzie zawarta umowa pomiędzy Wykonawcą, a Inwestorem. 

9. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 

Plac zabaw 

Urządzenia montowane na placu zabaw winny być zamówione w specjalistycznej firmie. Powinny 

posiadać certyfikaty i spełniać wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-2, PN-EN 1176-3, PN-

EN 1176-4, PN-EN 1176-5, PN-EN 1176-6, PN-EN 1176-7. 

Usytuowanie urządzeń zgodnie z załączonym Projektem Zagospodarowania Terenu. 

Wokół urządzeń należy wydzielić obszar wolny wyznaczony przez strefę bezpieczeństwa zgodnie z 

wytycznymi producenta. 
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W strefie bezpieczeństwa nie może znajdować się żadna przeszkoda. Urządzenie należy odpowiednio 

ukierunkować względem słońca. 

Strefy bezpieczeństwa nie mogą zachodzić na siebie. 

Zgodnie z wymogami norm EN 1177 i EN 1176 maksymalna wysokość upadku z urządzeń zabawowych 

na placach zabaw nie może przekraczać 3 m, a producent urządzeń zabawowych musi podać wysokość 

swobodnego upadku dla każdego urządzenia. 

Fundamentowanie urządzeń zabawowych: poprzez betonowanie w gruncie min. 20 cm poniżej poziomu 

gruntu. Głębokość wykopu min. 70 cm, beton B20/25. Wymiar fundamentu: 25 x 25 cm. 

Montowane urządzenia do czasu oddania ich do użytkowania należy zabezpieczyć, poprzez ogrodzenie 

budowlaną taśmą sygnalizacyjną oraz umieścić informację o zakazie korzystania z urządzeń. W 

przypadku montowania urządzeń na metalowych kotwach, które są betonowane w gruncie, ze względu 

na czas wiązania betonu, urządzenia te mogą być użytkowane nie wcześniej niż po upływie 7 dni od 

zamontowania. 

Po zakończeniu montażu należy usunąć pomoce montażowe (stemple) przed oddaniem urządzenia do 

użytku. 

- Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy fundamentowaniu urządzeń placu zabaw 

należą: 

- wykonanie dołów pod kotwy, 

- wykonanie fundamentów betonowych, 

- ustawienie elementów konstrukcyjnych. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie 

ułożonym w dołku. Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową. 

Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. 

 

Siłownia zewnętrzna: 

Urządzenia montowane na placu zabaw winny być zamówione w specjalistycznej firmie. Powinny 

posiadać certyfikaty i spełniać wymagania zawarte w: PN-EN 16630. 

Usytuowanie urządzeń zgodnie z załączonym Projektem Zagospodarowania Terenu. 

Wokół urządzeń należy wydzielić obszar wolny wyznaczony przez strefę bezpieczeństwa zgodnie z 

wytycznymi producenta. 

W strefie bezpieczeństwa nie może znajdować się żadna przeszkoda.  

Strefy bezpieczeństwa nie mogą zachodzić na siebie. 
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Fundamentowanie urządzeń fitness: poprzez betonowanie w gruncie na głębokość min. 60 cm betonem 

B15/B20. Rozmiar fundamentu: min. 55 x 55 cm. 

Po związaniu i stwardnieniu betonu ustawić urządzenia na fundamencie i wyznaczyć miejsca wierceń 

otworów. 

Wkleić pręty gwintowane M12x200mm przy użyciu masy na bazie żywic (kotwy chemiczne). 

Ustawić urządzenie na miejscu docelowym, przykręć do kotew za pomocą nakrętek kołpakowych. 

 

10.  PRZEPISY PRAWNE 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe   jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne które są w jakikolwiek sposób związane 

z prowadzonymi   robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie  tych reguł i wytycznych w 

trakcie realizacji robot. 

Do podstawowych przepisów należą: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowa. (Dz. U. 2002 r. Nr108,poz.953 wraz z  późniejszymi zmianami). 

Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

z dnia 9 listopada 2000 r.(Dz.U. Nr 109/2000 poz.1157) 

Ustawa o prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst ujednolicony z dnia 8 czerwca 2017r.)  

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. nr 80 poz. 717 

z 2004). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikacji towarów (Dz.U. 1998 

nr  17 poz.219). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi 

zmianami). 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.Nr 80/2003) z 

późniejszymi zmianami. 

    PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań. 

    PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. 

    PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 3: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. 
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    PN-EN 1176-4:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 4: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych. 

    PN-EN 1176-5:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 5: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań karuzeli. 

    PN-EN 1176-6:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących. 

    PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne instalowania, 

sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 

    PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 10: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa  i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do  zabaw. 

    PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 11: Dodatkowe 

szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące sieci przestrzennej (wersja po ang). 

Norma dotycząca metod badania właściwości amortyzujących nawierzchni 

PN-EN 1177:2018-04 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej 

wysokości upadku. 

PN-EN 16630:2015 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. 
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SST 002 – Wykonanie nawierzchni bezpiecznej 

 

Kod CPV – 45112720-8 – Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

Kod CPV – 45112723-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniem dla zadania pt. „Wykonanie 

dokumentacji projektowej placu zabaw i siłowni zewnętrznej” dla działki nr 766/4 w sołectwie 

Sędziejowice. 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych w zakresie realizacji nawierzchni bezpiecznej w lokalizacji określonej w pkt.1.1. 

Zakres inwestycji obejmuje : 

Nawierzchnia z maty przerostowej, musi posiadać certyfikat PN-EN 1177 oraz atest, być odporna 

na zmienne warunki atmosferyczne, działanie wody oraz niskie i wysokie temperatury, w kolorze czarnym. 

Mata gumowa przerostowa ma formę ażurowych otworów co umożliwia swobodny wzrost trawy 

przez matę. Grubość nawierzchni wynosi 22 mm i nie jest uwarunkowana wysokością upadku z 

urządzenia ponieważ posiada certyfikat o amortyzacji z wysokości do 3m. Wymiary: 1,5 m x 1,0 m x 22 

mm. 

Nawierzchnia dzięki swej konstrukcji zmniejsza ryzyko odniesienia obrażeń dzieci w wyniku 

upadku. Nawierzchnia powinna być odporna na warunki atmosferyczne, przepuszczalna dla wody. 

Rodzaj robót i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

1.3.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne-wykopy „odkryte” wykonywane będą jako szerokoprzestrzenne, grunt z wykopów należy 

składować na działce. 

1.4. Informacje o terenie budowy 
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Prace budowlane związane z zagospodarowaniem placu zabaw i siłowni zewnętrznej dla dzieci na terenie 

działki nr ewid. 766/4. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Materiały muszą posiadać ważne certyfikaty zgodności z normą Materiałami stosowanymi przy 

wykonywaniu robót według niniejszej SST jest nawierzchnia bezpieczna spełniająca normę PN-EN1177.  

Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z projektem i 

sztuką budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane. 

2.2 Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 

Materiały muszą spełniać wymagania jakościowe określone w PN. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu ich wbudowania były 

zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne 

do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  Jeżeli  dokumentacja projektowo – kosztorysowa lub ST przewiduje 

możliwość stosowania różnych materiałów do wykonania elementu robót, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiałów. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora i Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. Sprzęt ma 

być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy, będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca będzie posiadał stosowne dokumenty 

potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca 

będzie stosował się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 

wyposażenia na i z terenu budowy. Pojazdy opuszczające teren budowy nie mogą zanieczyszczać dróg 

i jeśli okaże się to konieczne należy oczyścić układ jezdny przed wyjazdem z budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymogami ST, oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie na placu 

budowy wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny 
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koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

za ich dokładność. 

Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia z maty przerostowej powinno być 

przygotowane ze sztuką budowlaną. Winno być równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane. 

Ogranicza się ono do wyrównania i utwardzenia podłoża.  

Kolejność wykonania prac po zamontowaniu urządzeń: 

- ułożyć na utwardzonym terenie matę przerostową, spiąć ją opaskami zaciskowymi w 4 miejscach wzdłuż 

każdej krawędzi, 

- uwałować, 

- zasiać trawę, 

- podlać. 

Maty należy układać na wyrównanej, oczyszczonej i zagęszczonej glebie, spiąć ze sobą opaskami 

zaciskowymi wzdłuż każdej krawędzi (co 20 cm). Odstające końcówki opasek przyciąć i schować pod 

matę. Rogi mat należy połączyć przy pomocy dwóch opasek. Następnie zamocować maty do ziemi za 

pomocą kołków plastikowych; 3-5 kołków na każdy obwód maty. 

 

6. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych   robót,  zgodnie   z dokumentacją 

projektowo – kosztorysową i ST. Obmiar robót wykonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed tym terminem. 

Należy korzystać z podstawowych jednostek obmiarowych zgodnie z jednostkami przedmiarowymi. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń umownych, roboty mogą podlegać następującym odbiorom: 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór częściowy 

 Odbiór końcowy 

 Odbiór pogwarancyjny 

Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych w 

obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych. 

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót  wraz   z ustaleniem 

należnego wynagrodzenia. 
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, 

jakości i wartości . 

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. 

Podstawowym dokumentem odbioru robót jest protokół końcowego odbioru robót sporządzony wg. Wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

 Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

 Dziennik budowy – jeżeli był wymagany, 

 Deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

 Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu 

i porządku terenu budowy i terenów sąsiednich oraz o zgodności wykonania obiektu budowlanego

 z projektem, zgłoszeniem budowy, przepisami i obowiązującymi PN. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności za roboty wykonane będzie zawarta umowa pomiędzy Wykonawcą, a Inwestorem. 

9.  PRZEPISY PRAWNE 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe   jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne które są w jakikolwiek sposób związane 

z prowadzonymi   robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie  tych reguł i wytycznych w 

trakcie realizacji robot. 

Do podstawowych przepisów należą: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowa. (Dz. U. 2002 r. Nr108,poz.953 wraz z  późniejszymi zmianami). 

Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

z dnia 9 listopada 2000 r.(Dz.U. Nr 109/2000 poz.1157) 

Ustawa o prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst ujednolicony z dnia 8 czerwca 2017r.)  

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. nr 80 poz. 717 

z 2004). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikacji towarów (Dz.U. 1998 

nr  17 poz.219). 

Normy: 
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 PN-EN 1177:2018 – Nawierzchnie placów zabaw 

Inne przepisy: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: DzU z 2003r Nt 207, poz 2016 z 

późniejszymi zmianami. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz U z 2004r nr 92 poz 881) Ustawa z dnia 

30 sierpnia 2002r, nr 166 poz 1360 z późniejszymi zmianami 

PN – EN 1177 – 2009 – Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania bezpieczeństwa 

i metod badań. 

 

 

Lublin, czerwiec 2019 r. 

 


