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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00.00 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych dla przedsięwzięcia: 

„Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Suchowola, gm. Chmielnik”. 

 

Uzupełnieniem wymagań ogólnych są szczegółowe specyfikacje techniczne, zawierające szczegółowe warunki 

wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót. 

Jeżeli w szczegółowej specyfikacji technicznej SST, w punkcie dotyczącym warunków wykonania robót nie 

podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robót, należy wykonać ją zgodnie z niniejszymi 

wymaganiami ogólnymi i dokumentacją projektową. 

 Specyfikacje materiałowe opracowano w oparciu o urządzenia i materiały zawarte w projekcie budowlanym 

i wykonawczym. Zgodnie z obowiązującym prawem można stosować materiały i urządzenia innych producentów, 

określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowej lub je przewyższać pod 

warunkiem, że będą one spełniać wymagania Zamawiającego oraz uzyskają akceptację zastosowania. Za wszelkie 

zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych odpowiada Wykonawca. 

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej 
 Specyfikację techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania całości robót opisanych  

w dokumentacji projektowej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót budowlanych, objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

1.3. Zakres robót objętych umową  
 W ramach zlecenia należy zrealizować : 
a) budowę odcinka sieci wodociągowej wraz z 5 przyłączami.  
Dokładny zakres rzeczowy oraz uwarunkowania lokalizacyjne i warunki gruntowo – wodne określa dokumentacja 
projektowa. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji (ST-00.0)) obejmują wymagania wspólne dla robót objętych poniższymi 
specyfikacjami technicznymi : 
– ST – 00.01 Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne, 
– ST – 00.02 Roboty w zakresie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami.  

1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
są zgodne z przywoływanymi aktami prawnymi, warunkami umownymi, normami, warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót. 
 Użyte w Specyfikacjach Technicznych określenia należy rozumieć następująco: 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca pełnomocnictwo Zamawiającego  

do decydowania w zasadniczych kwestiach dotyczących prowadzenia zlecenia oraz odpowiedzialna za 
bezpośrednie monitorowanie realizacji robót. 

Zamawiający– Gmina Chmielnik, Pl. Kościuszki 7 , 26-020 Chmielnik. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami  

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 

Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem Robót. 

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania Robót według technologicznej kolejności ich 
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z podaniem ilości Robót 
w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący część jego Oferty. 
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Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą  
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 

Dziennik budowy – wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami,  z ponumerowanymi 
stronami, służącymi do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy Inspektorem Nadzoru , Wykonawcą i Projektantem. 

Dokumenty budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i ostatecznych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książka obmiarów. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumenty budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane i do których mają  
być dostarczone urządzenia i materiały, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Wyroby budowlane (Materiały) – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową  
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną wyrobu  
i stwierdzający jego przydatność do stosowania w budownictwie dla określonych warunków. (Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z późniejszymi zmianami)). 
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzający, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces  
lub usługa są zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi. W budownictwie (zgodnie z 
Ustawą z 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane) certyfikat potwierdza zgodność wyrobu  
z PN lub (w przypadku gdy nie wymagana jest PN dla danego wyrobu), że wydano aprobatę techniczną. 

Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces  
lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonanych Robót z dopuszczalnymi tolerancjami,  
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju Robót budowlanych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru– wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie 
pisemnej ustnej. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego , niezbędne  
do przeprowadzenia wymaganych badań i prób związanych z realizacją Umowy oraz oceną jakości materiałów 
oraz Robót. 

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych  
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności zmierzający  
do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża 
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 

Rekultywacja – Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie 
realizacji zadania budowlanego. 

Droga tymczasowa – Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów, obsługujących zadanie 
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do rozbiórki po jego zakończeniu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót objętych Umową zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, 
oraz obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z umową, dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz poleceniami Zamawiającego. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 

Wykonawca zapewni także przez cały czas bezpieczny dostęp do wszystkich jednostek personelowi 
Zamawiającego. 

Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji 
z funkcjonującymi, muszą uzyskać zgodę Zamawiającego. W tym celu Wykonawca będzie występował pisemnie. 
Pisma te powinny być przedłożone Zamawiającemu, co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem 
robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i po uzgodnieniu 
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terminu ich realizacji. 
Wykonawca przed przejęciem placu budowy winien zapoznać się z „Instrukcją bezpieczeństwa i higieny 

pracy dla Wykonawców realizujących prace na terenie oraz podpisać stosowne oświadczenie.  
 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 Przekazanie terenu budowy nastąpi zgodnie z warunkami Umowy. Zamawiający, w terminie określonym w 
Umowie przekaże Wykonawcy tą część terenu budowy, którym może dysponować, wszystkie uzgodnienia prawne i 
administracyjne, dzienniki budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji 
technicznych. Pozostałe części terenu budowy będą przekazywane zgodnie z warunkami Umowy. 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren 
został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca sporządzi dokumentację 
fotograficzną przed rozpoczęciem robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców  
i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę lub znajdującego się w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, pełnomocnictw koniecznych  
do realizacji przedmiotu umowy. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać dane niezbędne  
do wystawienia pełnomocnictw oraz wskazywać cele, którym mają one służyć. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza 
 Wykonawca w ramach ceny umownej winien opracować dokumentację powykonawczą całości wykonanych 
robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz instrukcje obsługi  i konserwacji, instrukcje 
BHP i dokumentacje ruchowe (na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu obsługę, konserwację, 
regulacje i naprawy danej części robót). Sporządzoną dokumentację Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 2 
kompletach. Ponadto przekaże: 

− Szczegółowe szkice geodezyjne w wersji elektronicznej (PDF) wraz z wykazem współrzędnych  
w pliku tekstowym. 

 Zawartość i forma dokumentacji winna być uzgodniona z Zamawiającym.  

1.5.2.1. Dokumentacja projektowa 
 Dokumentacja projektowa składa się z projektów budowlanych, projektów wykonawczych, opracowań 
towarzyszących (dokumentacja geologiczno-inżynierska, specyfikacje techniczne, przedmiary robót, informacje 
BIOZ, uzgodnienia, itp). 

1.5.2.2. Dokumentacja projektowa powykonawcza 
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich wprowadzanych zmian 
w projektach wykonawczych. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to 
przeznaczonych. 
 Dokumentacja powykonawcza winna zawierać spis treści oraz chronologiczne oznaczenie każdego 
załączonego do niej dokumentu. 

Aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi Nadzoru, w 
celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu.  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
 Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac i ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle wg 
otrzymanej dokumentacji projektowej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa 
dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnienia, Wykonawca przygotuje na własny koszt dodatkową 
dokumentację, niezbędne rysunki  
i opracowania i przedłoży je w trzech kopiach do akceptacji Zamawiającego. 
 Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część zlecenia, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje gradacja ważności dokumentów, zapisana w postanowieniach Umowy. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 
dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
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specyfikacjami technicznymi. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji określonych w odpowiednich przepisach i 
normach. 
 Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych odpowiada Wykonawca. Zmiany te muszą 
być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz zostać uwidocznione  
w dokumentacji wykonawczej i powykonawczej. Jeżeli wprowadzone zmiany w jednej branży projektowej będą 
miały wpływ na pozostałe, należy dokonać stosownej aktualizacji w sposób kompleksowy, zapewniający spójność 
całej dokumentacji wykonawczej. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową  
lub specyfikacjami technicznymi ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów budowli, to 
Zamawiający może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie 
potrącenia od ceny umownej, zgodnie z ustaleniami szczególnymi umowy. 

 

 1.5.3.1 Zgodność robót z Przepisami Prawnymi oraz obowiązującymi Normami 
 

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i  władze  
miejscowe   oraz wszelkie inne przepisy i wytyczne,  które  są  w jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami.  
Wykonawca  będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegał prawa patentowego i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. 
Do obowiązków  Wykonawcy  należeć  będą  także  inne  obowiązki  nieopisane  w  STWiORB,  a  które  ujęte  
będą  w projekcie umowy. 
 

 Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 
Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE  przedmiot zamówienia obejmuje dział 
roboty budowlane - CPV 45000000-7 obejmujący następujące grupy, klasy i kategorie: 

 
Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

• 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
• 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

  
 

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 

• 45231100-6 Ogólne roboty związane z budową rurociągów 
•      45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków 
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności, związane z budową i nienaruszalność ich mienia, służącego do pracy, a także zabezpieczy 
teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności: 
– Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ruchu publicznego wokół budowy przez cały okres 

realizacji zadania. Jest zobowiązany do utrzymania na własny koszt stałego przejazdu  
do wszystkich posesji i obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu budowy. 

– Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu  
z właścicielem drogi, organem zarządzającym ruchem i policją oraz do organizacji ruchu 
zastępczego według uzgodnionego projektu, jeżeli taki będzie wymagany. 

–  W zależności od potrzeb projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę 
na bieżąco. Wykonawca umieści ogłoszenie o zmianie organizacji ruchu w prasie. Wszystkie 
czynności związane z uzgodnieniami, a następnie z zajęciem pasa drogowego i organizacją 
ruchu Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem i na własny koszt. 

– Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do wglądu 
zatwierdzony i  uzgodniony projekt organizacji ruchu, sposób zabezpieczenia robót oraz 
harmonogram robót. Wykonawca weźmie na siebie konsekwencje wynikłe ze zmiany organizacji 
ruchu. 

– Koszty zajęcia pasa drogowego oraz koszty wynikające ze zmiany organizacji ruchu Wykonawca 
ujmie w cenie ofertowej. 

–  Na czas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać tymczasowe zabezpieczenia 
(ogrodzenia, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, itp.). Wykonawca zapewni odpowiednie, 
całodobowe warunki widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory  
i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Zamawiającego przed ich 
ustawieniem. Koszty związane z organizacją i utrzymaniem w/w urządzeń zabezpieczających 
ponosi Wykonawca. 

–  W miejscach gdzie będzie to niezbędne dla utrzymania komunikacji, stosować kładki dla pieszych  
i mostki przejazdowe dla samochodów. 

–  Wykonawca musi sprawdzić z niezbędnym wyprzedzeniem dostępność terenu niezbędnego  
do prowadzenia robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi. Żadna ważna operacja 
jakiegokolwiek rodzaju nie może zostać przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca musi w odpowiednim czasie, co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem robót, 
poinformować Zamawiającego na piśmie o zamiarze wykonania tego typu czynności w celu 
umożliwienia mu przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjęcia właściwych środków 
bezpieczeństwa. 

–  Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy (ze szczególnym uwzględnieniem prac przy 
instalacjach gazowych i elektrycznych) i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 
i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy  
przed dostępem osób nieupoważnionych. 

–  Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do terenu 
budowy przed uszkodzeniem. Uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia na przewóz nietypowych 
ładunków i o każdym takim przypadku powiadomi Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń przez niego spowodowanych. 

– Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie, jest włączony w cenę 
ofertową. 

– W cenie ofertowej należy ująć koszty wykonania poszczególnych obiektów zaplecza budowy, 
wszelkie opłaty związane z korzystaniem z mediów oraz koszty likwidacji obiektów zaplecza  
po ukończeniu zadania. Zabezpieczenie korzystania z w/w mediów należy do obowiązków 
Wykonawcy i jest on odpowiedzialny za uzyskanie warunków technicznych, dokonanie 
przyłączeń, przeprowadzenie wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia  prac projektowych , 
otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

– W cenie ofertowej Wykonawca uwzględni również utrzymanie zimowe chodników i ulic                    
i zapewnienie bezpieczeństwa ludziom i pojazdom na terenie budowy. 

– Wykonawca w ramach zadania, po zakończeniu robót, ma doprowadzić teren budowy do stanu 
pierwotnego. 

 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
A. Ogólne wymagania dotyczące ochrony środowiska 
 W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie 
niezbędne kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał 
szczególny wzgląd na : 
– utrzymywania terenu budowy i wykopów nie zalanych wodą gruntową lub opadową (utrzymanie 

stanu bez wody stojącej) 
– podejmowania uzasadnionych działań mających na celu przestrzeganie na terenie budowy i wokół 

niego przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
– będzie unikać uciążliwości dla osób trzecich lub własności społecznej i innych,  wynikających  

z zanieczyszczenia powietrza, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
działania. 

 Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na : 
– lokalizację baz, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych 
– stosowanie środków ostrożności i zabezpieczeń przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych, powietrza i ziemi; opłaty za te działania są wliczone w cenę kontraktową; opłaty i kary 
za przekroczenie norm dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę 

– zabezpieczenie przed możliwością powstania pożaru 

 Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich 
przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończania 
robót Wykonawca będzie w szczególności stosować się do: 
− Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55) 

− Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 2020 poz. 1219) 
− Ustawy z 14.09.2010 r. o odpadach - (Dz.U. 2020 poz. 797) ; Wykonawca jest, w myśl ustawy, 

wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy – w związku z tym ciąży 
na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów, tzn. zapewnienia odpowiednich 
warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz transportu do miejsc 
magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami 

− Rozporządzenia Ministra Środowiska z 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dziennik Ustaw z 2014, poz. 112) 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków  
do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. nr 136, poz. 964) 
 

B. Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, będzie stosował  
się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych 
dla osób trzecich.  
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany  
przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych  
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją 
bezpieczeństwa pożarowego, obowiązującą u Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek 
odpowiednio, w sposób wyraźny i widoczny, oznaczyć teren budowy oraz drogi bezpiecznej i sprawnej 
komunikacji pieszej i kołowej w sposób umożliwiający w sytuacji wystąpienia zagrożenia pożarowego 
szybką ewakuację i dojazd służbom ratowniczym. 
 W przypadku konieczności przeprowadzenia przez Wykonawcę prac pożarowo - 
niebezpiecznych, rozumianych jako wszelkie prace, nie przewidziane w normalnym toku realizacji 
zadania lub prowadzone poza wyznaczonymi do tego celu miejscami (takich jak prace remontowo-
budowlane związane z użyciem ognia otwartego, prowadzone wewnątrz obiektu, na przyległym  
do niego terenie, w sąsiedztwie składowanych materiałów palnych lub palnych elementów 
konstrukcyjnych budynku lub prace związane ze stosowaniem gazów, cieczy i płynów palnych  
lub prace prowadzone w strefach zagrożonych wybuchem, np. w miejscach, w których prowadzone 
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były wcześniej prace z użyciem gazów, cieczy lub płynów palnych) przed przystąpieniem  
do ich realizacji, zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na ich prowadzenie. Zezwolenie w imieniu 
Zamawiającego, wydaje Kierownik jednostki organizacyjnej, na terenie którego realizowane mają być 
powyższe prace. 
 Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji zadania muszą przejść szkolenie z zakresu 
znajomości przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

C. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane  
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót,  
a po ich zakończeniu szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych stosowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę organów administracji państwowej na użycie tych materiałów. 

D. Obowiązki Wykonawcy wynikające z Ustawy o odpadach 
Koszty związane z wywozem, unieszkodliwianiem lub odzyskiem materiałów zostaną  

przez Wykonawcę ujęte w cenie ofertowej. 
– Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające Ustawy z 14.09.2010 r. o odpadach - (Dz.U. 

2020 poz. 797) 
– Przy realizacji robót odpadami są: urobek nadmierny z wykopów oraz materiały pochodzące  

z rozbiórki (z wyjątkiem elementów przeznaczonych do odzysku lub powtórnego wbudowania). 
– Wykonawca posegreguje materiał z rozbiórki zgodnie z katalogiem odpadów wg Rozporządzenia 

Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 poz. 10), i 
podda odzyskowi lub wywiezie na odpowiednie składowisko przeznaczone do składowania tego 
rodzaju odpadów. 

– Materiały z odzysku nadające się do powtórnego wbudowania, a niewykorzystane na budowie 
Wykonawca, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, oczyści i przewiezie do magazynu 
Użytkownika oraz rozładuje we wskazanym miejscu. 

– Wszelkie odpady, materiały z rozbiórki, gruz i ziemia (nie nadające się do wbudowania  
lub ich nadmiar) Wykonawca jest obowiązany usunąć z terenu budowy. Wykonawca zobowiązany 
jest posiadać aktualną decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami, bądź posiadać 
zezwolenie na transport odpadów i wywozić całość odpadów na właściwe składowisko. 
Dopuszcza się powierzenie transportu oraz gospodarki odpadami firmie posiadającej wymagane 
zezwolenia i decyzje. Do Wykonawcy należy obowiązek zawarcia umów w zakresie składowania, 
przerobu lub utylizacji tych materiałów. Wykonawca dołączy dowody zaświadczające  
o zagospodarowaniu odpadów zgodnie z ustawą do dokumentów odbioru częściowego. 

– Materiały z rozbiórki nawierzchni drogowych (nadające się do powtórnego użycia) powinny  
być zdane w miejsca wskazane przez administratorów tych dróg. 

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia własności publicznej i prywatnej przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. Uzyska od właścicieli uzbrojenia potwierdzenie lokalizacji instalacji  
i urządzeń, dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planów sytuacyjnych. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urządzeń przed uszkodzeniem w czasie 
trwania budowy. Uznaje się, że w cenę ofertową wliczone są opłaty za nadzór właścicieli uzbrojenia     
w czasie prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową  
na wszelkiego rodzaju roboty, związane z przełożeniem instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i instytucje lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.                 
O przypadkowym uszkodzeniu tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowanych właścicieli oraz będzie z nimi współpracował przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia 
instalacji podziemnych i na powierzchni ziemi.  

W przypadku prowadzenia prac związanych z przełożeniem instalacji i urządzeń podziemnych 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i właściciela urządzeń, o zamiarze 
rozpoczęcia robót. 

Po zakończonych pracach Wykonawca zobowiązany jest przywrócić teren do należytego 
stanu. Należy odbudować elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w czasie prowadzenia 
robót. Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.  

W przypadku natrafienia na przedmioty mające wartość archeologiczną, Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego oraz władze konserwatorskie i przerwie roboty. 
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 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia 
instalacji na powierzchni terenu i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
odnośnie przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał administratora drogi. 
 Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment drogi lub placu w obrębie terenu budowy. Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego naprawienia wszelkich szkód, niezwłocznie zaraz po ich stwierdzeniu, związanych       
z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i po za nimi. 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji inspektora Nadzoru, plan zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca musi zapewnić pracę personelu w warunkach, które 
spełniają odpowiednie wymagania sanitarne i nie są niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia. 
 Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać przy wykonywaniu robót osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz aktualne przeszkolenia wymagane przepisami prawa oraz 
wyposażyć pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, dostosowane do rodzaju 
wykonywanej pracy i występujących zagrożeń (miedzy innymi kaski, okulary ochronne, sprzęt do 
pracy na wysokości), ubrania ochronne oraz konieczne narzędzia, sprzęt i urządzenia w stanie 
technicznym nie zagrażającym tym osobom oraz osobom trzecim. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do 
przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z : 

− Kodeksu pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320); Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy”  
− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47, poz.401.) 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 
Nr 120, poz.1126.). Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać sporządzony zgodnie 
z w/w rozporządzeniem 

Realizując postanowienia rozdziału Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

− posiadania na budowie aktualnych list osobowych pracowników z informacją o aktualnych 
badaniach lekarskich i szkoleniach z zakresu bhp 

− Prowadzenie prac zgodnie z instrukcją BHP dla Wykonawców wykonujących pracę w terenie  

− umieszczenia na placu budowy tablicy informacyjnej zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony zdrowia oraz p. poż. oraz sporządzenia planu BIOZ. 

− oznaczenia oraz wygrodzenie terenu budowy, w celu uniemożliwienia dostępu osób 
nieupoważnionych 

− oznakowania i wytyczenia drogi bezpiecznej komunikacji pieszej i kołowej, tak aby prowadzenie 
robót nie powodowało zagrożenia dla ruchu pieszego i kołowego personelu Wykonawcy, 
personelu Zamawiającego lub osób trzecich, a w sytuacji wystąpienia wypadku, awarii, pożaru i 
innych zagrożeń – umożliwiało szybką ewakuację 

− zapewnienia do dyspozycji wszystkim zatrudnionym pracownikom kompletnej apteczki pierwszej 
pomocy wraz z instrukcją udzielania pierwsze pomocy 

− zapewnienia swoim pracownikom pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, spełniającego wymogi 
określone przepisami prawa 

− podejmowania działań, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz likwidacji zagrożeń. 
− w chwili powzięcia informacji o wystąpieniu lub prawdopodobieństwu wystąpienia sytuacji 

niebezpiecznej na terenie prowadzonych przez siebie robót, podjąć natychmiast działania 
zmierzające do likwidacji zagrożenia, w celu zapobieżenia wypadkowi lub awarii 

− stosowania urządzeń, sprzętu oraz maszyn spełniające wymogi bezpieczeństwa, ppoż. i ochrony 



Str.12 
 

 

środowiska  

− zapewnienia realizacji prac przez co najmniej dwóch pracowników jednocześnie, jeżeli prace te 
wykonywane są: na wysokości powyżej 1,0 m, gdy wymagane jest stosowanie środków ochrony 
indywidualnej przed upadkiem z wysokości; w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej niż 
1,0 m; na odcinkach dróg nie zamkniętych dla ruchu (oznakowanie i remont); w pobliżu nie 
osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod napięciem 

 Wyznaczony przez Wykonawcę Kierownik Budowy odpowiedzialny jest za koordynowanie 
działań, zapewniających przestrzeganie podczas realizacji prac zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
zawartych w przepisach bhp oraz planie BIOZ. 
 Inspektor Nadzoru ma prawo żądać w każdym czasie, w szczególności przed przystąpieniem 
do robót szczególnie niebezpiecznych, okazania instrukcji bezpieczeństwa wykonywania robót 
budowlanych, informacji o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników i przedstawienia i innych 
informacji dotyczących zabezpieczenia bhp. Inspektor Nadzoru ma prawo żądać wprowadzenia zmian 
w planie BIOZ, wynikających z postępu robót budowlanych oraz ma prawo do egzekwowania 
przestrzegania postanowień Planu BIOZ i instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W przypadku, gdy na terenie budowy prowadzone są roboty jednocześnie przez Wykonawcę 
oraz jego Podwykonawców, wówczas zobowiązani są oni do współdziałania w zakresie bhp 
przy prowadzeniu robót i na wypadek wystąpienia awarii. 
 Wykonawca zobowiązany jest, na podstawie art. 208 § 1 Kodeksu Pracy, do wyznaczenia 
koordynatora ds. bhp, sprawującego nadzór nad stanem bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkich 
pracowników zatrudnionych na terenie budowy. Wyznaczenie koordynatora ds. bhp nie zwalnia 
Wykonawcy oraz poszczególnych Podwykonawców z odpowiedzialności formalnej ani z obowiązku 
zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i uprawnionego nadzoru 
nad zatrudnionymi przez siebie pracownikami. Koordynator ds. bhp zobowiązany jest do prowadzenia 
rejestru zasad współdziałania Podwykonawców, zawierającego m. in. terminy rozpoczęcia  
i zakończenia prac przez poszczególnych Podwykonawców oraz charakterystyki wykonywanych prac 
jak i wszelkich zagrożeń, wynikających ze współpracy z poszczególnymi wykonawcami podczas 
realizacji zadań budowy. Koordynator ds. bhp zobowiązany jest do okresowych kontroli stanu 
bezpieczeństwa bhp na terenie inwestycji, wydawania zaleceń i poleceń w tym zakresie,  
oraz okresowego raportowania zamawiającemu wyników tych kontroli. 
 Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę prowadzonych robót i za wszelkie 

materiały i urządzenia używane do wykonania zleconych zadań od daty rozpoczęcia do daty 
podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego lub do podpisania protokołu 
odbioru od zarządcy drogi pasa drogowego.  
 

Wykonawca będzie utrzymywać teren prowadzonych robót do czasu ich przejęcia. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były utrzymane                         
w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu ich przejęcia. 
 Do obowiązków Wykonawcy należy ochrona i kontrola dostępu do zaplecza budowy i terenu 
budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić tablice informacyjne zgodnie z p. 1.5.15 niniejszej 
specyfikacji. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót.  

Tablice informacyjne nie powinny znajdować się na placu budowy dłużej niż 6 miesięcy od 
momentu zakończenia inwestycji.   
 Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć teren budowy po zakończeniu każdego elementu 
(etapu) robót oraz po zakończeniu robót i likwidacji zaplecza budowy. 
 Koszt zabezpieczenia terenów budowy i robót poza terenem budowy, koszty ochrony fizycznej 
oraz wszelkie inne koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z prowadzonymi pracami budowlanymi i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 
prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń  
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lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.11. Rozpoczęcie robót 
 Rozpoczęcie robót nastąpi zgodnie z zapisami Umowy i niniejszych warunków SIWZ oraz 
Warunków Umowy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram robót lub 
ustali z Zamawiającym sposób i terminy prowadzenia robót (dla zadań o mniejszym zakresie 
realizacji). 

1.5.12. Zaplecze Wykonawcy 
 Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany zorganizować zaplecze budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym i administracyjnym.  
 Jako Zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także miejsce magazynowania materiałów. 
Zaplecze Wykonawcy winno być zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy  
lub miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, pod warunkiem, że lokalizacja ta będzie na terenie gminy, 
objętej umownym zakresem robót . 
 Koszty związane z organizacją, utrzymaniem i likwidacją zaplecza Wykonawca winien ująć  
w cenie ofertowej. Cena ofertowa winna obejmować także koszt wykonania poszczególnych obiektów 
zaplecza, drogi tymczasowe i montażowe oraz doprowadzenie i przyłączenie wszelkich mediów takich 
jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W cenę ofertową winny być włączone również wszelkie 
opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania 
zadania oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu robót. 
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 
Wykonawcy. 

1.5.13. Zieleń 
 Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki  
lub przesadzania drzew i krzewów. Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew 
Wykonawca zutylizuje na własny koszt. 
 Opłatę administracyjną za usunięcie zieleni kolidującej z realizacją inwestycji jeżeli taka 
wystepuje (tzw. opłaty za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym) pokryje Wykonawca.  

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych 
prawem zezwoleń, zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
 Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich 
znajdujących się w pasie robót drzew i nasadzeń. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drzew 
lub krzewów, Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt. Bezprawna wycinka 
drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

1.5.14. Organizacja ruchu zastępczego 
 Organizacja ruchu w czasie wykonywania robót – zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia projektu 
organizacji ruchu (o ile będzie wymagany) i zabezpieczenia robót z właścicielem drogi, organem 
zarządzającym ruchem oraz policją. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji ruchu zastępczego 
według uzgodnionego projektu organizacji ruchu. 

1.5.15. Tablice informacyjne 
 Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablicę informacyjną : 
− tablica informacyjna o prowadzonych robotach, zgodnie z przepisami polskiego prawa 

budowlanego zainstalowana zostanie w rejonie zaplecza budowy w widocznym z drogi miejscu. 
 Koszt wykonania, montażu i konserwacji tablicy ponosi Wykonawca.  

1.5.16. Zabezpieczenia i ubezpieczenia  
 Wykonawca zobowiązany jest do dokonania stosownych zabezpieczeń wykonywanego 
zadania i ubezpieczenia robót, zgodnie z warunkami podanymi w Umowie. 
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1.5.17. Organizacja prowadzenia robót 
 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony, w tym właścicieli uzbrojenia terenu i właścicieli nieruchomości, na których będzie 
prowadził roboty, o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac. Jeden egzemplarz każdego pisma  
wraz z potwierdzeniem dostarczenia pism do zainteresowanych stron Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków zgód i uzgodnień 
wydanych przez zainteresowane jednostki, będące właścicielami bądź użytkownikami terenów  
i urządzeń, na których prowadzone będą prace. Wykonawca poniesie koszty nadzoru nad realizacją 
zadania przez przedstawicieli poszczególnych instytucji. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
powyższych wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. Przed 
przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót Wykonawca jest zobowiązany do opracowania           
i przekazania Zamawiającemu do akceptacji następujących dokumentów : 
– Zestawienie materiałów do zabudowy z określeniem  ich producentów  
– Szczegółowy harmonogram robót, 
– Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
– Wypełnioną Instrukcję BHP wykonania robót dla wykonawców zewnętrznych 
– Wypełnioną IBWR 

Szczegółowy harmonogram robót musi uwzględniać uwarunkowania wynikające 
z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w Umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji muszą zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 
Umowie. Harmonogram powinien przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w 
zakresie głównych obiektów i zadań umownych. Zgodnie z postanowieniami Umowy harmonogram 
będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) powinien zostać sporządzony zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126 i zawierać m.in. 
następujące informacje : 

− zakres robót oraz kolejność realizacji,  
− wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

− informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, 

− informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie 
do rodzaju zagrożenia, 

− informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych, w tym : 

• określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
• konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi  
przez wyznaczone w tym celu osoby, 

• określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji  
oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy, 

• wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, 

• wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych  
do prawidłowej eksploatacji urządzeń. 

− Oznaczenie na kopii planów sytuacyjnych : 

• czynników mogących stwarzać zagrożenie 
• rozmieszczenia urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami 

czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi, 
• rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem 

robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych, 

• rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, 
wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania 
materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu 
zmechanizowanego i pomocniczego, 

• rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu 
cementowego i asfaltowego, prefabrykatów, 
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• przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy  
oraz ogrodzenia terenu, 

• lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 
 
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 

których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków od właścicieli 
lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. W trakcie trwania budowy należy 
przewidzieć w kosztach wykonania zadania : 
– udostępnienie terenu innemu Wykonawcy, np. do prowadzenia prac archeologicznych, 
– wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu Inwestycji wraz z niezbędnym opisem. 

Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu 
należytego i uzyskać pisemne oświadczenie od właściciela lub dzierżawcy terenu, na którym 
prowadzone były roboty budowlano-montażowe, że nie wnosi żadnych roszczeń, co do stanu terenu. 

O terminach planowanych wyłączeń odcinków sieci wodociągowej (o ile zajdzie taka 
konieczność) Wykonawca powiadomi Użytkownika z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

W przypadku wystąpienia nieszczelności na armaturze odcinającej czynne odcinki sieci 
wodociągowej, Wykonawca własnym kosztem i staraniem zabezpieczy nieszczelność, wykona 
niezbędne instalacje lub czynności mające na celu usunięcie nieszczelności i będzie prowadził roboty 
bez zbędnej zwłoki. 

Wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca w związku z przeprowadzeniem działań 
związanych z organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót są wliczone w cenę umowną. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
2.1. Wymagania ogólne 

 Wszystkie materiały jakie Wykonawca zamierza zastosować muszą uzyskać aprobatę 
Zamawiającego.  
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w : 
– art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020, poz. 1333) 
– Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020, poz. 215)  

Wykaz dokumentów dopuszczających do stosowania poszczególne materiały powinien  
być zgodny z obowiązującą Ustawą o wyrobach budowlanych. Materiały, które nie spełniają tych 
wymagań, będą odrzucone. 
 Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania materiałów stosowanych w realizacji 
robót objętych kontraktem podano w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów. Wszystkie nazwy 
firmowe (handlowe) wyrobów budowlanych i urządzeń użyte w Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub dokumentacji projektowej powinny być uznawane jako 
służące określeniu projektowanych parametrów wyrobów budowlanych i urządzeń. W każdym 
przypadku mogą być stosowane inne równoważne wyroby i urządzenia innych firm o nie gorszych 
parametrach. 

2.2. Źródła uzyskania wyrobów budowlanych 
 Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
budowlanych przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu 
budowlanego nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego Zatwierdzenie partii 
materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania specyfikacji. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to 
zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. 
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 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i niezapłaceniem. 

2.4. Transport, rozładunek i warunki dostawy 
 Wyroby budowlane ładowane są u wytwórców na środki transportu w sposób zaakceptowany 
przez przewoźnika. Przewoźnik bierze odpowiedzialność za dostarczenie ładunku w stanie 
nieuszkodzonym. Po dotarciu przesyłki na teren budowy należy skontrolować jej stan techniczny. 
Wszystkie uszkodzenia i usterki muszą być odnotowane w dokumentach przewozowych,  
o czym powiadamia się dostawcę. Uszkodzenia powstałe w czasie transportu należy bezzwłocznie 
zgłaszać pisemnie przewoźnikowi. Uszkodzone elementy powinny być oznaczone i składowane  
w oddzielnym miejscu.  
 Wykonawca odpowiada za rozładunek i decyduje o sposobie jego wykonania. Należy 
przestrzegać zaleceń producenta w tym zakresie. Koszty transportu, rozładunku i dostaw ponosi 
Wykonawca. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni taki sposób składowania, który zabezpieczy materiały przed 
zanieczyszczeniem, zapewni zachowanie ich jakości i właściwości oraz umożliwi Zamawiającemu 
dostęp do kontroli. Składowanie zorganizowane będzie w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
Nadzoru, przygotowanych i opłaconych przez Wykonawcę. Po zakończeniu robót miejsca 
tymczasowego składowania materiałów Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2.6. Wariantowe stosowanie wyrobów budowlanych 
 Jeśli ST lub dokumentacja projektowa przewidują wariantowe zastosowania materiałów, 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o wyborze konkretnego rodzaju materiału co najmniej 2 
tygodnie przed jego użyciem lub wcześniej, jeśli będzie to konieczne ze względu na badania 
przeprowadzane przez Zamawiającego. 
 

3. SPRZĘT 
 Wykonawca ma obowiązek używania wyłącznie sprzętu, który nie ma niekorzystnego 
oddziaływania na jakość wykonywanych robót. Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. Przy braku 
ustaleń w w/w dokumentach, rodzaj i typ sprzętu powinien być zaakceptowany przez Zamawiającego. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować możliwość wykonania robót zgodnie  
z zasadami ustalonymi w ST, dokumentacji projektowej i przez Zamawiającego, w terminie 
przewidzianym umową.  

Sprzęt Wykonawcy lub wynajęty musi być utrzymywany w dobrym stanie i w gotowości  
do pracy. Musi spełniać wymagania norm ochrony środowiska i przepisów dotyczących jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów dopuszczających sprzęt  
do użytkowania, jeśli są one wymagane przepisami.  

Jeżeli ST lub dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu, 
Wykonawca przed jego użyciem powiadomi Zamawiającego o swoim wyborze i uzyska jego 
akceptację. 

Wybrany sprzęt nie może być zmieniany bez zgody Zamawiającego jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia, nie gwarantujące zachowania warunków umowy , zostanie przez 
Zamawiającego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót. Niedopuszczenie sprzętu do robót 
należy odnotować w dzienniku budowy. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i własności przewożonych materiałów. Liczba i rodzaj środków 
transportu powinna zapewniać wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST, dokumentacji 
projektowej  w przewidzianym terminie.  
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4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego. Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciążenia  
na oś pojazdu. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń  
na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 
użytkowanych odcinków dróg do stanu pierwotnego po zakończeniu robót, na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz (Zarządcy drogi) co do przewozu 
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Zamawiającego. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy 
z zachowaniem postanowień Umowy. Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie 
objętym pozwoleniem na budowę. 
 Wykonawca odpowiedzialny jest w szczególności za : 
– wykonywanie robót zgodnie z umową, 
– jakość robót i zastosowanych materiałów, 
– zgodność robót i zastosowanych materiałów z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 

i poleceniami Zamawiającego, 
– obsługę geodezyjną robót (o ile jest to określone w umowie). 

Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę i akceptację Zamawiającego oraz autorskiego biura 
projektów na zmiany technologii robót. Dostosowanie dokumentacji projektowej do zamiennej 
technologii odbywać się będzie staraniem i na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca ma obowiązek zgłosić rozpoczęcie robót wszystkim zainteresowanym stronom, 
zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę. Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków 
zawartych w uzgodnieniach.  
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej          
i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na ocenę materiałów lub robót. 
 Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Roboty tymczasowe 
 Roboty tymczasowe to roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych.  
Nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. Wykonawca 
jest zobowiązany do wykonania, utrzymywania i na koniec likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 
niezbędnych do realizacji zamówienia. Roboty tymczasowe nie będą opłacane odrębnie. Do robót 
tymczasowych zalicza się: 
– drogi tymczasowe 
– roboty ziemne 
– umocnienia ścian wykopów 
– odwodnienie wykopów 
– zabezpieczenie istniejących budowli 
– inne roboty o podobnym charakterze 
 Koszty organizacji terenu budowy, a w tym: organizacja i zabezpieczenie terenu budowy  
i zapleczy oraz organizacja ruchu na czas prowadzenia robót również należą w całości  
do Wykonawcy. 
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5.3. Roboty towarzyszące 
 Roboty towarzyszące są to roboty nie zaliczone do robót tymczasowych, a niezbędne  
do wykonania robót podstawowych. Do robót tych należą : 
– obsługa geodezyjna  
– dokumentacja fotograficzna terenu 
– ekspertyzy i opracowania specjalistyczne 
– nadzory właścicieli istniejącego uzbrojenia 
– prace laboratoryjne i badawcze 
– kontrola powykonawcza 
– opracowanie dokumentacji powykonawczej. 
 Roboty towarzyszące Wykonawca zorganizuje i wykona na własny koszt. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu robót. 
Zatrudni uprawnionego geodetę, który będzie wykonywał roboty pomiarowe oraz opracuje 
dokumentację powykonawczą. Wykonawca odpowiada za dokładne namierzenie i wytyczenie  
w terenie istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie robót oraz wytyczenie projektowanych 
obiektów. Przy wyznaczaniu lokalizacji istniejącego uzbrojenia należy wspomagać się sprzętem do 
wykrywania uzbrojenia podziemnego. Następstwa błędów w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną 
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt. 
 Punkty odwzorowania sieci założonej przez geodetę będą zabezpieczone przez Wykonawcę, 
a w przypadku ich uszkodzenia zostaną założone ponownie na jego koszt. Wykonawca  
w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie usunięcia punktów i będzie zobowiązany  
do ich przeniesienia. Zakres robót pomiarowych obejmuje w szczególności : 
– wytyczenie w terenie lokalizacji projektowanych obiektów 
– zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót 
– wyznaczenie reperów roboczych  
– wykonanie pomiarów powykonawczych całości wykonanych robót 
– sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót 
– odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych. 

Do obowiązków Wykonawcy należy : 
– potwierdzenie aktualności danych geodezyjnych dotyczących uzbrojenia podziemnego, 

dostarczonych przez Zamawiającego w ramach dokumentacji projektowej  
– sprawdzenie szkiców wykonywanych przez geodetę 
– informowanie Inspektora Nadzoru o błędach w tyczeniu obiektów i reperów roboczych. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia, 
zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 
 Prace geologiczne powinny być wykonywane przez uprawnionego geologa,  
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót oraz wymaganiami Zamawiającego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Zapewni 
odpowiedni system kontroli, obejmujący personel, laboratorium, sprzęt i urządzenia niezbędne  
do pobierania próbek oraz badań materiałów i robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania,  
że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej  
i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość  
są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Zamawiający 
ustali zakres kontroli, konieczny do zapewnienia wykonania robót zgodnie z umową.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia            
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm i wytycznych określających procedury badań.  

Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych.  
Jeżeli niedociągnięcia będą mogły wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru wstrzyma 
użycie badanych materiałów i dopuści je do użycia wtedy, gdy uchybienia w pracy laboratorium 



Str.19 
 

 

zostaną usunięte i zostanie stwierdzona odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 
 Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,  
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Próbki będą pobierane losowo. 

Na polecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, których jakość budzi wątpliwości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone  
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

6.3. Badania i pomiary 
 Badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o ich 
rodzaju, miejscu i terminie.  

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu do akceptacji kopie raportów z wynikami 
badań i pomiarów nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach, według dostarczonego przez 
niego wzoru lub przez niego zaaprobowanych. 

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektora Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Zamawiający, może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy  
są niewiarygodne, to Zamawiający zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
badań a kosztami z tym związanymi zostanie obciążony Wykonawca. 

6.5. Dokumenty budowy 
A. Dziennik budowy – jest wymaganym dokumentem prawnym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -

„Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2020, poz. 1333) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2018 r. poz. 963)), obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Za prowadzenie dziennika budowy 
odpowiada kierownik budowy. Zapisy w dzienniku budowy muszą być wykonywane na bieżąco i 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i administracyjnej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy musi zawierać dane osoby, która dokonała zapisu (imię, 
nazwisko i stanowisko służbowe) oraz datę i podpis. Zapisy powinny być czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do dziennika budowy należy 
wpisywać w szczególności : 
– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
– datę akceptacji przez Inspektor Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót 
– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
– przebieg robót, przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
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– uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
– zgłoszenia i daty odbiorów robót  
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
– warunki geotechniczne występujące podczas prowadzenia robót 
– dane dotyczące wykonywanych czynności geodezyjnych 
– dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót 
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań 
– wyniki prób poszczególnych elementów budowli  
– inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

B. Dokumenty laboratoryjne – dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do protokołów odbioru robót. Winny być udostępnione  
na każde życzenie Zamawiającego. 

C. Pozostałe dokumenty budowy – do dokumentów budowy, oprócz w/w, zalicza się następujące 
dokumenty : 
– decyzja o pozwoleniu na budowę z projektami budowlanym i wykonawczym 
– protokoły przekazania terenu budowy 
– umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi  
– protokoły odbioru robót  
– protokoły z narad i ustaleń 
– operaty geodezyjne 
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
– korespondencję na budowie 
– rysunki i opisy służące realizacji robót 
– opinie ekspertów i konsultantów 
– protokoły prób i badań laboratoryjnych 
– dokumenty dopuszczające do zastosowania wyroby budowlane i urządzenia 
– dokumentacja fotograficzna terenu robót (przed rozpoczęciem i po zakończeniu)  

wraz z niezbędnym opisem 
D. Przechowywanie dokumentów budowy – dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 

budowy, zabezpieczone przed uszkodzeniem lub kradzieżą. Zaginięcie któregokolwiek  
z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do 
wglądu na życzenie Inspektora Nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze 
robót stanowiącym kosztorys ofertowy. 
 Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą  
do celu płatności na rzecz Wykonawcy określonej w umowie. 
 Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót,  
w razie występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów 
 Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w wycenionym 
przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowej. 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
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poziomo wzdłuż linii osiowej na podstawie przedłożonych Inspektorowi Nadzoru pomiarów 
powykonawczych. 
 Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami  
w karcie obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika, którego wzór winien być uzgodniony 
z Inspektorem Nadzoru. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji, jeżeli są wymagane. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
stosowane do obmiaru robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania robót. 

8. ODBIORY TECHNICZNE ROBÓT 
 Odbiory techniczne opisane w niniejszej specyfikacji dotyczą wyłącznie technicznych 
aspektów wykonania robót i stanowić będą warunek konieczny dla wszczęcia procedur 
przewidzianych Umową. 

8.1. Rodzaje odbiorów technicznych robót. Przejęcie robót 
 W zależności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym odbiorom dokonywanym przez 
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy : 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – odbiory częściowe, 

− odbiór końcowy.   
− czynności związane ze wszystkimi rodzajami odbiorów oraz przygotowanie dokumentów 

niezbędnych do ich przeprowadzenia Wykonawca przeprowadzi na swój koszt. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiory       
       częściowe 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – odbiór częściowy polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu lub zanikną 
łącznie z przeprowadzonymi próbami ciśnieniowymi oraz pracami odtworzeniowymi nawierzchni 
potwierdzonymi protokołami zagęszczenia. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru  (w formie pisemnej lub przesłanej pocztą 
elektroniczną). Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, 
licząc od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i skutecznego powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów, zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi 
ustaleniami. 
 Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót jest wpis do dziennika budowy  
i protokół sporządzony przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 

8.3. Odbiór końcowy 
 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  
do ich ilości oraz jakości. Odbiór końcowy winien być przeprowadzony, zgodnie z wymogami 
warunków umownych. Odbiór końcowy robót należy przeprowadzić według następujących zasad : 
− Wykonawca dokona wpisu w dzienniku budowy, stwierdzającego całkowite zakończenie robót  

i gotowość do odbioru końcowego oraz powiadomi o tym fakcie zamawiającego w formie 
pisemnej. 

− Inspektor Nadzoru w ciągu 14 dni po otrzymaniu wniosku Wykonawcy i po zweryfikowaniu 
wymaganych dokumentów wystawi protokół, stwierdzający zakończenie robót. 

− W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru braku wykonania drobnych prac oraz 
nieznacznych wad, nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu                      
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i bezpieczeństwo ruchu, Inspektor Nadzoru zobowiąże Wykonawcę do wykończenia zaległych 
prac, zgodnie z umową. 

− W przypadku, gdy roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą kompletne 
lub w czasie odbioru zostaną stwierdzone zaległe prace i wady, mające istotny wpływ  
na eksploatację obiektu, Zamawiający ustali nowy termin odbioru końcowego. 

− Odbioru końcowego dokona komisja, wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, sprawozdań z rozruchu, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi. Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych. W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku gdy roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu  
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Komisja wyznaczy termin wykonania robót 
poprawkowych i uzupełniających i stwierdzi ich wykonanie. Przejęcie odcinka sieci wodociągowej 
do eksploatacji nastąpi na postawie protokołu odbioru końcowego robót  i protokołu przekazania 
sieci do eksploatacji. 

Podstawowe dokumenty do dokonania odbioru końcowego są ujęte w warunkach umownych. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany własnym kosztem i staraniem przygotować 
następujące dokumenty : 
– oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych robót budowlanych z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz o doprowadzeniu do odpowiedniego stanu 
terenu budowy 

– dokumentacja powykonawcza potwierdzona przez Projektanta i Inspektora Nadzoru oraz 
dokumentacja projektowa dodatkowa, jeśli została sporządzona 

– szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi domiarami i rzędnymi wykonanych sieci 
– dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie robót 
– protokoły odbiorów częściowych i zanikowych 
– uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, z dokumentami potwierdzającymi wykonanie zaleceń 
– dzienniki budowy 
– wyniki pomiarów i badań kontrolnych  
– deklaracje zgodności z PN lub z aprobatą techniczną wraz z kopią aprobaty dla wyrobów 

budowlanych, certyfikaty zgodności 
– dokumenty potwierdzające wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń 
– atesty higieniczne dopuszczenia wyrobów do kontaktu z wodą pitną 
– protokoły zagęszczenia gruntu  
– protokoły wszystkich przeprowadzonych prób ciśnienia i szczelności przewodów  
– kopie kart przekazania odpadów na składowisko lub podmiotom mającym pozwolenie na dalszą 

przeróbkę lub utylizacje odpadów, protokoły kwalifikacji odpadów  
–  
– protokoły przekazania terenu właścicielom 
– sprawozdanie techniczne zawierające : 

- zakres i lokalizację wykonywanych robót 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej  

przez Zamawiającego 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót 
- daty rozpoczęcia i zakończenia robót 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

8.4. Zakończenie robót 
 Zakończenie robót nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w warunkach umownych. 

9. Termin gwarancji i rękojmi 
Wykonawca udzieli Zamawiającemu 3 letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty.  
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10. Dokumentacja powykonawcza 
 Wykonawca we własnym zakresie sporządzi i skompletuje dokumentację powykonawczą.      
W ramach ceny ryczałtowej Wykonawca winien ująć wszelkie koszty, związane z ryzykiem 
konieczności wykonania takiej dokumentacji również dla robót dodatkowych lub uzupełniających, 
wykonanych zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach odrębnych 
zamówień. 
W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca jest zobowiązany skompletować i dostarczyć 
Zamawiającemu w szczególności : 
a) Dokumentację projektową powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami, 

dokonanymi w toku wykonania robót  
b) Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających 
c) Protokoły odbiorów częściowych 
d) Receptury i ustalenia technologiczne 
e) Dziennik budowy (oryginały) 
f) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacjami 

technicznymi i programem zapewnienia jakości 
g) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakości 
h) Rysunki na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

Właścicielom urządzeń 
i) Instrukcje BHP 
j) Wszelkie zestawienia wykonanych robót, wbudowanych materiałów, zutylizowanych odpadów itp. 

– w układzie i formie wymaganej przez Zamawiającego 
k) Oświadczenia właścicieli zajmowanych na czas budowy terenów o braku zastrzeżeń  

lub protokoły w sprawie przekazania im terenu i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego 
l) Dokumentację fotograficzną terenu robót (przed rozpoczęciem i po zakończeniu)  

wraz z niezbędnym opisem 
m) Pozostałe dokumenty, sporządzone przez Wykonawcę zgodnie z Umową. 

11. Przepisy związane 
USTAWY (aktualne w dniu wykonywania robót i czynności związanych) : 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2020, poz. 1333) 
b) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 1843) 
c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020, poz. 215). 
d) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2020 poz. 961) 
e) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r.- o dozorze technicznym (Dz.U. z 2019, poz. 667) 
f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219) 
g) Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 470). 
h) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052) 
i) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020 r. poz. 310) 
j) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2020 r. poz. 797) 
k)  USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2020 r. poz. 1320). 
 

ROZPORZĄDZENIA (aktualne w dniu wykonywania robót i czynności związanych) : 
l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963) 

m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 
poz. 1126) 

n) Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity 
Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 

o) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401) 

p) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2020r poz. 1461) 

q) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263) 
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r) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.  
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133) 

s) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.  
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133) 

 
 

INNE DOKUMENTY i INSTRUKCJE 
a) Aktualne wydania norm zharmonizowanych PN-EN dotyczące danych rodzajów robót, 
b) Aktualne wydania norm polskich PN dotyczące danych rodzajów robót, 
c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I÷V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990), 
d) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003, 
e) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001. 
 
 
 

UWAGA: 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Jeżeli którykolwiek z wyżej wymienionych dokumentów okaże się nieaktualny w okresie realizacji 
zadania, to Wykonawca będzie realizował Umowę w oparciu o akt prawny obowiązujący lub 
zmieniający (zastępujący). 



Str.25 
 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
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POD BUDOWĘ i ROBOTY ZIEMNE 
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1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru 

robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i robót ziemnych dla przedsięwzięcia: 

„Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Suchowola, gm. Chmielnik”. 

 Jeżeli w niniejszej specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczącym warunków wykonania robót 

nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robót, należy wykonać ją zgodnie  

z wymaganiami ogólnymi (ST-00.00) i dokumentacją projektową. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu robót wymienionych w pkt.1.1. Stanowi zbiór wymagań określający standard oraz jakość 
wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów i materiałów budowlanych, a także sposób oceny 
wykonania robót budowlanych. 

1.3. Zakres robót  
Zakres robót objętych umową został wyszczególniony w ST-00.00 Wymagania ogólne pkt.1.3. 

 

1.4. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót 
przygotowawczych i ziemnych przy wykonywaniu wykopów, kształtowaniu podłoża i zasypkach dla 
potrzeb budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Obejmują w szczególności : 
-     Zdjęcie warstwy humusu wraz z jej odtworzeniem 
- Rozbiórka istniejących elementów konstrukcji nawierzchni utwardzonych oraz elementów 
zagospodarowania terenu w pasie prowadzonych robót ziemnych – jeżeli takie występują. 
-      Wykonanie wykopów dla potrzeb budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami: 
– wykopy liniowe i punktowe z pionowym umocnieniem ścian 
– odspojenie skał  
– całkowity wywóz urobku w pasach drogowych i częściowy wywóz na pozostałym terenie  

(w zależności od przydatności do powtórnego wbudowania) 
– pełne umocnienie ścian wykopów 
– rozbiórka obudowy wykopów 
Odwodnienie wykopów – w razie potrzeby 
– montaż instalacji odwodnieniowej 
– odwadnianie wykopów 
– demontaż instalacji odwodnieniowej 
Wykonanie podsypek z piasku, z zagęszczeniem 
Zasypka wykopów 

• wykonanie warstwy ochronnej rur z piasku (obsypki), z zagęszczeniem 
• zasypywanie wykopów piaskiem lub pospółką 

Zabezpieczenie istniejących kabli jeżeli występują takowe 
– montaż rur osłonowych dzielonych i konstrukcji do podwieszenia kabli 
– demontaż konstrukcji podwieszenia kabli 
– pozostawienie rur osłonowych w gruncie 
Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia  
– montaż konstrukcji do zabezpieczenia istn. uzbrojenia podziemnego 
– demontaż konstrukcji do zabezpieczenia istn. uzbrojenia podziemnego 
Zakup i dostarczenie kruszyw (piasku) do miejsca wbudowania 
-      zakup i transport piasku na podsypkę i obsypkę rur 
-      zakup i transport pospółki i piasku do zasypki wykopów 
Zagęszczenie zasypki jako podłoża pod nawierzchnie. 
 



Str.27 
 

 

1.5. Warunki geologiczne 
 
Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne 
 Budowa i warunki hydrogeologiczne zostały szczegółowo określone w dokumentacji 
projektowej. 

1.6. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z ST Wymagania ogólne 

oraz z obowiązującymi przepisami. 
− Wykopy – określa dokumentacja, która powinna zawierać: plan sytuacyjno-wysokościowy, 

nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, sposób zabezpieczenia  
i odwodnienia wykopów, wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, szczegółowe warunki 
techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.) 

− Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu po zdjęciu warstwy urodzajnej i rzędnej dna 
robót ziemnych 

− Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 
obiektu kubaturowego 

− Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego  
lub wykonania nasypów, położone poza placem budowy 

− Odkład – miejsce składowania urobku w czasie wykopów 
− Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru : 

Pds

Pd
Is =  

gdzie :  Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu  
Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej  próbie  Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach. 

 
– Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona wg wzoru : 

10

60

d

d
U =  

gdzie : d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm) 
  d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm) 
 
– Podłoże – podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu  

na materiał, z którego wykonano rury, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur, 
– Podsypka – materiał gruntowy piaszczysty (dowieziony lub rodzimy) między dnem wykopu, 

a dnem przewodu i obsypką 
– Obsypka –  materiał gruntowy piaszczysty (dowieziony lub rodzimy) między podsypką 

a zasypem, otaczający przewód wodociągowy 
− Zasypka – warstwa wypełniającego materiału gruntowego (dowiezionego lub rodzimego) między 

górną powierzchnią Obsypki a dolną powierzchnią warstw podbudów (dla nawierzchni 
utwardzonych) lub nawierzchnią istniejącą.  .. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące organizacji robót podano w specyfikacji technicznej ST-00.00 

Wymagania ogólne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i zasadami wiedzy technicznej. 

2. MATERIAŁY i URZĄDZENIA 
Wymagania ogólne stosowania materiałów podano w ST-00.00 Wymagania ogólne.  

Do wykonania robót ziemnych stosuje się następujące materiały : 
Materiały wbudowane : 

− piasek na podsypkę, warstwę ochronną i do zasypki charakteryzujący się wskaźnikiem 
różnoziarnistości umożliwiającym zagęszczenie materiału do wymaganego wskaźnika Is  - wg PN-
EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

− pospółka do zasypki charakteryzujący się wskaźnikiem różnoziarnistości umożliwiającym 
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zagęszczenie materiału do wymaganego wskaźnika Is – wg PN-EN 13043:2004 Kruszywa 
mineralne. Kruszywa naturalne  do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 

− woda, która powinna spełniać warunki podane w normie PN-EN 1008:2004. Jeżeli woda 
pochodzić będzie z sieci wodociągowej komunalnej, badania sprawdzające nie będą wymagane. 
Przy korzystaniu z innych wód Wykonawca winien przeprowadzić badania sprawdzające 
zgodność właściwości wody z wymaganiami normy oraz na wypadek jej zanieczyszczenia 
przewidzieć dodatkowe źródło zaopatrzenia w wodę czystą. W przypadku każdorazowej zmiany 
źródła zaopatrzenia w wodę należy wykonać badania sprawdzające. Barwa wody powinna 
odpowiadać barwie wody wodociągowej, zapach - woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego, 
zawiesina - nie powinna zawierać zawiesiny (kłaczków), kwasowość wody pH powinna być nie 
mniejsza niż 4 

− inne materiały niezbędne do wykonania zadania 
Materiały tymczasowe (do usunięcia po zakończeniu robót) : 

− boksy szalunkowe do wykopów liniowych 

− szalunki typowe do wykopów punktowych 

− szalunki rozparte z wyprasek stalowych 

− grodzice stalowe 

− krawędziaki, deski, podkłady drewniane, pręty stalowe dla zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia 
podziemnego. 

2.1. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty z wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane do zasypek wykopów 

(w zależności od przydatności do powtórnego wbudowania potwierdzonego stosownymi badaniami). 
Zapewnienie terenu na składowanie należy do obowiązków Wykonawcy. Grunty przydatne do robót 
związanych z budową sieci wodociągowej mogą być wywiezione poza teren budowy tylko za 
zezwoleniem Inspektora Nadzoru. 

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 Grunty i materiały nieprzydatne do zasypek, powinny być wywiezione przez Wykonawcę  
na miejsce składowania. Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 
których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
Ilości materiałów wywiezionych na składowisko Wykonawca będzie ewidencjonował w postaci kart 
odpadu. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą  
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i przydatność do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiały składowane 
będą w obrębie Terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3. SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST-00.00 Wymagania ogólne. Sprzęt do robót 

ziemnych musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunków wykonywania robót. 
Sprzęt nie może wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność jednostek 
sprzętu musi zagwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami, określonymi  
w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego, w 
terminie przewidzianym w umowie. 
 Roboty przygotowawcze związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym wykopów 
i projektowanych obiektów oraz roboty pomiarowe i inwentaryzacja wykonanych robót wykonywane 
będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (niwelatory, 
dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). 
 Do wykonania robót ziemnych należy stosować: koparki podsiębierne, ładowarki 
przedsiębierne, spycharki i samochody samowyładowcze – w ilości i o pojemnościach, 
dostosowanych do miejscowych warunków terenowych i dopuszczalnego obciążenia dróg 
dojazdowych do miejsca wykonywanych robót, gwarantujących terminowe wykonanie robót.  

Roboty rozbiórkowe mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną 
zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT 
Warunki ogólne stosowania środków transportu podano w ST-O.01 Wymagania ogólne. Liczba  

i rodzaj środków transportu muszą zagwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 
Zamawiającego, w terminie przewidzianym w umowie. 
 Wywóz gruntu oraz transport materiałów pozyskanych lub zakupionych przez Wykonawcę 
powinien się odbywać przy użyciu samochodów samowyładowczych – w liczbie i o pojemnościach 
dostosowanych do lokalnych warunków terenowych i dopuszczalnego obciążenia dróg dojazdowych 
do miejsca wykonywanych robót. 
 Materiały sypkie należy przewozić zabezpieczone przed rozsypaniem, rozpylaniem, 
zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi materiałami. Jeżeli piasek i pospółka przeznaczone  
do wykonania podsypki, obsypki i zasypki nie jest wbudowany bezpośrednio po dostarczeniu  
i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, Wykonawca powinien zabezpieczyć materiał przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podłoże w miejscu składowania powinno być 
równe, utwardzone i odwodnione. 
 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości nawierzchni utwardzonych dróg 
dojazdowych i placów w miejscach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia, np. przy wyjazdach 
środków transportu i sprzętu budowlanego z nieutwardzonego terenu budowy na drogi publiczne. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-O.01 Wymagania ogólne. Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich powinny być wykonywane roboty ziemne i prace przygotowawcze do robót 
budowlanych. 

5.2. Przygotowanie do robót  ziemnych 

5.2.1. Roboty pomiarowe 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK 
przez uprawnionego geodetę, który zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty 
główne osi trasy oraz punkty wysokościowe (repery robocze) i dostarczyć Wykonawcy szkic 
wytyczenia trasy, wykaz punktów wysokościowych oraz szkic wytyczenia skrzyżowań sieci. 
Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora Nadzoru. W oparciu  
o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
 Przed wykonaniem prac rozbiórkowych istniejących nawierzchni utwardzonych, Wykonawca 
jest zobowiązany do geodezyjnej inwentaryzacji tych nawierzchni dróg i placów, celem umożliwienia 
ich odtworzenia do stanu pierwotnego. 
 Tyczenie osi wodociągu wykonać należy w oparciu o Dokumentację Projektową  
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej  
w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone punkty na osi sieci nie powinny być przesunięte więcej niż 
3cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością  
do 1cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. Punkty wysokościowe 
(repery) należy wyznaczać w odstępach do 250 m, a także obok każdego projektowanego obiektu. 
Umieszczać je należy poza granicami projektowanej budowli, osadzać w punktach stałych, rzędne  
ich określić z dokładnością do 0,5cm. 
 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi wykopów  
na powierzchni terenu w celu odtworzenia osi sieci podczas prowadzenia robót. 
 Powyższe roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową  
oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania robót. Do wyznaczenia 
krawędzi wykopów stosować należy dobrze widoczne paliki. 
 Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno 
być większe niż +/- 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie mogą 
przekroczyć +/- 2 cm .Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej  
niż +/- 10 cm a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
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5.2.2. Zdjęcie warstwy humusu  
Przed rozpoczęciem wykopów w obrębie obszarów użytkowanych rolniczo, należy zdjąć mechanicznie 
warstwę humusu z powierzchni terenu w miejscu projektowanych wykopów liniowych. 
Humus powinien być zdjęty w granicach wykopu i miejsca składowania ziemi z wykopu z dodaniem  
po ok. 0,5m z każdej strony. 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową w zakresie: 

a) powierzchni zdjęcia humusu, 
b) grubości zdjętej warstwy humusu, 
c) prawidłowości spryzmowania humusu. 

Po zakończeniu robót budowlanych usunięty humus należy rozplantować mechanicznie. Nie dopuścić 
do przemieszania humusu z warstwą ziemi nieurodzajnej. 

5.2.3. Czynności poprzedzające wykonanie wykopów 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy w szczególności : 

– zapoznać się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymiarami i rzędnymi istniejących sieci 
wodociągowych, lokalizacją uzbrojenia podziemnego 

– zapoznać się z wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem nasypów oraz skarp 
jeżeli istnieją  

– zaktualizować lokalizację uzbrojenia podziemnego na mapach 
– uzgodnić protokolarnie z właścicielami terenów warunki i termin prowadzenia robót 
– wykonać dokumentację fotograficzną terenu robót, stanu istniejącego  
– na trasach projektowanych przewodów wykonać przekopy kontrolne w celu : 

-zinwentaryzowania lub potwierdzenia lokalizacji wszystkich przewodów podziemnych biegnących 
równolegle lub krzyżujących się z wykopem 
-określenia rzeczywistych lokalizacji lub głębokości posadowienia innych obiektów budowlanych, 
np. fundamentów, co umożliwi właściwe zabezpieczenia przewodów lub innych obiektów przed 
uszkodzeniem lub będzie podstawą do ewentualnego skorygowania projektowanych rozwiązań 

– ustalić miejsce terenu budowy 
– ustalić miejsce składowania urobku 
– ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową 
– teren wykopów skontrolować sprzętem do wykrywania uzbrojenia podziemnego; wyznaczyć  

w terenie osie wykonywanych przewodów i uzbrojenia obcego, miejsca lokalizacji  hydrantów, 
węzłów montażowych i armatury 

– dokonać trwałego oznaczenia osi w terenie za pomocą kołków osiowych 
– repery robocze nawiązać do reperów sieci państwowej 
– zabezpieczyć teren prac przed osobami postronnymi 
– wprowadzić organizację ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (jeżeli 

wymagany) 
– powiadomić wszystkich użytkowników obcych sieci o terminie rozpoczęcia robót ziemnych, ustalić 

sposób zabezpieczenia tych sieci na czas wykonywania robót i zapewnić ich nadzór nad robotami 

– przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie nawierzchni, gruzu, kamieni, ziemi roślinnej 
(humusu) poza pas robót, usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów (jeżeli taka 
występuje i po otrzymaniu stosowanej zgody), wykonanie robót rozbiórkowych istniejących 
obiektów lub ich resztek, osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą 
wykonywane, urządzenie objazdów, przejazdów i dróg dojazdowych itp. 

5.2.4. Roboty rozbiórkowe 
Rozbiórki winny być prowadzone w ilości i wyznaczonym rozmiarze, wynikającym  

z Dokumentacji Projektowej. Wszystkie nieprzydatne materiały powinny być usunięte i wywiezione 
do miejsca ich utylizacji. Materiały przydatne do ponownego wbudowania należy oczyścić i złożyć  
na tymczasowym składowisku. Przydatność materiałów do ponownego ich wbudowania w ramach 
odtwarzania terenu do stanu pierwotnego powinna być na bieżąco uzgadniana z Inspektorem 
Nadzoru. Zakres i sposób rozbiórki konstrukcji istniejących nawierzchni utwardzonych dróg i placów 
winien być uzgadniany na bieżąco z Zarządcą dróg w obecności Inspektora Nadzoru. Rozpoczęcie 
robót rozbiórkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentów organizacji ruchu 
drogowego na czas robót. Niezbędne oznakowanie należy zabudować w pasie drogowym zgodnie  
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (o ile jest wymagany) i obowiązującymi przepisami ruchu 
drogowego. Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie odpowiednim, sprawnym technicznie 
sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności. Rozbiórkę nawierzchni wykonać schodkowo,    
z rozdziałem na warstwy podbudowy i nawierzchni. Roboty wykonywać po uprzednim nacięciu 
nawierzchni jezdni. Elementy zabudowy pasa drogowego, nie podlegające rozbiórce, a zlokalizowane 
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w rejonie robót rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć. 
Gruz z rozbiórki powinien być usunięty przez Wykonawcę z terenu budowy oraz zutylizowany, 

w sposób i w terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót.  
 Roboty rozbiórkowe elementów nawierzchni lub podbudowy obejmują usunięcie z pasa robót 
wszystkich elementów zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru. 
Materiały z rozbiórki, zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do powtórnego wykorzystania 
Wykonawca oczyści, posortuje i złoży na tymczasowe składowisko lub, w zależności od stanowiska 
Zarządcy drogi, zdeponuje w miejscu przez niego wskazanym. 
 Roboty rozbiórkowe elementów ogrodzeń obejmują usunięcie z pasa robót wszystkich 
elementów zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru. Materiały 
zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do powtórnego wykorzystania Wykonawca oczyści, 
posortuje i złoży na tymczasowe składowisko. Pozostałe materiały Wykonawca usunie z terenu 
budowy i zutylizuje, w sposób i w terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót. 
 Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale Inspektora Nadzoru) 
sprawdzać rodzaj gruntu, czy odpowiada wymogom dla posadowienia obiektu. 

5.3. Wykonanie wykopów 

5.3.1. Ogólne zasady wykonywania robót ziemnych 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-00.00. Wykopy należy 
wykonywać zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Wykonywane będą wykopy liniowe 
i obiektowe, pionowe, o ścianach umocnionych, z odwozem urobku. Wymiary wykopów liniowych 
dostosować do średnicy przewodów i głębokości ich posadowienia. Wymiary komór przeciskowych / 
przewiertowych dostosować do używanego sprzętu i długości stosowanych rur. Wykopy  
dla armatury dostosować do ich średnic i głębokości posadowienia. W każdym przypadku należy 
zachować minimalne szerokości przestrzeni roboczych pomiędzy ścianami szalunków i ścianami rur. 
Wykopy odsłaniające istniejące uzbrojenie wykonywać ręcznie, ze szczególną ostrożnością. Wyjście 
po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m.  
 Przy zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia prace ziemne wykonywane będą ręcznie,  
pod nadzorem właścicieli uzbrojenia. Wykopy zabezpieczone będą typowymi boksami szalunkowymi, 
szalunkami do wykopów, wypraskami stalowymi lub grodzicami stalowymi. Wielkość szalunków musi 
być dostosowana do wymiarów wykopów.  
 Wykop rozpoczynać należy od najniższego punktu tj. od odbiornika i prowadzić w górę  
w kierunku przeciwnym do spadku kanału, w taki sposób, aby zapewnić możliwość grawitacyjnego 
odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych.  
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozpoczęcie wykopu w innym punkcie. 
 W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze 
(nad wykopem na wysokości 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30m) umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy powinny mieć 
wyraźne i trwałe oznaczenie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników ustawić 
należy zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. Dno wykopu wykonywanego 
ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o około 5 cm 
a przy wykopie wykonywanym mechanicznie – o około 15 cm wyższym od projektowanej rzędnej 
posadowienia kanału lub obiektu. 
 Urobek z wykopów w pasach drogowych wywieźć w całości w miejsce uzgodnione  
z Inspektorem Nadzoru. Na terenach zielonych część urobku wykorzystać ponownie do zasypki.  
 Wszystkie wykopy do wysokości 0,30 m ponad wierzch rury zasypać piaskiem i zagęścić 
warstwami grubości 20 cm do min. 95% Proctora. Pozostałą część zasypki wykonać : 
w terenach zielonych gruntem z wykopu z zagęszczaniem min Is=0,95. 
 Do podsypki, obsypki rur i zasypki wykopów w pasie drogowym dopuszcza  
się wykorzystanie gruntu rodzimego z wykopów, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę 
badań tego gruntu i opinii geologa o spełnieniu wymagań ich przydatności do ponownego 
wbudowania i możliwości uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia nasypu po wykopach. 
Powyższe podlega procedurze umownej zatwierdzenia materiału przez Inspektora Nadzoru. 
 Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości 
równej lub większej niż głębokość jej posadowienia zabezpieczyć ją należy przed osiadaniem  
i odkształceniem. 
 Po zasypaniu wykopów odtworzyć stan pierwotny terenu: rozplantować warstwę humusu, 
odbudować rozebrane nawierzchnie drogowe, tereny zielone obsiać trawą. Rozbiórkę i odbudowę 
nawierzchni wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną części drogowej i uzgodnieniami  
z Zarządcą drogi. 
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5.3.2. Odspojenie gruntu 
 Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem 
urządzeń do mechanicznego wydobywania urobku.  

Wykopy wykonać należy bez naruszenia struktury konstrukcji podłoża pod projektowane 
obiekty.  

Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w 
dokumentacji projektowej. Decyzję o wykonaniu warstwy wzmacniającej podłoże (tzw. podsypki) 
winien podjąć Inspektor Nadzoru na podstawie badań wizualnych dna wykopu. Pogłębienie wykopu 
do projektowanej rzędnej wykonać należy bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowej lub 
elementów sieci. W uzasadnionych wypadkach, zgłoszonych przez Wykonawcę, dopuszcza się 
wzmocnienie podłoża poprzez zastosowanie większej grubości (niż wymaganej niniejszą ST warstwą 
podsypki grubości 15 cm) lub innej konstrukcji (np. tłuczeń, chudy beton itp.). Decyzję o zmianie 
technologii wykonania warstwy wzmacniającej podłoże winien podjąć Inspektor Nadzoru na podstawie 
badań geologicznych dna wykopu, przeprowadzonych przez Wykonawcę oraz wytycznych 
Projektanta. 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu w odległości co 
najmniej 1,0m od krawędzi klina odłamu.  

5.3.3. Obudowa ścian wykopu 
 Wykonawca w zależności od wymiarów i głębokości wykopów dobierze odpowiednio sposób 
zabezpieczenia wykopów na czas prowadzenia robót, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 
istniejących obiektów. Wykopy mogą być zabezpieczone typowymi boksami szalunkowymi, 
szalunkami do wykopów punktowych, grodzicami stalowymi (ścianka szczelna) lub wypraskami 
stalowymi rozpartymi ramami z kształtowników stalowych. Wielkość szalunków musi być dostosowana 
do wymiarów wykopów. Zabezpieczenie ścian wykopu należy wykonywać jednocześnie  
z odspajaniem gruntu i wydobywaniem urobku. Należy przestrzegać, aby : 

a) górne krawędzie szalunku wystawały na wysokość 15 cm ponad teren 
b) rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadaniem 
c) krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu  

przy wykopie  
d) nie pozostawiać wykopów nie oszalowanych i nie zabezpieczonych. 

 Niezależnie od wytycznych projektowych umocnienia pionowych ścian wykopów, Wykonawca 
zobowiązany jest do ciągłego prowadzenia badań gruntowo-wodnych, na podstawie których 
zaktualizuje sposób zabezpieczenia ścian wykopów, w zależności od panujących w danej strefie 
realizacji robót ziemnych warunków, zarówno gruntowo - wodnych oraz w zależności od przyjętego 
przez Wykonawcę sposobu odwodnienia wykopu. 
 Na etapie składania oferty Wykonawca winien skalkulować w cenie jednostkowej 
wykonywania wykopów ryzyko konieczności zastosowania sposobów zabezpieczenia pionowych 
ścian wykopów, takich jak szalunkiem inwentaryzowanym, np. płytowo-rozporowym, wypraskami, 
ściankami szczelnymi (grodzicami) lub innym rodzajem obudowy.  

5.4. Odwodnienie terenu objętego robotami ziemnymi 
 Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby 
zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek wykonywania 
robót ziemnych w taki sposób, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
 Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje 
ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia  
ich gruntami przydatnymi na własny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
 Odprowadzenie wód opadowych z placu budowy do istniejących zbiorników naturalnych  
i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.5. Odwodnienie wykopów 
 Na odcinkach sieci posadowionych poniżej poziomu wody gruntowej konieczne  
jest odwadnianie wykopów. W zależności od warunków gruntowo – wodnych, wykonawca powinien 
dobrać sposób odwodnienia wykopów i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
 Niezależnie od wytycznych projektowych odwadniania wykopów, Wykonawca zobowiązany jest 
do ciągłego prowadzenia badań gruntowo-wodnych, na podstawie których zaktualizuje metodę 
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odwadniania wykopów, w zależności od panujących w danej strefie realizacji robót ziemnych 
warunków, zarówno gruntowych (rodzaj gruntu, przewarstwienia, przepuszczalność, stopień 
nawodnienia) jak i wodnych (poziom zwierciadła wód gruntowych, głębokość wykopu). 
 Wykonawca, w ramach ceny jednostkowej wykopów w gruntach nawodnionych, winien 
skalkulować ryzyko i przewidzieć skuteczne odwodnienie wykopów, pozwalające obniżyć poziom wód 
gruntowych min. 50 cm poniżej projektowanej rzędnej posadowienia obiektów oraz odprowadzenie 
wody do odbiorników – na czas realizacji robót montażowych i zasypki wykopów. Projektowany 
przez Wykonawcę sposób odwodnienia wykopów winien uwzględniać wpływ zastosowanego systemu 
obniżania zwierciadła wody na zachowanie nośności podłoża pod fundamentami przyległych obiektów 
budowlanych. Za zniszczenie lub uszkodzenie sąsiadujących z terenem budowy obiektów 
budowlanych z powodu nieprawidłowego doboru systemu odwodnienia wykopu lub nieprawidłowego 
prowadzenia robót odwodnieniowych odpowiada Wykonawca.  
 
 Roboty odwodnieniowe prowadzić pod nadzorem hydrogeologa. 
 Na etapie składania oferty, Wykonawca winien skalkulować w cenie jednostkowej wykonywania 
wykopów w gruntach nawodnionych ryzyko określenia na etapie realizacji robót niezbędnego czasu na 
osiągnięcie wymaganej depresji oraz ryzyko wystąpienia konieczności zastosowania następujących 
sposobów odwodnienia wykopów : 
 

− poprzez odwodnienie wykopów agregatami pompowo-próżniowymi z igłofiltrami 

− poprzez pompowanie wody z wykopu pompami zatapialnymi, usytuowanymi w studniach 
drenażowych, do których należy podłączyć jednostronny drenaż z rur drenarskich z tworzyw 
sztucznych, chronionych obsypką żwirową lub włókniną filtracyjną, posadowiony w dnie wykopu  

− poprzez pompowanie wody ze studni głębinowych, odwierconych i zapuszczonych  
przez Wykonawcę – o ile wcześniej wskazane sposoby odwodnienia będą nieskuteczne 

− poprzez prowadzenie innych metod obniżenia zwierciadła wód gruntowych, przyjętych przez 
Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 

 Odprowadzenie wód gruntowych i opadowych z placu budowy do istniejących zbiorników 
naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi 
instytucjami. 

5.6. Wykonanie podłoża 
 Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
Roboty należy wykonywać w suchym wykopie, na wyrównanym podłożu, z zachowaniem struktury 
gruntu rodzimego. Podłoże (podsypka) z piasku wg PN-EN 13139:2004 Kruszywa do zaprawy 
powinno być wykonane do poziomu posadowienia rurociągu. Wykonanie podłoża : 
- kanały na podsypce piaskowej, o grubości: 
 - 20 cm dla kanałów Ø0,2.  

a) Przewody wodociągowe – na podsypce piaskowej grubości 20 cm 
b) W miejscach występowania w podłożu frakcji pylastych lub miękkoplastycznych przewiduje 

się wzmocnienie podłoża geowłókniną układaną pod warstwą podsypki lub warstwą pospółki 
stabilizowanej cementem (grubość warstwy 15 cm, 80 kg cementu na 1 m

3
 pospółki). Decyzję  

o sposobie wzmocnienia podłoża winien podjąć Inspektor Nadzoru na budowie, indywidualnie 
dla każdego przypadku – na podstawie badań geologicznych dna wykopu, przeprowadzonych  
przez Wykonawcę oraz na podstawie wytycznych Projektanta. 

Zagęszczenie podsypki: 95% wg Proctora. Podłoże powinno być tak przygotowane,  

aby rura po ułożeniu miała kąt podparcia 120°, na całej długości. W miejscach występowania 
połączeń należy w podłożu wykonać dołki montażowe. W miejscach gdzie montowana będzie 
armatura, wykonać dołki o wymiarach odpowiadających wymiarom podpór betonowych pod armaturą,  
z uwzględnieniem konstrukcji szalunku. Zagęszczanie podsypki prowadzić przy użyciu lekkich 

zagęszczarek wibracyjnych (ciężar roboczy ≤ 0,30 kN) lub lekkich zagęszczarek płytowych o działaniu 

wstrząsowym (ciężar roboczy ≤ 1,00 kN). 

5.7. Zasypka i zagęszczanie 
 Przed zasypaniem przewodu dno wykopu należy oczyścić z zanieczyszczeń, powstałych  
po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować 
uszkodzenia ułożonego przewodu, obiektów na przewodzie i izolacji wodoszczelnej. 
 Do zasypywania przewodu można przystąpić po zakończeniu montażu, sprawdzeniu 
prawidłowości ułożenia i wykonaniu pomiarów geodezyjnych. Zasypanie rurociągów przeprowadzić 
etapami : 



Str.34 
 

 

– Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki) rur do wysokości 15 cm nad wierzch rury, materiałem 
nowym, z pozostawieniem odkrytych miejsc łączenia rur do czasu przeprowadzenia prób 
szczelności. 

– Po pozytywnych próbach szczelności – wykonanie warstwy ochronnej na złączach rur. 
– Wykonanie zasypki do poziomu spodu konstrukcji odbudowywanej nawierzchni drogi lub 

poziomu wynikającego z ukształtowania terenu. Zasypkę wykonać kruszywem nowym (w 
drogach i chodnikach) lub gruntem rodzimym – piaskiem lub pospółką (tereny zielone), 
warstwami, z jednoczesnym zagęszczaniem każdej warstwy i rozbiórką umocnienia wykopu. 

Obsypkę należy wykonać piaskiem. Obsypka musi być prowadzona jednocześnie z obu stron 
rurociągu. Szczególną uwagę zwrócić na podbicie pachwin, które należy wykonać przy użyciu 
podbijaków drewnianych. Zagęszczenie 95 % wg Proctora. W celu uzyskania koniecznego 
zagęszczenia należy utrzymywać wykop w stanie suchym. 
 Dalszą obsypkę wykonać piaskiem, do wysokości 15 cm ponad wierzch rury, używając lekkich 
urządzeń zagęszczających – jak dla obsypki. Wymagane zagęszczenie tej warstwy: zgodnie  
z wymogami Dokumentacji Projektowej Is=0,98 – w pasach drogowych i Is=0,95 – na pozostałym 
terenie. 
 Zasypkę można wykonać piaskiem, pospółką, lub gruntem rodzimym. Warstwa przykrywająca 
w przedziale od 0,15 do 1,00 m nad wierzch rury może być zagęszczona za pomocą średniej 
wielkości zagęszczarek wibracyjnych (maksymalny ciężar roboczy 0,60 kN) lub za pomocą płytowych 
zagęszczarek wstrząsowych (maksymalny ciężar roboczy 5,00 kN). Powyżej 1.00 m przykrycia 
rurociągu mogą być stosowane średnie i ciężkie urządzenia do zagęszczania. Zagęszczenie powinno 
wynosić nie mniej niż Is=0,95 na terenach zielonych i Is=0,98-1,02 w pasach drogowych,  zgodnie  
z wydanymi warunkami zarządcy terenu (zarządcy drogi itp.). Zagęszczenie prowadzić na całej 
szerokości wykopu, warstwami o grubości : 
– 0,15 m – przy zagęszczaniu ręcznym 
– 0,20 m – przy zagęszczaniu mechanicznym 

Zasypka powinna być dokładnie połączona z gruntem rodzimym bez naruszania jego struktury, 
dlatego przed zagęszczaniem kolejnej warstwy należy rozebrać umocnienie wykopu na wysokości  
tej warstwy. Stopień zagęszczenia powinien być systematycznie sprawdzany przez uprawnione 
laboratorium. Wykonując zasypkę należy uważać by przewody nie uległy zniszczeniu  
lub przemieszczeniu.  

Należy wykonywać co najmniej trzy pomiary badania wskaźnika zagęszczenia na 500 m
3
 

objętości nasypu, lecz nie rzadziej niż co 50 m w przypadku wykopów liniowych. 
 Do podsypki, obsypki rur i zasypki wykopów w pasie drogowym dopuszcza  
się wykorzystanie gruntu rodzimego z wykopów, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę 
badań tego gruntu i opinii geologa o spełnieniu wymagań ich przydatności do ponownego 
wbudowania i możliwości uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia nasypu po wykopach, jeśli 
będzie spełniał wymagania jak w pkt. 2.1 niniejszej specyfikacji. Powyższe podlega procedurze 
zatwierdzenia materiału przez Inspektora Nadzoru. 

5.8. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca winien powiadomić właścicieli 
istniejącego uzbrojenia terenu o przystąpieniu do robót i ustalić sposób zabezpieczenia na czas 
wykonywania robót. Wykonawca winien opracować i uzgodnić z Inspektorem Nadzoru konstrukcję 
podparć lub podwieszeń zabezpieczanego uzbrojenia. 
Istniejące uzbrojenie terenu w obrębie skrzyżowań i zbliżeń z projektowanymi kanałami na czas 
wykonywania robót należy zabezpieczyć w następujący sposób : 

− kable energetyczne telekomunikacyjne osłonić za pomocą osłon rurowych dzielonych PE,  
np. systemu Arot Ø75 – 160 mm, z zachowaniem wymogu aby ich końce wystawały min. po 1,0 
m poza krawędzie wykopu; końce rur należy zaślepić pianką poliuretanową, natomiast na całej 
długości uszczelnić, zabezpieczając przed zamulaniem 

− kable w rurach ochronnych należy podwiesić na konstrukcji wsporczej i zabezpieczyć  
przed uszkodzeniem 

− w przebiegach równoległych należy zachować bezpieczną odległość poziomą i pionową  
od urządzeń elektroenergetycznych 

− w przebiegach równoległych zachować bezpieczną odległość poziomą i pionową od urządzeń 
telekomunikacyjnych 

− słupy napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych znajdujące się bliżej niż 2,0 m 
od krawędzi wykopu należy podstemplować przed przystąpieniem do wykopów, w sposób podany 
przez właściciela kolidującej linii i pod jego nadzorem 

− prace przy zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia prowadzić pod nadzorem właścicieli uzbrojenia 
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− kanały i wodociągi należy podstemplować na czas wykonywania robót w ich sąsiedztwie 

 W odległościach ustalonych przez użytkowników urządzeń podziemnych Wykonawca nie może 
prowadzić robót ziemnych za pomocą sprzętu mechanicznego, nawet gdy ustalona głębokość 
istniejących przewodów podziemnych znajduje się poza granicami robót w płaszczyźnie pionowej. 
Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych przy czynnych kablach 
elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia. Harmonogram wyłączeń napięcia sieci 
kablowych SN i WN winien być uzgodniony z ich właścicielem co najmniej z tygodniowym 
wyprzedzeniem. Wszelkie koszty z tytułu wyłączeń z eksploatacji sieci kablowych SN i WN na czas 
wykonywania robót, ponosi Wykonawca robót. Zabrania się prowadzenia robót budowlanych  
pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi i w ich pobliżu. 

5.9. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu 
robót ziemnych 

 Całość robót wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, wytycznymi, normami, 
uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. W szczególności wszelkie prace 
wykonywać zgodnie z : 
– Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 , poz. 401) 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650) 
– Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r zmieniające rozporządzenie w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do 
robót ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U. 2020 , poz. 1461) 

 Podczas realizacji robót ziemnych należy przestrzegać następujących zasad : 
Prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją. 
Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji podziemnych, a 
szczególnie linii gazowych i elektrycznych i gazów technicznych. 
Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie ostrożnie i 
pod nadzorem kierownictwa budowy. 
W odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie. 
Teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony  
w odpowiednie tablice ostrzegawcze. 
Wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości co najmniej 1,0 m  
od krawędzi wykopu. 
Obudowy zabezpieczające wykop powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad krawędź wykopu w 
celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów. 
Schodzić i wchodzić do wykopów można jedynie po drabinkach lub schodniach. 
Nie dopuszczać, aby między koparką a środkiem transportowym znajdowali się ludzie. 
Samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki. 
Niedozwolone jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu. 
Gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne do 
zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie 
powiadomić Inspektora Nadzoru i policję. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00.00 Wymagania ogólne. Celem kontroli 
robót powinno być stwierdzenie osiągniętej jakości robót. Wykonawca ma obowiązek wykonania 
pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania nadzorowi Zamawiającego zgodności 
dostarczonych materiałów i zrealizowanych robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami ST. 
 Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru  
o rodzaju, miejscu i terminie badania, a następnie przedstawić na piśmie wyniki badań do jego 
akceptacji. Kontrola wykonywania robót ziemnych powinna być prowadzona w czasie wszystkich faz 
robót, zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki kontroli są pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, daną fazę robót 
należy uznać za niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzić ponownie 
badania. 
Sprawdzeniu podlega: 
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a) wykonanie wykopu i podłoża 
b) zabezpieczenie istniejących przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu 
c) stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy pracowników zatrudnionych przy 

montażu 
d) wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niż co 20m) 
e) jakość gruntu przy zasypce 
f) wykonanie zasypki 
g) zagęszczenie 

 Wykonawca zapewni obecność na budowie uprawnionego geologa w wymiarze niezbędnym 
do prowadzenia robót i kontrolowania ich jakości. 

6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót 
 Badanie materiałów użytych do robót ziemnych następuje poprzez porównanie ich cech  
z wymaganiami ST, dokumentacji projektowej i norm materiałowych. Zastosowane materiały muszą 
odpowiadać warunkom stawianym przez Użytkownika i być zgodne ze specyfikacją techniczną  
i dokumentacją projektową. 

6.3. Kontrola w trakcie wykonywania robót 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej kontroli prowadzonych robót w ramach której,  
na podstawie oględzin i pomiarów, sprawdzana będzie zgodność robót z ST, dokumentacją 
projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia  
oraz dokładności wykonania odpowiada on wymaganiom zawartym w ST i normach : 

– PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

W szczególności kontrola wykopu powinna obejmować : 
a) badanie materiałów i elementów obudowy, badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem 

wodą opadową, sprawdzenie zachowania warunków bhp 
b) badanie metod wykonywania wykopów 
c) sprawdzenie szerokości wykopów 
d) sprawdzenie rzędnych dna wykopów 
e) sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w obrębie wykopu 
f) badanie podłoża naturalnego: czy grunt podłoża stanowi nienaruszony grunt rodzimy, ma 

naturalną wilgotność, nie został podebrany i odpowiada wymaganiom norm. 
g) badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia warstwy podłoża piaskowego  
h) badanie warstwy ochronnej (obsypki) przez pomiar jej wysokości nad wierzchem rury, zbadanie 

dotykiem sypkości materiału oraz badanie wskaźników zagęszczenia obsypki. Pomiar należy 
wykonać z dokładnością do 10 cm.  

i) wykonanie zejść do wykopu 
j) wykonanie zasypki wykopu wraz z badaniem stopnia zagęszczenia. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru  
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST-00.00 Wymagania 
ogólne.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Inspektor 
Nadzoru jest zobowiązany do sprawdzenia i potwierdzenia ze stanem faktycznym obmiarów 
przedstawianych przez Wykonawcę. 
 Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą  
do celu płatności na rzecz Wykonawcy określonej w umowie. 
 Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót,  
w razie występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogólne. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu obejmuje sprawdzenie w szczególności : 

- wykonania obudowy, zabezpieczenia przed zalaniem wodą opadową, wymiarów 
geometrycznych i rzędnych wykopu, zabezpieczenia obcego uzbrojenia w obrębie wykopu  

- przydatności podłoża naturalnego do budowy  
- podłoża wzmocnionego w tym jego grubości, usytuowania w planie i zagęszczenia 
- warstwy ochronnej i zasypki, wskaźników ich zagęszczenia 
- jakości materiałów wbudowanych 

 Dokumentacja odbioru robót zanikających powinna zawierać w szczególności : 
– szkic z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót z naniesionymi rzędnymi istniejącego terenu, 

inwentaryzacją urządzeń obcych w obrębie wykopu i niezbędnymi zestawieniami pomierzonych 
wielkości przez uprawnionego geodetę, w układzie i formacie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru 

– powykonawczą dokumentację rysunkową, w tym rysunki przekrojów miejsc charakterystycznych 
wraz z naniesionymi wynikami pomiarów wymiarów liniowych, kątów nachylenia skarp i spadków, 
wynikających ze szkicu z inwentaryzacji geodezyjnej 

– analizę wyników badań wraz z wnioskami, w szczególności badań wytrzymałości podłoża  
pod obiekty, badań stopnia zagęszczenia nasypów po przekopach i nasypów budowlanych 

– deklarację zgodności wbudowanych materiałów z wymogami umowy, wystawioną  
przez Wykonawcę lub producenta 

 W przypadku, gdy wykonany zakres robót pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będzie gotowy do odbioru robót zanikających, Zamawiający wstrzyma płatność za wykonane 
roboty do czasu następnego przejściowego rozliczenia lub do czasu skompletowania przez 
Wykonawcę wymaganej dokumentacji. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, dokumentacją projektową i wymaganiami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 Wymagania ogólne. 

Rozliczenia wykonanych robót będą miały formę obmiarową w oparciu o ryczałtowe ceny jednostkowe 

ujęte w zatwierdzonym kosztorysie ofertowym. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane zgodnie z Polskimi Normami (PN), odpowiednimi normami  

UE – w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo oraz dokumentami określonymi  
w specyfikacji technicznej ST-00.00. 

Normy : 
− PN-EN-1997-1:2008 Eurokod 7 -Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 

− PN-EN-1997-2:2009 Eurokod 7 -Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie 
podłoża gruntowego 

− PN-EN-933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie składu 
ziarnowego -- Metoda przesiewania 

− PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 
Ustawy i Rozporządzenia 

– Prawo geologiczne i górnicze - Ustawa z dn.9 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 1064) 
– Rozporządzenie Ministra Transportu, |budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. 

Dz.U. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych. 

– Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 
– Ustawa o odpadach z 14.12.2012 – Dz.U. z 2020 poz.797. 
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UWAGA: 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Jeżeli którykolwiek z wyżej wymienionych dokumentów okaże się nieaktualny w okresie realizacji 
zadania, to Wykonawca będzie realizował Umowę w oparciu o akt prawny obowiązujący lub 
zmieniający (zastępujący). 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST – 00.02 
Roboty w zakresie budowy  

sieci wodociągowej  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 Przedmiotem niniejszej ST są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót 
dotyczących projektowanej rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla 
przedsięwzięcia: 

„Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Suchowola, gm. Chmielnik”. 

 Jeżeli w niniejszej specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczącym warunków wykonania 
robót nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robót, należy wykonać  
ją zgodnie z wymaganiami ogólnymi (ST-00.00) i dokumentacją projektową. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny  
przy zlecaniu robót wymienionych w pkt.1.1. Stanowi zbiór wymagań określający standard i 
jakość robót budowlanych, właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz sposób oceny 
wykonania robót budowlanych sieci wodociągowej. 

1.3. Zakres robót objętych umową  
             Zakres robót objętych umową został wyszczególniony w ST-00.00 Wymagania ogólne pkt.1.3. 

1.4. Zakres robót objęty specyfikacją techniczną 
Zakres robót według dokumentacji projektowej obejmuje:    
Sieć wodociągowa:  
−  Przewody z rur PE 160, klasy PE 100 szereg SDR 17 PN10  
−  Hydranty nadziemne p.poż. Dn 80  
−  Zasuwy odcinająca przy hydrancie  
−  Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową teleskopową i skrzynką uliczną sztywną montowane  
na sieci i w węzłach o średnicach Dn150  
Przyłącza wodociągowe :  
−  Przewody z rur PE 40 klasy PE 100 szereg SDR 17 PN10  
−  Obejmy do nawiercania z zasuwą odcinającą.  

1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującą ustawą  

Prawa budowlanego i przepisami techniczno – budowlanymi.  
Ponadto:  
•  Sieć  wodociągowa  -    sieć  wodociągowa  zewnętrzna  przeznaczona  do ciśnieniowego 
doprowadzania wody odbiorcom.  
•  Zasuwa  - urządzenie służące do zatrzymywania lub uruchamiania przepływu wody zamontowane 
na sieciach.  
•  Hydrant - urządzenie służące do poboru wody pożarowej zamontowane na sieciach.  
•  Odpowietrznik  –  urządzenie  służące  do  odpowietrzenia  sieci  wodociągowe zamontowane w 
najwyższym punkcie przewodu.  
•  Kształtki – wszelkie łączniki służące do zmiany kierunków, średnic, rozgałęzień, itp.  
Sieci.  
•  Rura  ochronna  –  rura  o  średnicy  większej  od  rury  przewodowej  służąca  do przenoszenia  
obciążeń  zewnętrznych  i  do  zabezpieczania  przewodu  przy przejściach pod przeszkoda terenową.  
•  Przeszkody  –  obiekty,  urządzenia,  instalacje  zlokalizowane  na  trasie projektowanych sieci i 
przyłączy wodociągowych.  
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  Normami  
Technicznymi  (PN  i  EN-PN),  Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  (WTWiOR)  
i postanowieniami Umowy. 
 
 
 
 
 



Str.41 
 

 

 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY i URZĄDZENIA 
 Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00 
Wymagania ogólne oraz w opisie przedmiotu zamówienia. Nazwy własne produktów i materiałów 
przywołane w specyfikacji służą określeniu standardu wykonania, właściwości i wymogów 
technicznych przyjętych w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się rozwiązania oparte na wyrobach 
innych producentów pod warunkiem, że mają one właściwości nie gorsze od produktów podanych w 
dokumentacji, a rozwiązanie zamienne zostanie przedstawione na piśmie i uzyska akceptację 
Projektanta oraz Inspektora Nadzoru.  

2.1 Wymagania 
 Użyte do realizacji robót budowlano-montażowych materiały i urządzenia winny spełniać 
wymogi, wynikające z odpowiednich Norm (polskich lub europejskich), dotyczących ich produkcji  
i wytwarzania oraz stosownych aprobat technicznych, na podstawie których zostały one dopuszczone 
do stosowania w budownictwie. 
 Sprowadzone na budowę materiały i urządzenia nie powinny mieć widocznych uszkodzeń 
(wgnieceń, rys, pęknięć), wymiary ich powinny być zgodne z podanymi w normach, powinny  
być fabrycznie oznakowane oraz nie powinny nosić znamion wcześniejszego użytkowania. 
 Przed sprowadzeniem materiału, wyrobu lub urządzenia na budowę, Wykonawca  
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wzór deklaracji zgodności materiału, wyrobu lub 
urządzenia z dokumentem odniesienia, opisującym ich specyfikację i wymagane parametry 
techniczne oraz świadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie, 
wystawioną przez producenta – a po ich sprowadzeniu na budowę jest zobowiązany dostarczyć 
dokument, stwierdzający zgodność danej partii materiałów, wyrobów i urządzeń z przedstawionymi 
wcześniej wzorami dokumentów. 
 Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową                   
i specyfikacjami technicznymi. Wszystkie materiały muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 
10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 1333)  i Ustawie z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020, poz. 215). Wykonawca dla potwierdzenia 
właściwości użytych materiałów dostarczy dokumenty potwierdzające odpowiednią jakość. 
 
Wykonawca zobowiązany jest:  
a)  dostarczyć  materiały  zgodnie  z  wymaganiami  specyfikacji  technicznych.  Materiały  muszą  być  
nowe i nieużywane,  
b)  wszystkie  elementy  sieci  wodociągowej  (rury,  kształtki,  itd.)  wykonać  z  zachowaniem  
parametrów wskazanych w zestawieniu materiałów poniżej. 
c)  stosować wyroby produkcji krajowej  lub  zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane  
przez odpowiednie Instytuty Badawcze,  
d)  powiadomić  Inspektora o proponowanych  źródłach pozyskania  materiałów przed rozpoczęciem  
dostawy i uzyskać jego akceptację. 
 
Przy wyborze asortymentu do wykonania inwestycji należy się kierować poniższymi zestawieniami: 
 
Zestawienie materiałów – sieć wodociągowa: 
 
Lp. NAZWA ASORTYMENTU: CHARAKTERYSTYKA: 
1. Hydranty nadziemne DN 

80, (z możliwością 
całkowitego odwodnienia), 
łamliwy , z podwójnym 
odcięciem) 

• przyłącze hydrantu: kołnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80-100; 

• testy: próba szczelności wodą wg PN-EN 14384, wytrzymałość korpusu; 
• certyfikat CNBOP w Józefowie; 
• atest PZH Warszawa; 
• hydrant powinien posiadać dwa odejścia - nasady typu Storz o średnicy DN 

75 mm, wykonane ze stopu aluminium zgodnie z PN-91/M-51024 oraz  
PN-91/M-51038; 

• głowica hydrantu wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, 
epoksydowana i powleczona dodatkowo odporną na promieniowanie UV 
powłoką poliestrową; 

• głowica posiada oznakowani określające: producenta, średnicę DN, 
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ciśnienie nominalne i materiał głowicy; 
• głowica ma możliwość obrotu o dowolny kąt; 
• hydrant wyposażony jest w zawór napowietrzający wykonany z mosiądzu; 

• nadziemna część kolumny wykonana ze stali nierdzewnej; 
• część podziemna wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40; 
• ochronna powłoka przeciwkorozyjna: zewnętrznie - farba epoksydowa wg 

wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm, wewnętrznie w części dolnej 
– emalia; 

• konstrukcja hydrantu wyposażona w zawór zwrotny kulowy, 
zabezpieczający przed wypływem wody w przypadku złamania oraz 
umożliwiający wymianę wewnętrznych części hydrantu pod ciśnieniem, bez 
demontażu hydrantu z sieci i zamykania zasuwy; 

• kula zaworu zwrotnego wykonana z polipropylenu o konstrukcji 
wielokomorowej; 

• połączenie kolumny nadziemnej z podziemną za pomocą śrub oraz 
zrywalnych tulei wykonanych ze stali nierdzewnej; 

• trzpień - ze stali nierdzewnej tłoczony; 
• tłok hydrantu wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) pokrytego 

elastomerem, pracujący w siedzisku tłoka przez co hydrant uszczelnia się 
obwodowo; 

• siedzisko tłoka hydrantu wprasowane i wykonane z mosiądzu odpornego 
na odcynkowanie; 

• trzpień hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, tłoczony; 
• uszczelnienie trzpienia zbudowane z górnego pierścienia 

zabezpieczającego oraz mosiężnej tulei z o-ringami; 
• nakrętka trzpienia wykonana z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości; 
• rura połączeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej połączona z 

trzpieniem oraz z tłokiem metodą prasowania; 

• hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie, działające jedynie w 
zamkniętej pozycji tłoka hydrantu; 

• kolor hydrantu : czerwony. 
Dodatkowo : 

• Hydrant w dolnej części chroniony specjalną otuliną z tworzywa 
sztucznego, ułatwiającą rozsączanie wody w gruncie i zabezpieczającą 
przed wrastaniem korzeni do odwodnienia. 

2. Zasuwy z żeliwa 
sferoidalnego kołnierzowe 
krótkie z wymiennym 
uszczelnieniem trzpienia 
pod ciśnieniem wraz               
z obudową tego samego 
producenta 
 

 

• Zabudowa krótka;  
• Testy : próba szczelności wodą wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266 oraz 

próba momentu obrotowego zamykania; obie próby dla wszystkich 
produkowanych zasuw; 

• Korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powłoką ochronną z 
farb epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm; 

• Wymagane jest wykazanie oznakowania zasuw iż zostały one wykonane w 
reżimie utrzymania jakości przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, 
przez przedłożenie aktualnych certyfikatów produktowych np. GSK-RAL; 

• Wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucję wystawiającą 
certyfikat lub jej uznanego partnera wszystkich wyników badań 
przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku 
potwierdzające utrzymanie jakości procesu produkcji, zarówno w 
przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL 
GSK, jak i równoważnego. 

• Odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, 
ciśnienie nominalne i materiał korpusu; 

• Śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane 
 w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną na gorąco; 

• Uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagłębiona w 
rowku w pokrywie; 

• Trzpień zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na 
zimno, z ogranicznikiem posuwu klina; 

• Trzpień odizolowany, na całej długości, od kontaktu z żeliwem pokrywy; 
• Uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM 

stanowiąca główne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniające 
w sekcji suchej oraz pierścień zgarniający z gumy NBR; 

• Przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń; 
• Klin wykonany z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), zawulkanizowany 

zewnętrznie i wewnętrznie, powłoką z gumy EPDM o min. grubości 1,5 
mm; 

• Prowadnice klina wewnętrznie wzmocnione wkładką z odpornego na 
ścieranie tworzywa sztucznego zawulkanizowane, współpracujące z 
rowkami w korpusie; 

• Nakrętka klina wykonana z mosiądzu, na stałe połączona z klinem, 

• Przelot przez komorę klina cylindryczny na całej długości i nie 
zawężony na końcu; 

 
3. Kształtki z żeliwa 

sferoidalnego - 
kołnierzowe 

• zgodne z normą PN – EN 545:2010 
• ciśnienie nominalne  - PN 10/16  

• obustronne zabezpieczenie powłoką epoksydową o grubości min 250 µm  
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• atest PZH dla wyrobu 
4. Rury i kształtki PE-HD • zgodne z normą PN-EN 12201-2+A1:2013-12, PN-EN 12201-3+A1:2013-05E. 

•     rury  ciśnieniowe  PEHD  PE  100  (PN  10)  SDR  17    łączone  przez     
zgrzewanie  polifuzyjne, doczołowe lub elektrooporowe o średnicy Dn 160mm,  
Dn   40mm. Montaż rurociągów według technologii producenta. 

• sztywność obwodowa – SDR 17 SN 8 kN/m
2
 wg normy ISO 9969  

•  dla rur i kształtek - chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych  
(wsp. k = 0,01),  
•  najwyższa szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń,  
•  posiadanie  odpowiednich  aprobat  technicznych  i  dopuszczeń  do  stosowania  
(deklarację zgodności  wydaną  przez  dostawcę)  na  cały  asortyment  rur  i  
kształtek  użytych  do  budowy.  
Wymagane  jest  trwałe  fabryczne  oznakowanie  wyrobów  dla  stwierdzenia,  że  
deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. 

• przeznaczone do przesyłu wody pitnej  

• atest PZH dla wyrobu 
5. Skrzynki żeliwne uliczne 

do zasuw średnie i duże 
oraz hydrantowe 

• żeliwo szare  GG-20 
• korpus PA+ 
• wyroby zgodne z DIN 4056 
• pokrycie antykorozyjne bitumiczne 

 
 
 

2.1.1  Elementy przyłączy wodociągowych  
2.1.1a Obejmy do rur PE oraz zasuwy na przyłączach domowych.  
Przyłącza domowe do przewodu rozdzielczego będą przyłączane za pomocą obejmy do nawiercania 
z zasuwą odcinającą, obudową i skrzynką uliczną.  

Obejmy do nawiercania powinny spełniać następujące cechy techniczne: 

• Obejma z żeliwa sferoidalnego z powłoką z farby epoksydowej zgodnie z DIN 3476 część 1 i PN-EN 14901. W DN 250-
315 dolna część wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301. 

• Krótki gwint BSP nie narażony na kontakt z medium. 
• Uszczelnienie z gumy EPDM zatwierdzonej do wody pitnej. 
• Śruby ze stali nierdzewnej 1.4301 
• Nakrętki ze stali kwasoodpornej 1.4401 z powłoką odporną na ścieranie, umieszczone w zagłębieniu w dolnej obejmie. 
• Uszczelnienie z gumy SBR pokrywające wewnętrzną powierzchnię, dla uniknięcia bezpośredniego kontaktu między 

obejmą z żeliwa a powierzchnią rury. 
• Otwory w pełni pokryte powłoką epoksydową w celu ochrony przed korozją. 

Zasuwy odcinająca na przyłączu domowym cechy techniczne: 

• Klin z prowadnicami i ze specjalnym gumowym profilem zapewniający niskie momenty obrotowe. 
• Trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno. 
• Pierścień oporowy zapewniający mocowanie trzpienia i niski moment obrotowy zasuwy.  
• Potrójne uszczelnienie trzpienia: pierścień zgarniający z gumy NBR, tuleja oporowa z poliamidu z 4 o-ringami z gumy 

NBR, uszczelka wargowa z gumy EPDM.  

• Uszczelka pokrywy z gumy EPDM zagłębiona w rowku w korpusie.  
• Śruby pokrywy ze stali nierdzewnej zatopione masą na gorąco zabezpieczone uszczelką pokrywy. 
• Niski moment obrotowy zasuwy.  

• Przyłącze kielichowe do rur PE wyposażone w uszczelkę z gumy EPDM i pierścień wzmacniający z POM. 
• Powłoka z farby epoksydowej zgodnie z DIN 3476 część 1, PN-EN 14901 i wytycznymi GSK. 

 

2.1.3  Pozostałe materiały stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych 
WZ są:  

-  śruby,  
-  taśma znacznikowa lokalizacyjna,  
-  pianka poliuretanowa,  
-  deski iglaste,  
-  materiały do przeprowadzenia próby szczelności,  
-  farba antykorozyjna,  
-  słupki betonowe,  
-  tabliczki oznaczeniowe. 
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne o ile zatwierdzone będą przez  
Inspektora.  
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami  umowy   
i  poleceniami  Inspektora.  W  oznaczonym  czasie  przed  wbudowaniem  Wykonawca  

przedstawi szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła  wytwarzania  materiałów  oraz  odpowiednie  
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania  w budownictwie i próbki do 
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zatwierdzenia przez Inspektora. 
 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom lub nie zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, 
powinny być wywiezione poza teren budowy. 
Wszelkie koszty związane z zastosowaniem przedmiotowych materiałów poniesie Wykonawca. 
 

        2.3.  Odbiór materiałów na budowie  
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi  

i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności.  
Dostarczone  materiały  na  miejsce  budowy  należy  sprawdzić  pod  względem  kompletności  
i zgodności z danymi producenta.  
Należy  przeprowadzić  oględziny  dostarczonych  materiałów.  W  razie  stwierdzenia  wad  lub  
powstania wątpliwości ich jakości,  przed wbudowaniem należy poddać badaniom  określonym 
przez Inspektora robót. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00 
Wymagania ogólne.  
Składowanie  materiałów  i  urządzeń  powinno  odbywać  się  w  warunkach  zapobiegających     
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. Należy bezwzględnie stosować  
się do instrukcji składowania opracowanej przez producenta.  
Miejsce  składowania  rur  i  urządzeń  na  budowie  powinno  być  równe,  o  czystym  podłożu,  
wolnym od kamieni i innych ostrych elementów.   
•  Rury  w  kręgach  należy  składać  w  pozycji  leżącej,  wysokość  składowania  nie  powinna  
przekraczać 1,5 m.  
•  rury  dostarczane zapakowane na paletach, a kształtki w skrzyniach lub w paczkach powlekanych  
folią,  
•  rury  o  większych  średnicach  nie  zapakowane  w  paczki winny  być  rozładowane  pojedynczo  z  
zachowaniem środków ostrożności,  
•  rury powinny być zmagazynowane na powierzchni poziomej warstwowo, a jej dolna warstwa musi  
być zabezpieczona przed ich rozsunięciem się,  
•  w  czasie  silnego  mrozu  korzystne  jest  przykrycie  wyżej  omawiane  materiały  brezentem,  by  
chronić je przed zniszczeniem,  
•  Zaleca  się  zabezpieczyć  rury  w  miejscu  składowania  przed  działaniem  promieni  światła  
słonecznego.   
•  Do załadunku i rozładunku rur w kręgach, wiązkach lub pojedynczych używać należy specjalnych  
niemetalowych pasów. Przy transporcie bardzo ważnym jest, aby rury leżały równo na całej swej  
długości.  Powierzchnia  załadowcza  powinna  być  czysta,  wolna  od  wystających  ostrych  
elementów.  
•  Nie dopuszczać do zrzucenia elementów.  
•  Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur lub wiązek po podłożu.  
•  Zachować  szczególną  ostrożność  przy  pracach  w  obniżonych  temperaturach  zewnętrznych,  
ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.  

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  
materiałów dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwości składowania i wbudowania zgodnie  
z założeniami PZJ.      
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy  
i poleceniami  Inspektora.  W  oznaczonym  czasie  przed  wbudowaniem  Wykonawca  przedstawi  
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie  
świadectwa  badań,  dokumenty  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  i  próbki  
do zatwierdzenia Inspektorowi. 
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3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogólne. 
Liczba i wydajność jednostek sprzętu musi zagwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami, określonymi w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robót zaakceptowanym 
przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w kontrakcie. 
 Roboty przygotowawcze, związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym 
projektowanych obiektów oraz roboty pomiarowe i inwentaryzacja wykonanych robót wykonywane 
będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (niwelatory, 
dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). 
 Do wykonania robót montażowych należy stosować:  
a) sprzęt do tymczasowej dostawy wody : rurociągi tymczasowe, cysterny 
b) agregat prądotwórczy odpowiedniej mocy 
c) samochód skrzyniowy 
d) samochód dostawczy 
e) żuraw samochodowy 
f) narzędzia do cięcia rur 
g) komplet elektronarzędzi  
h) innego sprzętu – odpowiadającego wymaganiom, zawartym w projekcie organizacji robót. 
 

 Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunków wykonywania robót. 
Sprzęt nie może wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Należy stosować sprzęt 
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych zostaną zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
 Wymagania dotyczące środków transportu podano w ST-00.00 Wymagania ogólne. Liczba  
i rodzaj środków transportu musi zagwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 
Zamawiającego, w terminie przewidzianym w umowie. 
 Transport, załadunek i rozładunek materiałów i urządzeń powinien odbywać się ściśle  
wg wytycznych producentów i zgodnie z przepisami bhp. 
 Transportowane rury powinny być układane na równym podłożu, na podkładach drewnianych, 
o szerokościach co najmniej 10 cm i grubości 2,5cm, ułożonych prostopadle do osi rur. Zabezpieczyć 
należy je także przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające 
boczne ściany pojazdu, dolna warstwa rur powinna być zabezpieczona przed przesuwaniem się przy 
pomocy kołków i klinów drewnianych, na rurach nie wolno przewozić innych materiałów, do załadunku 
i rozładunku rur stosować należy dźwig lub inny sprzęt mechaniczny. Rur nie należy rzucać. Kształtki 
przewozić należy w odpowiednich pojemnikach. 
  Pierścienie uszczelniające i manszety - złączki rurowe oraz smar powinny  
być przechowywane w ciemnym i chłodnym miejscu (promienie ultrafioletowe pogarszają ich wartości 
wytrzymałościowe). W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć wyżej omawiane materiały 
brezentem, aby uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury. 
 Z samochodu rury powinny być rozładowywane przy pomocy dźwigu lub widlaka, przy użyciu 
pasów nośnych (w żadnym przypadku nie należy używać lin stalowych). Pasy powinny być opasane 
wokół palety z zewnętrznej strony belek nośnych. Przy podnoszeniu palet należy je podtrzymywać  
tak by nie dopuścić do uderzenia o inne palety. Palet nie należy przesuwać na samochodzie przy 
pomocy łomów lub drągów. Pracownicy obsługujący rozładunek nie powinni znajdować się pod 
unoszonym ładunkiem. 
 Palety powinny być układane na utwardzonej i równej powierzchni w pewnej odległości  
od siebie tak, aby belki nośne palet nie zapadały się w gruncie. Przy składowaniu pojedynczych sztuk 
rur, trzeba zwracać uwagę by bosy koniec rury nie dotykał bezpośrednio ziemi - szczególnie rury  
z uszczelkami poliuretanowymi. Kształtki powinny być ustawiane bezpośrednio na podłożu kielichami 
w dół. 
 Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny 
być wyposażone z urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu  
oraz możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. W celu usztywnienia ułożenia 
elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy stosować 
przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu  
do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie 
wykończonych powinny w czasie transportu układane na przekładkach eliminujących możliwość 
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uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie. Liczba prefabrykatów ułożonych na środku 
transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich 
przed uszkodzeniem. 
 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu. Właz należy 
podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 Do transportu materiałów  należy stosować samochody skrzyniowe, ciągniki z zestawem 
niskopodwoziowym – w ilości i o pojemnościach, dostosowanych do lokalnych warunków terenowych  
i dopuszczalnego obciążenia dróg dojazdowych do miejsca wykonywanych robót. 
 Materiały sypkie należy przewozić zabezpieczone przed rozsypaniem, rozpylaniem, 
zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi materiałami. Cement i piasek do zaprawy będą 
dostarczane w workach i wymagają szczególnej opieki przy rozładunku i przechowaniu. 
 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości nawierzchni utwardzonych dróg 
dojazdowych i placów w miejscach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia, np. przy wyjazdach 
środków transportu i sprzętu budowlanego z nieutwardzonego terenu budowy na drogi publiczne. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania 
ogólne. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich powinny być wykonywane roboty związane z realizacją 
przedmiotowej inwestycji. Wykonawca zwróci szczególną uwagę na ustalenie kolejności wykonywania 
poszczególnych prac i czynności w warunkach zachowania ciągłości pracy sieci wodociagowej, 
planowanych wyłączeń sieci wodociągowej.  
Wykonanie robót składa się z następujących etapów : 
– Wykonanie robót ziemnych i przygotowawczych – zgodnie z ST-00.01, Roboty ziemne 
– Wykonanie odcinkami sieci wodociągowej wraz z przyłączami 
– Odbiór robót, próby ciśnieniowe, dezynfekcja sieci wodociągowej 
– Włączenie do sieci 
– Odtworzenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni zgodnie z wymaganiami Zarządcy drogi, 

uporządkowanie terenu. 

Po wykonaniu wykopu i podłoża, zgodnie z wymogami ST-00.01, można przystąpić  
do wykonania robót montażowych. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych 
należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym  
do spadu. Spadki i rzędne posadowienia kanałów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
 Sieć wodociągową należy wykonywać od istniejącego węzła, do którego zostanie wykonane 
spięcie z istniejącą siecią wodociągową.  
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z ST. Rury przed opuszczeniem do 
wykopu, należy oczyścić wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu  
w czasie transportu i składowania. 
 Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu, opuszczać należy je ręcznie za pomocą jednej 
lub dwu lin. Rury wodociągowe należy zgrzewać na powierzchni terenu i opuszczać do 
przygotowanego wykopu. Po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą, każda rura powinna ściśle przylegać 
do podłoża na całej swej długości, symetrycznie do jej osi. 
 Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu 
szczelności, należy wykonać ich obsypkę i zasypać (wraz z zagęszczeniem) do takiej wysokości,  
aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił wypłynięcie ich po ewentualnym zalaniu wykopu 
wodami opadowymi lub gruntowymi, np. na skutek awarii zasilania urządzeń odwadniających. 
 Elementy prefabrykowane, zależnie od ich ciężaru, układać należy ręcznie lub przy użyciu 
odpowiedniego sprzętu montażowego. Przy montażu elementów należy zwrócić uwagę na właściwe 
ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe (linie) znajdujące się na wyżej 
wymienionych elementach. Armaturę należy montować zgodnie z postępem robót, wykonując kolejne 
węzły na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy: 
– Sfinalizować sprawy formalno – prawne w wymaganym zakresie, w szczególności powiadomić 

właścicieli terenu i uzbrojenia o terminie rozpoczęcia prac i uzyskać zgodę na prowadzenie robót. 
– Opracować i uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasach drogowych 

(o ile jest wymagany), projekt odwodnienia wykopów i inne niezbędne dokumenty i opracowania. 
– Wytyczyć oraz w sposób trwały i widoczny oznakować w terenie lokalizację projektowanych 

obiektów. 
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– Oznaczyć w terenie punkty osnowy geodezyjnej oraz zabezpieczyć przed zniszczeniem w czasie 
budowy. 

– Zaktualizować lokalizację uzbrojenia podziemnego na planach sytuacyjnych. 
– Pas planowanych robót skontrolować sprzętem do wykrywania uzbrojenia podziemnego 
– Wykonać przekopy na trasach projektowanych przewodów, i w razie rozbieżności z projektem 

(kolizji) zlecić korektę projektowanych rozwiązań. 
– Dokonać pomiarów głębokości posadowienia istniejących kanałów i węzłów, przewidzianych  

do przełączenia do nowej sieci. 
– Teren budowy zabezpieczyć przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakować. 
– Wszelkie prace związane z wykonywaniem projektowanych obiektów prowadzić zgodnie  

z warunkami podanymi w projekcie i w uzgodnieniach, specyfikacjach technicznych oraz zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

– Budowa projektowanych sieci wymaga zajęcia części lub całej jezdni. W związku z tym konieczna 
jest taka organizacja robót, która całodobowo zapewni dojście i dojazd do posesji.  

– Zabezpieczyć istniejące uzbrojenie – zgodnie ze specyfikacją ST-00.01, 

5.2. Przewody wodociągowe 

5.2.1. Rurociągi ciśnieniowe 
 Roboty montażowe wykonywać zgodnie z : 
A. instrukcją i warunkami technicznymi producentów zastosowanych rur 
B. instrukcją i warunkami technicznymi producentów zastosowanej armatury 
C. PN-B-10725:1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
D. PN-B-02863:1997 – Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. 

Sieć wodociągowa przeciwpożarowa. 
E. PN-B-02864:1997 - Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. 

Zasady obliczenia zaopatrzenia na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia 
pożaru. 

F. PN-EN 1092-1:2007 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, 
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Część 1: Kołnierze stalowe 

G. PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników         
i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne 

H. PN-EN 558:2008 Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury metalowej prostej i kątowej 
do rurociągów kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy 

 Zalecenia dotyczące warunków technicznych wykonania : 
a) Posadowienie przewodów – wg zaleceń projektu i ST. Szczególną uwagę zwrócić na podbicie 

pachwin piaskiem. 
b) Nad rurociągami wodociągowymi (40 cm) ułożyć taśmę ostrzegawczo – lokalizacyjną (z wkładką 

metalową), koloru niebieskiego. 
c) Na rurociągu wodociągowym zamontować w oznaczonych według projektu miejscach nawiertki  

z zaworem odcinającym, obudową i skrzynką z odejściami pod zgodną z Dokumentacją 
projektową średnicę przyłącza. 

d) Przy połączeniach nowych odcinków kanałów ze starymi stosować kształtki przejściowe. 
e) Elementy betonowe zabezpieczyć antykorozyjnie. 
f) Lokalizację zasuw oznaczyć tablicami. 

5.3. Próby szczelności 
W  celu  sprawdzenia  szczelności  i  wytrzymałości  połączeń  przewodu  należy  

przeprowadzić  próby szczelności.  Próby  szczelności  należy  wykonać  dla  kolejnych  odbieranych  
odcinków  przewodu  na żądanie  inwestora  lub  użytkownika  należy  również  przeprowadzić  próbę  
szczelności  całego przewodu.  Zaleca  się  przeprowadzić  próbę  ciśnieniową  hydrauliczną,  
jednakże  w  przypadkach uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi można stosować 
próbę pneumatyczną.  
Sposób  przeprowadzania  i  pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w  
normie PN-B 10725:1997 I PN-EN805:2002. Niezależnie od wymagań  określonych w  normie  należy 
zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności:  
-  ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny być jasno określone w projekcie,  
-  zastosowane  do  budowy  przewodu  materiały  powinny  być  zgodne  z  obowiązującymi  
przepisami,     
-  odcinki  poddawane  próbie szczelności  powinny mieć wszystkie złącza odkryte  oraz  w pełni   
widoczne i dostępne,  
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-  odcinek  przewodu  powinien  mieć  na  całej  swojej  długości  stabilny  zabezpieczony  przed  
wszelkimi przemieszczeniami  
-  wykonana dokładnie obsypka,  
-  wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,  
-  profil przewodu powinien umożliwiać odpowietrzenie,  
-  należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia.  
W  czasie  prowadzenia  próby  szczelności  należy  w  szczególności  przestrzegać  następujących  
warunków:  
-  przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie  
może być niższa niż 1°C,  
-  napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu,  
-  temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C,  
-  po  całkowitym  napełnieniu  wodą  i  odpowietrzeniu  przewodu  należy  pozostawić  go  na  12  
godzin w celu ustabilizowania,  
-  po ustabilizowaniu się  próbnego ciśnienia  wody w przewodzie należy  przez okres  30  minut  
sprawdzać jego poziom, 
-  w wypadku  próby  pneumatycznej  napełnianie  przewodu  powietrzem  powinno  się  odbywać  
dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami,  
-  po uzyskaniu ciśnienia  próbnego  należy przewód pozostawić  przez okres do 24  godzin dla  
wyrównania  temperatury  powietrza  wewnątrz  przewodu  z  temperaturą  otoczenia  i  po  tym  
czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie  
dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut,  
-  cały  przewód  może  być  poddany  próbie  szczelności  dopiero  po  uzyskaniu  pozytywnych  
wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z wyjątkiem  
miejsc łączenia odcinków.  
Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić:  
−  dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do 1 Mpa Pp = 1,5 pr lecz nie niższe niż 1 MPa  
−  dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr ponad 1 Mpa Pp = pr + 0,5 MPa  
  
Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą.   
Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany  
a przewód powinien być opróżniony z wody.  
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli  
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 
 

5.4. Płukanie i dezynfekcja 
 Projektowany odcinek sieci, przed oddaniem do użytkowania przez odbiorców wody do picia, 
powinien być dokładnie przepłukany czystą wodą przy możliwie dużych prędkościach przepływu w 
celu usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych. Po dokładnym przepłukaniu wodą rurociąg należy 
poddać dezynfekcji. Dezynfekcję przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN wodą chlorowaną (chlor 
gazowy Cl2) lub wodą z rozpuszczonymi związkami chloru (podchloryn wapnia Ca(ClO)2 lub sodu 
NaClO) o maksymalnej konsystencji 50 mg Cl/l. Nie wolno dopuścić, ażeby woda ze środkami do 
dezynfekcji przedostała się do użytkowanej już sieci wodociągowej. Czas dezynfekcji związkami 
chloru lub sodu powinien trwać 24 godziny (czas kontaktu). W przypadku zgody użytkownika 
dezynfekcję można przeprowadzić łącznie z próbą ciśnieniową. Po usunięciu wody zawierającej 
związki chloru, rurociąg należy ponownie dwukrotnie przepłukać wodą uzdatnioną. Po upływie 48 
godzin od przeprowadzenia dezynfekcji należy pobrać próbki wody z rurociągu i dokonać badań 
bakteriologicznych. Badanie bakteriologiczne powinno być dokonane przez stację sanitarno- 
epidemiologiczną. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Kontrola jakości materiałów 
 Ogólne zasady kontroli jakości materiałów podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania 
ogólne. Badanie jakości materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech 
materiałów z wymogami dokumentacji projektowej, norm i warunków technicznych. Wykonawca 
powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty potwierdzające jakość 
zastosowanych materiałów i dopuszczające przedmiotowe materiały do stosowania. 

6.2. Kontrola jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogólne. 
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Kontrola wykonywania robót renowacyjnych powinna być prowadzona w czasie wszystkich faz robót 
i dotyczyć zgodności z dokumentacją projektową, normami i wytycznymi.  
 W szczególności należy przeprowadzić kontrolę następujących elementów: 

a) zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją, normami i wytycznymi                   
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 

b) prawidłowość ułożenia 
c) lokalizacja uzbrojenia, 
d) jakość wykonanych połączeń 
e) szczelność przewodów 
f) zabezpieczenie przed korozją 

 Wyniki kontroli są pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, daną fazę robót należy uznać  
za niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzić ponownie badania. 

6.3. Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami 
 Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST i dokumentacji 
projektowej zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady kontroli obmiaru robót podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogólne. 
 Obmiar robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze 
robót. 
Obmiar wykonanych robót dokonuje Wykonawca i będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do 
celu płatności na rzecz Wykonawcy określonej w umowie. 
 Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót,  
w razie występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 

7.2. Zasady obmiaru robót 

Montaż rur i kształtek – ilość robót będzie mierzona w rzucie poziomym wbudowanych rur  
i kształtek.  

Obmiar wykonanych robót montażowych winien nastąpić w m, na podstawie inwentaryzacji 
geodezyjnej długości zmontowanych rur i kształtek wg poszczególnych pozycji Obmiaru Robót.  

Rozliczenie pozycji, której jednostką miary jest komplet należy traktować jako rozliczenie 
ryczałtowe tej pozycji robót, niezależnie od tego, jaką ilość robót wykonano w ramach tej pozycji. 
Ryzyko konieczności wykonania większej ilości robót w ramach tej pozycji, w stosunku do ilości 
wynikającej z dokumentacji projektowej, Wykonawca winien ująć w cenie jednostkowej tej pozycji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 Wymagania ogólne. Odbiory przeprowadzać 
zgodnie z : 

− PN-EN 1092-2:2008 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników         
i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne 

− PN-EN 558:2017-04 Armatura przemysłowa -- Długości zabudowy armatury metalowej prostej i 
kątowej do rurociągów kołnierzowych -- Armatura z oznaczeniem PN i klasy 

− Instrukcjami dostawców materiałów i urządzeń 

 Odbiór poszczególnych elementów robót powinien być dokonany w odpowiednim terminie, 
umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Dokumentacja odbioru robót zanikających  powinna zawierać: 
– szkic z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót z naniesionymi rzędnymi osi 

przewodów ciśnieniowych i niezbędnymi zestawieniami pomierzonych wielkości przez 
uprawnionego geodetę, w układzie i formacie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru 
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– powykonawczą dokumentację rysunkową, w tym rysunki przekrojów miejsc 
charakterystycznych wraz z naniesionymi wynikami pomiarów wymiarów liniowych                  
i uzyskanych spadków, wynikających ze szkicu z inwentaryzacji geodezyjnej 

– analizę wyników badań wraz z wnioskami, w szczególności badań szczelności kanałów           
i badań stopnia zagęszczenia podbudowy i wytrzymałości nawierzchni 

– deklarację zgodności wbudowanych (w ramach konkretnego rozliczenia na rozliczanym 
odcinku robót) – materiałów i urządzeń z wymogami umowy, wystawioną przez Wykonawcę  
lub producenta i atesty higieniczne dopuszczające do kontaktu z wodą pitną 

– protokoły odbioru pasa drogowego przez Zarządcę drogi 

W przypadku, gdy wykonany zakres robót pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będzie gotowy do odbioru częściowego, Inspektor Nadzoru wstrzyma płatność za wykonane 
roboty do czasu następnego przejściowego rozliczenia lub do czasu skompletowania przez 
Wykonawcę wymaganej dokumentacji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w ST-00.00  Wymagania ogólne. 
 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− PN-EN 1092-2:2008 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników         
i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne 

− PN-EN 558:2017-04 Armatura przemysłowa -- Długości zabudowy armatury metalowej prostej i 
kątowej do rurociągów kołnierzowych -- Armatura z oznaczeniem PN i klasy 

− PN-B-01700:1999    Wodociągi  i  kanalizacja.  Urządzenia  i  sieć  zewnętrzna.  Oznaczenia  
graficzne  

− PN-B-10725:1997 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania”  

− PN-B-10736:1999  Roboty  ziemne  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i  
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

− PN-91/B 10728 Studzienki wodociągowe  
− PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich  

części składowych  

− PN-85/B-01705 Obiekty i urządzenia ujęć wody. Terminologia.  
− PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja Zbiorniki. Wymagania i badania  

− PN-EN  ISO  16871:2005    Systemy  przewodów  rurowych  i  rur  osłonowych  z  tworzyw  
sztucznych.  Rury  i  kształtki  z  tworzyw  sztucznych.  Metoda  ekspozycji  na  bezpośrednie  
działanie naturalnych czynników atmosferycznych  

− PN-EN 13476-2:2008  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego  
bezciśnieniowego  odwadniania  i  kanalizacji.  Systemy  przewodów  rurowych  o  ściankach  
strukturalnych  z  nieplastyfikowanego  poli  (chlorku  winylu)  (PVC-U),  polipropylenu  (PP)  i  
polietylenu  (PE).  Część  2:  Specyfikacje  rur  i  kształtek  o  gładkich  powierzchniach  
wewnętrznych i zewnętrznych oraz systemu, typ A  

− PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych  
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i  
nad ziemią Polietylen (PE) Część 1: Wymagania ogólne  

− PN-EN  1852-1:2009  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 1: 
Specyfikacje dotyczące rur, kształtek i systemu (oryg.).  

 
 

UWAGA: 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Jeżeli którykolwiek z wyżej wymienionych dokumentów okaże się nieaktualny w okresie realizacji zadania, to 
Wykonawca będzie realizował Umowę w oparciu o akt prawny obowiązujący lub zmieniający (zastępujący). 

 
 
 


