



**POLSKI  
ŁĄD**



Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych

Chmielnik, dn. 15.07.2024 r.

Znak sprawy: IPS.271.30.2024

### **Zapytanie ofertowe**

*Postępowanie prowadzone w oparciu o art.2 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz.1605, 1720)*

#### **I. Zamawiający:**

Gmina Chmielnik; Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik; tel. 41 354 22 78, faks 41 354 32 73

zaprasza do złożenia oferty cenowej na " **Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik - etap II" w tym dla:**

#### **Zadania nr 1 : " Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem:**

Część 1 – Budowa garażu OSP w Suliszowie gmina Chmielnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą .

Część 2 – Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w msc. Suliszów gmina Chmielnik.

#### **Zadania nr 2 : " Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem:**

Część 3 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Suliszów gmina Chmielnik.

Część 4 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Śładków Mały gmina Chmielnik.

#### **Zadania nr 3 : " Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem:**

Część 5 - Budowa nowych placów zabaw i siłowni zewnętrznych w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Chmielnik

Część 6 - Modernizacja istniejących placów zabaw i siłowni zewnętrznych w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.

Część 7 - Modernizacja istniejącego placu zabaw w miejscowości Przededworze gmina Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.

Część 8 - Modernizacja istniejącego placu zabaw w miejscowości Śładków Duży gmina Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.

Część 9 - Modernizacja istniejącego placu zabaw w miejscowości Śładków Mały gmina Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj

Część 10 - Modernizacja istniejącego placu zabaw w miejscowości Suchowola gmina Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.

Część 11 - Budowa nowego placu zabaw w msc. Celiny Nowe gmina Chmielnik.

*Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Łą – Program Inwestycji Strategicznych – edycja szósta PGR.*



**POLSKI  
ŁĄD**



Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie edycja 6 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zmienionej uchwałą Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021r. nr 176/2021 oraz uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r, oraz nr 205/2022 z 13 października 2022r.) zwanej dalej „Uchwała RM” i Regulaminu Szóstej Edycji Naboru Wniosków „Edycja Szósta – PGR” o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zwanego dalej „Regulaminem Edycji PGR”. dostępnym na stronie internetowej:

[https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/Fundusze\\_i\\_programy/Polski\\_Lad/Edycja\\_szosta/Regulamin\\_Edycji\\_6\\_PGR.pdf](https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/Fundusze_i_programy/Polski_Lad/Edycja_szosta/Regulamin_Edycji_6_PGR.pdf)

Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV:

- 71520000-9 - usługi nadzoru budowlanego,
- 71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi

## II. Opis przedmiotu zamówienia:

**2.1. Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik- etap II " w tym dla:**

### **Zadania nr 1 : " Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem:**

Część 1 – Budowa garażu OSP w Suliszowie gmina Chmielnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą .

Przedmiotem inwestycji jest budowa garażu dwustanowiskowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Suliszowie dz. nr ewid. 517, 518 i 519 z pomieszczeniami dodatkowymi jak pomieszczenie sanitarne i socjalne. Budynek garażowy parterowy wolnostojący z dachem stromym i poddaszem nieużytkowym.

Inne niezbędne prace w celu kompleksowego zrealizowania przedmiotu zamówienia oraz dodatkowych elementów zgodnie z **Załącznikiem nr 11 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia** **dostępny na stronie internetowej :**

<https://chmielnik.biuletyn.net/?bip=2&cid=1228&id=6698>

Część 2 – Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w msc. Suliszów gmina Chmielnik.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej PCV200 wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej PCV160 do dz.. nr 480 w msc. Suliszów , gmina Chmielnik. Budowany odcinek kanalizacji sanitarnej zostanie włączony do istniejącej na dz. nr 508 sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Natomiast przyłącze należy wykonać jako grawitacyjne w technologii PCV SN8 lite DN160 na działce nr ewd. 480 zakończone studnią kanalizacyjną DN600w odległości od granicy działki zgodnie z dokumentacją projektową i załącznikiem graficznym dokumentacji.

Koszt budowy przyłącza kanalizacyjnego finansowany jest ze środków pieniężnych właściciela prywatnej działki.



**POLSKI  
ŁĄD**



Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oprócz SWZ zawiera: **Załącznik nr 11 do SWZ Dokumentacja projektowa, STWiOR Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostępny na stronie internetowej : <https://chmielnik.biuletyn.net/?bip=2&cid=1228&id=6698>**

**Zadania nr 2 : " Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem:**

**Część 3 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Suliszów gmina Chmielnik.**

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w msc. Suliszów polegająca na podwieszeniu dodatkowego przewodu oświetleniowego na istniejących słupach linii napowietrznej niskiego napięcia „Suliszów”, na odcinku od słupa nr 44 do słupa nr 45 oraz zainstalowaniu na istniejącym słupie 1 oprawy oświetleniowej. Na istniejącej linii napowietrznej należy podwiesić dodatkowy przewód AsXS<sub>n</sub> 2x25mm<sup>2</sup>, na w/w odcinku o długości 32m, zgodnie z planem zagospodarowania terenu oraz zamontowanie 1 oprawy oświetleniowej typu BGP307 T25 1xLED35-4S ( lub równoważna ) ze źródłem światła LED o mocy 36W umieszczona nad przewodami linii napowietrznej nN na istniejącym słupie nr 45.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oprócz SWZ zawiera: **Załącznik nr 12 do SWZ Dokumentacja projektowa, STWiOR Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostępny na stronie internetowej : <https://chmielnik.biuletyn.net/?bip=2&cid=1228&id=6698>**

**Część 4 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Śladków Mały gmina Chmielnik.**

Przedmiotem zamówienia jest budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego drogi gminnej w msc. Śladków Mały, gm. Chmielnik. Inwestycja zaprojektowana jest na działkach o nr ewid. 38/23, 39/6, 81/1, 82/4, 82/6, 123. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zakres prac obejmuje posadowienie słupów oświetlenia ulicznego wraz z montażem opraw oświetleniowych, podwieszenie przewodu oświetlenia typu AsXS<sub>n</sub> 2x25mm<sup>2</sup> na projektowanych słupach oświetleniowych oraz montaż szafy Sterowania Oświetleniem Ulicznym (SOU). W ramach planowanej inwestycji wzdłuż pasa drogowego na w/w działkach należy wybudować odcinek napowietrznej linii oświetleniowej - 6 stanowisk słupowych wraz z oprawami oświetlenia drogowego oraz podwieszenie przewodu oświetlenia drogowego AsXS<sub>n</sub> 2x25mm<sup>2</sup>. Zasilenie wybudowanej linii oświetlenia zgodnie z projektem przewiduje się z punktu sterowania oświetlenia ulicznego. Przy zabudowie stanowisk słupowych należy zachować odległość ich lokalizacji od krawędzi jezdni zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Po stronie Wykonawcy są koszty, które należy ponieść aby uruchomić zdalnie projektowaną szafę oświetleniową oraz opłacić roczny abonament wymagany do uruchomienia City Touch Cabinet EU Service.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oprócz SWZ zawiera: **Załącznik nr 13 do SWZ Dokumentacja projektowa, STWiOR Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostępny na stronie internetowej : <https://chmielnik.biuletyn.net/?bip=2&cid=1228&id=6698>**

**Zadania nr 3 : " Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem:**

**Część 5 - Budowa nowych placów zabaw i siłowni zewnętrznych w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Chmielnik**



POLSKI  
ŁĄD



Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych

- **Zadanie 1 - Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Minostowice gmina Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.**
- **Zadanie 2 - Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Zrecze Małe gmina Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.**
- **Zadanie 3 - Budowa placu zabaw w msc. Celiny gmina Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.**
- **Zadanie 4 - Budowa siłowni zewnętrznej w msc. Jasień gmina Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.**
- **Zadanie 5 - Budowa siłowni zewnętrznej w msc. Borzykowa gmina Chmielnik zgodnie z dokumentacją projektowa.**
- **Zadanie 6 - Budowa placu zabaw w msc. Ługi gmina Chmielnik zgodnie z dokumentacją projektowa.**
- **Zadanie 7 - Budowa siłowni zewnętrznej w msc. Zrecze Chalupczańskie gmina Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.**

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie nowych placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Chmielnik w w/w miejscowościach zgodnie z zakresem wskazanym w PFU i dokumentacji projektowej - *Załącznik nr 14 do SWZ - PFU i dokumentacja projektowa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostępny na stronie internetowej : <https://chmielnik.biuletyn.net/?bip=2&cid=1228&id=6698>*

- **Zadanie 1 - Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Minostowice gmina Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.**

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Minostowice gm. Chmielnik, na działce nr ewid. 148/1, która nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie jest objęta ochroną konserwatorską.

**Uwaga! Należy wycenić tylko projekt i budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz ogrodzenie terenu oraz wykonania nawierzchni z kostki betonowej pod urządzenia siłowni zewnętrznej na podstawie wytycznych z PFU.**

Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

- **Zadanie 2 - Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Zrecze Małe gmina Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.**

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m-ści Zrecze Małe gm. Chmielnik, na działce nr ewid. 307. Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Obecnie teren działki jest ogrodzony siatką stalową pokryty krzakami oraz trawą. Działka nr ewid. 307 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie jest objęta ochroną konserwatorską.

Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.



**POLSKI  
ŁĄD**



Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych

- **Zadanie 3 - Budowa placu zabaw w msc. Celiny gmina Chmielnik zaprojektuj - wybuduj.**

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie budowa siłowni zewnętrznej w m-ści Celiny gm. Chmielnik, na działce nr ewid. 138. Działka nr ewid. 138 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie jest objęta ochroną konserwatorską.

**Uwaga! Należy wycenić tylko projekt i budowę siłowni zewnętrznej bez budowy ogrodzenia na podstawie wytycznych z PFU.**

Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

- **Zadanie 4 - Budowa siłowni zewnętrznej w msc. Jasień gmina Chmielnik zaprojektuj - wybuduj.**

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie budowa siłowni zewnętrznej w m-ści Jasień gm. Chmielnik, na działce nr ewid. 141, 142. Działka nr ewid. 141 i 142 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie jest objęta ochroną konserwatorską.

**Uwaga! Należy wycenić tylko projekt i budowę siłowni zewnętrznej na podstawie wytycznych z PFU.**

Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

- **Zadanie 5 - Budowa siłowni zewnętrznej w msc. Borzykowa gmina Chmielnik zgodnie z dokumentacją projektową.**

Projektowana siłownia zewnętrzna zlokalizowana jest na działce nr 60/1 w msc. Borzykowa gm. Chmielnik. Wyposażenie siłowni zewnętrznej urządzenia podwójne: biegacz – orbitrek, wioślarz - jeździec, wyciąg – krzesło.

**Uwaga! Należy wycenić tylko budowę siłowni zewnętrznej na podstawie projektu budowlanego.**

- **Zadanie 6 - Budowa placu zabaw w msc. Ługi gmina Chmielnik zgodnie z dokumentacją projektową.**

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw z ogrodzeniem terenu na działce nr ewid. 638, msc. Ługi, gm. Chmielnik. Projekt przewiduje montaż urządzeń: karuzela, huśtawka, bujak, zjeżdżalnia, przeciwwaga, ławka szt.4, kosz na śmieci, stojak na rowery, regulamin. Nawierzchnia naturalna, trawiasta.

**Uwaga! Należy wycenić tylko budowę placu zabaw i ogrodzenie na podstawie projektu budowlanego.**



**POLSKI  
ŁĄD**



Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych

- **Zadanie 7 - Budowa siłowni zewnętrznej w msc. Zrecze Chałupczańskie gmina Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.**

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie budowa siłowni zewnętrznej w m-ści Zrecze Chałupczańskie gm. Chmielnik, na działce nr ewid. 171.

Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Projektowany plac zabaw realizowany będzie na działce nr 171, natomiast teren inwestycji obejmuje również działkę nr 170/1. Zakres robót budowlano – montażowych obejmuje:

a) Dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych:

- Twister + Wahadło (1szt)
- Wyciskanie siedząc + Motyl (1szt)
- Biegacz + Orbitrek

b) Wykonanie pod urządzeniami siłowni zewnętrznej nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej.

c) Ogrodzenie istniejącego placu zabaw znajdującego na terenie inwestycji

Działka nr ewid. 171 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie jest objęta ochroną konserwatorską.

**Uwaga! Należy wycenić projekt i budowę siłowni zewnętrznej wraz z ogrodzeniem na podstawie wytycznych z PFU.**

Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

Część 6 - Modernizacja istniejących placów zabaw i siłowni zewnętrznych w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.

- **Zadanie 1 - Modernizacja placu zabaw i boiska do koszykówki w miejscowości Kotlice gmina Chmielnik.**
- **Zadanie 2 - Modernizacja placu zabaw w miejscowości Suchowola - Kolonia gmina Chmielnik.**
- **Zadanie 3 - Modernizacja placu zabaw w Chmielniku.**

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejących placów zabaw w zakresie doboru i uzupełnienia urządzeń placów zabaw i siłowni zewnętrznych dla w/w miejscowości zgodnie z zakresem wskazanym w PFU i dokumentacji projektowej - *Załącznik nr 15 do SWZ - PFU i dokumentacja projektowa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostępny na stronie internetowej : <https://chmielnik.biuletyn.net/?bip=2&cid=1228&id=6698>*

- **Zadanie 1 - Modernizacja placu zabaw i boiska do koszykówki w miejscowości Kotlice gmina Chmielnik.**

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie modernizacja istniejącego placu zabaw w zakresie doboru, wymiany i uzupełnienia urządzeń placu zabaw oraz budowa boiska do koszykówki 3x3 w m-ści Kotlice gm. Chmielnik, na działce nr ewid. 137/1.

Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Działka nr ewid. 137/1 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie jest objęta ochroną konserwatorską.

**Uwaga! Należy wycenić tylko projekt i modernizację placu zabaw oraz budowę boiska na podstawie wytycznych z PFU.**



**POLSKI  
ŁĄD**



Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych

Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

- **Zadanie 2 - Modernizacja placu zabaw w miejscowości Suchowola - Kolonia gmina Chmielnik.**

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie modernizacja istniejącego placu zabaw w zakresie doboru i wymiany urządzeń placu zabaw w m-ści Suchowola gm. Chmielnik, na działce nr ewid. 167/2. Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Działka nr ewid. 167/2 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie jest objęta ochroną konserwatorską.

**Uwaga! Należy wycenić tylko projekt i modernizację placu zabaw na podstawie wytycznych z PFU.**

Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

- **Zadanie 3 - Modernizacja placu zabaw w Chmielniku.**

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie modernizacja istniejącego placu zabaw w zakresie doboru i wymiany urządzeń placu zabaw wraz z wymianą nawierzchni syntetycznej, która będzie na etapie projektowania do uzgodnienia z Zamawiającym w m-ście Chmielnik przy ul. Żeromskiego, na działkach nr ewid. 1373/1 i 1374.

Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Działki nr ewid. 1373/1 i 1374 nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie są objęte ochroną konserwatorską.

**Uwaga! Należy wycenić tylko projekt i modernizację placu zabaw na podstawie wytycznych z PFU.**

Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

Część 7 - Modernizacja istniejącego placu zabaw w miejscowości Przededworze gmina Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie modernizacja istniejącego placu zabaw w m-ści Przededworze gm. Chmielnik, na działce nr ewid. 439.

Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Działka nr ewid. 439 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie jest objęta ochroną konserwatorską.

Zakres robót budowlano – montażowych obejmuje:

- Demontaż istniejącego drewnianego ogrodzenia placu zabaw
- Demontaż urządzeń placu zabaw: bujak na sprężynie (3szt), huśtawka wagowa (1szt), ławka (3szt), kosz na śmieci (3szt)
- Dostawę i montaż nowych urządzeń placu zabaw
- Wykonanie ogrodzenia panelowego placu zabaw o wys. 1,0m

**Uwaga! Należy wycenić tylko projekt i modernizację placu zabaw na podstawie wytycznych z PFU.**



**POLSKI  
ŁĄD**



Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych

Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oprócz SWZ zawiera: Załącznik nr 16 do SWZ PFU**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostępny na stronie internetowej :**

**<https://chmielnik.biuletyn.net/?bip=2&cid=1228&id=6698>**

Część 8 - Modernizacja istniejącego placu zabaw w miejscowości Śładków Duży gmina Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie modernizacja istniejącego placu zabaw w m-ści Śładków Duży gm. Chmielnik, na działce nr ewid. 404.

Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Obecnie na terenie inwestycji znajduje się plac zabaw. Teren inwestycji jest ogrodzony i pokryty nawierzchnią trawiastą. Działka nr ewid. 404 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie jest objęta ochroną konserwatorską.

**Uwaga! Należy wycenić tylko projekt i modernizację placu zabaw na podstawie wytycznych z PFU.** Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oprócz SWZ zawiera: Załącznik nr 17 do SWZ PFU**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostępny na stronie internetowej :**

**<https://chmielnik.biuletyn.net/?bip=2&cid=1228&id=6698>**

Część 9 - Modernizacja istniejącego placu zabaw w miejscowości Śładków Mały gmina Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie modernizacja istniejącego placu zabaw w m-ści Śładków Mały gm. Chmielnik, na działce nr ewid. 92/31.

Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Obecnie na terenie inwestycji znajduje się plac zabaw. Teren inwestycji jest ogrodzony. Przeważająca część terenu pokryta nawierzchnią trawiastą. Działka nr ewid. 92/31 jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie jest objęta ochroną konserwatorską.

**Uwaga! Należy wycenić tylko projekt i modernizację placu zabaw na podstawie wytycznych z PFU.**

Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oprócz SWZ zawiera: Załącznik nr 18 do SWZ PFU**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostępny na stronie internetowej :**

**<https://chmielnik.biuletyn.net/?bip=2&cid=1228&id=6698>**

Część 10 - Modernizacja istniejącego placu zabaw w miejscowości Suchowola gmina Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie modernizacja istniejącego placu zabaw w zakresie doboru, wymiany i uzupełnienia urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m-ści Suchowola gm. Chmielnik, na działkach nr ewid. 236/1, 236/2, 234/1.

Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj.





**POLSKI  
ŁĄD**



Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych

Działki nr ewid. 236/1, 236/2 i 234/1 nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie są objęte ochroną konserwatorską.

Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

**Uwaga! Należy wycenić tylko projekt i modernizację placu zabaw na podstawie wytycznych z PFU.**

Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oprócz SWZ zawiera:- Załącznik nr 19 do SWZ PFU**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostępny na stronie internetowej :**

**<https://chmielnik.biuletyn.net/?bip=2&cid=1228&id=6698>**

**Część 11** - Budowa nowego placu zabaw w msc. Celiny Nowe gmina Chmielnik.

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw na przedmiotowej działce nr ewid. 78/23, msc. Celiny (Celiny Nowe), gm. Chmielnik. Działka niezabudowana. Działka Inwestora nie jest ogrodzona. Projektowany plac zabaw zlokalizowany jest na działce nr 78/23 w msc. Celiny gm. Chmielnik. Projekt przewiduje montaż urządzeń: karuzela, huśtawka, bujak, zjeżdżalnia, przeciwwaga, ścianka wspinaczkowa pojedyncza ławka szt.4, kosz na śmieci szt. 2, stojak na rowery, regulamin. Nawierzchnia pod urządzeniami bezpieczna, pozostała część działki nawierzchnia trawiasta.

**Uwaga! Należy wycenić tylko budowę placu zabaw na podstawie projektu budowlanego.**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oprócz SWZ zawiera: - Załącznik nr 20 do SWZ dokumentacja projektowa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostępny na stronie internetowej : <https://chmielnik.biuletyn.net/?bip=2&cid=1228&id=6698>**

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad ww. projektem polega na nadzorze inwestorskim w specjalności :

- konstrukcyjno – budowlanej dla Zadania nr 1 i 3
- elektrycznej dla Zadania 2.

**Zamawiający wymaga minimum 2 inspekcji na budowie w ciągu tygodnia.**

Wykonawca zapewnia obecność podczas prac budowlanych zapewniającą niezbędny nadzór nad inwestycją. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby.

**Postępowanie przetargowe na realizację rzeczową pn. „Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik - etap II” znak: IPS.271.21.2024 jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego, pod linkiem: <https://chmielnik.biuletyn.net/?bip=2&cid=1228&id=6698>**



**POLSKI  
ŁĄD**



Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych

**2.2.** Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego regulują zapisy zapytania ofertowego; Wzór umowy - załącznik nr 2 stanowiący integralną część zapytania ofertowego.

Do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego należeć będzie w szczególności nadzór nad realizacją i wykonywaniem wszelkich czynności związanych z Inwestycją (roboty budowlane i montażowe) **od rozpoczęcia prac przez głównego wykonawcę do zakończenia realizacji rzeczowej zadania i odbioru końcowego:**

**- Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej zadania" Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik - etap " dla: Zadania nr 1 : " Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem:**

Część 1 – Budowa garażu OSP w Suliszowie gmina Chmielnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą .

Część 2 – Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w msc. Suliszów gmina Chmielnik.

**Zadania nr 2 : " Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem:**

Część 3 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Suliszów gmina Chmielnik.

Część 4 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Śladków Mały gmina Chmielnik.

**Zadania nr 3 : " Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem:**

Część 5 - Budowa nowych placów zabaw i siłowni zewnętrznych w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Chmielnik

Część 6 - Modernizacja istniejących placów zabaw i siłowni zewnętrznych w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.

Część 7 - Modernizacja istniejącego placu zabaw w miejscowości Przededworze gmina Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.

Część 8 - Modernizacja istniejącego placu zabaw w miejscowości Śladków Duży gmina Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.

Część 9 - Modernizacja istniejącego placu zabaw w miejscowości Śladków Mały gmina Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj

Część 10 - Modernizacja istniejącego placu zabaw w miejscowości Suchowola gmina Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.

Część 11 - Budowa nowego placu zabaw w msc. Celiny Nowe gmina Chmielnik.

**– do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy ( max. 30.11. 2025r.) wraz z odbiorem końcowym.**

**2.3.** Miejsce realizacji robót budowlanych: Suliszów , Śladków Mały, Chmielnik, Celiny , Celiny Nowe Zrecze Małe , Zrecze Chałupczańskie , Suchowola, Suchowola - Kolonia, Borzykowa , Ługi, Przededworze, Minostowice, Jasień , Kotlice, Śladków Duży – gmina Chmielnik.



**POLSKI  
ŁĄD**



Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych

2.4. Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór całego procesu inwestycyjnego dla robót w danej branży zgodnie z opracowaną dokumentacją; ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351.); Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki, (Dz. U. 2021, poz. 1686) oraz umowy z wykonawcami robót budowlanych a w szczególności:

- 1) Reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem, zgłoszeniem robót, umową, przepisami prawa, obowiązującymi normami państwowymi, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej, m.in. poprzez:
  - zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót materiałów, urządzeń i elementów instalacji, które podlegać będą zabudowie w zakresie zgodności z SWZ oraz oferty wykonawcy robót i kontrolowanie robót budowlanych w oparciu o elementy zatwierdzone. Zatwierdzenie następuje po przygotowaniu przez wykonawcę robót propozycji zestawienia tabelarycznego, katalogowych materiałów, urządzeń i elementów instalacji oraz zdjęć montowanych elementów przez Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego;
  - kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę robót dostaw, montażu, zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, p.poż. i ochrony środowiska;
  - kontrola zgodności wykonania robót z umową zawartą z wykonawcą robót;
  - inspekcje będą prowadzone w szczególności w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót budowlanych, dostaw i montażu oraz zgodności wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami umowy z wykonawcą robót, dokumentacją projektową oraz z aktualną wiedzą techniczną, prawidłową praktyką inżynierską i sztuką budowlaną;
  - nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiającego o zabezpieczeniach stosowanych na terenie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla osób przebywających na terenie, na którym realizowane będą roboty lub mienia znajdującego się na tym terenie;
  - wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót i niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie;
  - wnioskowanie o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy, znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innego środka odurzającego, nie używa wymaganych zabezpieczeń przewidzianych przepisami BHP;
  - pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń projektowych wraz z propozycją rozwiązań;
  - pisemne informowanie Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy wraz z propozycją rozwiązań;
  - udzielania Zamawiającemu i wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji robót;



POLSKI  
ŁĄD



Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych

- sprawdzenie czy roboty w obrębie nieruchomości wykonują osoby wskazane w ofercie wykonawcy robót;
  - zgłaszania Zamawiającemu przypadków, w których rozwiązania projektowe odbiegają od przyjętych rozwiązań stosowanych w praktyce, w wyniku których może dojść do pogorszenia uzyskania efektu ekologicznego i rzeczowego wraz z przedstawieniem propozycji rozstrzygnięcia. Analiza przypadków winna być prowadzona przez Inspektora na podstawie ustaleń wynikających z dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót;
  - weryfikacja przedstawionych przez wykonawcę robót dokumentów zgłaszających umowy z podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami w celu zapewnienia zgodności zatrudniania podwykonawców i dalszych podwykonawców z warunkami umowy z wykonawcą robót – w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania ww. dokumentów;
  - kontrola rozliczeń wykonawcy robót z podwykonawcami oraz podwykonawców z dalszymi podwykonawcami w zakresie określonym w umowie z Wykonawcą Robót.
- 2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania, m.in. poprzez:
- sprawdzanie czy wykonano roboty przy użyciu materiałów i urządzeń wymienionych w zatwierdzonej przez Inspektora dokumentacji projektowej, SWZ, umowie z Wykonawcą Robót oraz w ofercie Wykonawcy Robót. Brak wykonania jakiegokolwiek elementu wymienionego w dokumentacji projektowej bez uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym takiego działania na zasadach określonych w umowie z wykonawcą robót, niewłaściwe wykonanie robót stanowi podstawę odmowy odbioru robót przez Inspektora. Zła jakość wykonanych zdjęć przez Wykonawcę Robót (będących w jego zakresie) lub ich brak w dniu odbioru częściowego spowoduje odmowę odbioru robót. Brak protokołów prób i pomiarów podczas odbioru częściowego powoduje odmowę odbioru robót;
  - sprawdzanie jakości urządzeń, wykonywanych robót, wbudowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu urządzeń, materiałów i wyrobów budowlanych wadliwych i/lub nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (wyłącznie posiadające stosowne aprobaty, certyfikaty i atesty),
  - współdziałanie z wykonawcą robót i Zamawiającym w celu uzyskania najwyższych efektów w zakresie wykonywanych postanowień umowy z wykonawcą robót w tym jakości wykonanych prac i zamontowanych urządzeń;
  - sprawdzanie ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowywanych urządzeń, materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu urządzeń, materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
  - sprawdzanie kompletności wykonanych robót budowlanych i montażowych, z uwzględnieniem wymagań dokumentacji projektowej, SWZ, umowy z wykonawcą robót oraz zasad wiedzy technicznej;
  - nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia wad i usterek przez wykonawcę robót oraz dokonanie sprawdzenia ich usunięcia;



POLSKI  
ŁĄD



Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych

- pobieranie prób materiałów, urządzeń do badań weryfikujących ich jakość na zlecenie Zamawiającego.
  - zlecenie wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości co do ich jakości;
  - zlecenie dokonania przez wykonawcę robót na jego koszt, odkrywek elementów robót budzących wątpliwości, w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem;
  - uczestniczenie przy przeprowadzeniu prób, pomiarów i sprawdzeń m.in. elektrycznych, w tym wszelkich tego rodzaju czynności wymienionych w dokumentacji projektowej, SWZ i umowie z wykonawcą robót, w tym robót ulegających zakryciu;
  - podejmowanie w toku realizacji robót decyzji dotyczących zagadnień technicznych, ekonomicznych i użytkowych tej budowy, pod warunkiem uzyskania wyraźnej akceptacji Zamawiającego dla takiej decyzji.
- 3) sprawdzanie, odbiór (częściowy/końcowy) robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, przewodów kominowych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania, m.in. poprzez:
- dokonywanie w imieniu Zamawiającego odbioru robót (częściowych i końcowych), w tym ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru;
  - sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych;
  - przygotowanie i wypełnienie protokołu odbioru zgodnego z wzorem dostarczonym przez Zamawiającego. Protokół odbioru (częściowego, końcowego, po usunięciu wad) wypełnia Inspektor, odpowiadając w całości za poprawność danych oraz informacji w nich zawartych. Inspektor poświadcza prawidłowość wykonania robót podpisem oraz pieczęcią zawierającą informację: imię, nazwisko, rodzaj uprawnień;
  - sprawdzanie kompletności dokumentów przedłożonych przez wykonawcę robót do odbiorów częściowych, odbioru końcowego w tym dokumentacji fotograficznej sporządzonej przez Wykonawcę Robót w zakresie ujętym w umowie z wykonawcą robót;
- 4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót oraz wytycznymi dotyczącymi rozliczania otrzymanych dofinansowań, m.in. poprzez:
- prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową z wykonawcą robót oraz harmonogramem rzeczowo -finansowym z Wykonawcą robót, dokonanie analizy i zatwierdzanie harmonogramów rzeczowo-finansowych;
  - potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, usterek;



POLSKI  
ŁĄD



Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych

- kontrola usunięcia przez wykonawcę robót stwierdzonych wad, uczestniczenie w przejęciu przez Zamawiającego od Wykonawcy robót usuniętych wad – potwierdzonych protokołem;
  - odpowiednio wyprzedzające informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania, pogorszenie jakości robót lub zwiększenie kosztów, oraz pomoc w inicjowaniu i podejmowaniu działań zapobiegawczych i naprawczych;
  - potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót, jako podstawy do fakturowania częściowego i końcowego, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą robót;
  - przeprowadzenie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową z wykonawcą robót, a w szczególności: czynności kontrolne i weryfikacja faktur, raportów, sprawozdań itp. dokumentów związanych z rozliczeniem umowy z wykonawcą robót, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;
  - informowanie pisemne Zamawiającego o konieczności wykonania dodatkowej niezbędnej dokumentacji odbiorowej, powykonawczej. Brak wymienionych dokumentów w dacie odbioru częściowego powoduje odmowę odbioru;
  - przedstawienie Zamawiającemu propozycji rozstrzygnięcia wątpliwości natury technicznej, jakości wykonanych robót powstałych w toku prowadzonych prac jak i po ich zakończeniu, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu;
  - udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowego projektu;
  - uczestnictwo w naradach dotyczących Projektu w celu podejmowania bieżących decyzji, odnośnie wszystkich zagadnień mających wpływ na postęp robót, oraz sporządzenia protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu;
  - sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu miesięcznych raportów z postępu realizowanych zadań z uwzględnieniem:
    - szczegółowego opisu działań dot. realizowanego Projektu;
    - opisu rzeczywistego postępu finansowego Projektu w porównaniu z planowanym;
    - ogólnego opisu analizy ryzyka realizowanego Projektu oraz podjętych działań zaradczych;
    - opisu trudności w realizacji Projektu przewidzianych w następnym okresie sprawozdawczym;
    - ogólnego opisu o dalszych krokach/działaniach przewidywanych w kolejnym okresie sprawozdawczym.
- Raport winien zostać przekazany w ciągu 2 dni po zakończeniu danego miesiąca, będącego okresem sprawozdawczym, w wersji papierowej oraz w elektronicznej edytowalnej.
- poświadczenia terminu zakończenia robót;
  - doradzania Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z wykonawcą robót oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót, a także jeśli to możliwe, zapobiegania potencjalnym roszczeniom Wykonawcy Robót, opóźnieniom w realizacji Projektu;



POLSKI  
ŁĄD



Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych

- powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją projektową sporządzoną na zlecenie Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy, wraz z przedstawieniem propozycji możliwych rozwiązań zamiennych i kalkulacji ich ewentualnego wpływu na koszty robót lub weryfikacji analogicznych rozwiązań lub kalkulacji przedkładanych przez Wykonawcę robót;
- sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej wykonawcy robót;
- zweryfikowania i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie zapewnienie dostarczenia jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową w formie ustalonej z Zamawiającym;
- wydanie poleceń przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót –po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego;
- opiniowanie, wskazywanie i nadzorowanie sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Robót, w uzgodnieniu z Zamawiającym,
- regularne przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej korespondencji związanej z wykonywaniem przedmiotu umowy i robót w zakresie realizowanych robót;
- dokonywanie w odpowiednich terminach i formach, o ile tego wymagają stosowne przepisy lub postanowienia umowne wynikające z zawartych umów przez Zamawiającego, a dotyczących realizowanego Projektu inwestycyjnego, rozliczeń częściowych lub okresowych, sprawozdawczości, monitoringu, ewaluacji przedmiotu Projektu;
- zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych nieprawidłowości i wad w wykonywanych obiektach oraz proponowanie sposobu ich usunięcia;
- sprawdzanie wykonanych robót i powiadamiania wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określanie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
- sprawdzanie zestawień ilości i wartości wykonanych robót, sprawdzanie protokołów odbioru częściowego wykonanych robót i ich zatwierdzanie;
- dokonywanie wpisów w dzienniku budowy (w przypadku konieczności jego prowadzenia) lub zeszycie budowy oraz wydawanie kierownikowi budowy, kierownikom robót, kierownikom brygad i innym przedstawicielom Wykonawcy Robót (uzgodnionych z Zamawiającym) poleceń określonych przepisami Prawa budowlanego;
- opracowywanie na wniosek Zamawiającego niezbędnych sprawozdań i udzielanie informacji z postępu robót składanych przedstawicielowi Zamawiającego;
- sprawdzanie i opiniowanie wniosków wykonawcy robót, w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie ewentualnych robót uzupełniających czy dodatkowych, a w przypadku gdyby Zamawiający uznał potrzebę ich wykonania -także pomoc w ustaleniu sposobu wykonania tych robót;
- kontrolowanie usunięcia przez wykonawcę robót wad i usterek stwierdzonych w czasie wykonywania robót i przy odbiorze robót oraz powiadamianie Zamawiającego o usunięciu wad i usterek;
- nadzorowanie kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej;



POLSKI  
ŁĄD



Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych

- w przypadku nieterminowego usuwania przez Wykonawcę robót wad i usterek, przygotowanie Zamawiającemu danych, niezbędnych do zastosowania przez Zamawiającego dostępnych mu sankcji, w tym w zakresie naliczania kar umownych z tego tytułu;
  - nakazywania projektantowi sporządzania wszelkich zmian rysunków i specyfikacji, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy;
  - weryfikowania „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez wykonawcę robót;
  - przedstawiania Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek wszelkich nieprzewidzianych robót;
  - rozpatrywanie roszczeń wykonawcy robót i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich;
  - kompletowanie i przekazywanie Zamawiającemu dokumentacji dotyczącej realizacji projektu, w tym wszelkich notatek, poleceń, protokołów odbiorów, badań, prób, dokumentacji fotograficznej w celu zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w szczególności w kwestiach, w których w trakcie realizacji Projektu wystąpią możliwe roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy Robót związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Projektu;
  - w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a wykonawcą robót dotyczący realizacji projektu, wsparcie Zamawiającego poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska wykonawcy robót co do przedmiotu sporu.
- 5) W trakcie realizacji umowy Inspektor będzie zobowiązany zapewnić wszelkie niezbędne urządzenia techniczne, wyposażenie biurowe, pojazdy, środki komunikacji elektronicznej, jakie mogą być potrzebne dla należytego wykonania obowiązków umownych. W szczególności powinien on posiadać dostępne dla wszystkich osób personelu urzędnika pozwalające m.in. na:
- wykonanie inspekcji robót ulegających zakryciu;
  - wykonanie badania poprawności wykonania prac,
  - urządzenia winny zapewniać dokonanie wiarygodnego, dokładnego, prawidłowego pomiaru poprzez minimum bieżącą kalibrację i posiadanie odpowiednich atestów i dopuszczeń, jeżeli są one wymagane przez właściwe przepisy, instrukcje użytkowania itp.
  - kontrola właściwej realizacji umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawcy robót;
  - prowadzenie w porozumieniu z Zamawiającym ewidencji wszystkich pracowników Wykonawcy robót, którym zostały powierzone dane beneficjentów;
  - Inspektor dostosuje swój czas pracy do czasu pracy wykonawcy robót w ten sposób aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji projektu.
- 6) Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną oraz przepisami szczegółowymi.





**POLSKI  
ŁĄD**



Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych

**2.5.** Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty.

**2.6.** Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą art. obowiązki wynikające z **RODO<sup>1)</sup>**, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w **art. 13 RODO** względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

### **2.7. Ochrona danych osobowych.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Gmina Chmielnik z siedzibą w Chmielniku ( 26-020 ), Plac Kościuszki 7, tel. 41 354 32 73**
- b) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Chmielnik jest Pan **Tomasz Biernacki**, e-mail: [rodo@chmielnik.com](mailto:rodo@chmielnik.com), tel. 41 354 32 73 wew. 118;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: **IPS.271.30.2023 pn. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik - etap II " dla:**

#### **Zadania nr 1 : " Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem:**

Część 1 – Budowa garażu OSP w Suliszowie gmina Chmielnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą .

Część 2 – Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w msc. Suliszów gmina Chmielnik.

#### **Zadania nr 2 : " Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem:**

Część 3 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Suliszów gmina Chmielnik.

Część 4 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Śladków Mały gmina Chmielnik.

#### **Zadania nr 3 : " Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem:**

<sup>1)</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).



POLSKI  
ŁĄD



Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych

Część 5 - Budowa nowych placów zabaw i siłowni zewnętrznych w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Chmielnik

Część 6 - Modernizacja istniejących placów zabaw i siłowni zewnętrznych w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.

Część 7 - Modernizacja istniejącego placu zabaw w miejscowości Przededworze gmina Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.

Część 8 - Modernizacja istniejącego placu zabaw w miejscowości Ślasków Duży gmina Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.

Część 9 - Modernizacja istniejącego placu zabaw w miejscowości Ślasków Mały gmina Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj

Część 10 - Modernizacja istniejącego placu zabaw w miejscowości Suchowola gmina Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.

Część 11 - Budowa nowego placu zabaw w msc. Celiny Nowe gmina Chmielnik.

- c) prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
- d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- h) posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- i) nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

**III. Termin wykonania zamówienia: do zakończenia realizacji rzeczowej zadania i odbioru końcowego:**



**POLSKI  
ŁĄD**



Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych

**- Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej zadania – Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik - etap II'' dla:**  
**Zadania nr 1 : " Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem:**

Część 1 – Budowa garażu OSP w Suliszowie gmina Chmielnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą .

Część 2 – Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w msc. Suliszów gmina Chmielnik.

**Zadania nr 2 : " Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem:**

Część 3 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Suliszów gmina Chmielnik.

Część 4 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Śladków Mały gmina Chmielnik.

**Zadania nr 3 : " Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem:**

Część 5 - Budowa nowych placów zabaw i siłowni zewnętrznych w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Chmielnik

Część 6 - Modernizacja istniejących placów zabaw i siłowni zewnętrznych w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.

Część 7 - Modernizacja istniejącego placu zabaw w miejscowości Przededworze gmina Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.

Część 8 - Modernizacja istniejącego placu zabaw w miejscowości Śladków Duży gmina Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.

Część 9 - Modernizacja istniejącego placu zabaw w miejscowości Śladków Mały gmina Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj

Część 10 - Modernizacja istniejącego placu zabaw w miejscowości Suchowola gmina Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.

Część 11 - Budowa nowego placu zabaw w msc. Celiny Nowe gmina Chmielnik.

**do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy (max 30.11.2025r.)** wraz z odbiorem końcowym .

W przypadku wydłużenia się okresu wykonania robót termin wykonania zamówienia ulega przedłużeniu o czas wymagany do daty zakończenia i odbioru robót.

#### **IV. Warunki udziału w postępowaniu**

1. Warunki wymagane od oferentów oraz wykaz dokumentów, jakich Zamawiający żąda od Wykonawcy:

a) Posiadania wiedzy i doświadczenia :

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał **co najmniej jedną usługę nadzoru inwestorskiego polegającą na pełnieniu funkcji inspektora w specjalności:**

**- konstrukcyjno – budowlanej dla Zadania 1**



**POLSKI  
ŁĄD**



Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych

**nad robotami o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto** (słownie: pięćset tysięcy złotych).

**- konstrukcyjno – budowlanej dla Zadania 3**

**nad robotami o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto** (słownie: pięćset tysięcy złotych).

**- elektrycznej dla Zadania 2**

**nad robotami o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN** ( słownie sto tysięcy złotych .)

Na potwierdzenie w/w warunku należy wypełnić w treści druku ofertowego (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego): **wykaz usług wykonanych**, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

b) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

**Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał jako minimum dysponowanie osobami posiadającymi niżej wymienione kwalifikacje i doświadczenie, które będą wykonywać obowiązki:**

- **inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno – budowlanej** posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej .
- **inspektor nadzoru w specjalności elektrycznej** posiadający uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej .

**Na potwierdzenie w/w warunku Wykonawca zobowiązany będzie wypełnić w treści druku ofertowego** (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego):

- **Wykaz osób** które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień.

*Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowne dokumenty: uprawnienia, zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.*

#### **Opis sposobu obliczania ceny i rozliczenia realizowanych usług**

1. Cena ofertowa winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca przy realizacji zamówienia.
2. Wykonawca określi za realizację przedmiotu zamówienia w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania wyliczone do dwóch miejsc po przecinku, wyrażone cyfrowo i w złotych polskich.
3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją usług objętych przedmiotem zamówienia w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu



**POLSKI  
ŁĄD**



Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych

niedoszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez Wykonawcę nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust.1 niniejszego paragrafu.
5. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### **VI. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:**

1. Formularz ofertowy -Załącznik nr 1
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji- Załącznik wnioskodawcy,
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

#### **VII. Warunki płatności**

1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment.
2. Podzielną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.
3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.
4. Płatność za wykonany przedmiot zamówienia odbywać się będzie w terminie do 30 dni od daty prawidłowo wystawionych faktur dostarczonych do siedziby Zamawiającego z dokumentami rozliczeniowymi, wystawionych po zakończeniu zadania/części poszczególnych zadań i bezusterkowym odbiorze końcowym
5. W przypadku płatności częściowych Wykonawca złoży Zamawiającemu harmonogram płatności, z zastrzeżeniem, że ostatnia faktura wynosząca co najmniej 10% wartości umowy zostanie wystawiona po odbiorze końcowym zrealizowanego zadania.

#### **VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga)**

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:
  - Cena - 100% ( max 100pkt.)
2. Sposób obliczenia wartości punktowej dla kryterium cena:
  - Kryterium „cena”- Ilość punktów w kryterium cena zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: oferta o najniższej cenie otrzyma 100 pkt.

$$Kc = \frac{C. \min}{C. \max} \times 100 \text{ pkt.}$$



**POLSKI  
ŁĄD**



Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych

gdzie:

Kc- ilość punktów w kryterium cena

C min. -najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu

C bad- cena oferty badanej

3. Za ofertę najkorzystniejszą złożoną w ramach tego postępowania zostanie uznana oferta, która będzie zgodna z jego zapisami i będzie dopuszczona do rozpatrywania przez Zamawiającego (oferent nie został wykluczony, a oferta nie została odrzucona) oraz która uzyska największą liczbę punktów za kryterium ceny oferty– 100%.

#### **IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.**

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

Zamawiający może komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej:

➔ e-mail: [anna.lebek@chmielnik.com](mailto:anna.lebek@chmielnik.com) pojemność jednej wiadomości na skrzynce - do 20 MB

➔ e PUAP: /umig\_chmielnik/skrytka lub /umig\_chmielnik/skrytkaESP

#### **X. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami**

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest:
  - \*w zakresie przedmiotu zamówienia Zbigniew Kuza – Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Projektów Strukturalnych tel: 41 354 32 73 w. 207 e-mail: [zbigniew.kuza@chmielnik.com](mailto:zbigniew.kuza@chmielnik.com)
  - \* w zakresie procedury postępowania – Anna Łebek – Referent ds. Projektów Strukturalnych tel. 41 354 22 78 w. 219 e-mail: [anna.lebek@chmielnik.com](mailto:anna.lebek@chmielnik.com)
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: poniedziałek – piątek – 7.30 – 15.30

#### **XI. Miejsce składania ofert**

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **22.07.2024 r. do godz. 10:00:**

w siedzibie Zamawiającego: Gmina Chmielnik, Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik, sekretariat pokój nr 102, w kopercie z dopiskiem : " **Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik - etap II" dla:**  
**Zadania nr 1 : " Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem:**

Część 1 – Budowa garażu OSP w Suliszowie gmina Chmielnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą .

Część 2 – Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w msc. Suliszów gmina Chmielnik.

**Zadania nr 2 : " Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem:**

Część 3 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Suliszów gmina Chmielnik.

Część 4 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Śladków Mały gmina Chmielnik.

**Zadania nr 3 : " Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem:**



POLSKI  
ŁĄD



Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych

Część 5 - Budowa nowych placów zabaw i siłowni zewnętrznych w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Chmielnik

Część 6 - Modernizacja istniejących placów zabaw i siłowni zewnętrznych w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.

Część 7 - Modernizacja istniejącego placu zabaw w miejscowości Przededworze gmina Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.

Część 8 - Modernizacja istniejącego placu zabaw w miejscowości Śładków Duży gmina Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.

Część 9 - Modernizacja istniejącego placu zabaw w miejscowości Śładków Mały gmina Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj

Część 10 - Modernizacja istniejącego placu zabaw w miejscowości Suchowola gmina Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.

Część 11 - Budowa nowego placu zabaw w msc. Celiny Nowe gmina Chmielnik.

lub

➤ drogą elektroniczną za pomocą:

- e-mail: [anna.lebek@chmielnik.com](mailto:anna.lebek@chmielnik.com) pojemność jednej wiadomości na skrzynce - do 20 MB

- e PUAP: /umig\_chmielnik/skrytka lub /umig\_chmielnik/skrytkaESP

2. Oferta składana w postaci elektronicznej jako odwzorowanie cyfrowe (skan) z własnoręcznym podpisem lub skan poświadczony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym przy wykorzystaniu profilu zaufanego.

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności.

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

## **XII. Informacje o formalnościach**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający za pośrednictwem e-maila poinformuje Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą (30 dni od dnia złożenia oferty).

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji ceny oraz zakresu usługi.

5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Zamawiający ma prawo unieważnienia postępowania jeżeli wystąpienia okoliczności:

- najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania

- wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć



**POLSKI  
ŁĄD**



Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych

ich wad,

- w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

7. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, gdy:

- została złożona po terminie składania ofert,
- została złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
- jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia,
- zawiera błędy w obliczeniu ceny.

8. Zamawiający ma prawo unieważnienia postępowania jeżeli wystąpią okoliczności:

- a. najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie realizacji zadania,
- b. wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad,
- c. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

9. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, gdy:

- została złożona po terminie składania ofert,
- została złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
- jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia,
- zawiera błędy w obliczeniu ceny, które nie są możliwe do poprawy w sposób oczywisty.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

ZATWIERDZIŁ:

Zastępca Burmistrza/-/ Małgorzata Przeździk