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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

(Wzór) 

 

UMOWA NR … 
zawarta w dniu  ………………. r.  w Chmielniku 

 

pomiędzy  

Gminą Chmielnik, Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik, NIP 657-25-31-581, 

reprezentowaną przez: 

- Małgorzatę Przeździk    – Zastępcę  Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” lub „Inwestorem”, 

a………………………………………, 

reprezentowanym/-ą przez: 

- ……………………………………………………………………………………………….   

zwaną/-ym w dalszej części umowy „Wykonawcą” lub „Inspektorem Nadzoru 

Inwestycyjnego”. 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, 

przeprowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Przedmiot umowy 

§ 1 

1.Przedmiotem zamówienia jest" Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad 

zadaniem: Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów 

popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik - etap II " dla: 

Zadania nr 1 : " Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: 

Część 1 – Budowa garażu OSP w Suliszowie gmina Chmielnik wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą .  

Część  2 – Rozbudowa  sieci kanalizacyjnej w msc. Suliszów gmina Chmielnik.  

 

Zadania nr 2 : " Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: 

Część 3 - Rozbudowa  oświetlenia ulicznego w msc. Suliszów gmina Chmielnik.  

Część 4  - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Śladków Mały gmina Chmielnik.  

 

Zadania nr 3 : " Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: 

 

Część 5 - Budowa nowych placów zabaw i siłowni zewnętrznych w poszczególnych 

miejscowościach na terenie gminy Chmielnik  

Część 6 - Modernizacja istniejących placów zabaw i siłowni zewnętrznych w poszczególnych 

miejscowościach na terenie gminy Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.  
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Część 7 - Modernizacja istniejącego placu zabaw w miejscowości Przededworze gmina 

Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.  

Część 8 - Modernizacja istniejącego placu zabaw w miejscowości Śladków Duży gmina 

Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.  

Część 9 - Modernizacja istniejącego placu zabaw w miejscowości Śladków Mały gmina 

Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj  

Część 10 - Modernizacja istniejącego placu zabaw w miejscowości Suchowola gmina 

Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.  

Część 11 - Budowa nowego placu zabaw w msc. Celiny Nowe gmina Chmielnik.  

 

obejmującym swym zakresem m.in.: 

• Dla Zadania 1 - części 1  - budowę garażu dwustanowiskowego Ochotniczej Straży   

Pożarnej w Suliszowie dz. nr ewid. 517, 518 i 519  z pomieszczeniami dodatkowymi 

jak pomieszczenie sanitarne i socjalne. Budynek garażowy parterowy wolnostojący z 

dachem stromym i poddaszem nieużytkowym. Projekt zakłada w szczególności 

wykonanie następujących  robót budowlanych: 

- Roboty konstrukcyjne 

- Roboty wykończeniowe zewnętrze i wewnętrzne  

- Instalacje sanitarne i elektryczne  

- Zagospodarowanie terenu  

- inne niezbędne prace w celu kompleksowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

Dla części 2 rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej PCV200 wraz z przyłączem 

kanalizacji sanitarnej PCV160 do dz.. nr 480 w msc. Suliszów , gmina Chmielnik.  

Budowany odcinek kanalizacji sanitarnej zostanie włączony do istniejącej na dz. nr 508 

sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Natomiast przyłącze należy wykonać jako  

grawitacyjne w technologii PCV SN8 lite DN160 na działce nr ewd. 480 zakończone 

studnią kanalizacyjną DN600w odległości od granicy działki zgodnie z dokumentacja 

projektową i załącznikiem graficznym dokumentacji.  

 

 

• Dla Zadania 2  - części 3 - budowę oświetlenia drogowego drogi gminnej w msc. 

Suliszów polegającej na podwieszeniu dodatkowego przewodu oświetleniowego na 

istniejących słupach linii napowietrznej niskiego napięcia „Suliszów”, na odcinku od 

słupa nr 44 do słupa nr 45 oraz zainstalowaniu na istniejącym słupie 1 oprawy 

oświetleniowej. Na istniejącej linii napowietrznej należy podwiesić dodatkowy 

przewód AsXSn 2x25mm2 , na w/w odcinku o długości 32m, zgodnie z planem 

zagospodarowania terenu oraz zamontowanie 1 oprawy oświetleniowej typu BGP307 

T25 1xLED35-4S ( lub równoważna ) ze źródłem światła LED o mocy 36W 

umieszczona nad przewodami linii napowietrznej nN na istniejącym łupie nr 45. 

Dla części 3  - budowę napowietrznej linii oświetlenia drogowego drogi gminnej w msc. 

Śladków Mały, gm. Chmielnik. Inwestycja zaprojektowana jest na działkach o nr ewid. 

38/23, 39/6, 81/1, 82/4, 82/6, 123. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie 

objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zakres prac obejmuje 

posadowienie  słupów oświetlenia ulicznego wraz z montażem opraw oświetleniowych, 

podwieszenie przewodu oświetlenia typu AsXSn 2x25mm2 na projektowanych słupach 
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oświetleniowych oraz montaż szafy Sterowania Oświetleniem Ulicznym (SOU). W 

ramach planowanej inwestycji wzdłuż pasa drogowego na w/w działkach należy 

wybudować odcinek napowietrznej linii oświetleniowej - 6 stanowisk słupowych wraz 

z oprawami oświetlenia drogowego oraz podwieszenie przewodu oświetlenia 

drogowego AsXSn 2x25mm2. Zasilenie wybudowanej linii oświetlenia zgodnie z 

projektem przewiduje się z punktu sterowania oświetlenia ulicznego. Przy zabudowie 

stanowisk słupowych należy zachować odległość ich lokalizacji od krawędzi jezdni 

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.  

Po stronie Wykonawcy są koszty, które należy ponieść aby uruchomić zdalnie 

projektowaną szafę oświetleniową oraz opłacić roczny abonament wymagany do 

uruchomienia City Touch Cabinet EU Service. 

• Dla Zadania 3 - części 5 zaprojektowanie i wybudowanie nowych placów zabaw i 

siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Chmielnik dla poszczególnych zadań : 

✓ Zadanie 1 - Budowa  placu zabaw i siłowni zewnętrznej  w msc. Minostowice 

gmina Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj. 

✓ Zadanie 2 - Budowa  placu zabaw i siłowni zewnętrznej  w msc. Zrecze Małe 

gmina Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj. 

✓ Zadanie 3 - Budowa  placu zabaw w msc. Celiny  gmina Chmielnik w formule 

zaprojektuj - wybuduj.  

✓ Zadanie 4 - Budowa siłowni zewnętrznej w msc. Jasień  gmina Chmielnik w 

formule zaprojektuj - wybuduj. 

✓ Zadanie 5 - Budowa siłowni zewnętrznej w msc. Borzykowa  gmina Chmielnik 

zgodnie z dokumentacją projektowa. 

✓ Zadanie 6 - Budowa  placu zabaw w msc. Ługi gmina Chmielnik zgodnie z 

dokumentacją projektowa. 

✓ Zadanie 7 - Budowa siłowni zewnętrznej w msc. Zrecze Chałupczańskie gmina 

Chmielnik  w formule zaprojektuj - wybuduj. 

zgodnie z zakresem wskazanym w PFU i dokumentacji projektowej oraz SWZ.  

Dla części 6 -   modernizację istniejących placów zabaw w zakresie doboru i 

uzupełnienia urządzeń placów zabaw i siłowni zewnętrznych dla poszczególnych zadań 

:  

✓ Zadanie 1 - Modernizacja placu zabaw i boiska do koszykówki  w miejscowości 

Kotlice gmina Chmielnik.  

✓ Zadanie 2 - Modernizacja placu zabaw w miejscowości Suchowola - Kolonia 

gmina Chmielnik. 

✓ Zadanie 3 -  Modernizacja placu zabaw w  Chmielniku 

            zgodnie z zakresem wskazanym w PFU i dokumentacji projektowej  oraz SWZ.    

Dla części 7  - zaprojektowanie, a następnie modernizacja istniejącego placu zabaw w 

m-ści Przededworze gm. Chmielnik, na działce nr ewid. 439.Inwestycja realizowana w 

formule zaprojektuj i wybuduj.  

Zakres robót budowlano – montażowych obejmuje: 

✓ Demontaż istniejącego drewnianego ogrodzenia placu zabaw 
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✓ Demontaż urządzeń placu zabaw: bujak na sprężynie (3szt), huśtawka wagowa 

(1szt), ławka (3szt), kosz na śmieci (3szt) 

✓ Dostawę i montaż nowych urządzeń placu zabaw 

✓ Wykonanie ogrodzenia panelowego placu zabaw o wys. 1,0m 

             zgodnie z zakresem wskazanym w PFU i dokumentacji projektowej  oraz SWZ 

Dla części 8 - zaprojektowanie, a następnie modernizację istniejącego placu zabaw w 

m-ści Śladków Duży gm. Chmielnik, na działce nr ewid. 404. Inwestycja realizowana 

w formule zaprojektuj i wybuduj zgodnie z zakresem wskazanym w PFU i dokumentacji 

projektowej  oraz SWZ. 

Dla części - 9  zaprojektowanie, a następnie modernizacja istniejącego placu zabaw w 

m-ści Śladków Mały gm. Chmielnik, na działce nr ewid. 92/31. Inwestycja realizowana 

w formule zaprojektuj i wybuduj zgodnie z zakresem wskazanym w PFU i dokumentacji 

projektowej  oraz SWZ.  

Dla części 10 - zaprojektowanie, a następnie modernizacja istniejącego placu zabaw w 

zakresie doboru, wymiany i uzupełnienia urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej 

w m-ści Suchowola  gm. Chmielnik, na działkach nr ewid. 236/1, 236/2, 234/1. 

Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj zgodnie z zakresem 

wskazanym w PFU i dokumentacji projektowej  oraz SWZ. 

Dla części 11 - budowę placu zabaw na przedmiotowej działce nr ewid. 78/23, msc. 

Celiny (Celiny Nowe), gm. Chmielnik. Działka niezabudowana. Działka Inwestora nie 

jest ogrodzona Projektowany plac zabaw zlokalizowany jest na działce nr 78/23 w 

msc. Celiny gm. Chmielnik. Projekt przewiduje montaż urządzeń: karuzela, huśtawka, 

bujak, zjeżdżalnia, przeciwwaga, ścianka wspinaczkowa pojedyncza ławka szt.4, kosz 

na śmieci szt. 2, stojak na rowery, regulamin. Nawierzchnia pod urządzeniami 

bezpieczna, pozostała część działki nawierzchnia trawiasta zgodnie z zakresem 

wskazanym w PFU i dokumentacji projektowej  oraz SWZ. 

 

 

2. Przedmiot zamówienia polega na nadzorze  inwestorskim w specjalności konstrukcyjno – 

budowlanej dla zadania nr 1 i 3 oraz elektrycznej dla zadania nr 2 . 

3. Minimalna ilość inspekcji na budowie w ciągu tygodnia wynosi 2 wizyty. 

4. Przedmiot umowy obejmuje nadzór całego procesu inwestycyjnego dla robót wynikających 

z opracowanej dokumentacji, ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351); 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki /Dz.U. 2021 poz. 1686 oraz 

umowy z wykonawcami robót a w szczególności: 

1) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, zgłoszeniem robót, umową, 

przepisami prawa, obowiązującymi normami państwowymi, wytycznymi branżowymi 

oraz zasadami wiedzy technicznej, 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, 

a  w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych 

i niedopuszczonych do obrotu i stosowania, 
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3) sprawdzanie, odbiór (częściowy/końcowy) robót budowlanych ulegających zakryciu 

lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, 

urządzeń technicznych, przewodów kominowych oraz udział w czynnościach odbioru 

gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania, 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także 

kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót 

oraz wytycznymi dotyczącymi rozliczania otrzymanych dofinansowań, 

5) kontrola zgodności przebiegu robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz 

terminowości ich wykonania. 

5. Oferta i zapytanie ofertowe stanowią integralną część niniejszej umowy. 

6. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji 

Strategicznych – edycja szósta  PGR.  

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie edycja 6 w ramach Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zmienionej uchwałą Rady Ministrów z dnia 

28 grudnia  2021r. nr 176/2021 oraz uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 

kwietnia 2022r, oraz nr 205/2022 z 13 października 2022r.) zwanej dalej „Uchwała RM” i 

Regulaminu Szóstej Edycji Naboru Wniosków  „Edycja Szósta – PGR” o dofinansowanie z 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zwanego dalej 

„Regulaminem Edycji PGR”. dostępnego na stronie internetowej: 

https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/Fundusze_i_programy/Polski_Lad/Edycja_szosta/Re

gulamin_Edycji_6_PGR.pdf 

§ 2 

Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje obowiązki wykonywania 

czynności Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego, o których mowa w § 1. 
 

Termin obowiązywania umowy 

§ 3 

1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy: z dniem zawarcia umowy.  

2. Czynności związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego zostaną podjęte z dniem 

rozpoczęcia robót objętych nadzorowaną inwestycją i trwać będą do zakończenia realizacji 

robót tj. odbioru końcowego wykonanych robót.  

3.  Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej zadania pn. Pełnienie funkcji 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Poprawa dostępu do 

infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy 

Chmielnik - etap II " dla: 

Zadania nr 1 : " Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: 

Część 1 – Budowa garażu OSP w Suliszowie gmina Chmielnik wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą .  

Część  2 – Rozbudowa  sieci kanalizacyjnej w msc. Suliszów gmina Chmielnik.  

 

Zadania nr 2 : " Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: 

Część 3 - Rozbudowa  oświetlenia ulicznego w msc. Suliszów gmina Chmielnik.  
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Część 4  - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Śladków Mały gmina Chmielnik.  

 

Zadania nr 3 : " Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: 

 

Część 5 - Budowa nowych placów zabaw i siłowni zewnętrznych w poszczególnych 

miejscowościach na terenie gminy Chmielnik  

Część 6 - Modernizacja istniejących placów zabaw i siłowni zewnętrznych w poszczególnych 

miejscowościach na terenie gminy Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.  

Część 7 - Modernizacja istniejącego placu zabaw w miejscowości Przededworze gmina 

Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.  

Część 8 - Modernizacja istniejącego placu zabaw w miejscowości Śladków Duży gmina 

Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.  

Część 9 - Modernizacja istniejącego placu zabaw w miejscowości Śladków Mały gmina 

Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj  

Część 10 - Modernizacja istniejącego placu zabaw w miejscowości Suchowola gmina 

Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.  

Część 11 - Budowa nowego placu zabaw w msc. Celiny Nowe gmina Chmielnik.  

 

– z odbiorem robót do 18 miesięcy (max. 30.11. 2025r.). 

 

4. W przypadku wydłużenia się okresu wykonania robót termin określony w § 3 pkt. 2 

niniejszej umowy ulega przedłużeniu o wymagany czas do daty zakończenia i odbioru 

robót przeprowadzanych w ramach inwestycji. Wydłużenie terminu wykonania robót nie 

uprawnia Wykonawcy do pobrania dodatkowego wynagrodzenia. 

Prawa i obowiązki Zamawiającego 

§ 4 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo: 

a) do udziału w odbiorach częściowych i końcowych oraz przy odbiorach robót 

zanikających, o czym Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, 

b) do uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac, przy czym, 

jeżeli na skutek uzyskanych informacji, zgłosi Wykonawcy uwagi i/lub zastrzeżenia, 

na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o 

zajętym stanowisku lub podjętych działaniach w terminie 2 dni od dnia otrzymania 

uwagi i/lub zastrzeżeń. 

§ 5 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

a) regulowanie płatności za prace związane z realizacją inwestycji, bezpośrednio na rzecz 

Wykonawcy tych prac, na podstawie wystawionych przez niego faktur, 

b) zapłata wynagrodzenia za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego,  

c) opiniowanie i zatwierdzanie bez zbędnej zwłoki dokumentów związanych z realizacją 

zadań inwestycyjnych, dla których taka opinia lub zatwierdzenie będą wymagane. 
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2. W terminie 7 dni roboczych od podpisania Umowy, Zamawiający udostępni Wykonawcy 

posiadane dane i materiały niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, a będące w 

posiadaniu Zamawiającego. 

3. Dane lub materiały pozyskane w trakcie trwania Umowy niezbędne do prawidłowego 

wykonania umowy, Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy niezwłocznie, jednak 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni robocze od daty ich uzyskania. 

§ 6 

1. Zamawiający wyznacza osoby, które ze strony Zamawiającego są uprawnione do 

sprawowania bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem Umowy przez Wykonawcę, są 

odpowiedzialne za realizację obowiązków Zamawiającego wynikających z Umowy oraz 

są koordynatorami projektu: 

1) … 

2) … 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ww. osób wskazanych w ust. 1. 

O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, bez konieczności 

sporządzania zmiany do Umowy w tym zakresie. 

 

Prawa i Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki wynikające z pełnionej funkcji 

nadanej niniejszą Umową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami 

niniejszej Umowy oraz z najwyższą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego 

charakteru świadczonych przez siebie usług, zapewniając ochronę praw i interesów 

Zamawiającego, podejmując wszelkie niezbędne działania dla należytego i terminowego 

przygotowania i wykonania inwestycji. 

2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy został wskazany w załącznikach do SWZ 

pod podanym linkiem strony internetowej: 

https://chmielnik.biuletyn.net/?bip=2&cid=1228&id=6698. 

3. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień w stosunku 

do Harmonogramu rzeczowo-finansowego opracowanego przez wykonawcę robót, 

(zwanego w dalszej części umowy Harmonogramem rzeczowo–finansowym), bez względu 

na przyczynę ich powstawania. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy. 

5. W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej, w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem obowiązków umownych, stronom przysługują uprawnienia 

przewidziane w Kodeksie Cywilnym. 

6. W razie wystąpienia szkody, Wykonawca jest obowiązany natychmiast powiadomić o tym 

Zamawiającego oraz podjąć wszelkie racjonalne środki w celu jej zabezpieczenia 

i zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się, a następnie we właściwy sposób naprawić 

ją na koszt własny. 

7. Jeżeli w stosunku do Zamawiającego zostaną zgłoszone roszczenia o naprawienie szkody 

powstałej z przyczyn, za które zgodnie z ust. 6 odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 
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Wykonawca zwolni Zamawiającego ze spełnienia świadczenia wobec osób trzecich bądź 

- w zależności od przypadku, zrekompensuje Zamawiającemu wszystkie poniesione z tego 

tytułu koszty. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia odszkodowania z tytułu nie wykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy i powstałych z tego tytułu szkód i utraconych korzyści. 

9. Wykonawca odpowiedzialny jest wobec Zamawiającego za wykonanie Umowy zgodnie z 

przepisami obowiązującymi w Polsce. 

10. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i ponieść koszty poprawek i uzupełnień we 

wszystkich przygotowanych i opracowanych przez siebie dokumentach w ramach 

wynagrodzenia objętego Umową. 

11. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych 

(zamiennych), nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych, to 

Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia 

decyzji, co do ich ewentualnego zlecenia wykonawcy robót. 

12. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy 

robót polecenia wykonania robót dodatkowych (zamiennych). 

13. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego, w szczególności uznawania roszczeń wykonawcy robót czy też 

dostawców wyposażania lub wykonawców usług oraz osób trzecich. 

§ 8 

1. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy co najmniej zespołem o kwalifikacjach 

określonych w zapytaniu ofertowym. Wykonawca oświadcza, że osoby, które w jego 

imieniu będą wykonywały poszczególne prace objęte przedmiotem niniejszej Umowy, 

posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków. 

Ponadto, osoby, które w imieniu Wykonawcy będą bezpośrednio przebywały podczas 

robót w miejscach inwestycji będą posiadały aktualne badania lekarskie dopuszczające do 

pracy oraz stosowne przeszkolenia w zakresie BHP uzyskane przed przystąpieniem do 

realizacji poszczególnych obowiązków. 

2. Strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i/lub 

zaniechania osób, którymi się będzie posługiwał przy wykonywaniu niniejszej Umowy tak 

jak za własne działania i/lub zaniechania. Osoby, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym nie mogą być traktowane jako pracownicy Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że dostosuje swój czas pracy do czasu pracy wykonawców, 

podwykonawców, dostawców oraz przedstawicieli Zamawiającego, w ten sposób, aby nie 

następowały z jego winy opóźnienia w realizacji projektu i/lub poszczególnych etapów 

jego realizacji. 

4. Wykonawca wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu Umowy: 

a) Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych w osobie – 

................................, posiadającego/ej uprawnienia budowlane Nr 

...................................., tel.: ....................................., dla zadania 1 i/lun 3.  

b) Inspektora nadzoru robót elektrycznych  w osobie – ................................, 

posiadającego/ej uprawnienia budowlane Nr ...................................., tel.: 

....................................., dla zadania 2. 
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5. Wykonawca ma prawo do zastąpienia osoby wymienionej w ust. 4, po uzyskaniu 

każdorazowo pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego, przy czym nowa 

osoba musi mieć kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia nie mniejsze niż wymagane 

zapytaniu ofertowym. 

6. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu oświadczenia osób, o których mowa w ust. 4, 

o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, kserokopie ich uprawnień 

oraz zaświadczeń o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.  

 

§ 9 

Wykonawca będzie dokonywał bardzo wnikliwie i szczegółowo sprawdzenia wykonanych 

robót z fakturami wystawianymi przez wykonawcę w toku realizacji projektu m.in. pod kątem 

zrealizowanego zakresu robót, zasadności poniesienia danych kosztów. 

Wynagrodzenie i płatności 

§ 10 

1. Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, za pełnienie obowiązków określonych 

w niniejszej Umowie wynosi: 

…………………….. złotych brutto (słownie: ……………………..…. złotych …/100), w tym: 

podatek VAT (…..%) :……………… zł.  netto: ………………………………… zł.  

 

W tym : 

 

Zadanie nr 1 : " Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: 

Część 1 – Budowa garażu OSP w Suliszowie gmina Chmielnik wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą .  

Część  2 – Rozbudowa  sieci kanalizacyjnej w msc. Suliszów gmina Chmielnik. 

  

…………………….. złotych brutto (słownie: ……………………..…. złotych …/100), w tym: 

podatek VAT (…..%) :……………… zł.  netto: ………………………………… zł.  

 

Zadania nr 2 : " Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: 

Część 3 - Rozbudowa  oświetlenia ulicznego w msc. Suliszów gmina Chmielnik.  

Część 4  - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Śladków Mały gmina Chmielnik.  

 

…………………….. złotych brutto (słownie: ……………………..…. złotych …/100), w tym: 

podatek VAT (…..%) :……………… zł.  netto: ………………………………… zł.  

 

Zadania nr 3 : " Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: 

Część 5 - Budowa nowych placów zabaw i siłowni zewnętrznych w poszczególnych 

miejscowościach na terenie gminy Chmielnik  

Część 6 - Modernizacja istniejących placów zabaw i siłowni zewnętrznych w poszczególnych 

miejscowościach na terenie gminy Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.  

Część 7 - Modernizacja istniejącego placu zabaw w miejscowości Przededworze gmina 

Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.  
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Część 8 - Modernizacja istniejącego placu zabaw w miejscowości Śladków Duży gmina 

Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.  

Część 9 - Modernizacja istniejącego placu zabaw w miejscowości Śladków Mały gmina 

Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj  

Część 10 - Modernizacja istniejącego placu zabaw w miejscowości Suchowola gmina 

Chmielnik w formule zaprojektuj - wybuduj.  

Część 11 - Budowa nowego placu zabaw w msc. Celiny Nowe gmina Chmielnik.  

 

…………………….. złotych brutto (słownie: ……………………..…. złotych …/100), w tym: 

podatek VAT (…..%) :……………… zł.  netto: ………………………………… zł.  

 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1, zawiera podatek VAT. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1, obejmuje wykonywanie wszystkich czynności objętych 

zakresem obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego, niezależnie od poniesionych 

przez niego kosztów. Wykonawcy nie będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie 

w szczególności z tytułu pełnienia nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy oraz za pracę 

w godzinach nadliczbowych, dokonania rozliczenia końcowego inwestycji, pełnienia 

nadzoru nad robotami dodatkowymi wykonywanymi w celu realizacji inwestycji. 

4. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może ulec zmianie tylko i w przypadku 

zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne o ile Wykonawca 

wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez 

Wykonawcę. 

5. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie do 10 dni roboczych od dnia 

zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

6. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu będzie następować 

w następujący sposób: 

a) Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego fakturowania do 90 % 

wynagrodzenia płatne w częściach na podstawie faktury wystawionej przez 

Wykonawcę. Wysokość poszczególnych rat z proponowanym terminem płatności 

Wykonawca zaproponuje w Harmonogramie płatności stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy. Wykonawca przygotuje Harmonogram płatności z uwzględnieniem 

następujących zasad: 

­ każda płatność częściowa nie częściej niż raz w miesiącu, 

b) co najmniej 10 % wynagrodzenia zostanie wypłacone na podstawie faktury końcowej 

wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji Umowy tj. po odbiorze 

końcowym.  

7. Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 6 podlega akceptacji Zamawiającego. 
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§ 11 

1. Podstawę do wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę za wykonywanie Umowy 

za dany okres rozliczeniowy stanowi sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu 

miesięcznego raportu, o którym mowa w par. 12 ust. 1 lit. a) Umowy, a w przypadku 

faktury końcowej po odbiorze końcowym. 

2. Prawidłowo wystawione faktury częściowe płatne będą przez Zamawiającego przelewem 

bankowym w ciągu 30 dni licząc od daty złożenia faktury wraz z miesięcznym raportem, 

z zastrzeżeniem sytuacji, gdy raport miesięczny zostanie odrzucony przez Zamawiającego 

z pisemnym wskazaniem przyczyn. 

3. Prawidłowo wystawiona faktura końcowa płatna będzie przez Zamawiającego przelewem 

bankowym w ciągu 30 dni licząc od daty złożenia faktury po odbiorcze końcowym. 

4. Dniem płatności wynagrodzenia Wykonawcy jest dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

5.  Zamawiający będzie dokonywał płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności 

(split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług.  

6. Wykonawca oświadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 10 jest rachunkiem 

umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności, o którym mowa w 

ust. 12 powyżej. 

7. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 13 

powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności wskutek braku możliwości realizacji przez 

Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności w terminie określonym w ust. 9 nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania 

od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań 

z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

8. W  przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ust. 1 nie będzie 

znajdował się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej, Zamawiający ma prawo do niezapłacenia wynagrodzenia 

Wykonawcy w terminie wskazanym  w ust. 9 .  

9. W takim przypadku, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 9 nie 

stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, 

jak również innych rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

Raportowanie 

§ 12 

1. Wykonawca jest zobowiązany do składania Zamawiającemu pisemnych raportów 

popartych udokumentowaną dokumentacją fotograficzną z realizacji Inwestycji i opisową 

w następującym cyklu: 

a) postępów inwestycji, analizę zgodności terminów wykonywania robót z przyjętym 

harmonogramem rzeczowo-finansowym, informację o kosztach w zakresie zgodności 

z przyjętymi założeniami oraz harmonogramem wymagalności płatności, ocenę 

wykonawców, ocenę jakości wykonywanych robót i występujących głównych 

problemów, raporty te należy złożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni po upływie 

każdego miesiąca kalendarzowego. W raportach miesięcznych należy dodatkowo 

udokumentować i opisać zakresy robót zanikających i ulegające zakryciu. 
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Sporządzone i przekazane Zamawiającemu raporty stanowią podstawę do 

wystawienia faktury VAT. 

b) raporty dotyczące nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na termin i 

budżet inwestycji przekazywane będą do upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego, w terminie 2 dni od zdarzenia. 

2. Brak prowadzenia raportów, o których mowa w ust. 1 wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia 

dla Wykonawcy do czasu ich przedstawienia, oraz może stanowić podstawę do 

wypowiedzenia Umowy zgodnie z § 19 i 21 Umowy i/lub naliczania kar umownych. 

3. Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia na podstawie ust. 2 nie jest naruszeniem warunków 

Umowy przez Zamawiającego określonych w § 10 pkt 3 Umowy. 

4. Zamawiający może odmówić zatwierdzenia raportu w terminie 7 dni od jego złożenia, z 

pisemnym podaniem uzasadnienia. 

5. Oprócz raportów, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do 

przekazywania na piśmie Zamawiającemu wszelkich informacji mających znaczenie dla 

realizacji Inwestycji, o których mowa w § 1 Umowy. 

Ubezpieczenie 

§ 13 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności zawodowej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, 

o którym mowa w §1 niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zapewnia, że przez cały okres obowiązywania Umowy będzie posiadał ważną 

polisę ubezpieczeniową. 

3. Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień zawartych w warunkach ogólnych 

polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy. 

Kary umowne 

§ 14 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia przez Wykonawcę od 

Umowy z winy Zamawiającego, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego, 

określonego w § 10 ust 1. niniejszej Umowy. 

§ 15 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne, bez względu na 

poniesienie lub nie, szkody przez Zamawiającego: 

a) w razie odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 20% wartości 

wynagrodzenia umownego określonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy, 

b) w razie zwłoki w realizacji Inwestycji w stosunku do Harmonogramu rzeczowo-

finansowego chyba, że zwłoka nastąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w 

wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 10 ust. 1 

niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

c) w razie niezłożenia raportu miesięcznego lub raportu rozliczeniowego, w terminie 

określonym odpowiednio w § 1 ust. 1 pkt a) lub b) - w wysokości 0,1 % wartości 

wynagrodzenia umownego określonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy 

dzień zwłoki, 
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d) za nieterminowe dokonywanie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 10 ust. 1 

niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

e) za nierzetelne pełnienie nadzoru w zakresie odpowiadającym wymogom określonym 

w SWZ – Specyfikacji Warunków Zamówienia, w wysokości 0,1 % wartości 

wynagrodzenia umownego określonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy, za każde 

zdarzenie, po uprzednim pisemnym wezwaniu do wykonania określonych prac lub 

usunięcia wad, 

f) za nieobecność Inspektora Nadzoru Robót Budowlanych na którejkolwiek z narad 

koordynacyjnych i/lub przy którymkolwiek odbiorze w wysokości 200 zł (dwieście 

złotych), za każdą taką nieobecność, 

g) naruszenia przez Wykonawcę obowiązku określonego w § 13 ust. 2 niniejszej Umowy 

– w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 10 ust. 1 

niniejszej Umowy za każdy przypadek naruszenia. 

h) za wykonywanie Umowy przez inne podmioty niż wskazane w Ofercie lub nie 

zaakceptowane przez Zamawiającego zgodnie z § 8 ust. 5 Umowy - w wysokości po 

500 zł (pięćset złotych), za każde stwierdzone naruszenie.  

2. Kara/kary umowne należne Zamawiającemu mogą być potrącone z wynagrodzenia 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

3. Zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda 

przekroczy wysokość kar umownych. 

4. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty naliczonych do dnia 

odstąpienia kar umownych oraz obowiązku wyrównania szkody poniesionej przez 

Zamawiającego w pełnej wysokości w przypadku gdy łączna wartość kar naliczonych 

przez Zamawiającego i wypłaconych przez Wykonawcę nie pokryje tej szkody w całości. 

5. W przypadku niewywiązywania się Inspektora nadzoru z zadeklarowanych w ofercie i 

umowie ilości inspekcji Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia tego zadania osobie 

zastępczej i obciążenie Inspektora nadzoru kosztami tego zlecenia.  
6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przewyższyć 50% wartości 

zamówienia. 

Odstąpienie i wypowiedzenie umowy 

§ 16 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiedzy 

o zaistnieniu któregokolwiek z niżej opisanych przypadków: 

a) Wykonawca nie rozpoczyna wykonywania obowiązków wynikających z Umowy 

w terminie 14 dni od dnia jej podpisania, 

b) Wykonawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej 

Umowy, odmawia lub zaniedbuje wykonania poleceń wydanych przez 

Zamawiającego lub jego przedstawiciela, o którym mowa w par. 6 ust. 1 Umowy, 

c) Wykonawca zaciągnie jakiekolwiek zobowiązanie, o którym mowa w par. 7 ust. 13 

Umowy, 

d) Wykonawca skierował do realizacji Umowy inne podmioty niż wskazane w Ofercie 

lub zaakceptowane przez Zamawiającego zgodnie z par. 8 ust. 5 Umowy, 
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e) nastąpiła przerwa w realizacji budowy wynikła z braku nadzoru trwająca dłużej niż 5 

dni, 

f) nastąpiło cofnięcie środków finansowych przeznaczonych na finansowanie 

Inwestycji, lub też uzyskania lub pozostawienia środków w takiej wysokości, że 

wiązałoby to się z tak istotnym ograniczeniem Inwestycji, że wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określona w Umowie, nie odpowiadałaby 

rzeczywistemu nakładowi jego pracy.  

2. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 powyżej, traktowane będzie jako 

odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron będzie dokonane na piśmie z podaniem 

przyczyn odstąpienia i wskazaniem terminu odstąpienia. 

§ 17 

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę w razie wystąpienia jednej z następujących 

okoliczności: 

a) opóźnienie/opóźnienia w realizacji inwestycji powyżej 14 dni w stosunku do 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego chyba, że nastąpiły z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę, 

b) przerwania wykonywania obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego 

wynikających z Umowy, o ile przerwa trwała dłużej niż 14 dni, 

c) nie przedkładania raportów miesięcznych przez dwa miesiące, ewentualnie nie 

uzupełnienie lub nie naniesienie poprawek w raporcie odrzuconym przez 

Zamawiającego, 

d) jeżeli Wykonawca wykonywał swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo 

dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła zmiana sposobu ich 

wykonywania, 

e) wykonywania Umowy przez Wykonawcę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami 

lub zaniedbania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy, 

f) wykonywania przedmiotu Umowy przez osoby nieposiadające do tego wymaganych 

uprawnień w branżach określona w § 8 ust. 4 Umowy, 

g) wykonywania czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przez osoby nie 

uzgodnione z Zamawiającym lub jeżeli funkcję inspektorów branżowych pełni mniej 

niż dwie osoby liczba osób jest mniejsza niż dwie osoby, 

h) naruszenie zobowiązania z § 13 niniejszej Umowy, 

i) narażenia Zamawiającego na szkody, utratę dobrego imienia z winy Wykonawcy, 

j) cofnięcia środków finansowych przeznaczonych na finansowanie Inwestycji, lub też 

uzyskania lub pozostawienia środków w takiej wysokości, że wiązałoby to się z tak 

istotnym ograniczeniem Inwestycji, że wysokość wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, określona w Umowie, nie odpowiadałaby rzeczywistemu nakładowi 

jego pracy.  

§ 18 

1. Wykonawca ma prawo wypowiedzieć Umowę w razie wystąpienia jednej z następujących 

okoliczności: 

a) w razie zwłoki w zapłacie dwóch kolejnych pełnych faktur przez Zamawiającego 

powyżej 14 dni od drugiego terminu płatności, 
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b) niezatwierdzenia przez Zamawiającego raportu miesięcznego w terminie 14 dni od 

dnia złożenia, bez podania przyczyny. 

§ 19 

1. W razie wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Umowa, z zastrzeżeniem 

ust. 2 poniżej, rozwiązuje się z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia 

przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2. W przypadku, gdy podstawą wypowiedzenia niniejszej Umowy była/były okoliczności 

określone w § 17 ust. 1 pkt. e), f) Umowa rozwiązuje się z chwilą otrzymania przez 

Wykonawcę oświadczenia Zamawiającego o wypowiedzeniu Umowy. 

§ 20 

W przypadku rozwiązania Umowy wskutek wypowiedzenia przez jedną ze Stron, Strony 

dokonają rozliczenia Umowy w terminie 30 dni od dnia jej rozwiązania, przyjmując do 

rozliczenia proporcjonalny wkład pracy Wykonawcy.  

§ 21 

1. Jeżeli w toku realizacji procesu inwestycyjnego nastąpi przerwa w jego realizacji z 

przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, trwająca nie dłużej niż 30 dni, 

Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za ten okres. 

2. Jeżeli przerwa, o której mowa w ust. 1 będzie dłuższa niż 30 dni, każda ze stron może 

wypowiedzieć niniejszą Umowę. Postanowienia § 19 ust. 1 oraz § 20 stosuje się wprost.  

Postanowienia końcowe 

§ 22 

Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane, mają 

charakter ściśle poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem uczestników 

procesu inwestycyjnego w zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania 

inwestycji. Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji organom kontroli finansowej, 

instytucjom współfinansującym inwestycje i organom wymiaru sprawiedliwości w zakresie 

prowadzonych przez nie postępowań. 

§ 23 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego.  

2. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony zobowiązują 

się rozwiązywać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory 

rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 24 

1. Strony ustalają, że wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja związana 

z realizacją inwestycji oraz Umowy, wiążąca będzie wyłącznie w języku polskim 

i powinna być kierowana na podane adresy: 

­ do Zamawiającego: Gmina Chmielnik, Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik  

­ do Wykonawcy ……………………………………………..  
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2. Zmiana wskazanych powyżej danych adresowych lub nie stanowi zmiany Umowy i może 

być dokonywana przez Stronę, której dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony 

po jej pisemnym zawiadomieniu. 

§ 25 

Żadna ze Stron nie może przenieść swoich uprawnień i obowiązków określonych niniejszą 

umową, ani powierzyć wykonywania niniejszej umowy lub jej części innym 

osobom/podmiotom. 

§ 26 

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 27 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.  

§ 28 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 
 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                         WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 do umowy 

(wzór) 

 

Harmonogram płatności dla zadania 

 

 

Lp. 
Poszczególne 

etapy/terminy płatności 
Kwota netto Kwota brutto 

1    

2    

…    

…    

Razem   

 


