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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00.00 sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych dla przedsiewziecia:
~Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Suchowola, gm. Chmielnik”.

Uzupetnieniem wymagan ogélnych sg szczeg6towe specyfikacje techniczne, zawierajgce szczegbtowe warunki
wykonania i odbioru poszczegdlnych rodzajéw robot.

Jezeli w szczego6towej specyfikaciji technicznej SST, w punkcie dotyczgcym warunkéw wykonania robo6t nie
podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robét, nalezy wykonac¢ ja zgodnie z niniejszymi
wymaganiami ogoélnymi i dokumentacjg projektowa.

Specyfikacje materiatowe opracowano w oparciu o urzgdzenia i materiaty zawarte w projekcie budowlanym
i wykonawczym. Zgodnie z obowigzujacym prawem mozna stosowa¢ materiaty i urzadzenia innych producentow,
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowej lub je przewyzsza¢ pod
warunkiem, ze bedg one spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego oraz uzyskajg akceptacje zastosowania. Za wszelkie
zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych odpowiada Wykonawca.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczng jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy
odczytywa¢ i rozumie¢ w  odniesieniu do zlecenia  wykonania caftosci rob6t  opisanych
w dokumentacji projektowej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspéine dla
robot budowlanych, objetych szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi.

1.3. Zakres robot objetych umowa

W ramach zlecenia nalezy zrealizowac :
a) budowe odcinka sieci wodociggowe;j
b) budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;.
Doktadny zakres rzeczowy oraz uwarunkowania lokalizacyjne i warunki gruntowo — wodne okresla dokumentacja
projektowa.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji (ST-00.0)) obejmujg wymagania wspdine dla robét objetych ponizszymi
specyfikacjami technicznymi :

— ST -00.01 Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne,

— ST -00.02 Roboty w zakresie budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;.

— ST -00.02 Roboty drogowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji oraz szczegotowych specyfikacjach technicznych,
sg zgodne z przywotywanymi aktami prawnymi, warunkami umownymi, normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajaca petnomocnictwo Zamawiajgcego
do decydowania w zasadniczych kwestiach dotyczacych prowadzenia zlecenia oraz odpowiedzialna za
bezposrednie monitorowanie realizacji robét.

Zamawiajacy— Gmina Chmielnik, Pl. Kosciuszki 7 , 26-020 Chmielnik.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedgcego przedmiotem Robot.

Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania Robdét wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegdbtowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych wraz z podaniem ilosci Robét
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w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Robot wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czesc¢ jego Oferty.

Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

Dziennik budowy — wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcymi do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru , Wykonawca i Projektantem.

Dokumenty budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i ostatecznych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw.

Dokumentacja powykonawcza — dokumenty budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane i do ktérych majg
by¢ dostarczone urzadzenia i materiaty, wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Wyroby budowlane (Materiaty) — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez r6zne tworzywa i wyroby

niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacija Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng opinie techniczng wyrobu

i stwierdzajgcy jego przydatnosé do stosowania w budownictwie dla okreslonych warunkéw. (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z pozniejszymi zmianami)).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzajgcy, ze
zapewniono  odpowiedni  stopien  zaufania, iz  nalezycie  zidentyfikowany  wyréb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub wtasciwymi przepisami prawnymi. W budownictwie (zgodnie z
Ustawg z 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane) certyfikat potwierdza zgodno$¢ wyrobu
z PN lub (w przypadku gdy nie wymagana jest PN dla danego wyrobu), ze wydano aprobate techniczna.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono  odpowiedni stopien zaufania, iz dany  wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wtasciwymi przepisami prawnymi.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych Rob6t 2z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdt budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej ustnej.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego , niezbedne
do przeprowadzenia wymaganych badan i préb zwigzanych z realizacjg Umowy oraz oceng jakosci materiatéw
oraz Robdét.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach witadajacych siecia.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych — zesp6t czynnosci zmierzajgcy

do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Rekultywacja — Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

Droga tymczasowa — Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw, obstugujgcych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do rozbidrki po jego zakonczeniu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robét objetych Umowa zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane,
oraz obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za ich
zgodnosé z umowa, dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t
budowlanych oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.

Wykonawca zapewni takze przez caly czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi
Zamawiajacego.

Wszystkie prace, ktére bedg polegaly na pofgczeniu nowych urzadzehn i instalacji
z funkcjonujgcymi, muszg uzyskac¢ zgode Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca bedzie wystepowat pisemnie.
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Pisma te powinny byé przedtozone Zamawiajgcemu, co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem
robét. Do rob6t mozna bedzie przystapi¢ wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego i po uzgodnieniu
terminu ich realizaciji.

Wykonawca przed przejeciem placu budowy winien zapoznac¢ sie z ,Instrukcjg bezpieczenstwa i higieny
pracy dla Wykonawcéw realizujgcych prace na terenie oraz podpisaé stosowne oswiadczenie.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy nastgpi zgodnie z warunkami Umowy. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w
Umowie przekaze Wykonawcy tg czesc¢ terenu budowy, ktérym moze dysponowac, wszystkie uzgodnienia prawne i
administracyjne, dzienniki budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikaciji
technicznych. Pozostate czesci terenu budowy bedg przekazywane zgodnie z warunkami Umowy.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci, ktérych teren
zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca sporzgdzi dokumentacije
fotograficzng przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow
i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe lub znajdujgcego sie w jego
bezposrednim sgsiedztwie.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, petnomocnictw koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy. Wniosek Wykonawcy powinien zawiera¢é dane niezbedne
do wystawienia petnomocnictw oraz wskazywac cele, ktérym majg one stuzyc.

1.5.2. Dokumentacija projektowa i powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny umownej winien opracowac¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych
robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz instrukcje obstugi i konserwacji, instrukcje
BHP i dokumentacje ruchowe (na tyle szczeg6towe, aby umozliwialy Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje,
regulacje i naprawy danej czesci robot).
Sporzadzong dokumentacje Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w 3 kompletach. Ponadto przekaze:

- Szczegblowe szkice geodezyjne w wersji elekironicznej (PDF) wraz z wykazem wspotrzednych
w pliku tekstowym.
Zawarto$c¢ i forma dokumentacji winna by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.

1.5.2.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa sktada sie z projektdw budowlanych, projektdéw wykonawczych, opracowan
towarzyszacych (dokumentacja geologiczno-inzynierska, specyfikacje techniczne, przedmiary robdt, informacje
BIOZ, uzgodnienia, itp).

1.5.2.2. Dokumentacja projektowa powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich wprowadzanych zmian
w projektach wykonawczych. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wytacznie na to
przeznaczonych.

Dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ spis tresci oraz chronologiczne oznaczenie kazdego
zatgczonego do niej dokumentu.

Aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi Nadzoru, w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z umowa, dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wg
otrzymanej dokumentaciji projektowej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja projektowa
dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnienia, Wykonawca przygotuje na wiasny koszt dodatkowa
dokumentacije, niezbedne rysunki
i opracowania i przedtozy je w trzech kopiach do akceptacji Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajagcego stanowig czesé Zlecenia, a wymagania wyszczegolnione
w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje gradacja waznosci dokumentow,
zapisana w postanowieniach Umowy.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji okreslonych w odpowiednich przepisach i
normach.

Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych odpowiada Wykonawca. Zmiany te musza
byc¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz zostac uwidocznione
w dokumentacji wykonawczej i powykonawczej. Jezeli wprowadzone zmiany w jednej branzy projektowej bedg
miaty wptyw na pozostate, nalezy dokona¢ stosownej aktualizacji w sposob kompleksowy, zapewniajacy spojnosé
catej dokumentacji wykonawcze;.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub

specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
W  przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacja projektowa
lub specyfikacjami technicznymi ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementéw budowli, to
Zamawiajacy moze zaakceptowacé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potracenia od ceny umownej, zgodnie z ustaleniami szczegdélnymi umowy.

1.5.3.1 Zgodnos¢ robot z Przepisami Prawnymi oraz obowigzujagcymi Normami

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i wiadze
miejscowe oraz wszelkie inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa patentowego i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzenh lub metod.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedg takze inne obowigzki nieopisane w STWIORB, a ktére ujete
beda w projekcie umowy.

Nazwy i kody robé6t budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia
Zgodnie z rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE przedmiot zaméwienia obejmuje dziat
roboty budowlane - CPV 45000000-7 obejmujacy nastepujace grupy, klasy i kategorie:

Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
» Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
Kategoria: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
+ Klasa: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
Kateqgoria: 45222223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

» Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu
Kategoria: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych

czynnosci, zwigzane z budowg i nienaruszalnosé ich mienia, stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem o0séb nieupowaznionych. W szczegdlnosci:

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego wokot budowy przez caty okres
realizacji zadania. Jest zobowigzany do utrzymania na wiasny koszt statego przejazdu
do wszystkich posesiji i obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu
z wiadcicielem drogi, organem zarzgdzajgcym ruchem i policjg oraz do organizacji ruchu
zastepczego wedtug uzgodnionego projektu, jezeli taki bedzie wymagany.

W zaleznosci od potrzeb projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez Wykonawce
na biezgco. Wykonawca umiesci ogtoszenie o zmianie organizacji ruchu w prasie. Wszystkie
czynnosci zwigzane z uzgodnieniami, a nastepnie z zajeciem pasa drogowego i organizacjg
ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do wgladu
zatwierdzony i uzgodniony projekt organizacji ruchu, sposéb zabezpieczenia robdét oraz
harmonogram robét. Wykonawca wezmie na siebie konsekwencje wynikte ze zmiany organizaciji
ruchu.

Koszty zajecia pasa drogowego oraz koszty wynikajgce ze zmiany organizacji ruchu Wykonawca
ujmie w cenie ofertowe;.

Na czas wykonywania rob6ét Wykonawca ma obowigzek wykona¢ tymczasowe zabezpieczenia
(ogrodzenia, zapory, znaki, $wiatta ostrzegawcze, itp.). Wykonawca zapewni odpowiednie,
catodobowe warunki widocznosci urzgdzen zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory
i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego przed ich
ustawieniem. Koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem w/w urzgdzen zabezpieczajagcych
ponosi Wykonawca.

W miejscach gdzie bedzie to niezbedne dla utrzymania komunikacji, stosowa¢ ktadki dla pieszych
i mostki przejazdowe dla samochoddw.

Wykonawca musi sprawdzi¢ z niezbednym wyprzedzeniem dostepnos$c¢ terenu niezbednego
do prowadzenia rob6t zgodnie ze specyfikacjami technicznymi. Zadna wazna operacja
jakiegokolwiek rodzaju nie moze zosta¢ przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Inspektora
Nadzoru. Wykonawca musi w odpowiednim czasie, co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem robot,
poinformowaé Zamawiajgcego na piSmie o zamiarze wykonania tego typu czynnoéci w celu
umozliwienia mu przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjecia wtasciwych $rodkéw
bezpieczenstwa.

Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy (ze szczegdélnym uwzglednieniem prac przy
instalacjach gazowych i elektrycznych) i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzgcych do terenu
budowy przed uszkodzeniem. Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia na przewéz nietypowych
tadunkéw i o kazdym takim przypadku powiadomi Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen przez niego spowodowanych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie, jest wiaczony w cene
ofertowa.

W cenie ofertowej nalezy ujg¢ koszty wykonania poszczegdlnych obiekiéw zaplecza budowy,
wszelkie optaty zwigzane z korzystaniem z mediéw oraz koszty likwidacji obiektdw zaplecza
po ukonczeniu zadania. Zabezpieczenie korzystania z w/w mediéw nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i jest on odpowiedzialny za uzyskanie warunkéw technicznych, dokonanie
przytaczen, przeprowadzenie wymienionych w opisie przedmiotu zamowienia prac projektowych ,
otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

W cenie ofertowej Wykonawca uwzgledni réwniez utrzymanie zimowe chodnikéw i ulic
i zapewnienie bezpieczenstwa ludziom i pojazdom na terenie budowy.

Wykonawca w ramach zadania, po zakonczeniu robét, ma doprowadzi¢ teren budowy do stanu
pierwotnego.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie

zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakohczenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.
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1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

A. Ogolne wymagania dotyczace ochrony srodowiska
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
niezbedne kroki, zeby stosowac¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie =zanieczyszczen, hatasu Ilub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscig. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat
szczego6lny wzglad na :
— utrzymywania terenu budowy i wykopdw nie zalanych woda gruntowg lub opadowg (utrzymanie
stanu bez wody stojacej)
— podejmowania uzasadnionych dziatan majgcych na celu przestrzeganie na terenie budowy i wokot
niego przepisoéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
— bedzie unika¢ ucigzliwosci dla oséb trzecich lub wtasnosci spotecznej i innych, wynikajacych
z zanieczyszczenia powietrza, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6iny wzglad na :
— lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk, drég dojazdowych
— stosowanie $rodkéw ostroznosci i zabezpieczen przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw
wodnych, powietrza i ziemi; optaty za te dziatania sg wliczone w cene kontraktowa; optaty i kary
za przekroczenie norm dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce
— zabezpieczenie przed mozliwoscig powstania pozaru

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robét wszelkich
przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczania
rob6t Wykonawca bedzie w szczegdélnosci stosowac sie do:

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55)

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. 2020 poz. 1219)

- Ustawy z 14.09.2010 r. o odpadach - (Dz.U. 2020 poz. 797) ; Wykonawca jest, w mys| ustawy,
wytwércg odpaddw powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy — w zwigzku z tym cigzy
na nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpaddéw, tzn. zapewnienia odpowiednich
warunkéw zbierania odpaddéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu do miejsc
magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (Dziennik Ustaw z 2014, poz. 112)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcéw Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekow
do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. nr 136, poz. 964)

B. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, bedzie stosowat
sie do wszystkich przepisbw prawnych obowigzujagcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych
dla osdb trzecich.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy  wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego, obowigzujgcg u Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek
odpowiednio, w sposob wyrazny i widoczny, oznaczy¢ teren budowy oraz drogi bezpiecznej i sprawnej
komunikacji pieszej i kotowej w sposdb umozliwiajgcy w sytuaciji wystgpienia zagrozenia pozarowego
szybka ewakuacje i dojazd stuzbom ratowniczym.

W  przypadku koniecznodci przeprowadzenia przez Wykonawce prac pozarowo -
niebezpiecznych, rozumianych jako wszelkie prace, nie przewidziane w normalnym toku realizacji
zadania lub prowadzone poza wyznaczonymi do tego celu miejscami (takich jak prace remontowo-
budowlane zwigzane z uzyciem ognia otwartego, prowadzone wewngtrz obiektu, na przylegtym
do niego terenie, w sasiedztwie skladowanych materiatéw palnych Ilub palnych elementow
konstrukcyjnych budynku lub prace zwigzane ze stosowaniem gazow, cieczy i ptyndw palnych
lub prace prowadzone w strefach zagrozonych wybuchem, np. w miejscach, w ktérych prowadzone
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byly wczesniej prace z uzyciem gazdéw, cieczy lub ptyndédw palnych) przed przystgpieniem
do ich realizacji, zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia na ich prowadzenie. Zezwolenie w imieniu
Zamawiajgcego, wydaje Kierownik jednostki organizacyjnej, na terenie ktérego realizowane majg by¢
powyzsze prace.

Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji zadania muszg przej$¢ szkolenie z zakresu
znajomosci przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

C. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na $rodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po ich zakonczeniu szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych stosowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé zgode organdw administracji panstwowej na uzycie tych materiatéw.

D. Obowiazki Wykonawcy wynikajace z Ustawy o odpadach
Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwianiem Ilub odzyskiem materiatbw zostang
przez Wykonawce ujete w cenie ofertowe;.

— Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce Ustawy z 14.09.2010 r. o odpadach - (Dz.U.
2020 poz. 797)

— Przy realizacji rob6t odpadami sg: urobek nadmierny z wykopéw oraz materialy pochodzace
z rozbidrki (z wyjgtkiem elementéw przeznaczonych do odzysku lub powtérnego wbudowania).

— Wpykonawca posegreguje materiat z rozbiorki zgodnie z katalogiem odpadéw wg Rozporzgdzenia
Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. z 2020 poz. 10), i
podda odzyskowi lub wywiezie na odpowiednie sktadowisko przeznaczone do sktadowania tego
rodzaju odpadow.

— Materialy z odzysku nadajgce sie do powtdérnego wbudowania, a niewykorzystane na budowie
Wykonawca, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, oczysci i przewiezie do magazynu
Uzytkownika oraz roztaduje we wskazanym miejscu.

— Wszelkie odpady, materiaty z rozbiérki, gruz i ziemia (nie nadajgce sie do wbudowania
lub ich nadmiar) Wykonawca jest obowigzany usung¢ z terenu budowy. Wykonawca zobowigzany
jest posiada¢ aktualng decyzje zatwierdzajgcg program gospodarki odpadami, badz posiadaé
zezwolenie na transport odpadow i wywozi¢ catos¢ odpadow na wiasciwe sktadowisko.
Dopuszcza sie powierzenie transportu oraz gospodarki odpadami firmie posiadajgcej wymagane
zezwolenia i decyzje. Do Wykonawcy nalezy obowigzek zawarcia uméw w zakresie sktadowania,
przerobu lub utylizacji tych materiatbw. Wykonawca dotgczy dowody zaswiadczajgce
0 zagospodarowaniu odpadow zgodnie z ustawg do dokumentdéw odbioru czesciowego.

— Materialy z rozbiérki nawierzchni drogowych (nadajgce sie do powtdrnego uzycia) powinny
by¢ zdane w miejsca wskazane przez administratorow tych drog.

1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia wiasnosci publicznej i prywatnej przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Uzyska od wiascicieli uzbrojenia potwierdzenie lokalizacji instalacji
i urzadzen, dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planéw sytuacyjnych. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urzgdzen przed uszkodzeniem w czasie
trwania budowy. Uznaje sie, ze w cene ofertowg wliczone sg optaty za nadzér witascicieli uzbrojenia
w czasie prowadzenia robdt.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
na wszelkiego rodzaju roboty, zwigzane z przetozeniem instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i instytucje lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O przypadkowym uszkodzeniu tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych wtascicieli oraz bedzie z nimi wspotpracowat przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalacji podziemnych i na powierzchni ziemi.

W przypadku prowadzenia prac zwigzanych z przetozeniem instalacji i urzadzen podziemnych
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego i wiasciciela urzadzen, o zamiarze
rozpoczecia robot.

Po zakonczonych pracach Wykonawca zobowigzany jest przywréci¢ teren do nalezytego
stanu. Nalezy odbudowac¢ elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w czasie prowadzenia
robét. Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé.

W przypadku natrafienia na przedmioty majace wartos¢ archeologiczng, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego oraz wtadze konserwatorskie i przerwie roboty.
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Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni terenu i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
odnosnie przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat administratora drogi.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment drogi lub placu w obrebie terenu budowy. Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego naprawienia wszelkich szkod, niezwtocznie zaraz po ich stwierdzeniu, zwigzanych
z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i po za nimi.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji inspektora Nadzoru, plan zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca musi zapewnic¢ prace personelu w warunkach, ktére
spetniajg odpowiednie wymagania sanitarne i nie sg niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ przy wykonywaniu robot osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz aktualne przeszkolenia wymagane przepisami prawa oraz
wyposazy¢ pracownikébw w odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej, dostosowane do rodzaju
wykonywanej pracy i wystepujgcych zagrozeh (miedzy innymi kaski, okulary ochronne, sprzet do
pracy na wysokosci), ubrania ochronne oraz konieczne narzedzia, sprzet i urzadzenia w stanie
technicznym nie zagrazajacym tym osobom oraz osobom trzecim.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegélnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z :

- Kodeksu pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320); Dziat Dziesigty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy”

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47, poz.401.)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003
Nr 120, poz.1126.). Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie
Z w/w rozporzadzeniem

Realizujac postanowienia rozdziatu Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:

- posiadania na budowie aktualnych list osobowych pracownikéw z informacjg o aktualnych
badaniach lekarskich i szkoleniach z zakresu bhp

- Prowadzenie prac zgodnie z instrukcjg BHP dla Wykonawcdw wykonujacych prace w terenie

- umieszczenia na placu budowy tablicy informacyjnej zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony zdrowia oraz p. poz. oraz sporzgdzenia planu BIOZ.

- oznaczenia oraz wygrodzenie terenu budowy, w celu uniemozliwienia dostepu o0sbéb
nieupowaznionych

- oznakowania i wytyczenia drogi bezpiecznej komunikacji pieszej i kotowej, tak aby prowadzenie
rob6t nie powodowato zagrozenia dla ruchu pieszego i kotowego personelu Wykonawcy,
personelu Zamawiajgcego lub oséb trzecich, a w sytuacji wystgpienia wypadku, awarii, pozaru i
innych zagrozen — umozliwiato szybkg ewakuacje

- zapewnienia do dyspozycji wszystkim zatrudnionym pracownikom kompletnej apteczki pierwszej
pomocy wraz z instrukcja udzielania pierwsze pomocy

- zapewnienia swoim pracownikom pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, spetniajacego wymogi
okreslone przepisami prawa

- podejmowania dziatan, niezbednych do zapewnienia bezpieczenstwa oraz likwidacji zagrozen.

- w chwili powziecia informacji o wystgpieniu lub prawdopodobienstwu wystgpienia sytuacji
niebezpiecznej na terenie prowadzonych przez siebie robdt, podjgé natychmiast dziatania
zmierzajace do likwidacji zagrozenia, w celu zapobiezenia wypadkowi lub awarii

- stosowania urzadzen, sprzetu oraz maszyn spetniajgce wymogi bezpieczehnstwa, ppoz. i ochrony
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Srodowiska

- zapewnienia realizacji prac przez co najmniej dwdch pracownikéw jednoczesnie, jezeli prace te
wykonywane sg: na wysokosci powyzej 1,0 m, gdy wymagane jest stosowanie srodkéw ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci; w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej niz
1,0 m; na odcinkach drog nie zamknietych dla ruchu (oznakowanie i remont); w poblizu nie
ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujacych sie pod napieciem

Wyznaczony przez Wykonawce Kierownik Budowy odpowiedzialny jest za koordynowanie
dziatan, zapewniajgcych przestrzeganie podczas realizacji prac zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartych w przepisach bhp oraz planie BIOZ.

Inspektor Nadzoru ma prawo zgda¢ w kazdym czasie, w szczegdblnosci przed przystgpieniem
do robét szczegblnie niebezpiecznych, okazania instrukcji bezpieczenstwa wykonywania robot
budowlanych, informacji o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw i przedstawienia i innych
informacji dotyczgcych zabezpieczenia bhp. Inspektor Nadzoru ma prawo zada¢ wprowadzenia zmian
w planie BIOZ, wynikajacych z postepu robo6t budowlanych oraz ma prawo do egzekwowania
przestrzegania postanowien Planu BIOZ i instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy.

W przypadku, gdy na terenie budowy prowadzone sg roboty jednoczesnie przez Wykonawce
oraz jego Podwykonawcéw, wowczas zobowigzani sg oni do wspoétdziatania w zakresie bhp
przy prowadzeniu robét i na wypadek wystgpienia awarii.

Wykonawca zobowigzany jest, na podstawie art. 208 § 1 Kodeksu Pracy, do wyznaczenia
koordynatora ds. bhp, sprawujgcego nadzo6r nad stanem bezpieczenstwa i higieny pracy wszystkich
pracownikow zatrudnionych na terenie budowy. Wyznaczenie koordynatora ds. bhp nie zwalnia
Wykonawcy oraz poszczegélnych Podwykonawcéw z odpowiedzialnosci formalnej ani z obowigzku
zapewnienia odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, jak i uprawnionego nadzoru
nad zatrudnionymi przez siebie pracownikami. Koordynator ds. bhp zobowigzany jest do prowadzenia
rejestru zasad wspoétdziatania Podwykonawcéw, zawierajgcego m. in. terminy rozpoczecia
i zakonczenia prac przez poszczeg6lnych Podwykonawcédw oraz charakterystyki wykonywanych prac
jak i wszelkich zagrozen, wynikajgcych ze wspotpracy z poszczego6lnymi wykonawcami podczas
realizacji zadan budowy. Koordynator ds. bhp zobowigzany jest do okresowych kontroli stanu
bezpieczenstwa bhp na terenie inwestycji, wydawania zalecen i polecen w tym zakresie,
oraz okresowego raportowania zamawiajgcemu wynikow tych kontroli.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone prowadzonych rob6t i za wszelkie
materialy i urzgdzenia uzywane do wykonania zleconych zadan od daty rozpoczecia do daty
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego lub do podpisania protokotu
odbioru od zarzadcy drogi pasa drogowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac teren prowadzonych robét do czasu ich przejecia. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly utrzymane
w zadowalajgcym stanie przez caty czas do momentu ich przejecia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ochrona i kontrola dostepu do zaplecza budowy i terenu
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ tablice informacyjne zgodnie z p. 1.5.15 niniejszej
specyfikacji. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Tablice informacyjne nie powinny znajdowac sie na placu budowy dtuzej niz 6 miesiecy od
momentu zakonczenia inwestycji.

Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu
(etapu) robét oraz po zakonczeniu robét i likwidacji zaplecza budowy.

Koszt zabezpieczenia teren6w budowy i robét poza terenem budowy, koszty ochrony fizyczne;
oraz wszelkie inne koszty zwigzane =z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzadowej oraz inne przepisy i wytyczne, kitdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z prowadzonymi pracami budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
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lub metod i w sposob ciagty bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.11. Rozpoczecie robét

Rozpoczecie robdt nastgpi zgodnie z zapisami Umowy i niniejszych warunkéw SIWZ oraz
Warunkéw Umowy. Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu szczegétowy harmonogram robot lub
ustali z Zamawiajgcym sposob i terminy prowadzenia rob6t (dla zadan o mniejszym zakresie
realizacji).

1.5.12. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowac¢ zaplecze budowy zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami prawa, szczegélnie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
zabezpieczen ppoz., wymogéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.
Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym i administracyjnym.

Jako Zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze miejsce magazynowania materiatow.
Zaplecze Wykonawcy winno by¢ zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie placu budowy
lub miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym, pod warunkiem, ze lokalizacja ta bedzie na terenie gminy,
objetej umownym zakresem robét .

Koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem i likwidacjg zaplecza Wykonawca winien ujg¢
w cenie ofertowej. Cena ofertowa winna obejmowac takze koszt wykonania poszczegélnych obiektow
zaplecza, drogi tymczasowe i montazowe oraz doprowadzenie i przytagczenie wszelkich medidw takich
jak: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp. W cene ofertowa winny by¢ wtaczone rowniez wszelkie
optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania
zadania oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzehn po ukonczeniu robot.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i medidw energetycznych nalezy do obowigzkow
Wykonawcy.

1.5.13. Zielen

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki
lub przesadzania drzew i krzewow. Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki drzew
Wykonawca zutylizuje na wiasny koszt.

Opfate administracyjng za usuniecie zieleni kolidujgcej z realizacjg inwestycji jezeli taka
wystepuje (tzw. optaty za wprowadzenie zmian w srodowisku naturalnym) pokryje Wykonawca.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywac sie po uzyskaniu wymaganych
prawem zezwolen, zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
znajdujgcych sie w pasie robét drzew i nasadzen. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drzew
lub krzewdéw, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wtasny koszt. Bezprawna wycinka
drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.5.14. Organizacja ruchu zastepczego

Organizacja ruchu w czasie wykonywania rob6t — zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia projektu
organizacji ruchu (o ile bedzie wymagany) i zabezpieczenia robdt z wiascicielem drogi, organem
zarzadzajacym ruchem oraz policja. Wykonawca zobowigzany jest do organizacji ruchu zastepczego
wedtug uzgodnionego projektu organizacji ruchu.

1.5.15. Tablice informacyjne

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjng :
- tablica informacyjna o prowadzonych robotach, zgodnie z przepisami polskiego prawa
budowlanego zainstalowana zostanie w rejonie zaplecza budowy w widocznym z drogi miejscu.
Koszt wykonania, montazu i konserwaciji tablicy ponosi Wykonawca.

1.5.16. Zabezpieczenia i ubezpieczenia

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania stosownych zabezpieczen wykonywanego
zadania i ubezpieczenia robét, zgodnie z warunkami podanymi w Umowie.
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1.5.17. Organizacja prowadzenia robot

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony, w tym wtascicieli uzbrojenia terenu i wiascicieli nieruchomosci, na ktérych bedzie
prowadzit roboty, o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac. Jeden egzemplarz kazdego pisma
wraz z potwierdzeniem dostarczenia pism do zainteresowanych stron Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw zgdd i uzgodnien
wydanych przez zainteresowane jednostki, bedace wtascicielami badz uzytkownikami terendw
i urzadzen, na ktorych prowadzone bedg prace. Wykonawca poniesie koszty nadzoru nad realizacjg
zadania przez przedstawicieli poszczegdlnych instytucji. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
powyzszych wymogow nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej. Przed
przystapieniem do wykonania zasadniczych robét Wykonawca jest zobowigzany do opracowania
i przekazania Zamawiajacemu do akceptacji nastepujacych dokumentéw :

—  Zestawienie materiatéw do zabudowy z okresleniem ich producentéw

—  Szczego6towy harmonogram robot,

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

—  Woypetniona Instrukcje BHP wykonania robét dla wykonawcoéw zewnetrznych
—  Woypetniong IBWR

Szczeg6towy harmonogram  rob6t musi  uwzglednia¢  uwarunkowania  wynikajgce
z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w Umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji muszg zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w
Umowie. Harmonogram powinien przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w
zakresie gtéwnych obiektéw i zadan umownych. Zgodnie z postanowieniami Umowy harmonogram
bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126 i zawiera¢ m.in.
nastepujgce informacije :
— zakres robét oraz kolejnos¢ realizaciji,
- wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
- informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia,
- informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia,
- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym :

« okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

* koniecznos¢  stosowania przez  pracownikow  $rodkéw  ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

« zasady bezposredniego nadzoru nad pracami  szczegdlnie  niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,

» okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw, substanciji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy,

» wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

» wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji urzadzen.

— Oznaczenie na kopii planéw sytuacyjnych :

» czynnikbw mogacych stwarzaé zagrozenie

* rozmieszczenia urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi,

* rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem
roboét), niezbednego przy prowadzeniu robdt budowlanych,

* rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania
materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomochiczego,

* rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw,
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* przedstawienie rozwigzan ukiadoéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu,
* lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw od wiascicieli
lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe. W trakcie trwania budowy nalezy
przewidzie¢ w kosztach wykonania zadania :

— udostepnienie terenu innemu Wykonawcy, np. do prowadzenia prac archeologicznych,
— wykonanie dokumentac;ji fotograficznej terenu Inwestycji wraz z niezbednym opisem.

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
nalezytego i uzyska¢ pisemne oswiadczenie od wiasciciela lub dzierzawcy terenu, na ktdérym
prowadzone byty roboty budowlano-montazowe, Zze nie wnosi zadnych roszczen, co do stanu terenu.

O terminach planowanych wylgczen odcinkéw sieci wodociggowej i kanalizacyjnej (o ile
zajdzie taka konieczno$¢) Wykonawca powiadomi Uzytkownika z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem.

W przypadku wystgpienia nieszczelnosci na armaturze odcinajgcej czynne odcinki sieci
wodociggowej, Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem zabezpieczy nieszczelno$é, wykona
niezbedne instalacje lub czynnosci majace na celu usuniecie nieszczelnosci i bedzie prowadzit roboty
bez zbednej zwioki.

Wszelkie koszty, ktére poniesie Wykonawca w zwigzku z przeprowadzeniem dziatan
zwigzanych z organizacjg prac przed i w trakcie prowadzenia robét sg wliczone w cene umowna.

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty jakie Wykonawca zamierza zastosowa¢ muszg uzyskaé aprobate
Zamawiajgcego.
Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w :
— art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020, poz. 1333)
— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020, poz. 215)

Wykaz dokumentéw dopuszczajacych do stosowania poszczegdlne materialy powinien
by¢ zgodny z obowigzujgcg Ustawg o wyrobach budowlanych. Materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan, beda odrzucone.

Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania materiatdbw stosowanych w realizaciji
robét objetych kontraktem podano w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow. Wszystkie nazwy
firmowe (handlowe) wyrobdéw budowlanych i urzgdzeh uzyte w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych lub dokumentaciji projektowej powinny by¢ uznawane jako
stuzgce okresleniu projektowanych parametrow wyrobéw budowlanych i urzadzen. W kazdym
przypadku moga byé stosowane inne réwnowazne wyroby i urzadzenia innych firm o nie gorszych
parametrach.

2.2. Zrodta uzyskania wyrobow budowlanych

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
budowlanych przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatbw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu
budowlanego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego Zatwierdzenie partii
materiatow z danego zrédia nie oznacza, ze wszystkie materiaty uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb
ciagty spetniajg wymagania specyfikaciji.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
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zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.

2.4. Transport, roztadunek i warunki dostawy

Wyroby budowlane tadowane sg u wytwércow na srodki transportu w sposéb zaakceptowany
przez przewoznika. Przewoznik bierze odpowiedzialnos¢ za dostarczenie tadunku w stanie
nieuszkodzonym. Po dotarciu przesyiki na teren budowy nalezy skontrolowaé¢ jej stan techniczny.
Wszystkie uszkodzenia i usterki musza by¢é odnotowane w dokumentach przewozowych,
0 czym powiadamia sie dostawce. Uszkodzenia powstatle w czasie transportu nalezy bezzwtocznie
zgtasza¢ pisemnie przewoznikowi. Uszkodzone elementy powinny by¢é oznaczone i sktadowane
w oddzielnym miejscu.

Wykonawca odpowiada za roztadunek i decyduje o sposobie jego wykonania. Nalezy
przestrzega¢ zalecen producenta w tym zakresie. Koszty transportu, roztadunku i dostaw ponosi
Wykonawca.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni taki sposob skiadowania, ktdéry zabezpieczy materialy przed
zanieczyszczeniem, zapewni zachowanie ich jakosci i wlasciwosci oraz umozliwi Zamawiajgcemu
dostep do kontroli. Sktadowanie zorganizowane bedzie w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru, przygotowanych i optaconych przez Wykonawce. Po zakonczeniu rob6t miejsca
tymczasowego sktadowania materiatbw Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie wyrobow budowlanych

Jesli ST lub dokumentacja projektowa przewidujg wariantowe zastosowania materiatow,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o wyborze konkretnego rodzaju materiatu co najmniej 2
tygodnie przed jego uzyciem lub wczesniej, jesli bedzie to konieczne ze wzgledu na badania
przeprowadzane przez Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca ma obowigzek uzywania wytgcznie sprzetu, ktdéry nie ma niekorzystnego
oddziatywania na jakos¢ wykonywanych robét. Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST. Przy braku
ustaleh w w/w dokumentach, rodzaj i typ sprzetu powinien by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ mozliwos¢ wykonania rob6t zgodnie
z zasadami ustalonymi w ST, dokumentacji projektowej i przez Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet Wykonawcy lub wynajety musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i w gotowosci
do pracy. Musi spetnia¢ wymagania norm ochrony srodowiska i przepiséw dotyczgcych jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentdédw dopuszczajgcych sprzet
do uzytkowania, jesli sg one wymagane przepisami.

Jezeli ST lub dokumentacja projektowa przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu,
Wykonawca przed jego uzyciem powiadomi Zamawiajgcego o0 swoim wyborze i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet nie moze by¢ zmieniany bez zgody Zamawiajgcego jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia, nie gwarantujagce zachowania warunkéw umowy , zostanie przez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét. Niedopuszczenie sprzetu do robét
nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasnosci przewozonych materiatédw. Liczba i rodzaj $rodkow
transportu powinna zapewnia¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w ST, dokumentagc;ji
projektowej w przewidzianym terminie.
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4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego. Wykonawca bedzie sie stosowaé do ustawowych ograniczeh obcigzenia
na o$ pojazdu. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie mogg byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
uzytkowanych odcinkow drég do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét, na koszt Wykonawcy.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz (Zarzadcy drogi) co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco i na wlasny koszt zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy
z zachowaniem postanowien Umowy. Prace przygotowawcze moga by¢ wykonywane tylko na terenie
objetym pozwoleniem na budowe.

Wykonawca odpowiedzialny jest w szczegdblnosci za :

— wykonywanie robét zgodnie z umowa,

— jakosc¢ rob6t i zastosowanych materiatow,

— zgodnos¢ robot i zastosowanych materiatow z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
i poleceniami Zamawiajgcego,

— obstuge geodezyjng robét (o ile jest to okreslone w umowie).

Wykonawca ma obowigzek uzyskac zgode i akceptacje Zamawiajacego oraz autorskiego biura
projektow na zmiany technologii robét. Dostosowanie dokumentacji projektowej do zamiennej
technologii odbywac sie bedzie staraniem i na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ rozpoczecie robot wszystkim zainteresowanym stronom,
zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe. Przy wykonaniu robét nalezy przestrzega¢ warunkéw
zawartych w uzgodnieniach.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajacego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robot, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na ocene materiatéw lub robét.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty tymczasowe

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania rob6t podstawowych.
Nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych. Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania, utrzymywania i na koniec likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych,
niezbednych do realizacji zamdwienia. Roboty tymczasowe nie beda optacane odrebnie. Do robét
tymczasowych zalicza sie:
— drogi tymczasowe
— roboty ziemne
— umocnienia scian wykopow
— odwodnienie wykopéw
—  zabezpieczenie istniejgcych budowili
— inne roboty o podobnym charakterze

Koszty organizacji terenu budowy, a w tym: organizacja i zabezpieczenie terenu budowy
i zapleczy oraz organizacja ruchu na czas prowadzenia robét réwniez nalezg w catosci
do Wykonawcy.
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5.3. Roboty towarzyszace

Roboty towarzyszgce sg to roboty nie zaliczone do rob6t tymczasowych, a niezbedne
do wykonania robot podstawowych. Do robo6t tych nalezg :
— obstuga geodezyjna
— dokumentacja fotograficzna terenu
— ekspertyzy i opracowania specjalistyczne
— nadzory wiascicieli istniejgcego uzbrojenia
— prace laboratoryjne i badawcze
—  kontrola powykonawcza
— opracowanie dokumentacji powykonawcze;.

Roboty towarzyszace Wykonawca zorganizuje i wykona na wtasny koszt.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu robdt.
Zatrudni uprawnionego geodete, ktéry bedzie wykonywat roboty pomiarowe oraz opracuje
dokumentacje powykonawczg. Wykonawca odpowiada za doktadne namierzenie i wytyczenie
w terenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego w pasie robdét oraz wytyczenie projektowanych
obiektow. Przy wyznaczaniu lokalizacji istniejacego uzbrojenia nalezy wspomagac sie sprzetem do
wykrywania uzbrojenia podziemnego. Nastepstwa btedéw w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang
usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt.

Punkty odwzorowania sieci zatozonej przez geodete bedg zabezpieczone przez Wykonawce,
a w przypadku ich uszkodzenia zostang zatozone ponownie na jego koszt. Wykonawca
w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie usuniecia punktéw i bedzie zobowigzany
do ich przeniesienia. Zakres rob6t pomiarowych obejmuje w szczegélnosci :

— wytyczenie w terenie lokalizacji projektowanych obiektéw

—  zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robét

— wyznaczenie reperéw roboczych

— wykonanie pomiaréw powykonawczych catosci wykonanych robét

—  sporzgdzenie operatéw bedacych podstawg do obmiaréw robét

— odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy :

— potwierdzenie aktualnosci danych geodezyjnych dotyczacych uzbrojenia podziemnego,
dostarczonych przez Zamawiajgcego w ramach dokumentacji projektowej

— sprawdzenie szkicéw wykonywanych przez geodete

— informowanie Inspektora Nadzoru o btedach w tyczeniu obiektow i reperéw roboczych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace kwalifikacje i uprawnienia,
zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.

Prace geologiczne powinny byé wykonywane przez uprawnionego geologa,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét oraz wymaganiami Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Zapewni
odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium, sprzet i urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek oraz badan materiatow i rob6t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badahn w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosc
sg okreslone w szczegétowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Zamawiajgcy
ustali zakres kontroli, konieczny do zapewnienia wykonania robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm i wytycznych okres$lajgcych procedury badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o niedociggnieciach
dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu Ilub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia bedg mogty wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru wstrzyma
uzycie badanych materiatéw i dopusci je do uzycia wtedy, gdy uchybienia w pracy laboratorium
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zostang usuniete i zostanie stwierdzona odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Prébki beda pobierane losowo.

Na polecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktoérych jakos¢ budzi watpliwosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajgcego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o ich
rodzaju, miejscu i terminie.

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu do akceptacji kopie raportéw z wynikami
badan i pomiaréw nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach, wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami specyfikacji technicznych na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy, moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Zamawiajacy zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
badan a kosztami z tym zwigzanymi zostanie obcigzony Wykonawca.

6.5. Dokumenty budowy

A. Dziennik budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -
~Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2020, poz. 1333) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2018 r. poz. 963)), obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Za prowadzenie dziennika budowy
odpowiada kierownik budowy. Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ wykonywane na biezaco i
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i administracyjnej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy musi zawiera¢ dane osoby, ktéra dokonata zapisu (imie,
nazwisko i stanowisko stuzbowe) oraz date i podpis. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do dziennika budowy nalezy
wpisywacé w szczeg6lnosci :

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

— date akceptacji przez Inspektor Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robét
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot

—  przebieg robot, przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
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— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu
—  zgtoszenia i daty odbioréw robét
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
— warunki geotechniczne wystepujgce podczas prowadzenia robét
— dane dotyczace wykonywanych czynnosci geodezyjnych
— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot
— dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki badan
— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli
— inne istotne informacje o przebiegu robdt
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

B. Dokumenty laboratoryjne — dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do protokotow odbioru robét. Winny byé udostepnione
na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

C. Pozostate dokumenty budowy — do dokumentéw budowy, oprécz w/w, zalicza sie nastepujgce
dokumenty :

—decyzja o pozwoleniu na budowe z projektami budowlanym i wykonawczym

—protokoty przekazania terenu budowy

—umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

—protokoty odbioru robét

—protokoty z narad i ustalen

—operaty geodezyjne

—plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

—korespondencje na budowie

—rysunki i opisy stuzgce realizacji robot

—opinie ekspertéw i konsultantéw

—protokoty préb i badan laboratoryjnych

—dokumenty dopuszczajgce do zastosowania wyroby budowlane i urzadzenia

—dokumentacja fotograficzna terenu robdt (przed rozpoczeciem i po zakonczeniu)
wraz z niezbednym opisem

D. Przechowywanie dokumentéw budowy — dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie
budowy, zabezpieczone przed uszkodzeniem Ilub kradziezg. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawione do
wgladu na zyczenie Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczng ilos¢ wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robét stanowiacym kosztorys ofertowy.

Obmiar wykonanych rob6t bedzie przeprowadzany z czestoscig ~wymaganag
do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy okre$lonej w umowie.

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét,
w razie wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne =z jednostkami okreslonymi w wycenionym
przedmiarze robo6t, specyfikacjach technicznych i dokumentaciji projektowe;.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
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poziomo wzdtuz linii osiowej na podstawie przedtozonych Inspektorowi Nadzoru pomiaréw
powykonawczych.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢é uzupetnione szkicami
w karcie obmiaréw lub dotaczone do niej w formie zatgcznika, ktérego wzoér winien by¢ uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji, jezeli sg wymagane. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru rob6t muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robét.

8. ODBIORY TECHNICZNE ROBOT

Odbiory techniczne opisane w niniejszej specyfikacji dotyczag wytacznie technicznych
aspektéw wykonania robét i stanowi¢ beda warunek konieczny dla wszczecia procedur
przewidzianych Umowa.

8.1. Rodzaje odbioréw technicznych roboét. Przejecie robot

W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy :
- odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — odbiory czesciowe,
- odbiér koncowy.
- czynnosci zwigzane ze wszystkimi rodzajami odbioréw oraz przygotowanie dokumentéw
niezbednych do ich przeprowadzenia Wykonawca przeprowadzi na swéj koszt.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - odbiory

czesciowe

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — odbiér czesciowy polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub zanikng
tacznie z przeprowadzonymi prdébami cisnieniowymi oraz pracami odiworzeniowymi nawierzchni
potwierdzonymi protokotami zageszczenia. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania
0gdblnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru (w formie pisemnej lub przestanej pocztg
elektroniczng). Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych,
liczac od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i skutecznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow, zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi
ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru robét jest wpis do dziennika budowy
i protokot sporzgdzony przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego.

8.3. Odbidr koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci oraz jakosci. Odbiér koncowy winien by¢ przeprowadzony, zgodnie z wymogami
warunkoéw umownych. Odbiér koncowy robét nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujgcych zasad :

- Wykonawca dokona wpisu w dzienniku budowy, stwierdzajgcego catkowite zakonczenie robét
i gotowos¢ do odbioru koncowego oraz powiadomi o tym fakcie zamawiajgcego w formie
pisemnej.

- Inspektor Nadzoru w ciggu 14 dni po otrzymaniu wniosku Wykonawcy i po zweryfikowaniu
wymaganych dokumentéw wystawi protokét, stwierdzajgcy zakonczenie robét.

- W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru braku wykonania drobnych prac oraz
nieznacznych wad, nie majgcych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
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i bezpieczenstwo ruchu, Inspektor Nadzoru zobowigze Wykonawce do wykonczenia zalegtych
prac, zgodnie z umowa.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda kompletne
lub w czasie odbioru zostang stwierdzone zalegte prace i wady, majgce istotny wplyw
na eksploatacje obiektu, Zamawiajgcy ustali nowy termin odbioru korcowego.

Odbioru koncowego dokona komisja, wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikbw badan i pomiardw, sprawozdan z rozruchu, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi. Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robo6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku gdy roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Komisja wyznaczy termin wykonania robét
poprawkowych i uzupetniajgcych i stwierdzi ich wykonanie. Przejecie odcinka sieci wodociggowej
oraz kanalizacyjnej do eksploatacji nastgpi na postawie protokotu odbioru koncowego robdt i
protokotu przekazania sieci do eksploatacji.

Podstawowe dokumenty do dokonania odbioru koncowego sg ujete w warunkach umownych.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany wtasnym kosztem i staraniem przygotowac
nastepujgce dokumenty :

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robét budowlanych z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz o doprowadzeniu do odpowiedniego stanu
terenu budowy

dokumentacja powykonawcza potwierdzona przez Projektanta i Inspektora Nadzoru oraz
dokumentacja projektowa dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona

szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi domiarami i rzednymi wykonanych sieci
dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie rob6t

protokoty odbioréw czesciowych i zanikowych

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, z dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie zalecen
dzienniki budowy

wyniki pomiaréw i badan kontrolnych

deklaracje zgodnosci z PN lub z aprobatg techniczng wraz z kopig aprobaty dla wyrobdéw
budowlanych, certyfikaty zgodnosci

dokumenty potwierdzajgce wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét witascicielom urzadzen

atesty higieniczne dopuszczenia wyrobow do kontaktu z wodg pitng

protokoty zageszczenia gruntu

protokoty wszystkich przeprowadzonych préb cisnienia i szczelnosci przewodow

kopie kart przekazania odpaddéw na sktadowisko lub podmiotom majgcym pozwolenie na dalsza
przerébke lub utylizacje odpadoéw, protokoty kwalifikacji odpadéw

protokoty przekazania terenu wtascicielom

sprawozdanie techniczne zawierajace :

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot

- daty rozpoczecia i zakonczenia robét

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

8.4. Zakonczenie robot
Zakonczenie robot nastgpi zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach umownych.

9. Termin gwarancji i rekojmi
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 3 letniej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty.
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12. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca we wtasnym zakresie sporzadzi i skompletuje dokumentacje powykonawcza.

W ramach ceny ryczattowej Wykonawca winien ujg¢ wszelkie koszty, zwigzane z ryzykiem
koniecznosci wykonania takiej dokumentacji réwniez dla robét dodatkowych lub uzupetniajgcych,
wykonanych zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamowien publicznych w ramach odrebnych
zamowien.

W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca jest zobowigzany skompletowaé i dostarczyé
Zamawiajgcemu w szczegd6lnosci :

a)
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Dokumentacje projektowg powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonania robét

Protokoty odbioréw rob6t ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych

Protokoty odbioréw czesciowych

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik budowy (oryginaty)

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i programem zapewnienia jakosci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakosci
Rysunki na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
Witascicielom urzadzen

Instrukcje BHP

Wszelkie zestawienia wykonanych robét, wbudowanych materiatéw, zutylizowanych odpadow itp.
— w uktadzie i formie wymaganej przez Zamawiajgcego

Oswiadczenia wilascicieli zajmowanych na czas budowy terenéw o braku zastrzezen
lub protokoty w sprawie przekazania im terenu i przywr6cenia terenu do stanu pierwotnego
Dokumentacje fotograficzng terenu robdt (przed rozpoczeciem i po zakonczeniu)
wraz z niezbednym opisem

Pozostate dokumenty, sporzgdzone przez Wykonawce zgodnie z Umowa.

11. Przepisy zwigzane

USTAWY (aktualne w dniu wykonywania robét i czynnosci zwigzanych) :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2020, poz. 1333)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 1843)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020, poz. 215).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2020 poz. 961)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r.- o dozorze technicznym (Dz.U. z 2019, poz. 667)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 470).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052)
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020 r. poz. 310)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2020 r. poz. 797)

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2020 r. poz. 1320).

ROZPORZADZENIA (aktualne w dniu wykonywania rob6t i czynnosci zwigzanych) :
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120
poz. 1126)

Rozporzgdzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bhp (tekst jednolity
Dz.U. 22003 r. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2020r poz. 1461)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263)
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Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 96 poz. 437)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 96 poz. 437)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz.U. z 1993r Nr 96, poz.
438)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133)

INNE DOKUMENTY i INSTRUKCJE

Aktualne wydania norm zharmonizowanych PN-EN dotyczace danych rodzajéw robét,
Aktualne wydania norm polskich PN dotyczgce danych rodzajow robét,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom 1+V) Arkady,
Warszawa 1989-1990),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Jezeli ktorykolwiek z wyzej wymienionych dokumentow okaze sie nieaktualny w okresie realizaciji
zadania, to Wykonawca bedzie realizowat Umowe w oparciu o akt prawny obowigzujgcy lub
zmieniajgcy (zastepujacy).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST - 00.01
PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWE i ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru
robét w zakresie przygotowania terenu pod budowe i robét ziemnych dla przedsiewziecia:
~Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Suchowola, gm. Chmielnik’.
Jezeli w niniejszej specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczacym warunkéw wykonania robét
nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robdét, nalezy wykonac jg zgodnie
z wymaganiami ogélnymi (ST-00.00) i dokumentacjg projektowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Kkontraktowy
przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt.1.1. Stanowi zbiér wymagan okreslajacy standard oraz jakosé
wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobdw i materiatdw budowlanych, a takze sposéb oceny
wykonania robét budowlanych.

1.3. Zakres robot

Zakres robot objetych umowa zostat wyszczegdlniony w ST-00.00 Wymagania ogdéine pkt.1.3.

1.4. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania i odbioru
robdt przygotowawczych i ziemnych przy wykonywaniu wykopéw, ksztattowaniu podtoza i zasypkach
dla potrzeb budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej. Obejmujg w szczegblnosci :

-Zdjecie warstwy humusu wraz z jej odtworzeniem

- Rozbiérka istniejgcych elementéw konstrukcji nawierzchni utwardzonych drég, zjazdéw oraz

elementéw zagospodarowania terenu w pasie prowadzonych rob6t ziemnych

- Wykonanie wykopéw dla potrzeb budowy sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej:

— wykopy liniowe i punktowe z pionowym umocnieniem scian

— calkowity wywdz urobku w pasach drogowych i czesciowy wywdz na pozostatym terenie
(w zaleznosci od przydatnosci do powtérnego wbudowania)

—  petne umocnienie scian wykopéw

— rozbiérka obudowy wykopow

Odwodnienie wykopow

— montaz instalacji odwodnieniowe;

— odwadnianie wykopdéw

— demontaz instalacji odwodnieniowej

Wykonanie podsypek z piasku, z zageszczeniem

Zasypka wykopdéw

* wykonanie warstwy ochronnej rur z piasku (obsypki), z zageszczeniem

e zasypywanie wykopdéw piaskiem lub pospétka
Zabezpieczenie istniejgcych kabli jezeli wystepujg takowe
— montaz rur ostonowych dzielonych i konstrukcji do podwieszenia kabli
— demontaz konstrukcji podwieszenia kabli
—  pozostawienie rur ostonowych w gruncie
Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia
— montaz konstrukcji do zabezpieczenia istn. uzbrojenia podziemnego
— demontaz konstrukcji do zabezpieczenia istn. uzbrojenia podziemnego
Zakup i dostarczenie kruszyw do miejsca wbudowania
- zakup i transport piasku na podsypke i obsypke rur
- zakup i transport pospédiki i piasku do zasypki wykopow
Zageszczenie zasypki jako podtoza pod nawierzchnie.

1.5. Warunki geologiczne

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
Budowa i warunki hydrogeologiczne zostaly szczegotowo okreslone w dokumentacji
projektowej.
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1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z ST Wymagania ogdlne

oraz z obowigzujgcymi przepisami.

-  Wykopy — okresla dokumentacja, ktéra powinna zawiera¢: plan sytuacyjno-wysokosciowy,
nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach, sposdb zabezpieczenia
i odwodnienia wykopdéw, wyniki techniczne badan podtoza gruntowego, szczegdtowe warunki
techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.)

- Gilebokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu po zdjeciu warstwy urodzajnej i rzednej dna
robét ziemnych

- Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasyp6w, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego

— Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego
lub wykonania nasypéw, potozone poza placem budowy

- Odkiad — miejsce skiadowania urobku w czasie wykopow

- Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru :

Pd
Is = —
Pds
gdzie : Pd - gestosc¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu

Pds- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach.

Wskaznik réoznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdéw niespoistych,
okreslona wg wzoru :

U — d60
le
gdzie : deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu (mm)

dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)

Podloze — podtoze naturalne z okre$lonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu
na materiat, z ktérego wykonano rury kanalizacyjne, zgodnie z warunkami technicznymi producenta
tych rur,

Podsypka — materiat gruntowy piaszczysty (dowieziony lub rodzimy) miedzy dnem wykopu,
a dnem przewodu kanalizacyjnego i obsypkg

Obsypka — materiat gruntowy piaszczysty (dowieziony lub rodzimy) miedzy podsypka
a zasypem, otaczajgcy przewdd wodociggowy

Zasypka — warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego (dowiezionego lub rodzimego) miedzy
gorng powierzchnig Obsypki a dolng powierzchnig warstw podbudéw (dla nawierzchni
utwardzonych) lub nawierzchnig istniejaca. ..

1.7. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace organizacji rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-00.00

Wymagania ogélne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i zasadami wiedzy techniczne;j.

2. MATERIALY i URZADZENIA

Wymagania ogélne stosowania materiatbw podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne.

Do wykonania robét ziemnych stosuje sie nastepujace materiaty :

Materiaty wbudowane :

piasek na podsypke, warstwe ochronng i do zasypki charakteryzujgcy sie wskaznikiem
réznoziarnistosci umozliwiajgcym zageszczenie materiatu do wymaganego wskaznika Is - wg PN-
EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
pospétka do =zasypki charakteryzujacy sie wskaznikiem roznoziarnistosci umozliwiajgcym
zageszczenie materialu do wymaganego wskaznika Is — wg PN-EN 13043:2004 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

woda, ktéra powinna spetnia¢ warunki podane w normie PN-EN 1008:2004. Jezeli woda
pochodzi¢ bedzie z sieci wodociggowej komunalnej, badania sprawdzajgce nie bedg wymagane.
Przy korzystaniu z innych wod Wykonawca winien przeprowadzi¢ badania sprawdzajgce
zgodnosé wiasciwosci wody z wymaganiami normy oraz na wypadek jej zanieczyszczenia
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przewidzie¢ dodatkowe zrédio zaopatrzenia w wode czysta. W przypadku kazdorazowej zmiany
zrodta zaopatrzenia w wode nalezy wykona¢ badania sprawdzajgce. Barwa wody powinna
odpowiada¢ barwie wody wodociggowej, zapach - woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego,
zawiesina - nie powinna zawiera¢ zawiesiny (ktaczkéw), kwasowos¢ wody pH powinna by¢ nie
mniejsza niz 4

— inne materiaty niezbedne do wykonania zadania
Materiaty tymczasowe (do usuniecia po zakonczeniu robét) :

— boksy szalunkowe do wykopo6w liniowych

— szalunki typowe do wykopow punktowych

— szalunki rozparte z wyprasek stalowych

— grodzice stalowe

— krawedziaki, deski, podktady drewniane, prety stalowe dla zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

2.1. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty z wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane do zasypek wykopow
(w zaleznosci od przydatnosci do powtdrnego wbudowania potwierdzonego stosownymi badaniami).
Zapewnienie terenu na sktadowanie nalezy do obowigzkow Wykonawcy. Grunty przydatne do robot
zwigzanych z budowg sieci wodociggowej badz kanalizacji sanitarnej mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Grunty i materialy nieprzydatne do zasypek, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na miejsce sktadowania. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
llosci materiatow wywiezionych na skladowisko Wykonawca bedzie ewidencjonowat w postaci kart
odpadu.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢
i przydatnos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiaty sktadowane
beda w obrebie Terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST-00.00 Wymagania ogélne. Sprzet do robot
ziemnych musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw wykonywania robét.
Sprzet nie moze wptywac niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ jednostek
sprzetu musi zagwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami, okreslonymi
w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, w
terminie przewidzianym w umowie.

Roboty przygotowawcze zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym wykopow
i projektowanych obiektéw oraz roboty pomiarowe i inwentaryzacja wykonanych rob6t wykonywane
bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét (niwelatory,
dalmierze, tyczki, faty, tasmy stalowe).

Do wykonania rob6t ziemnych nalezy stosowaé: koparki podsiebierne, tadowarki
przedsiebierne, spycharki i samochody samowytadowcze — w ilosci i o pojemnos$ciach,
dostosowanych do miejscowych warunkow terenowych i dopuszczalnego obcigzenia drég
dojazdowych do miejsca wykonywanych robot, gwarantujgcych terminowe wykonanie robot.

Roboty rozbiérkowe mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang
zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania $rodkéw transportu podano w ST-O.01 Wymagania ogo6lne. Liczba
i rodzaj srodkéw transportu muszg zagwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez
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Zamawiajagcego, w terminie przewidzianym w umowie.

Wywéz gruntu oraz transport materiatdw pozyskanych lub zakupionych przez Wykonawce
powinien sie odbywac przy uzyciu samochodéw samowytadowczych — w liczbie i o pojemnosciach
dostosowanych do lokalnych warunkow terenowych i dopuszczalnego obcigzenia drég dojazdowych
do miejsca wykonywanych robo6t.

Materialy sypkie nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi materiatami. Jezeli piasek i pospdtka przeznaczone
do wykonania podsypki, obsypki i zasypki nie jest wbudowany bezposrednio po dostarczeniu
i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, Wykonawca powinien zabezpieczy¢ materiat przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno byé
rowne, utwardzone i odwodnione.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czystosci nawierzchni utwardzonych drog
dojazdowych i placéw w miejscach szczegdlnie narazonych na zanieczyszczenia, np. przy wyjazdach
srodkow transportu i sprzetu budowlanego z nieutwardzonego terenu budowy na drogi publiczne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST-O.01 Wymagania ogdlne. Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich powinny by¢ wykonywane roboty ziemne i prace przygotowawcze do robét
budowlanych.

5.2. Przygotowanie do robét ziemnych

5.2.1. Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK
przez uprawnionego geodete, ktéry zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty
gldwne osi trasy oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) i dostarczy¢ Wykonawcy szkic
wytyczenia trasy, wykaz punktéw wysokosciowych oraz szkic wytyczenia skrzyzowan sieci.

Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru. W oparciu
0 materialy dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robot.

Przed wykonaniem prac rozbiérkowych istniejacych nawierzchni utwardzonych, Wykonawca
jest zobowigzany do geodezyjnej inwentaryzacji tych nawierzchni drég i placéw, celem umozliwienia
ich odtworzenia do stanu pierwotnego.

Tyczenie osi wodociggu wykona¢ nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowg
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej
w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone punkty na osi sieci nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz
3cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia
do 1cm w stosunku do rzednych okre$lonych w Dokumentacji Projektowej. Punkty wysoko$ciowe
(repery) nalezy wyznacza¢ w odstepach do 250 m, a takze obok kazdego projektowanego obiektu.
Umieszczac¢ je nalezy poza granicami projektowanej budowli, osadza¢ w punktach statych, rzedne
ich okresli¢ z doktadnoscig do 0,5¢cm.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopdw
na powierzchni terenu w celu odtworzenia osi sieci podczas prowadzenia robét.

Powyzsze roboty powinny by¢é wykonane =zgodnie =z Dokumentacja Projektowg
oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego wykonania rob6t. Do wyznaczenia
krawedzi wykopdéw stosowac nalezy dobrze widoczne paliki.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno
by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Rdznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moga
przekroczy¢ +/- 2 cm .Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiece;j
niz +/- 10 cm a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zatamarn w planie.

5.2.2. Zdjecie warstwy humusu

Przed rozpoczeciem wykopdw w obrebie obszaréw uzytkowanych rolniczo, nalezy zdja¢ mechanicznie
warstwe humusu z powierzchni terenu w miejscu projektowanych wykopdw liniowych.

Humus powinien by¢ zdjety w granicach wykopu i miejsca sktadowania ziemi z wykopu z dodaniem

po ok. 0,5m z kazdej strony.

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnosé wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa w zakresie:
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a) powierzchni zdjecia humusu,

b) grubosci zdjetej warstwy humusu,

¢) prawidtowosci spryzmowania humusu.
Po zakonczeniu robdt budowlanych usuniety humus nalezy rozplantowa¢ mechanicznie. Nie dopuscic
do przemieszania humusu z warstwg ziemi nieurodzajne;.

5.2.3. Czynnosci poprzedzajace wykonanie wykopow

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy w szczegélnosci :

— zapoznaé sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami i rzednymi istniejgcych sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych, lokalizacjg uzbrojenia podziemnego

— zapozna¢ sie z wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem nasypéw oraz skarp
jezeli istnieja

— zaktualizowa¢ lokalizacje uzbrojenia podziemnego na mapach

— uzgodni¢ protokolarnie z wtascicielami terenéw warunki i termin prowadzenia robét

— wykona¢ dokumentacje fotograficzng terenu robét, stanu istniejagcego

— natrasach projektowanych przewodéw wykonac przekopy kontrolne w celu :
-zinwentaryzowania lub potwierdzenia lokalizacji wszystkich przewodéw podziemnych biegnacych
réwnolegle lub krzyzujgcych sie z wykopem
-okreslenia rzeczywistych lokalizacji lub gtebokosci posadowienia innych obiektéw budowlanych,
np. fundamentoéw, co umozliwi wtasciwe zabezpieczenia przewoddw lub innych obiektow przed
uszkodzeniem lub bedzie podstawg do ewentualnego skorygowania projektowanych rozwigzan

— ustali¢ miejsce terenu budowy

— ustali¢ miejsce sktadowania urobku

— ustali¢ sposéb zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowg

— teren wykopow skontrolowa¢ sprzetem do wykrywania uzbrojenia podziemnego; wyznaczy¢
w terenie osie wykonywanych przewodow i uzbrojenia obcego, miejsca lokalizacji hydrantow,
weztdbw montazowych i armatury

— dokonac trwatego oznaczenia osi w terenie za pomoca kotkdw osiowych

— repery robocze nawigzac¢ do reperdw sieci panstwowej

—  zabezpieczy¢ teren prac przed osobami postronnymi

— wprowadzi¢ organizacje ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (jezeli
wymagany)

— powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow obcych sieci o terminie rozpoczecia robot ziemnych, ustali¢
sposo6b zabezpieczenia tych sieci na czas wykonywania robét i zapewni¢ ich nadzér nad robotami

— przygotowac i oczysciC¢ teren poprzez: usuniecie nawierzchni, gruzu, kamieni, ziemi roslinne;
(humusu) poza pas robét, usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewédw (jezeli taka
wystepuje i po otrzymaniu stosowanej zgody), wykonanie robét rozbiérkowych istniejgcych
obiektow lub ich resztek, osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda
wykonywane, urzgdzenie objazdéw, przejazddw i drég dojazdowych itp.

5.2.4. Roboty rozbiérkowe

Rozbiérki winny by¢ prowadzone w ilosci i wyznaczonym rozmiarze, wynikajgcym
z Dokumentacji Projektowej. Wszystkie nieprzydatne materiaty powinny byé usuniete i wywiezione
do miejsca ich utylizacji. Materiaty przydatne do ponownego wbudowania nalezy oczysci¢ i ztozyé
na tymczasowym skiadowisku. Przydatno$¢ materiatébw do ponownego ich wbudowania w ramach
odtwarzania terenu do stanu pierwotnego powinna by¢é na biezgco uzgadniana z Inspektorem
Nadzoru. Zakres i sposéb rozbiorki konstrukcji istniejacych nawierzchni utwardzonych drég i placow
winien by¢ uzgadniany na biezgco z Zarzadca drog w obecnosci Inspektora Nadzoru. Rozpoczecie
robét rozbiérkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentdédw organizacji ruchu
drogowego na czas robét. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowac¢ w pasie drogowym zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (o ile jest wymagany) i obowigzujgcymi przepisami ruchu
drogowego. Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ recznie odpowiednim, sprawnym technicznie
sprzetem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci. Rozbidrke nawierzchni wykonaé schodkowo,
z rozdziatem na warstwy podbudowy i nawierzchni. Roboty wykonywaé po uprzednim nacieciu
nawierzchni jezdni. Elementy zabudowy pasa drogowego, nie podlegajace rozbidrce, a zlokalizowane

w rejonie robot rozbidrkowych nalezy odpowiednio zabezpieczyc¢.
Gruz z rozbiérki powinien by¢ usuniety przez Wykonawce z terenu budowy oraz zutylizowany,

w sposob i w terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robot.
Roboty rozbiérkowe elementéw nawierzchni lub podbudowy obejmujg usuniecie z pasa robét
wszystkich elementow zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru.
Materiaty z rozbiérki, zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do powtérnego wykorzystania
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Wykonawca oczysci, posortuje i ztozy na tymczasowe sktadowisko lub, w zaleznosci od stanowiska
Zarzadcy drogi, zdeponuje w miejscu przez niego wskazanym.

Roboty rozbiérkowe elementéw ogrodzen obejmujg usuniecie z pasa robo6t wszystkich
elementow zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru. Materiaty
zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do powtérnego wykorzystania Wykonawca oczysci,
posortuje i ztozy na tymczasowe sktadowisko. Pozostate materiaty Wykonawca usunie z terenu
budowy i zutylizuje, w sposéb i w terminie niekolidujacym z wykonaniem innych robét.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru)
sprawdzac rodzaj gruntu, czy odpowiada wymogom dla posadowienia obiektu.

5.3. Wykonanie wykopow

5.3.1. Ogodlne zasady wykonywania robé6t ziemnych

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST-00.00. Wykopy nalezy
wykonywaé zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Wykonywane beda wykopy liniowe
i obiektowe, pionowe, o Scianach umocnionych, z odwozem urobku. Wymiary wykopéw liniowych
dostosowac do srednicy przewoddw i gtebokosci ich posadowienia. Wymiary komér przeciskowych /
przewiertowych dostosowa¢ do uzywanego sprzetu i dlugosci stosowanych rur. Wykopy
dla armatury dostosowac¢ do ich $rednic i gtebokosci posadowienia. W kazdym przypadku nalezy
zachowac¢ minimalne szerokosci przestrzeni roboczych pomiedzy $cianami szalunkdéw i scianami rur.
Wykopy odstaniajgce istniejace uzbrojenie wykonywac recznie, ze szczegblng ostroznoscig. Wyjscie
po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m.

Przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia prace ziemne wykonywane bedg recznie,
pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia. Wykopy zabezpieczone bedg typowymi boksami szalunkowymi,
szalunkami do wykopow, wypraskami stalowymi lub grodzicami stalowymi. Wielko$¢ szalunkéw musi
by¢ dostosowana do wymiaréw wykopow.

Wykop rozpoczyna¢ nalezy od najnizszego punkiu tj. od odbiornika i prowadzi¢ w gére
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu, w taki sposdb, aby zapewni¢ mozliwos¢ grawitacyjnego
odptywu woéd z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie rozpoczecie wykopu w innym punkcie.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawic¢ tawy celownicze
(nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m) umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy powinny mieé
wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikéw ustawic¢
nalezy zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Dno wykopu wykonywanego
recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o okoto 5 cm
a przy wykopie wykonywanym mechanicznie — o okoto 15 cm wyzszym od projektowanej rzednej
posadowienia kanatu lub obiektu.

Urobek z wykopdéw w pasach drogowych wywiezé w catosci w miejsce uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru. Na terenach zielonych czes¢ urobku wykorzysta¢ ponownie do zasypki.

Wszystkie wykopy do wysokosci 0,15 m ponad wierzch rury zasypaé¢ piaskiem i zagesci¢
warstwami grubosci 20 cm do min. 95% Proctora. Pozostatg czes¢ zasypki wykonac :

w terenach zielonych gruntem z wykopu z zageszczaniem min 1s=0,95.

Do podsypki, obsypki rur i zasypki wykopéw w pasie drogowym dopuszcza
sie wykorzystanie gruntu rodzimego z wykopdw, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce
badan tego gruntu i opinii geologa o spetnieniu wymagan ich przydatnosci do ponownego
wbudowania i mozliwosci uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia nasypu po wykopach.
Powyzsze podlega procedurze umownej zatwierdzenia materiatu przez Inspektora Nadzoru.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na gtebokosci
rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ jej posadowienia zabezpieczy¢ ja nalezy przed osiadaniem
i odksztatceniem.

Po zasypaniu wykopdw odtworzy¢ stan pierwotny terenu: rozplantowa¢ warstwe humusu,
odbudowaé rozebrane nawierzchnie drogowe, tereny zielone obsia¢ trawg. Rozbidrke i odbudowe
nawierzchni wykonaé¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng czesci drogowej i uzgodnieniami
z Zarzadca drogi.

5.3.2. Odspojenie gruntu

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne Ilub reczne, potgczone z zastosowaniem
urzgdzen do mechanicznego wydobywania urobku.
Wykopy wykonaé nalezy bez naruszenia struktury konstrukcji podtoza pod projektowane
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obiekty.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w
dokumentacji projektowej (w przypadku kanalizacji sanitarnej). Decyzje o wykonaniu warstwy
wzmacniajgcej podtoze (tzw. podsypki) winien podjg¢ Inspektor Nadzoru na podstawie badan
wizualnych dna wykopu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej wykonaé nalezy bezposrednio
przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw sieci. W uzasadnionych wypadkach, zgtoszonych
przez Wykonawce, dopuszcza sie wzmocnienie podtoza poprzez zastosowanie wiekszej grubosci (niz
wymaganej niniejsza ST warstwag podsypki grubosci 15 cm) lub innej konstrukcji (np. ttuczen, chudy
beton itp.). Decyzje o zmianie technologii wykonania warstwy wzmacniajgcej podtoze winien podjgc
Inspektor Nadzoru na podstawie badarn geologicznych dna wykopu, przeprowadzonych przez
Wykonawce oraz wytycznych Projektanta.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci co
najmniej 1,0m od krawedzi klina odtamu.

5.3.3. Obudowa scian wykopu

Wykonawca w zaleznosci od wymiardw i gtebokosci wykopow dobierze odpowiednio sposéb
zabezpieczenia wykopdw na czas prowadzenia robét, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone
istniejgcych obiektow. Wykopy mogg by¢é zabezpieczone typowymi boksami szalunkowymi,
szalunkami do wykopow punktowych, grodzicami stalowymi ($cianka szczelna) lub wypraskami
stalowymi rozpartymi ramami z ksztattownikow stalowych. Wielko$¢ szalunkéw musi by¢ dostosowana
do wymiaréw wykopdw. Zabezpieczenie $cian wykopu nalezy wykonywaé jednoczesnie
z odspajaniem gruntu i wydobywaniem urobku. Nalezy przestrzegac, aby :

a) gorne krawedzie szalunku wystawaty na wysoko$¢ 15 cm ponad teren

b) rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadaniem

c) krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu
przy wykopie

d) nie pozostawia¢ wykopow nie oszalowanych i nie zabezpieczonych.

Niezaleznie od wytycznych projektowych umocnienia pionowych scian wykopéw, Wykonawca
zobowigzany jest do ciggtego prowadzenia badan gruntowo-wodnych, na podstawie ktérych
zaktualizuje spos6b zabezpieczenia scian wykopow, w zaleznosci od panujgcych w danej strefie
realizacji robét ziemnych warunkéw, zaréwno gruntowo - wodnych oraz w zaleznosci od przyjetego
przez Wykonawce sposobu odwodnienia wykopu.

Na etapie sktadania oferty Wykonawca winien skalkulowaé w cenie jednostkowe;
wykonywania wykopdw ryzyko koniecznosci zastosowania sposobdéw zabezpieczenia pionowych
Scian wykopow, takich jak szalunkiem inwentaryzowanym, np. ptytowo-rozporowym, wypraskami,
Sciankami szczelnymi (grodzicami) lub innym rodzajem obudowy.

5.4. Odwodnienie terenu objetego robotami ziemnymi

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek wykonywania
robét ziemnych w taki sposéb, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje
ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd opadowych z placu budowy do istniejacych zbiornikéw naturalnych
i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.5. Odwodnienie wykopow

Na odcinkach sieci posadowionych ponizej poziomu wody gruntowej konieczne
jest odwadnianie wykopow. W zaleznosci od warunkéw gruntowo — wodnych, wykonawca powinien
dobra¢ sposéb odwodnienia wykopow i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Niezaleznie od wytycznych projektowych odwadniania wykopdéw, Wykonawca zobowigzany jest
do ciggtego prowadzenia badan gruntowo-wodnych, na podstawie ktérych zaktualizuje metode
odwadniania wykopow, w zaleznosci od panujgcych w danej strefie realizacji rob6t ziemnych
warunkow, zaréwno gruntowych (rodzaj gruntu, przewarstwienia, przepuszczalnosé, stopien
nawodnienia) jak i wodnych (poziom zwierciadta wod gruntowych, gtebokosé wykopu).

Wykonawca, w ramach ceny jednostkowej wykopdéw w gruntach nawodnionych, winien
skalkulowac ryzyko i przewidzie¢ skuteczne odwodnienie wykopow, pozwalajgce obnizy¢ poziom waéd
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gruntowych min. 50 cm ponizej projektowanej rzednej posadowienia obiektéw oraz odprowadzenie
wody do odbiornikdw — na czas realizacji rob6ét montazowych i zasypki wykopdw. Projektowany
przez Wykonawce sposob odwodnienia wykopdw winien uwzglednia¢ wptyw zastosowanego systemu
obnizania zwierciadta wody na zachowanie nosnosci podtoza pod fundamentami przylegtych obiektéw
budowlanych. Za zniszczenie Iub uszkodzenie sasiadujacych z terenem budowy obiektow
budowlanych z powodu nieprawidtowego doboru systemu odwodnienia wykopu lub nieprawidtowego
prowadzenia robo6t odwodnieniowych odpowiada Wykonawca.

Roboty odwodnieniowe prowadzi¢ pod nadzorem hydrogeologa.

Na etapie sktadania oferty, Wykonawca winien skalkulowa¢ w cenie jednostkowej wykonywania
wykopdw w gruntach nawodnionych ryzyko okreslenia na etapie realizacji rob6t niezbednego czasu na
osiggniecie wymaganej depresji oraz ryzyko wystgpienia koniecznosci zastosowania nastepujacych
sposobdéw odwodnienia wykopow :

- poprzez odwodnienie wykopdw agregatami pompowo-prdézniowymi z igtofiltrami

— poprzez pompowanie wody z wykopu pompami zatapialnymi, usytuowanymi w studniach
drenazowych, do ktérych nalezy podtgczy¢ jednostronny drenaz z rur drenarskich z tworzyw
sztucznych, chronionych obsypka zwirowa lub wtdkning filtracyjna, posadowiony w dnie wykopu

— poprzez pompowanie wody ze studni gtebinowych, odwierconych i zapuszczonych
przez Wykonawce — o ile wczesniej wskazane sposoby odwodnienia bedg nieskuteczne

- poprzez prowadzenie innych metod obnizenia zwierciadta wod gruntowych, przyjetych przez
Wykonawce i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru

Odprowadzenie wod gruntowych i opadowych z placu budowy do istniejacych zbiornikéw
naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.6. Wykonanie podtoza

Przed przystapieniem do wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Roboty nalezy wykonywa¢ w suchym wykopie, na wyréwnanym podtozu, z zachowaniem struktury
gruntu rodzimego. Podtoze (podsypka) z piasku wg PN-EN 13139:2004 Kruszywa do zaprawy
powinno byé wykonane do poziomu posadowienia rurociggu. Wykonanie podtoza :

- kanaty na podsypce piaskowej, o grubosci:
- 20 cm dla kanatow @0,2.
a) Przewody wodociggowe — na podsypce piaskowej grubosci 20 cm
b) W miejscach wystepowania w podtozu frakcji pylastych lub miekkoplastycznych przewiduje
sie wzmocnienie podtoza geowtdkning uktadang pod warstwag podsypki lub warstwg pospéiki
stabilizowanej cementem (grubos¢ warstwy 15 cm, 80 kg cementu na 1 m® pospétki). Decyzje

0 sposobie wzmocnienia podtoza winien podja¢ Inspektor Nadzoru na budowie, indywidualnie

dla kazdego przypadku — na podstawie badan geologicznych dna wykopu, przeprowadzonych

przez Wykonawce oraz na podstawie wytycznych Projektanta.

Zageszczenie podsypki: 95% wg Proctora. Podioze powinno by¢ tak przygotowane,
aby rura po utozeniu miata kat podparcia 120°, na catej dlugosci. W miejscach wystepowania
potgczen nalezy w podtozu wykonaé dotki montazowe. W miejscach gdzie montowana bedzie
armatura, wykona¢ dotki o wymiarach odpowiadajgcych wymiarom podpdr betonowych pod armatura,
z uwzglednieniem konstrukcji szalunku. Zageszczanie podsypki prowadzi¢ przy uzyciu lekkich
zageszczarek wibracyjnych (ciezar roboczy < 0,30 kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu
wstrzgsowym (ciezar roboczy < 1,00 kN).

5.7. Zasypka i zageszczanie

Przed zasypaniem przewodu dno wykopu nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen, powstatych
po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu, obiektéw na przewodzie i izolacji wodoszczelne;j.

Do zasypywania przewodu mozna przystgpi¢é po zakonczeniu montazu, sprawdzeniu
prawidtowosci utozenia i wykonaniu pomiaréw geodezyjnych. Zasypanie rurociggéw przeprowadzi¢
etapami :

— Woykonanie warstwy ochronnej (obsypki) rur do wysokosci 15 cm nad wierzch rury, materiatem
nowym, z pozostawieniem odkrytych miejsc faczenia rur do czasu przeprowadzenia prob
szczelnosci.

— Po pozytywnych prébach szczelnosci — wykonanie warstwy ochronnej na ztgczach rur.

— Woykonanie zasypki do poziomu spodu konstrukcji odbudowywanej nawierzchni drogi lub
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poziomu wynikajacego z uksztattowania terenu. Zasypke wykonac¢ kruszywem nowym (w
drogach i chodnikach) lub gruntem rodzimym — piaskiem lub pospdtkg (tereny zielone),
warstwami, z jednoczesnym zageszczaniem kazdej warstwy i rozbiérkg umocnienia wykopu.

Obsypke nalezy wykona¢ piaskiem. Obsypka musi by¢ prowadzona jednoczesnie z obu stron
rurociagu. Szczegdlng uwage zwroci¢ na podbicie pachwin, ktére nalezy wykonaé przy uzyciu
podbijakéw drewnianych. Zageszczenie 95 % wg Proctora. W celu uzyskania koniecznego
zageszczenia nalezy utrzymywaé wykop w stanie suchym.

Dalszg obsypke wykonaé piaskiem, do wysokosci 15 cm ponad wierzch rury, uzywajac lekkich
urzgdzen zageszczajgcych — jak dla obsypki. Wymagane zageszczenie tej warstwy: zgodnie
z wymogami Dokumentacji Projektowej 1s=0,98 — w pasach drogowych i 1s=0,95 — na pozostatym
terenie.

Zasypke mozna wykonacé piaskiem, pospotkg, lub gruntem rodzimym. Warstwa przykrywajgca
w przedziale od 0,15 do 1,00 m nad wierzch rury moze by¢ zageszczona za pomocag S$redniegj
wielkosci zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,60 kN) lub za pomoca ptytowych
zageszczarek wstrzagsowych (maksymalny ciezar roboczy 5,00 kN). Powyzej 1.00 m przykrycia
rurociggu moga by¢ stosowane srednie i ciezkie urzgdzenia do zageszczania. Zageszczenie powinno
wynosi¢ nie mniej niz 1s=0,95 na terenach zielonych i 1s=0,98-1,02 w pasach drogowych, zgodnie
z wydanymi warunkami zarzadcy terenu (zarzadcy drogi itp.). Zageszczenie prowadzi¢ na catej
szerokosci wykopu, warstwami o grubosci :

— 0,15 m —przy zageszczaniu recznym
— 0,20 m — przy zageszczaniu mechanicznym

Zasypka powinna by¢ doktadnie potgczona z gruntem rodzimym bez naruszania jego struktury,
dlatego przed zageszczaniem kolejnej warstwy nalezy rozebraé umocnienie wykopu na wysokosSci
tej warstwy. Stopien zageszczenia powinien by¢ systematycznie sprawdzany przez uprawnione
laboratorium. Wykonujgc zasypke nalezy uwaza¢ by przewody nie ulegly zniszczeniu
lub przemieszczeniu.

Nalezy wykonywaé co najmniej trzy pomiary badania wskaznika zageszczenia na 500 m?®
objetosci nasypu, lecz nie rzadziej niz co 50 m w przypadku wykopdw liniowych.

Do podsypki, obsypki rur i zasypki wykopéw w pasie drogowym dopuszcza
sie wykorzystanie gruntu rodzimego z wykopdw, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce
badan tego gruntu i opinii geologa o spetnieniu wymagan ich przydatnosci do ponownego
wbudowania i mozliwosci uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia nasypu po wykopach, jesli
bedzie spetniat wymagania jak w pkt. 2.1 niniejszej specyfikacji. Powyzsze podlega procedurze
zatwierdzenia materiatu przez Inspektora Nadzoru.

5.8. Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem

Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca winien powiadomi¢ wiascicieli
istniejgcego uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robdt i ustalic sposob zabezpieczenia na czas
wykonywania robét. Wykonawca winien opracowac i uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru konstrukcje
podpar¢ lub podwieszen zabezpieczanego uzbrojenia.

Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie skrzyzowan i zblizen z projektowanymi kanatami na czas

wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ w nastepujgcy sposob :

- kable energetyczne telekomunikacyjne ostoni¢ za pomocg oston rurowych dzielonych PE,
np systemu Arot @75 — 160 mm, z zachowaniem wymogu aby ich kofAce wystawaty min. po 1,0 m
poza krawedzie wykopu; konce rur nalezy zaslepi¢ piankg poliuretanowa, natomiast na catej
dtugosci uszczelni¢, zabezpieczajgc przed zamulaniem

— kable w rurach ochronnych nalezy podwiesi¢é na konstrukcji wsporczej i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem

- w przebiegach rownolegtych nalezy zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ poziomag i pionowag
od urzadzen elektroenergetycznych

- w przebiegach réwnolegtych zachowaé¢ bezpieczng odlegtos¢ poziomg i pionowa od urzgdzen
telekomunikacyjnych

- stlupy napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych znajdujgce sie blizej niz 2,0 m
od krawedzi wykopu nalezy podstemplowac przed przystgpieniem do wykopdéw, w sposdb podany
przez witasciciela kolidujgce;j linii i pod jego nadzorem

- prace przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia

- kanaly i wodociagi nalezy podstemplowac¢ na czas wykonywania robét w ich sasiedztwie

W odlegtosciach ustalonych przez uzytkownikéw urzadzen podziemnych Wykonawca nie moze
prowadzi¢ robdt ziemnych za pomocg sprzetu mechanicznego, nawet gdy ustalona gteboko$¢
istniejgcych przewodow podziemnych znajduje sie poza granicami robdt w ptaszczyznie pionowe;.
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Zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych przy czynnych kablach
elektroenergetycznych $redniego i wysokiego napiecia. Harmonogram wytgczen napiecia sieci
kablowych SN i WN winien by¢ uzgodniony z ich wifascicielem co najmniej z tygodniowym
wyprzedzeniem. Wszelkie koszty z tytutu wytagczeh z eksploatacji sieci kablowych SN i WN na czas
wykonywania robét, ponosi Wykonawca rob6t. Zabrania sie prowadzenia robét budowlanych
pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi i w ich poblizu.

5.9. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu
robot ziemnych

Catos¢ robét wykonywaé zgodnie z obowiazujgcymi przepisami bhp, wytycznymi, normami,
uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegdlnosci wszelkie prace
wykonywacé zgodnie z :

— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 , poz. 401)

—  Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650)

—  Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do
robot ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U. 2020 , poz. 1461)

Podczas realizacji rob6t ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad :
Prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja.
Przed przystapieniem do robét nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych, a
szczegdlnie linii gazowych i elektrycznych i gazéw technicznych.
Roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie i
pod nadzorem kierownictwa budowy.
W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie.
Teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony
w odpowiednie tablice ostrzegawcze.
Wykopy powinny by¢é wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegto$ci co najmniej 1,0 m
od krawedzi wykopu.
Obudowy zabezpieczajgce wykop powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad krawedz wykopu w
celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotow.
Schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopdw mozna jedynie po drabinkach lub schodniach.
Nie dopuszczac, aby miedzy koparka a srodkiem transportowym znajdowali sie ludzie.
Samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byta poza zasiegiem koparki.
Niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu.
Gdy w czasie wykonywania robét ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, roboty nalezy przerwaé, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwlocznie
powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i policje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST-00.00 Wymagania ogélne. Celem kontroli
robdt powinno byc¢ stwierdzenie osiggnietej jakosci rob6t. Wykonawca ma obowigzek wykonania
petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania nadzorowi Zamawiajgcego zgodnosci
dostarczonych materiatow i zrealizowanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami ST.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie badania, a nastepnie przedstawi¢ na pismie wyniki badan do jego
akceptacji. Kontrola wykonywania robot ziemnych powinna byé prowadzona w czasie wszystkich faz
robdt, zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki kontroli sg pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, dang faze rob6t
nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponownie
badania.

Sprawdzeniu podlega:
a) wykonanie wykopu i podtoza
b) zabezpieczenie istniejacych przewodoéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu
c) stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy pracownikéw zatrudnionych przy
montazu
d) wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20m)
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e) jakos¢ gruntu przy zasypce
f) wykonanie zasypki
g) zageszczenie
Wykonawca zapewni obecnosé na budowie uprawnionego geologa w wymiarze niezbednym
do prowadzenia robd6t i kontrolowania ich jakosci.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Badanie materiatéw uzytych do robét ziemnych nastepuje poprzez poréwnanie ich cech
z wymaganiami ST, dokumentacji projektowej i norm materialowych. Zastosowane materiaty muszg
odpowiada¢ warunkom stawianym przez Uzytkownika i by¢ zgodne ze specyfikacjg techniczng
i dokumentacja projektowa.

6.3. Kontrola w trakcie wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej kontroli prowadzonych rob6t w ramach ktérej,
na podstawie ogledzin i pomiaréw, sprawdzana bedzie zgodnos$¢ robdt z ST, dokumentacjg
projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykonczenia
oraz doktadnosci wykonania odpowiada on wymaganiom zawartym w ST i normach :

— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

W szczegdblnosci kontrola wykopu powinna obejmowac :
badanie materiatéw i elementéw obudowy, badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem
wodg opadowa, sprawdzenie zachowania warunkéw bhp
badanie metod wykonywania wykopéw
sprawdzenie szerokosci wykopow
sprawdzenie rzednych dna wykopdéw
sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w obrebie wykopu
badanie podioza naturalnego: czy grunt podfoza stanowi nienaruszony grunt rodzimy, ma
naturalng wilgotnosé, nie zostat podebrany i odpowiada wymaganiom norm.
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia warstwy podtoza piaskowego
badanie warstwy ochronnej (obsypki) przez pomiar jej wysokosci nad wierzchem rury, zbadanie
dotykiem sypkosci materialu oraz badanie wskaznikédw zageszczenia obsypki. Pomiar nalezy
wykonac¢ z doktadnoscig do 10 cm.
i)  wykonanie zej$¢ do wykopu
i) wykonanie zasypki wykopu wraz z badaniem stopnia zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogoélne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-00.00 Wymagania
ogoélne.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Inspektor
Nadzoru jest zobowigzany do sprawdzenia i potwierdzenia ze stanem faktycznym obmiarow
przedstawianych przez Wykonawce.

Obmiar  wykonanych robdt bedzie przeprowadzany =z czestoscia ~wymaganag
do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslonej w umowie.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem robot,
w razie wystepowania diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robdt
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdélne. Odbiér
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie w szczeg6lnosci :
- wykonania obudowy, zabezpieczenia przed =zalaniem wodg opadowg, wymiaréw
geometrycznych i rzednych wykopu, zabezpieczenia obcego uzbrojenia w obrebie wykopu
- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy
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- podtoza wzmocnionego w tym jego grubosci, usytuowania w planie i zageszczenia
- warstwy ochronnej i zasypki, wskaznikow ich zageszczenia
- jakosci materiatéw wbudowanych

Dokumentacja odbioru robét zanikajgcych powinna zawiera¢ w szczegélnosci :

— szkic z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét z naniesionymi rzednymi istniejgcego terenu,
inwentaryzacjg urzadzehn obcych w obrebie wykopu i niezbednymi zestawieniami pomierzonych
wielkosci przez uprawnionego geodete, w uktadzie i formacie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru

— powykonawczg dokumentacje rysunkowg, w tym rysunki przekrojéw miejsc charakterystycznych
wraz z naniesionymi wynikami pomiaréw wymiaréw liniowych, kgtéw nachylenia skarp i spadkow,
wynikajgcych ze szkicu z inwentaryzacji geodezyjnej

— analize wynikow badan wraz z wnioskami, w szczegélnosci badan wytrzymatosci podfoza
pod obiekty, badan stopnia zageszczenia nasypow po przekopach i nasypéw budowlanych

— deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatbw z wymogami umowy, wystawiong
przez Wykonawce lub producenta

W przypadku, gdy wykonany zakres rob6t pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedzie gotowy do odbioru robdét zanikajgcych, Zamawiajgcy wstrzyma ptatnos¢ za wykonane
roboty do czasu nastepnego przejsciowego rozliczenia lub do czasu skompletowania przez
Wykonawce wymaganej dokumentaciji.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, dokumentacjg projektowg i wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne.
Rozliczenia wykonanych robét beda miaty forme obmiarowa w oparciu o ryczattowe ceny jednostkowe
ujete w zatwierdzonym kosztorysie ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane zgodnie z Polskimi Normami (PN), odpowiednimi normami

UE - w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo oraz dokumentami okreslonymi
w specyfikacji technicznej ST-00.00.
Normy :

- PN-EN-1997-1:2008 Eurokod 7 -Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogdlne

- PN-EN-1997-2:2009 Eurokod 7 -Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podfoza gruntowego

— PN-EN-933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego -- Metoda przesiewania

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Ustawy i Rozporzadzenia

— Prawo geologiczne i gérnicze - Ustawa z dn.9 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 1064)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, |budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.
Dz.U. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

— Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony srodowiska Dz. U. z 2020 r. poz. 1219

— Ustawa o odpadach z 14.12.2012 — Dz.U. z 2020 poz.797.

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Jezeli ktorykolwiek z wyzej wymienionych dokumentow okaze sie nieaktualny w okresie realizaciji
zadania, to Wykonawca bedzie realizowat Umowe w oparciu o akt prawny obowigzujgcy lub
zmieniajgcy (zastepujacy).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST -00.02
Roboty w zakresie budowy
sieci wodociagowej i kanalizaciji
sanitarnej



Str.39

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg szczeg6towe warunki wykonania i odbioru rob6t
dotyczgcych projektowanej rozbudowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla
przedsiewziecia:

~Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Suchowola, gm. Chmielnik”.

Jezeli w niniejszej specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczgcym warunkéw wykonania
robét nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru rob6t, nalezy wykonaé
ja zgodnie z wymaganiami og6lnymi (ST-00.00) i dokumentacjg projektows.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu robét wymienionych w pkt.1.1. Stanowi zbiér wymagan okres$lajgcy standard i
jakos¢ rob6t budowlanych, wtasciwosci wyrobow i materiatéw budowlanych oraz sposéb oceny
wykonania robét budowlanych sieci wodociagowej a takze kanalizacji sanitarne;.

1.3. Zakres robét objetych umowa

Zakres robot objetych umowa zostat wyszczegolniony w ST-00.00 Wymagania ogéine pkt.1.3.

1.4. Zakres robot objety specyfikacja technicznag

Projektowany przebieg robot:
— Roboty ziemne i podtoza — zgodnie ze specyfikacjg ST-00.01 Roboty przygotowawcze i ziemne.
— Woykonanie odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami i sieci wodociggowej wraz
z armatura.

1.5. Okreslenia podstawowe

- Sie¢ kanalizacyjna — ukfad potgczonych przewoddéw kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich,
stuzacy do odprowadzania $ciekéw z posesji do oczyszczalni $ciekow.

- Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekéw nastepuje dzieki
sile ciezkosci.

- Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale przeznaczony do tgczenia, kontroli
i eksploatacji kanatow.

- Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

- Przewodd kanalizacyjny — kanat lub rurocigg wraz z urzgdzeniami, ktérym w sposob grawitacyjny
lub cisnieniowy odprowadzane sg Scieki.

- Kanal - przewdd kanalizacyjny, w ktérym jest grawitacyjny przeptyw sciekéw.

- Instalacja kanalizacyjna — bedace w posiadaniu Ustugobiorcy przewody wraz z uzbrojeniem
i urzadzeniami, stuzgce do odprowadzania $ciekdw z przyboréw do przytacza.

- Sie¢ wodociagowa - rurociag z rur, tgczy dwa odcinki sieci ze sobg, wraz z urzgdzeniami
odcinajgcymi i zabezpieczajgcymi przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

- Zasuwa — urzadzenie stuzace do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu wody.

— Przecisk (przewiert) - Bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, kanatu) w linii prostej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu

- Rura przewiertowa lub przeciskowa - Rura dla wykonania przejscia pod przeszkodg metoda
bezwykopowsa.

- Rura ochronna - Rura o $rednicy wiekszej niz $rednica rury przewodowej stuzgca
do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach
pod przeszkoda terenowa.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY i URZADZENIA

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00
Wymagania ogélne oraz w opisie przedmiotu zamowienia. Nazwy wtasne produktéw i materiatow
przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu standardu wykonania, wiasciwosci i wymogéw
technicznych przyjetych w dokumentaciji technicznej. Dopuszcza sie rozwigzania oparte na wyrobach
innych producentéw pod warunkiem, ze majg one wtasciwosci nie gorsze od produktéw podanych w
dokumentacji, a rozwigzanie zamienne zostanie przedstawione na pismie i uzyska akceptacje
Projektanta oraz Inspektora Nadzoru.

2.1 Wymagania

Uzyte do realizacji rob6t budowlano-montazowych materialy i urzadzenia winny spetniac
wymogi, wynikajgce z odpowiednich Norm (polskich lub europejskich), dotyczacych ich produkciji
i wytwarzania oraz stosownych aprobat technicznych, na podstawie ktorych zostaty one dopuszczone
do stosowania w budownictwie.

Sprowadzone na budowe materiaty i urzadzenia nie powinny mieé¢ widocznych uszkodzen
(wgniecen, rys, peknie¢), wymiary ich powinny byé zgodne z podanymi w normach, powinny
by¢ fabrycznie oznakowane oraz nie powinny nosi¢ znamion wczesniejszego uzytkowania.

Przed sprowadzeniem materiatu, wyrobu Iub urzadzenia na budowe, Wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wzér deklaracji zgodnosci materiatu, wyrobu lub
urzgdzenia z dokumentem odniesienia, opisujacym ich specyfikacje i wymagane parametry
techniczne oraz swiadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie,
wystawiong przez producenta — a po ich sprowadzeniu na budowe jest zobowigzany dostarczy¢
dokument, stwierdzajgcy zgodnos$¢ danej partii materiatdw, wyrobow i urzadzen z przedstawionymi
wczesniej wzorami dokumentow.

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi. Wszystkie materiaty muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art.
10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 1333) i Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020, poz. 215). Wykonawca dla potwierdzenia
witasciwosci uzytych materiatow dostarczy dokumenty potwierdzajace odpowiednig jakosé.

Przed zastosowaniem sprowadzonych materiatbw nalezy uzyska¢ zgode Zamawiajgcego na ich
zabudowanie. Przy wyborze asortymentu do wykonania inwestycji nalezy sie kierowac¢ ponizszymi
zestawieniami:

Zestawienie materiatéw — sie¢ wodociggowa:

Lp. | NAZWA ASORTYMENTU: | CHARAKTERYSTYKA:
1. Hydranty nadziemne DN . zgodne z normg PN-EN 14384
80, (z mozliwoscia ci$nienie robocze 1,0 MPa
catkowitego odwodnienia), | « Sjedzisko zaworu z mosigdzu odpornego na odcynkowanie
tamliwy , z podwojnym « Automatyczne odwodnienie.
odcigciem « Zintegrowany zawdr powietrzny z mosigdzu.

» Tiok z rdzeniem z Zeliwa sferoidalnego pokryty PUR (poliuretan).

» Dodatkowe odcigcie dla tatwej konserwaciji hydrantu.

» Tuleje ze stali nierdzewnej w kotnierzu tgczgcym nadziemng i podziemng

kolumne hydrantu dla ochrony przed nagtymi uszkodzeniami.

» Wartosci Kv dla DN 80: 1 x 65 wylot: 153 m3/h, 2 x 65 wylot 153 m3/h.

* Odwodnienie: przeptyw resztkowy DN 80: 17ml, czas odwodnienia DN

80: 120s/m.

* Odpornos$¢ na dziatajgce sity: MOT = 125 Nm, MST = 250 Nm.

* Glowica hydrantu i kolumna podziemna pokryte zewnetrznie i wewnetrznie
powtoka z farb epoksydowych wg wymogéw GSK-RAL, o min. grubosci
250u oraz zgodnie z DIN 30677-2. Gtowica hydrantu dodatkowo pokryta
powtoka poliestru odpornego na promieniowanie UV.

* Mozliwos$¢ obrotu kolumny nadziemnej wraz z gtowicg o 360°.

» Kula zaworu zwrotnego wykonana z polipropylenu o konstrukcji

wielokomorowe.

* Rura potaczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej potgczona z

trzpieniem oraz z ttokiem metodg prasowania.
2. Zasuwy z zeliwa e zgodne z normg PN-EN 1074-1,2
sferoidalnego kotnierzowe * Stala, integralna nakretka klina zapobiega drganiom i zapewnia
dtugie lub krétkie z trwatose.
wymiennym + W petni wulkanizowany klin z prowadnicami klina oraz zintegrowanymi
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uszczelnieniem trzpienia
pod cisnieniem wraz

z obudowg tego samego
producenta

Slizgami klina i stozkowym otworem trzpienia.

» Stozkowy otwér trzpienia zapobiegajacy stagnacji wody.

* Klin i prowadnice klina zapewniajg stabilng prace.

* Trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno z
ogranicznikiem posuwu klina.

* Pierscien oporowy zapewnia mocowanie trzpienia i niski moment
obrotowy.

* Potr6jne uszczelnienie trzpienia: pierscien zgarniajacy z gumy NBR i 4
o-ringi z gumy NBR uszczelniajgce nakretke trzpienia z mozliwoscig
wymiany pod cisnieniem oraz uszczelka wargowa.

* Okragta uszczelka pokrywy, zagtebiona w rowku w pokrywie.

* Sruby pokrywy ze stali nierdzewnej zatopione masg na goraco,
zabezpieczone uszczelkg pokrywy.

* Petny przelot przez zasuwe.

* Niski moment obrotowy zasuwy.

* Powtoka z farby epoksydowej zgodnie z DIN 3476 czes$¢ 1, PN-EN
14901 i wytycznymi GSK.

» wszystkie elementy i powtoki wewnetrzne majgce kontakt z woda pitng
muszg mie¢ atest PZH dla wody pitnej

Ksztattki z zeliwa
sferoidalnego -
kotnierzowe

e zgodne z normg PN — EN 545:2010

e ci$nienie nominalne - PN 10

*  obustronne zabezpieczenie powtokag epoksydowg o grubosci min 250
pm

e kotnierze — zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2, owiercone na
PN10

e atest PZH dla wyrobu

Zesp6t napowietrzajgco -
odpowietrzajacy

Kolumna z PVC, pokrywa z polipropylenu

Uszczelka rozwijana z gumy EPDM. -

Wielko$¢ dyszy umozliwia uwolnienie duzych iloSci powietrza przy
duzych predkosciach przeptywu, gdy instalacja jest pod cisnieniem.

Otwor odwadniajgcy umozliwia usuwanie nadmiaru ptynéw.

Wielko$¢ dysz roboczych: automatyczna: 12 mm?, kinetyczna: 804
mm2,

Z gwintem BSP 2" lub kotnierzem przytgczeniowym.

Zakres ci$nienia roboczego: 0,1 - 10 bar, 0,2 - 16 bar.

zawOr wyposazony w otuline (pianka PE pokryta folig aluminiowa).

Rury i ksztattki PVC-U

e zgodne z normg PN-EN 1SO1452-1,-2,-3.

« PN10

*  Rury i ksztaltki powinny posiada¢ fabrycznie zamontowang uszczelke
zapewniajacg szczelnosc¢ potaczenia i utatwiajg taczenie rur w
trudnych warunkach pogodowych i gruntowych.

» uszczelka jest montowana na stale w kielichu, gwarantujgc wysoka
szczelnos¢ systemu. Uszczelka ma sktadac sie z dwdch elementdéw:
-pierscien uszczelniajgcego wykonanego z elastomeru EPDM o
twardosci 50 g 5 IRHD,

-pierscien mocujacy, wykonany z PP wzmocnionego wtoknem
szklanym .Oba tworzywa sg o wysokiej jakosci, nie koroduja, sg
odporne na dziatanie agresywnych warunkoéw gruntowych.

e przeznaczone do przesytu wody pitnej

» atest PZH dla wyrobu

Skrzynki zeliwne uliczne
do zasuw Srednie i duze
oraz hydrantowe

» zeliwo szare GG-20

e korpus PA+

e wyroby zgodne z DIN 4056

*  pokrycie antykorozyjne bitumiczne
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Zestawienie materiatéw — sie¢ kanalizacji sanitarnej:

Lp. | NAZWA ASORTYMENTU: | CHARAKTERYSTYKA:

1. Rury i ksztattki PVC e Zgodne z normg PN-EN 1401-1:2009

kanalizacyjne e Ruryiksztattki PVC-U SN8 lite

* Rury musza posiada¢ wydtuzony kielich, ktéry w czasie procesu
produkcyjnego formowany jest na gorgco wokoét uszczelki z
pierscieniem PP.

* Uszczelka wykonana z materiatu TPE-V klasy 60 z pierscieniem
stabilizujgcym z polipropylenu (PP) z wtoknem szklanym. Uszczelki
olejoodporne zgodne z normg PN-EN 681-2 WH.

¢ Przy budowie kanalizacji wymagane jest stosowanie ksztattek
wtryskowych z PVC-U zgodnie
z PN-EN 1401-1.

¢ Ksztattki wiryskowe PVC-U muszg by¢ wyposazone w uszczelki
zamocowane w kielichu na state w procesie termoformowania.

2. Rury przewiertowe e Zgodne z normg PN-EN 12889:2003

3. Studnie kanalizacyjne —
betonowe zelbetowe,
polimerobetonowe

@ 1000 mm

zgodne z normg PN-EN 476:2001 oraz PN-EN 1917:2004
z betonu klasy min. C45/55
wodoszczelnosci W-8
nasigkliwos¢ ponizej 5%
elementy betonowe (kregi) h od 0, 25 m do 1,0 m tagczone na
uszczelke gumowa
*  Wiaz z zeliwa szarego D400 z uszczelka i blokadg (zatrzaskiem)
wentylowany z filtrem podwtazowym katalitycznym.
*  kinety wykonane monolitycznie z kregiem dennym
wys. h zalezna od $rednicy rury i wysoko$ci studni
zaopatrzone w stopnie wtazowe - zeliwne wg normy PN-64/H-74086
»  pierscienie betonowe do regulacji_ wysokosci wtazu

4. Studnie kanalizacyjne e Zgodne z normg PN-EN 13598-2:2009

PVC, PE, PP z wlazem +  Skladajgce sie z kinety z tworzyw sztucznych PP lub PE, rury
zeliwnym typ zatrzaskowy trzonowej karbowanej, rury teleskopowej i zwienczenia

D-400 «  Srednica nominalna 425 mm

Nie dopuszcza sie wiazow z pokrywa przykrecang na sruby
imbusowe

5. Wtazy kanatowe e Zgodne z normg PN-EN 124:2000

*  Korpus - zeliwo sferoidalne

*  Pokrywa z Zeliwa szarego z wktadkg betonowg (beton klasa C35/45)

* wg DIN-EN 124 z zabezpieczeniem antyobrotowym.

«  Wktadka ttumigca

»  Grubosc¢ pokrywy wtazu na styku z korpusem w miejscu podparcia
min. 50 mm

» Klasa D 400

e Z zabezpieczeniem antyobrotowym

Wysokos¢ korpusu 115 lub 150 mm

« Pokrywa z zeliwa szarego z wktadkg betonowg oraz z logo
Zamawiajgcego

A. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA

A.1. Rury, odcinki uktadane w wykopach otwartych

Rury PVC kanalizacyjne SN8 lite (jednorodne) zgodne z normag PN-EN 1401-1:2009, taczone
kielichowo na uszczelke wargowa elastomerowa.

Zastosowane rury powinny posiada¢ znakowanie wyrobu od zewnatrz oraz wskazane (dodatkowo) od
wewnatrz.

A.2. Rury, odcinki uktadane bezwykopowo

Do budowy kanalizacji nalezy zastosowac rury PVC-U lite, produkowane zgodnie z normg PN-
EN1401-1 i posiadajace sztywnos¢ nominalna SN8 kN/m? o $rednicy @200. Rury muszg posiadaé
wydtuzony kielich, ktéry w czasie procesu produkcyjnego formowany jest na gorgco wokét uszczelki z
pierscieniem PP. Uszczelka wykonana jest z materiatu TPE-V klasy 60 z pierscieniem stabilizujgcym z
polipropylenu (PP) z wibknem szklanym. Ponadto uszczelki sg olejoodporne zgodne z normg PN-EN
681-2 WH.
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Dodatkowo rury PVC-U powinny byé cechowane znakiem ,UD” potwierdzajagcym mozliwo$¢ uktadania
w obszarze zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1.

Przy budowie kanalizacji wymagane jest stosowanie ksztattek wtryskowych z PVC-U zgodnie
z PN-EN 1401-1.

Ksztaltki wiryskowe PVC-U muszg by¢ wyposazone w uszczelki zamocowane w Kkielichu na state w
procesie termoformowania.

A.3. Uzbrojenie kanatow

v" STUDNIE KANALIZACYJNE

W miejscach potaczeh oraz przy zmianie kierunku kanalizacji zaprojektowano studnie
kanalizacyjne rewizyjne i wtazowe.

Na  kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie z tworzywa  sztucznego
o $rednicy wewnetrznej min. & 425 z rurg trzonowg dwuscienng SN8 , ktére bedg stanowi¢ catos¢ w
tym samym systemie razem z rurami.

Studzienki z tworzyw sztucznych sktadajg sie z: kinety, rury wznoszacej o Srednicy min.
@d425mm, pierscienia uszczelniajgcego, teleskopu z wiltazem zeliwnym D400 wg normy PN-EN
124:2000 (dla ulic, drég, chodnikéw, placéw). Kineta studzienki, wykonana z tworzyw sztucznych
wyposazona jest w specjalne uszczelki gumowe montowane fabrycznie w kielichach i w pofaczeniu
kinety z rurag trzonowa. Montaz studzienek prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Wiazy na studzienkach zlokalizowanych w pasach drogowych typu ciezkiego D400 z
pierscieniem odcigzajgcym. Wysokos¢ wlazéw dopasowac do rzednej niwelety drogi za pomoca
pierscieni dystansowych. Na terenach niezabudowanych, zielonych wyniesiony ponad teren
0,10+0,30 m.

Projektuje sie zabudowe 1 studni rozpreznej oznaczonej symbolem SR- betonowej o srednicy
1000 mm.

Studnie zaprojektowano z prefabrykowanych kregéw betonowych @1000 mm z ptytg denna,
wyprofilowang kinetg, ptyta nastudzienng, pierscieniem odcigzajacym i wlazem Zzeliwnym o $rednicy
600 mm. Projektuje sie montaz studni o klasie betonu C45/55, wodoszczelnosci W-8, nasigkliwosci
ponizej 5% i mrozoodpornosci F150, z zamontowanymi stopniami ztazowymi i przejsciami szczelnymi
odpowiednio dla rur @200 mm spetniajgce wymagania normy PN-EN 1917. Studnie wyposazy¢ we
wlot z rury @ 50PE100RC i kréciec do podtaczenia przewodu ttocznego, zakonczony w komorze
kolanem @50PE z wylotem w kierunku dna, wylot ze studni przewodem grawitacyjnym o $rednicy
J200PVC-U. Przez sciany studni betonowej wykonaé przejécia szczelne, odpowiednio dla rur @50
mm i @200 mm.

Studnie nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, zageszczonej
i wypoziomowanej. Kregi taczy¢ za pomocg uszczelek gumowych.

Wtaz z zeliwa szarego D400 z uszczelkg i blokadg (zatrzaskiem) wentylowany z filtrem
podwtazowym katalitycznym. Rzedng wtazu nawigza¢ do niwelety terenu.

Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-92/B-01707 - instalacje kanalizacyjne.

B. SIEC WODOCIAGOWA

B.1. Rury

Rury i ksztaltki PVC, SDR26, PN10 zgodnie z PN-EN 12201-1,2,3:2012. Rury i ksztattki
muszg by¢é wyprodukowane przez tego samego producenta. Pozostate wymaganie wediug
powyzszych tabeli z punktu 2.1.

B.2. Armatura
Armatura z Zzeliwa sferoidalnego zabezpieczonego warstwg epoksydowg o gr. min. 250 ym.
Pozostate wymaganie wedtug powyzszych tabeli z punktu 2.1.

B.3. Hydranty
Hydranty nadziemne @ 80 =z zeliwa sferoidalnego z podwdjnym zamknigciem
i zabezpieczeniem antyztamaniowym. Pozostate wymaganie wedtug powyzszych tabeli z punktu 2.1.

2.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom lub nie zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru,
powinny by¢ wywiezione poza teren budowy.
Wszelkie koszty zwigzane z zastosowaniem przedmiotowych materiatéw poniesie Wykonawca.
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00
Wymagania ogdélne. Skfadowanie materiatdbw i urzadzen powinno odbywa¢ sie w sposéb
umozliwiajgcy tatwg identyfikacje i kontrole przez Inspektora Nadzoru, w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu, pogorszeniu ich wiasnosci technicznych lub zanieczyszczeniu. Nalezy
stosowac¢ sie do instrukcji producentow. Sktad powinien by¢ zabezpieczony przed kradziezg. Miejsca
czasowego sktadowania materialtdbw bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
staraniem i na koszt Wykonawcy.

— Rury z tworzyw sztucznych: Rury powinny by¢ skiadowane tak diugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny byé podparte na catej diugosci. Wysokos¢ podktadéw
winna uwzglednia¢é maksymalng $rednice kielicha. Wiazki rur lub rury luzem nalezy
przechowywac¢ na stabilnym podtozu. Przy ukfadaniu wigzek w sterty, ramy wigzki wyzszej
powinny spoczywac na ramach wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane luzem, nalezy zastosowac
boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur winny byé
wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizsze;.
Rury chroni¢ przed $wiattem i wysokg temperatura.

— Armature przechowywac na paletach, zabezpieczong przed zanieczyszczeniami.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne.
Liczba i wydajnos¢ jednostek sprzetu musi zagwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami, okreslonymi w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robét zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Roboty przygotowawcze, zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym
projektowanych obiektéw oraz roboty pomiarowe i inwentaryzacja wykonanych robét wykonywane
bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét (niwelatory,
dalmierze, tyczki, faty, tasmy stalowe).

Do wykonania robét montazowych nalezy stosowac:

a) sprzet do tymczasowej dostawy wody : rurociggi tymczasowe, cysterny

b) agregat pragdotwérczy odpowiedniej mocy

¢) samochdd skrzyniowy

d) samochdd dostawczy

e) zuraw samochodowy

f) narzedzia do ciecia rur

g) komplet elektronarzedzi

h) innego sprzetu — odpowiadajgcego wymaganiom, zawartym w projekcie organizacji robot.

Sprzet musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw wykonywania robét.
Sprzet nie moze wptywac niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Nalezy stosowac sprzet
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych zostang zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST-00.00 Wymagania ogélne. Liczba
i rodzaj srodkéw transportu musi zagwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym w umowie.

Transport, zatadunek i roztadunek materiatébw i urzgdzen powinien odbywaé sie Scisle
wg wytycznych producentédw i zgodnie z przepisami bhp.

Transportowane rury powinny by¢ ukfadane na réwnym podtozu, na podkfadach drewnianych,
0 szerokosciach co najmniej 10 cm i grubosci 2,5cm, utozonych prostopadle do osi rur. Zabezpieczy¢
nalezy je takze przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajgce
boczne $ciany pojazdu, dolna warstwa rur powinna byé zabezpieczona przed przesuwaniem sie przy
pomocy kotkow i klinéw drewnianych, na rurach nie wolno przewozi¢ innych materiatéw, do zatadunku
i roztadunku rur stosowac nalezy dzwig lub inny sprzet mechaniczny. Rur nie nalezy rzucac. Ksztattki
kanalizacyjne przewozi¢ nalezy w odpowiednich pojemnikach.

Pierscienie uszczelniajgce i manszety - zigczki rurowe oraz smar powinny

by¢ przechowywane w ciemnym i chtodnym miejscu (promienie ultrafioletowe pogarszajg ich wartosci
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wytrzymatosciowe). W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej omawiane materiaty
brezentem, aby uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wptywem zbyt niskiej temperatury.

Z samochodu rury powinny byé roztadowywane przy pomocy dzwigu lub widlaka, przy uzyciu
paséw nosnych (w zadnym przypadku nie nalezy uzywac lin stalowych). Pasy powinny byé opasane
wokot palety z zewnetrznej strony belek nosnych. Przy podnoszeniu palet nalezy je podtrzymywaé
tak by nie dopusci¢ do uderzenia o inne palety. Palet nie nalezy przesuwa¢ na samochodzie przy
pomocy tomoéw lub drggéw. Pracownicy obstugujacy roztadunek nie powinni znajdowac¢ sie pod
unoszonym fadunkiem.

Palety powinny by¢ ukiadane na utwardzonej i réwnej powierzchni w pewnej odlegtosci
od siebie tak, aby belki nosne palet nie zapadaty sie w gruncie. Przy sktadowaniu pojedynczych sztuk
rur, trzeba zwraca¢ uwage by bosy koniec rury nie dotykat bezposrednio ziemi - szczegdlnie rury
z uszczelkami poliuretanowymi. Ksztattki powinny byé ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami
w dot.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny
by¢ wyposazone z urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu
oraz mozliwoscig zachwiania rownowagi $rodka transportowego. W celu usztywnienia utozenia
elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transportowego nalezy stosowac
przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu
do podktadéw lub zaczepdw na $rodkach transportowych. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie
wykonczonych powinny w czasie transportu ukfadane na przektadkach eliminujgcych mozliwosé
uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie. Liczba prefabrykatéw utozonych na srodku
transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem.

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu. Wiaz nalezy
podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Do transportu materiatow nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe, ciggniki z zestawem
niskopodwoziowym — w ilosci i 0 pojemnosciach, dostosowanych do lokalnych warunkow terenowych
i dopuszczalnego obcigzenia drég dojazdowych do miejsca wykonywanych robét.

Materialy sypkie nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi materiatami. Cement i piasek do zaprawy beda
dostarczane w workach i wymagajg szczegolnej opieki przy roztadunku i przechowaniu.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czystosci nawierzchni utwardzonych drég
dojazdowych i placéw w miejscach szczegdlnie narazonych na zanieczyszczenia, np. przy wyjazdach
Srodkdw transportu i sprzetu budowlanego z nieutwardzonego terenu budowy na drogi publiczne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonywania robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania
ogéblne. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich powinny by¢ wykonywane roboty zwigzane z realizacjg
przedmiotowej inwestycji. Wykonawca zwréci szczegdlng uwage na ustalenie kolejnosci wykonywania
poszczegolnych prac i czynnosci w warunkach zachowania ciggtosci pracy sieci wod. — kan.,
planowanych wytgczen sieci wodociggowe;.

Wykonanie robét sktada sie z nastepujacych etapow :

—  Wykonanie robét ziemnych i przygotowawczych — zgodnie z ST-00.01, Roboty ziemne

— Wpykonanie odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej

—  Odbidr robét, proby cisnieniowe, dezynfekcja sieci wodociggowej

—  Wigczenie do sieci

— Odtworzenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni zgodnie z wymaganiami Zarzadcy drogi,
uporzadkowanie terenu

Po wykonaniu wykopu i podtoza, zgodnie z wymogami ST-00.01, mozna przystapic
do wykonania robét montazowych. W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych
nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym
do spadu. Spadki i rzedne posadowienia kanatéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Sie¢ wodociggowa nalezy wykonywaé od istniejgcego wezta, do ktérego zostanie wykonane

spiecie z istniejaca siecig wodociggowa.
Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z ST. Rury przed opuszczeniem do
wykopu, nalezy oczysci¢ wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie uleglty uszkodzeniu
w czasie transportu i sktadowania.

Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu, opuszczac nalezy je recznie za pomoca jednej
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lub dwu lin. Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku
dna wykopu. Rury wodociggowe nalezy zgrzewaé na powierzchni terenu i opuszcza¢ do
przygotowanego wykopu. Po utozeniu zgodnie z osig i niweletg, kazda rura powinna $cidle przylegac
do podtoza na catej swej dtugosci, symetrycznie do jej osi.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczyé przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddéw i badaniu
szczelnosci, nalezy wykonac¢ ich obsypke i zasypa¢ (wraz z zageszczeniem) do takiej wysokosci,
aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit wyptyniecie ich po ewentualnym zalaniu wykopu
wodami opadowymi lub gruntowymi, np. na skutek awarii zasilania urzgdzen odwadniajacych.

Elementy prefabrykowane, zaleznie od ich ciezaru, uktada¢ nalezy recznie lub przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwréci¢ uwage na witasciwe
ustawienie kregéw i ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujgce sie na wyzej
wymienionych elementach. Studzienki i komory nalezy wykonywac¢ réwnolegle z budowg sieci
kanalizacyjnej, na wykonanym i odebranym podiozu, w przygotowanym i odwodnionym wykopie
wg wymogow ST. Armature nalezy montowac¢ zgodnie z postepem robdét, wykonujgc kolejne wezty na
odpowiednio przygotowanym podtozu.Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy:

— Sfinalizowa¢ sprawy formalno — prawne w wymaganym zakresie, w szczeg6lnosci powiadomi¢
wiascicieli terenu i uzbrojenia o terminie rozpoczecia prac i uzyskac¢ zgode na prowadzenie robot.

— Opracowac i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasach drogowych
(o ile jest wymagany), projekt odwodnienia wykopéw i inne niezbedne dokumenty i opracowania.

— Woytyczy¢ oraz w sposéb trwaty i widoczny oznakowaé w terenie lokalizacje projektowanych
obiektéw.

— Oznaczy¢ w terenie punkty osnowy geodezyjnej oraz zabezpieczy¢ przed zniszczeniem w czasie
budowy.

—  Zaktualizowac lokalizacje uzbrojenia podziemnego na planach sytuacyjnych.

— Pas planowanych robét skontrolowac¢ sprzetem do wykrywania uzbrojenia podziemnego

— Wykona¢ przekopy na trasach projektowanych przewoddw, i w razie rozbieznosci z projektem
(kolizji) zleci¢ korekte projektowanych rozwigzan.

— Dokona¢ pomiaréw gtebokosci posadowienia istniejgcych kanatéw i weztéw, przewidzianych
do przetgczenia do nowej sieci.

— Teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakowac.

— Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem projektowanych obiektéw prowadzi¢ zgodnie
z warunkami podanymi w projekcie i w uzgodnieniach, specyfikacjach technicznych oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

— Budowa projektowanych sieci wymaga zajecia czesci lub catej jezdni. W zwigzku z tym konieczna
jest taka organizacja robét, ktéra catodobowo zapewni dojscie i dojazd do posesii.

—  Zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie — zgodnie ze specyfikacjg ST-00.01,

5.2. Przewody kanalizacyjne i wodociggowe

5.2.1. Kanaly sanitarne i rurociagi cisnieniowe

Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z :

instrukcjg i warunkami technicznymi producentéw zastosowanych rur

instrukcjg i warunkami technicznymi producentow zastosowanych studzienek

instrukcjg i warunkami technicznymi producentéw zastosowanej armatury

norma PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

norma PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych

norma PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych —oprac. COBRTI INSTAL

PN-B-10725:1997 - Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-B-02863:1997 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-B-02864:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Zasady obliczenia zaopatrzenia na wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia

pozaru.

K. PN-EN 1092-1:2007 Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztattek,
tacznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN. Czesc¢ 1: Kotnierze stalowe

L. PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikéw
i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne

M. PN-EN 558:2008 Armatura przemystowa. Diugosci zabudowy armatury metalowej prostej i kgtowe;j
do rurociggéw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy

TIOMMODOW>
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Zalecenia dotyczace warunkoéw technicznych wykonania :

a) Posadowienie przewodéw — wg zalecen projektu i ST. Szczegdlng uwage zwréci¢ na podbicie
pachwin piaskiem.

b) Posadowienie studzienek — na podbudowie z betonu C8/10.

c) Gory wtazow w studzienkach pasowa¢ do poziomu jezdni lub terenu, na ktérym sg zlokalizowane.

d) Przy studzienkach stosowa¢ krétkie odcinki rur tak, aby potaczenia kielichowe wypadty
w odlegtosci nie wiekszej niz 0.60 m.

e) Nad rurociggami wodociggowymi (40 cm) utozy¢ tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng (z wktadka
metalowg), koloru niebieskiego.

f)  Na rurociagu wodociggowym zamontowa¢ w oznaczonych wedtug projektu miejscach nawiertki
z zaworem odcinajgcym, obudowg i skrzynka z odejsciami pod zgodng z Dokumentacjg
projektowg srednice przytgcza.

g) Przy potaczeniach nowych odcinkéw kanatow ze starymi stosowac ksztattki przejsciowe.

h) Elementy betonowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

i) Lokalizacje zasuw oznaczy¢ tablicami.

i) Dla odcinkéw kanalizacji sanitarnej wykonywanych metodg bezwykopowg Wykonawca robot
winien dobrac¢ metoda wykonania (mikrotuneling, metoda z tzw. pilotem, metoda z przeciskiem
z zastosowaniem przegubowych gtowic stalowych z mechanicznym /hydraulicznym
wydobywaniem gruntu lub inna metoda, zaakceptowana przez Zamawiajgcego). Dobdr metody
bezwykopowej przez Wykonawce winien sie opiera¢ na badaniach geologicznych terenu — trasy
projektowanego przecisku, ktdre powinien wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu oraz winien
uwzglednia¢ warunki terenowo-wodne, stwierdzone przez Niego podczas realizacji robot w tym
rejonie. Zamawiajgcy nie bedzie ponosit dodatkowych kosztdw za nieodpowiedni dobdr metody
bezwykopowej przez Wykonawce, uniemozliwiajgcej kontynuacje robdt przy napotkanych
naturalnych przeszkodach takich jak gtazy, skupiska otoczakéw, konary lub wystepowanie
kurzawki.

5.3. Préby szczelnosci

5.3.1. Proba szczelnosci przewodow grawitacyjnych

Utozone rurociggi grawitacyjne nalezy poddaé badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje
$ciekow do gruntu oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu. Prébe nalezy przeprowadzaé
odcinkami. Prébe nalezy przeprowadzac¢ po utozeniu przewodu, przysypaniem z podbiciem obu stron
rury dla zabezpieczenia przed przesunieciem sie przewodu. Wszystkie ztgcza powinny byé odkryte
dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw.

Badany odcinek kanalizacji grawitacyjnej nalezy napetni¢ wodg do wysokosci 0,5 m nad
spagiem rury w jej gérnym odcinku. Czas napetniania danego odcinka powinien zapewni¢
odpowietrzenie przewodu. Cisnienie w przewodzie winno wynosi¢ min. 0,5 m H.,0 a czas trwania
proby 60 minut. Rurocigg jest szczelny, gdy nie stwierdzi sie ubytku wody. W przypadku
nieszczelnosci ztgcza, nalezy je wymienic a prébe ponowic.

Probe na infiltracje przeprowadza¢ nalezy w przypadku wystepowania wody gruntowej. Prébe
przeprowadza sie dla catego odcinka sieci zgodnie z jego spadkiem przy odtgczeniu instalacji
odwadniajgce;.

W przypadku, gdy z nieznanych powoddw nastepuje ubytek wody, prébe szczelnosci nalezy
wykonac¢ powtdrnie, zgodnie z normg PN-92/B-10735 lub instrukcja producenta rur kanalizacyjnych.

5.3.2. Préba szczelnosci przewodow cisnieniowych

Celem sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodoéw cisnieniowych, nalezy
przeprowadzi¢ préby szczelnosci. Préby szczelnosci wykonywac¢ nalezy dla kolejnych odbieranych
odcinkéw przewodu. Wymagania i badania przy odbiorze wodociggu okreslone sg w normie
PN-EN 805. Szczelno$¢ wodociggu nalezy przeprowadza¢ zgodnie z procedurg okreslong w
zatgczniku A.27 do normy PN-EN 805, kitérego tres¢ przedstawiono ponizej. Cata procedura préby
szczelnosci obejmuje faze wstepng, zawierajgcg okres relaksaciji, potgczong z nig probe spadku
ci$nienia i zasadniczg prébe szczelnosci.

Faza wstepna

Pomysine zakonczenie fazy wstepnej jest warunkiem wstepnym dla przeprowadzenia
zasadniczej proby szczelnosci. Celem fazy wstepnej jest uzyskanie odpowiednich warunkéw
poczatkowych testowanego uktadu, ktére zalezg od cisnienia, czasu i temperatury. Nalezy unikaé
wszelkich btedéw, ktére mogtyby wptyngé na wynik zasadniczej proby szczelnosci.
W zwigzku z tym wstepng prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ nastepujgco:
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. po przeptukaniu i odpowietrzeniu rurociggu obnizy¢é cisnienie do poziomu cisnienia
atmosferycznego i przez co najmniej 60 min pozwolic na relaksacje naprezen
W rurociggu, aby unikng¢ wstepnych naprezen pochodzgcych od cisnienia wewnetrznego;
zabezpieczy¢ rurocigg przed wtérnym zapowietrzeniem;

. po uptywie okresu relaksacji nalezy szybko (nie diuzej niz 10 minut) i w sposdb cigglty
podnies¢ cisnienie do poziomu STP (ang. System Test Pressure oznacza cisnienie prébne;
najczesciejSTP = 1,5 x PN). Utrzymywac cisnienie STP przez 30 minut przez dopompowywanie
wody w sposéb ciagty lub z krétkimi przerwami. W tym czasie nalezy przeprowadzi¢ wzrokowg
inspekcje rurociggu, aby zidentyfikowaé ewentualne nieszczelnosci;

. przez okres 1 godziny nie pompowaé wody, pozwalajgc badanemu odcinkowi
na rozcigganie sie na skutek lepkosprezystego petzania;
. na koniec fazy wstepnej zmierzy¢ poziom cisnienia w rurociggu. W przypadku pomysinego

zakonczenia fazy wstepnej nalezy kontynuowaé¢ procedure testowa. Jezeli cisnienie spadto o

wiecej niz 30% STP, to nalezy przerwac faze wstepng i obnizy¢ cisnienie wody w badanym

odcinku do zera. Po ustaleniu przyczyny nadmiernego spadku cisnienia zapewni¢ wtasciwe

warunki testu (przyczyng moze by¢ np. zmiana temperatury, istnienie nieszczelnosci). Ponowne

przeprowadzenie préby mozliwe jest po co najmniej 60-minutowym okresie relaksacji.
Zintegrowana préba spadku cisnienia

Prawidtowa ocena zasadniczej proby szczelnosci jest mozliwa pod warunkiem odpowiednio
niskiej zawartosci powietrza we wnetrzu badanego odcinka. W zwigzku z tym nalezy:

. w koncu fazy wstepnej gwattownie obnizy¢ cisnienie w rurociggu o Ap = 10-15% STP poprzez
upuszczenie wody z badanego odcinka, doktadnie zmierzy¢ objeto$¢ upuszczonej wody AV,
. obliczy¢ dopuszczalny ubytek wody AV, wedlug ponizszego wzoru i sprawdzi¢, czy

upuszczona ilos¢ wody AV nie przekracza, wartosci dopuszczalnej AV qx.

AV =1,2xV x Ap x (1/E,, +D/e x E;)
gdzie:
AV, — dopuszczalny ubytek wody [I]
V — objetos¢ testowanego odcinka [I]
Ap — zmierzony spadek cisnienia [kPa]
E. — wspétczynnik scisliwosci wody [kPa]
D — wewnetrzna srednica rurociggu [m]
e — grubos¢ scianki rurociggu [m]
ER — modut Younga materiatu rury na kierunku obwodowym [kPa]
1,2 — wspodtczynnik poprawkowy dla zasadniczej préby szczelnosci (uwzgledniajacy
zawartos¢ powietrza)

Dla wiasciwej interpretacji uzyskiwanych wynikéw istotne jest zastosowanie odpowiednie;
wartosci E, oraz uwzglednianie zmian temperatury i czasu przeprowadzania proby szczelnosci.
Szczeg6lnie w przypadku badania rurociggu o matych $rednicach i krétkich odcinkéw
Ap i AV winny by¢ mierzone tak doktadnie, jak to tylko mozliwe.
Zasadnicza proba szczelnosci

Lepkosprezyste petzanie materiatu rury pod wptywem naprezen wywotanych cisnieniem
probnym STP jest przerwane przez zintegrowany test spadku cisnienia. Nagly spadek cisnienia
wewnetrznego prowadzi do kurczenia sie rurociagu. Nalezy przez okres
30 minut (zasadnicza préba szczelnosci) obserwowac i rejestrowaé wzrost ciSnienia wewnetrznego
wywotany tym kurczeniem sie rurociggu. Zasadniczg probe szczelnosci mozna uzna¢ za pozytywna,
jezeli linia zmian cisnienia wykazuje tendencje wzrostowg [ w ciggu
30 minut, co jest zazwyczaj wystarczajgco diugim okresem czasu, aby uzyskaé odpowiednio doktadne
okreslenie szczelno$ci, nie wykazuje spadku. Jezeli w tym czasie krzywa zmian cisnienia wykaze
jednak spadek, to jest to oznaka nieszczelnosci badanego odcinka.
W przypadku watpliwosci nalezy zasadniczg probe szczelnosci przedtuzy¢é do 90 minut.
W takim przypadku dopuszczalny spadek cisnienia jest ograniczony do 25 kPa wzgledem
maksymalnej wartosci cisnienia uzyskanej w fazie kurczenia sie rury. Jezeli cisnienie spadnie o wiecej
niz 25 kPa, to test nalezy uzna¢ za negatywny. Zaleca sie sprawdzenie wszystkich potgczen
mechanicznych przed inspekcjg wizualng potaczen zgrzewanych. Usung¢ wszystkie zidentyfikowane
w trakcie proby uszkodzenia instalacji i powtérzy¢ catg prébe. Powtérne wykonanie zasadniczej préby
szczelnosci jest dopuszczalne pod warunkiem przeprowadzenia catej procedury testowej fgcznie z 60-
minutowym okresem relaksacji w fazie wstepne;.

5.4. Plukanie i dezynfekcja
Projektowany odcinek sieci, przed oddaniem do uzytkowania przez odbiorcéw wody do picia,



Str.49

powinien byé doktadnie przeptukany czystg wodg przy mozliwie duzych predkosciach przeptywu w
celu usuniecia zanieczyszczerh mechanicznych. Po doktadnym przeptukaniu wodg rurociag nalezy
podda¢ dezynfekcji. Dezynfekcje przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN wodg chlorowang (chlor
gazowy Cly) lub wodg z rozpuszczonymi zwigzkami chloru (podchloryn wapnia Ca(ClO), lub sodu
NaClO) o maksymalnej konsystencji 50 mg Cl/l. Nie wolno dopusci¢, azeby woda ze srodkami do
dezynfekcji przedostata sie do uzytkowanej juz sieci wodociggowej. Czas dezynfekcji zwigzkami
chloru lub sodu powinien trwa¢ 24 godziny (czas kontaktu). W przypadku zgody uzytkownika
dezynfekcje mozna przeprowadzi¢ tgcznie z prébag cisnieniowa. Po usunieciu wody zawierajgcej
zwigzki chloru, rurocigg nalezy ponownie dwukrotnie przeptuka¢ wodg uzdatniong. Po uptywie 48
godzin od przeprowadzenia dezynfekcji nalezy pobra¢ prébki wody z rurociggu i dokonac¢ badan
bakteriologicznych. Badanie bakteriologiczne powinno by¢ dokonane przez stacje sanitarno-
epidemiologiczna.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Ogblne zasady kontroli jakosci materiatdw podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania
ogolne. Badanie jakosci materiatow uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez poréwnanie cech
materialtbw z wymogami dokumentacji projektowej, norm i warunkéw technicznych. Wykonawca
powinien przediozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty potwierdzajgce jakosc
zastosowanych materiatéw i dopuszczajgce przedmiotowe materiaty do stosowania.

6.2. Kontrola jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogolne.
Kontrola wykonywania rob6t renowacyjnych powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz robét
i dotyczy¢ zgodnosci z dokumentacija projektowa, normami i wytycznymi.

W szczegolnosci nalezy przeprowadzi¢ kontrole nastepujgcych elementow:

a) zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg, normami i wytycznymi

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

b) prawidtowos¢ utozenia

c) lokalizacja uzbrojenia,

d) jakosé wykonanych potgczen
e) szczelno$¢ przewodow

f) zabezpieczenie przed korozjg

Wuyniki kontroli sg pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, dang faze rob6t nalezy uznaé
za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponownie badania.

6.3. Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST i dokumentacii
projektowej zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady kontroli obmiaru robét podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogéine.

Obmiar robét bedzie okreslac¢ faktyczng ilos¢ wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robot.
Obmiar wykonanych robét dokonuje Wykonawca i bedzie przeprowadzany z czesto$cig wymagang do
celu pfatnosci na rzecz Wykonawcy okreslonej w umowie.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem robo6t,
w razie wystepowania diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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7.2. Zasady obmiaru robét

Montaz rur i ksztattek — ilos¢ robdt bedzie mierzona w rzucie poziomym wbudowanych rur
i ksztattek.

Obmiar wykonanych rob6t montazowych kanalizacji winien nastgpi¢ w m, na podstawie
inwentaryzacji geodezyjnej dtugosci zmontowanych rur i ksztattek wg poszczegdlnych pozycji Obmiaru
Robot.

Rozliczenie pozycji, ktérej jednostkg miary jest komplet nalezy traktowaé jako rozliczenie
ryczattowe tej pozycji robét, niezaleznie od tego, jaka ilos¢ rob6t wykonano w ramach tej pozycji.
Ryzyko koniecznosci wykonania wiekszej ilosci robét w ramach tej pozycji, w stosunku do ilosci
wynikajgcej z dokumentacji projektowej, Wykonawca winien ujg¢ w cenie jednostkowej tej pozycji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 Wymagania og6lne. Odbiory przeprowadzac
zgodnie z :
— PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodo6w kanalizacyjnych
PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych
PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL
— PN-EN 1092-2:2008 Kotnierze i ich pofaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikéw
i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne
— PN-EN 558:2017-04 Armatura przemystowa -- Diugosci zabudowy armatury metalowej prostej i
katowej do rurociggow kotnierzowych -- Armatura z oznaczeniem PN i klasy
— Instrukcjami dostawcéw materiatéw i urzgdzen
Odbidr poszczegdlnych elementéw robét powinien by¢ dokonany w odpowiednim terminie,
umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot.

Dokumentacja odbioru robét zanikajagcych powinna zawierac:

— szkic z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych rob6t z naniesionymi rzednymi osi
przewodéw cisnieniowych i niezbednymi zestawieniami pomierzonych wielkosci przez
uprawnionego geodete, w uktadzie i formacie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru

— powykonawczg dokumentacje rysunkowg, w tym rysunki przekrojébw miejsc
charakterystycznych wraz z naniesionymi wynikami pomiaréw wymiaréw liniowych
i uzyskanych spadkoéw, wynikajacych ze szkicu z inwentaryzacji geodezyjnej

— analize wynikéw badan wraz z wnioskami, w szczeg6lnosci badan szczelnosci kanatow
i badan stopnia zageszczenia podbudowy i wytrzymatosci nawierzchni

— deklaracje zgodnosci wbudowanych (w ramach konkretnego rozliczenia na rozliczanym
odcinku robdt) — materiatow i urzgdzen z wymogami umowy, wystawiong przez Wykonawce
lub producenta i atesty higieniczne dopuszczajgce do kontaktu z wodg pitng

—  protokoty odbioru pasa drogowego przez Zarzadce drogi

W przypadku, gdy wykonany zakres robot pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedzie gotowy do odbioru czesciowego, Inspektor Nadzoru wstrzyma ptatno$¢ za wykonane
roboty do czasu nastepnego przejsciowego rozliczenia lub do czasu skompletowania przez
Wykonawce wymaganej dokumentaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-EN 1092-2:2008 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikéw
i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne

— PN-EN 558:2017-04 Armatura przemystowa -- Dtugosci zabudowy armatury metalowej prostej i
katowej do rurociagéw kotnierzowych -- Armatura z oznaczeniem PN i klasy
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- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych
- PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych
- PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Jezeli ktorykolwiek z wyzej wymienionych dokumentéw okaze sie nieaktualny w okresie realizacji zadania, to
Wykonawca bedzie realizowat Umowe w oparciu o akt prawny obowigzujacy lub zmieniajgcy (zastepujacy).



