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1.WSTĘP

Przedmiot	specy*ikacji

Przedmiotem	niniejszej	szczegółowej	specy@ikacji	technicznej	(SST)	są	wymagania	dotyczące
wykonania	i	odbioru	robót	dla	inwestycji	pod	nazwą	„Przebudowa	i	rozbudowa	budynku
remizy	OSP	w	Sędziejowicach”.
Specy@ikacja 	 Techniczna 	 Wykonania 	 i 	 Odbioru 	 Robót 	 Budowlanych 	 STWiOR 	 – 	 00 	 –
Wymagania	wspólne	dla	wszystkich	rodzajów	robót.

Zakres	stosowania	specy*ikacji

Szczegółowa	specy@ikacja 	 techniczna 	(SST) 	 jest 	stosowana	 jako	dokument 	przetargowy	 i
kontraktowy	przy	zlecaniu	i	realizacji	robót	wymienionych	w	punkcie	1.1.
Projektant	sporządzający	dokumentację	projektową	i	odpowiednie	szczegółowe	specy@ikacje
techniczne 	 wykonania 	 i 	 odbioru 	 robót 	 budowlanych 	 może 	 wprowadzać 	 do 	 niniejszej
standardowej	specy@ikacji	zmiany,	uzupełnienia	lub	uściślenia,	uwzględniające	wymagania
Zamawiającego	oraz	konkretne	warunki	realizacji	robót.	
Odstępstwa	od 	wymagań 	podanych	w	niniejszej 	specy@ikacji 	mogą	mieć 	miejsce	 tylko 	w
przypadkach	małych	prostych	robót	i	konstrukcji	drugorzędnych	o	niewielkim	znaczeniu,
dla	których	istnieje	pewność,	że	podstawowe	wymagania	będą	spełnione	przy	zastosowaniu
metod 	 wykonania 	 na 	 podstawie 	 doświadczenia 	 i 	 przy 	 przestrzeganiu 	 zasad 	 sztuki
budowlanej.

Zakres	robót	objętych	specy*ikacją

Ustalenia	zawarte	w	niniejszej	specy@ikacji	obejmują	wymagania	ogólne,	wspólne	dla	robót
budowlanych	objętych	szczegółowymi	specy@ikacjami	technicznymi	(SST).	

Określenia	podstawowe

Ilekroć	w	SST	jest	mowa	o:
1.4.1.	obiekcie	budowlanym	–	należy	przez	to	rozumieć:	
a)	budynek	wraz	z	instalacjami	i	urządzeniami	technicznymi,	
b)	budowlę	stanowiącą	całość	techniczno	-	użytkową	wraz	z	instalacjami	i	urządzeniami
c)	obiekt	małej	architektury;	
1.4.2.	budynku	–	należy	przez	to	rozumieć	taki	obiekt	budowlany,	który	jest	trwale	związany
z 	 gruntem, 	 wydzielony 	 z 	 przestrzeni 	 za 	 pomocą 	 przegród 	 budowlanych 	 oraz 	 posiada
fundamenty	i	dach.	
1.4.3. 	budynku	mieszkalnym	jednorodzinnym	-	należy	przez	to	rozumieć	budynek	wolno
stojący 	 albo 	 budynek 	 o 	 zabudowie 	 bliźniaczej, 	 szeregowej 	 lub 	 grupowej, 	 służący
zaspokajaniu 	potrzeb	mieszkaniowych, 	stanowiący 	konstrukcyjnie 	samodzielną 	całość, 	w
którym	dopuszcza	się	wydzielenie	nie	więcej	niż	dwóch	lokali	
mieszkalnych 	 albo 	 jednego 	 lokalu 	 mieszkalnego 	 i 	 lokalu 	 użytkowego 	 o 	 powierzchni
całkowitej	nieprzekraczającej	30%	powierzchni	całkowitej	budynku.	
1.4.4.	budowli	–	należy	przez	to	rozumieć	każdy	obiekt	budowlany	nie	będący	budynkiem
lub	obiektem	małej	architektury,	jak:	lotniska,	drogi,	linie	kolejowe,	mosty,	estakady,	tunele,
sieci	techniczne,	wolno	stojące	maszty	antenowe,	wolno	stojące	trwale	związane	z	gruntem
urządzenia	reklamowe,	budowle	ziemne,	obronne	(forty@ikacje),	ochronne,	hydrotechniczne,
zbiorniki, 	wolno	stojące	 instalacje 	przemysłowe	lub	urządzenia	 techniczne, 	oczyszczalnie
ścieków,	składowiska	odpadów,	stacje	uzdatniania	wody,	konstrukcje	oporowe,	nadziemne	i
podziemne	przejścia	dla	pieszych,	sieci	uzbrojenia	terenu, 	budowle	sportowe,	cmentarze,
pomniki,	a	także	części	budowlane	urządzeń	technicznych	(kotłów,	pieców	przemysłowych	i



innych	urządzeń)	oraz	fundamenty	pod	maszyny	i	urządzenia,	jako	odrębne	pod	względem
technicznym	części	przedmiotów	składających	się	na	całość	użytkową.	
1.4.5. 	 obiekcie 	małej 	 architektury 	 – 	 należy 	 przez 	 to 	 rozumieć 	 niewielkie 	 obiekty, 	 a 	w
szczególnści:	
a)	kultu	religijnego,	jak:	kapliczki,	krzyże	przydrożne,	@igury,	
b)	posągi,	wodotryski	i	inne	obiekty	architektury	ogrodowej,	
c)	użytkowe	służące	rekreacji	codziennej	i	utrzymaniu	porządku,	jak:	piaskownice,	huśtawki,
drabinki,	śmietniki.	
1.4.6. 	 tymczasowym	obiekcie	budowlanym	–	należy	przez	to	rozumieć 	obiekt 	budowlany
przeznaczony	do	czasowego	użytkowania	w	okresie	krótszym	od	jego	trwałości	technicznej,
przewidziany	do	przeniesienia	w	inne	miejsce	lub	rozbiórki,	a	także	obiekt	budowlany	nie
połączony	trwale	z	gruntem,	 jak: 	strzelnice, 	kioski 	uliczne, 	pawilony	sprzedaży	ulicznej 	 i
wystawowe, 	 przekrycia 	 namiotowe 	 i 	 powłoki 	 pneumatyczne, 	 urządzenia 	 rozrywkowe,
barakowozy,	obiekty	kontenerowe.	
1.4.7.	budowie	–	należy	przez	to	rozumieć	wykonanie	obiektu	budowlanego	w	określonym
miejscu,	a	także	odbudowę,	rozbudowę,	nadbudowę	obiektu	budowlanego.	
1.4.8.	robotach	budowlanych	–	należy	przez	to	rozumieć	budowę,	a	także	prace	polegające
na	przebudowie,	montażu,	remoncie	lub	rozbiórce	obiektu	budowlanego.	
1.4.9. 	 remoncie 	 – 	 należy 	 przez 	 to 	 rozumieć 	 wykonywanie 	 w 	 istniejącym 	 obiekcie
budowlanym	robót 	budowlanych 	polegających 	na 	odtworzeniu 	stanu	pierwotnego, 	a 	nie
stanowiących	bieżącej	konserwacji.	
1.4.10. 	 urządzeniach 	 budowlanych 	 – 	 należy 	 przez 	 to 	 rozumieć 	 urządzenia 	 techniczne
związane	z	obiektem	budowlanym	zapewniające	możliwość	użytkowania	obiektu	zgodnie	z
jego	przeznaczeniem,	jak	przyłącza	i	urządzenia	instalacyjne,	w	tym	służące	oczyszczaniu
lub 	 gromadzeniu 	 ścieków, 	 a 	 także 	 przejazdy, 	 ogrodzenia, 	 place 	 postojowe 	 i 	 place 	 pod
�śmietniki.	
1.4.11. 	 terenie 	budowy	– 	należy 	przez 	 to 	rozumieć 	przestrzeń, 	w	której 	prowadzone 	są
roboty	budowlane	wraz	z	przestrzenią	zajmowaną	przez	urządzenia	zaplecza	budowy.	
1.4.12. 	 prawie 	 do 	 dysponowania 	 nieruchomością 	 na 	 cele 	 budowlane 	 – 	 należy 	 przez 	 to
rozumieć	tytuł	prawny	wynikający	z	prawa	własności, 	użytkowania	wieczystego,	zarządu,
ograniczonego 	 prawa 	 rzeczowego 	 albo 	 stosunku 	 zobowiązaniowego, 	 przewidującego
uprawnienia	do	wykonywania	robót	budowlanych.	
1.4.13. 	 pozwoleniu 	 na 	 budowę 	 – 	 należy 	 przez 	 to 	 rozumieć 	 decyzję 	 administracyjną
zezwalającą	na	rozpoczęcie	i 	prowadzenie	budowy	lub	wykonywanie	robót	budowlanych
innych	niż	budowa	obiektu	budowlanego.	
1.4.14. 	dokumentacji 	budowy	- 	należy	przez	 to 	rozumieć 	pozwolenie 	na	budowę	wraz 	z
załączonym	projektem	budowlanym,	dziennik	budowy,	protokoły	odbiorów	częściowych	i
końcowych,	w	miarę	potrzeby,	rysunki	i	opisy	służące	realizacji	obiektu,	operaty	geodezyjne
i	książkę	obmiarów,	a	w	przypadku	realizacji	obiektów	
metodą	montażu	–	także	dziennik	montażu.	
1.4.15.	dokumentacji	powykonawczej	–	należy	przez	to	rozumieć	dokumentację	budowy	z
naniesionymi 	 zmianami 	 dokonanymi 	 w 	 toku 	 wykonywania 	 robót 	 oraz 	 geodezyjnymi
pomiarami	powykonawczymi.	
1.4.16.	terenie	zamkniętym	–	należy	przez	to	rozumieć	teren	zamknięty,	o	którym	mowa	w
przepisach	prawa	geodezyjnego	i	kartogra@icznego:	
a)	obronności	lub	bezpieczeństwa	państwa,	będący	w	dyspozycji	jednostek	organizacyjnych
podległych	Ministrowi	Obrony	Narodowej,	Ministrowi	Spraw	Wewnętrznych	i	Administracji
oraz	Ministrowi	Spraw	Zagranicznych,	
b) 	 bezpośredniego 	 wydobywania 	 kopaliny 	 ze 	 złoża, 	 będący 	 w 	 dyspozycji 	 zakładu
górniczego.	
1.4.17. 	 aprobacie 	 technicznej 	 – 	 należy 	 przez 	 to 	 rozumieć 	 pozytywną 	 ocenę 	 techniczną
wyrobu,	stwierdzającą	jego	przydatność	do	stosowania	w	budownictwie.	



1.4.18. 	właściwym	organie 	– 	należy 	przez 	 to 	 rozumieć 	organ 	nadzoru 	architektoniczno-
budowlanego 	 lub 	 organ 	 specjalistycznego 	 nadzoru 	 budowlanego, 	 stosownie 	 do 	 ich
właściwości	określonych	w	rozdziale	8.	
1.4.19.	wyrobie	budowlanym	–	należy	przez	to	rozumieć	wyrób	w	rozumieniu	przepisów	o
ocenie 	 zgodności, 	 wytworzony 	w 	 celu 	 wbudowania, 	 wmontowania, 	 zainstalowania 	 lub
zastosowania 	w 	 sposób 	 trwały 	w 	 obiekcie 	 budowlanym, 	wprowadzany 	 do 	 obrotu 	 jako
wyrób 	pojedynczy 	 lub 	 jako 	 zestaw	wyborów	do 	stosowania 	we 	wzajemnym	połączeniu
stanowiącym	integralną	całość	użytkową.	
1.4.20. 	organie 	samorządu	zawodowego	–	należy	przez 	to	rozumieć 	organy	określone	w
ustawie	z	dnia 	15	grudnia	2000	r. 	o 	samorządach	zawodowych	architektów,	 inżynierów
budownictwa	oraz	urbanistów	(Dz.	U.	z	2001	r.	Nr	5,	poz.	42	z	późn.	zm.).	
1.4.21. 	obszarze	oddziaływania	obiektu	– 	należy	przez	to 	rozumieć 	 teren	wyznaczony	w
otoczeniu	budowlanym	na	podstawie	przepisów	odrębnych,	wprowadzających	związane	z
tym	obiektem	ograniczenia	w	zagospodarowaniu	tego	terenu.	
1.4.22.	opłacie	–	należy	przez	to	rozumieć	kwotę	należności	wnoszoną	przez	zobowiązanego
za	określone	ustawą	obowiązkowe	kontrole	dokonywane	przez	właściwy	organ.	
1.4.23. 	 drodze 	 tymczasowej 	 (montażowej) 	 – 	 należy 	przez 	 to 	 rozumieć 	 drogę 	 specjalnie
przygotowaną,	przeznaczoną	do	ruchu	pojazdów	obsługujących	roboty	budowlane	na	czas
ich	wykonywania,	przewidzianą	do	usunięcia	po	ich	zakończeniu.	
1.4.24. 	dzienniku 	budowy 	– 	należy 	przez 	 to 	 rozumieć 	 dziennik 	wydany 	przez 	właściwy
organ	zgodnie 	z 	obowiązującymi 	przepisami, 	 stanowiący 	urzędowy	dokument 	przebiegu
robót	budowlanych	oraz	zdarzeń	i	okoliczności	zachodzących	w	czasie	wykonywania	robót.	
1.4.25.	kierowniku	budowy	–	osoba	wyznaczona	przez	Wykonawcę	robót,	upoważniona	do
kierowania	robotami	i 	do	występowania	w	jego	imieniu	w	sprawach	realizacji 	kontraktu,
ponosząca	ustawową	odpowiedzialność	za	prowadzoną	budowę.	
1.4.26. 	 rejestrze 	obmiarów	– 	należy 	przez 	 to 	rozumieć 	– 	akceptowaną	przez 	 Inspektora
nadzoru	książkę	z	ponumerowanymi	stronami,	służącą	do	wpisywania	przez	Wykonawcę
obmiaru 	 dokonanych 	 robót 	 w 	 formie 	 wyliczeń, 	 szkiców 	 i 	 ewentualnie 	 dodatkowych
załączników. 	 Wpisy 	 w 	 rejestrze 	 obmiarów 	 podlegają 	 potwierdzeniu 	 przez 	 Inspektora
nadzoru	budowlanego.	
1.4.27. 	 laboratorium 	 – 	 należy 	 przez 	 to 	 rozumieć 	 laboratorium 	 jednostki 	 naukowej,
zamawiającego, 	 wykonawcy 	 lub 	 inne 	 laboratorium 	 badawcze 	 zaakceptowane 	 przez
Zamawiającego, 	niezbędne 	do 	przeprowadzania 	niezbędnych 	badań 	 i 	prób 	związanych 	z
oceną	jakości	stosowanych	wyrobów	budowlanych	oraz	rodzajów	prowadzonych	robót.	
1.4.28.	materiałach	–	należy	przez	to	rozumieć	wszelkie	materiały	naturalne	i	wytwarzane
jak 	 również 	 różne 	 tworzywa 	 i 	 wyroby 	 niezbędne 	 do 	 wykonania 	 robót, 	 zgodnie 	 z
dokumentacją	projektową	i	specy@ikacjami	technicznymi	zaakceptowane	przez	Inspektora
nadzoru.	
1.4.29. 	odpowiedniej 	zgodności 	– 	należy 	przez 	 to 	rozumieć 	zgodność 	wykonanych 	robót
dopuszczalnymi	tolerancjami,	a	jeśli	granice	tolerancji	nie	zostały	określone	–	z	przeciętnymi
tolerancjami	przyjmowanymi	zwyczajowo	dla	danego	rodzaju	robót	budowlanych.	
1.4.30. 	 poleceniu 	 Inspektora 	 nadzoru 	 – 	 należy 	 przez 	 to 	 rozumieć 	 wszelkie 	 polecenia
przekazane	Wykonawcy	przez	Inspektora	nadzoru	w	formie	pisemnej	dotyczące	sposobu
realizacji	robót	lub	innych	spraw	związanych	z	prowadzeniem	budowy.	
1.4.31. 	projektancie 	– 	należy 	przez 	 to 	 rozumieć 	uprawnioną 	osobę 	prawną 	 lub 	 @izyczną
będącą	autorem	dokumentacji	projektowej.	
1.4.32.	rekultywacji 	–	należy	przez	to	rozumieć	roboty	mające	na	celu	uporządkowanie	i
przywrócenie	pierwotnych	funkcji	terenu	naruszonego	w	czasie	realizacji	budowy	lub	robót
budowlanych.
1.4.33. 	 części 	 obiektu 	 lub 	 etapie 	wykonania 	 – 	 należy 	 przez 	 to 	 rozumieć 	 części 	 obiektu
budowlanego 	 zdolną 	 do 	 spełniania 	 przewidywanych 	 funkcji 	 techniczno-użytkowych 	 i
możliwą	do	odebrania	i	przekazania	do	eksploatacji.	
1.4.34.	ustaleniach	technicznych	–	należy	przez	to	rozumieć	ustalenia	podane	w	normach,
aprobatach	technicznych	i	szczegółowych	specy@ikacjach	technicznych.	



1.4.35. 	 grupach, 	 klasach, 	 kategoriach 	 robót 	 – 	 należy 	 przez 	 to 	 rozumieć 	 grupy, 	 klasy,
kategorie	określone	w	rozporządzeniu	nr	2195/2002	z	dnia	5	listopada	2002	r.	w	sprawie
Wspólnego	Słownika	Zamówień	(Dz.	Urz.	L	340	z	16.12.2002	r.,	z	późn.	zm.).	
1.4.36.	inspektorze	nadzoru	inwestorskiego	–	osoba	posiadająca	odpowiednie	wykształcenie
techniczne 	 i 	praktykę 	zawodową	oraz 	uprawnienia 	budowlane, 	wykonująca 	samodzielne
funkcje	techniczne	w	budownictwie,	której	inwestor	powierza	nadzór	nad	budową	obiektu
budowlanego.	Reprezentuje	on	interesy	inwestora	na	budowie	i	wykonuje	bieżącą	kontrolę
jakości 	 i 	 ilości 	 wykonanych 	 robot, 	 bierze 	 udział 	 w 	 sprawdzianach 	 i 	 odbiorach 	 robót
zakrywanych	i	zanikających,	badaniu	i	odbiorze	instalacji	oraz	urządzeń	technicznych,	jak
również	przy	odbiorze	gotowego	obiektu.	
1.4.37. 	 instrukcji 	 technicznej 	 obsługi 	 (eksploatacji) 	 – 	 opracowana 	przez 	projektanta 	 lub
dostawcę 	 urządzeń 	 technicznych 	 i 	 maszyn, 	 określająca 	 rodzaje 	 i 	 kolejność 	 lub
współzależność	czynności	obsługi,	przeglądów	i	zabiegów	konserwacyjnych,	warunkujących
ich	efektywne	i	bezpieczne	użytkowanie.	Instrukcja	techniczna	
obsługi 	 (eksploatacji) 	 jest 	 również 	 składnikiem 	 dokumentacji 	 powykonawczej 	 obiektu
budowlanego.	
1.4.38.	istotnych	wymaganiach	–	oznaczają	wymagania	dotyczące	bezpieczeństwa,	zdrowia	i
pewnych	innych	aspektów	interesu	wspólnego,	jakie	maja	spełniać	roboty	budowlane.	
1.4.39. 	 normach 	 europejskich 	 – 	 oznaczają 	 normy 	 przyjęte 	 przez 	 Europejski 	 Komitet
Standaryzacji 	(CEN)	oraz	Europejski 	Komitet	Standaryzacji 	elektrotechnicznej	(CENELEC)
jako 	 „standardy 	 europejskie 	 (EN)” 	 lub 	 „dokumenty 	 harmonizacyjne 	 (HD)”, 	 zgodnie 	 z
ogólnymi	zasadami	działania	tych	organizacji.	
1.4.40. 	 przedmiarze 	 robót 	 – 	 to 	 zestawienie 	 przewidzianych 	 do 	 wykonania 	 robót
podstawowych	w	kolejności	technologicznej	ich	wykonania, 	ze	szczegółowym	opisem	lub
wskazaniem 	 podstaw 	 ustalających 	 szczegółowy 	 opis, 	 oraz 	 wskazanie 	 szczegółowych
specy@ikacji	technicznych	wykonania	i	odbioru	robót	budowlanych,	z	
wyliczeniem	i	zestawieniem	ilości	jednostek	przedmiarowych	robót	podstawowych.	
1.4.41.	robocie	podstawowej	–	minimalny	zakres	prac,	które	po	wykonaniu	są	możliwe	do
odebrania	pod	względem	ilości	i	wymogów	jakościowych	oraz	uwzględniają	przyjęty	stopień
scalenia	robót.	
1.4.42.	Wspólnym	Słowniku	Zamówień	–	jest	systemem	klasy@ikacji	produktów,	usług	i	robót
budowlanych, 	 stworzonych 	 na 	 potrzeby 	 zamówień 	 publicznych. 	 Składa 	 się 	 ze 	 słownika
głównego 	 oraz 	 słownika 	 uzupełniającego. 	 Obowiązuje 	 we 	 wszystkich 	 krajach 	 Unii
Europejskiej. 	Zgodnie 	z 	postanowieniami 	 rozporządzenia 	2151/2003, 	 stosowanie 	kodów
CPV 	do 	 określenia 	 przedmiotu 	 zamówienia 	 przez 	 zamawiających 	 z 	 ówczesnych 	 Państw
Członkowskich 	 UE 	 stało 	 się 	 obowiązkowe 	 z 	 dniem 	 20 	 grudnia 	 2003 	 r. 	 Polskie 	 Prawo
zamówień	publicznych	przewidziało	obowiązek	stosowania	klasy@ikacji	CPV	począwszy	od
dnia	akcesji	Polski	do	UE,	tzn.	od	1	maja	2004	r.	
1.4.43.	Zarządzającym	realizacją	umowy	–	jest	to	osoba	prawna	lub	@izyczna	określona	w
istotnych 	 postanowieniach 	 umowy, 	 zwana 	 dalej 	 zarządzającym, 	 wyznaczona 	 przez
zamawiającego,	upoważniona	do	nadzorowania	realizacji	robót	i	administrowania	umową	w
zakresie 	 określonym 	 w 	 udzielonym 	 pełnomocnictwie 	 (zarządzający 	 realizacją 	 nie 	 jest
obecnie	prawnie	określony	w	przepisach).	

Ogólne	wymagania	dotyczące	robót

Wykonawca	robót 	 jest 	odpowiedzialny 	za 	 jakość 	 ich 	wykonania 	oraz 	za 	 ich 	zgodność 	z
dokumentacją	projektową,	SST	i	poleceniami	Inspektora	nadzoru.
1.5.1.	Przekazanie	terenu	budowy	
Zamawiający,	w	terminie	określonym	w	dokumentach	umowy	przekaże	Wykonawcy	teren
budowy	wraz	ze	wszystkimi	wymaganymi	uzgodnieniami	prawnymi	 i 	administracyjnymi,
poda	lokalizację	i	współrzędne	punktów	głównych	obiektu	oraz	reperów,	przekaże	dziennik
budowy	oraz	dwa	egzemplarze	dokumentacji	projektowej	i	dwa	komplety	SST.	



Na 	 Wykonawcy 	 spoczywa 	 odpowiedzialność 	 za 	 ochronę 	 przekazanych 	 mu 	 punktów
pomiarowych 	 do 	 chwili 	 odbioru 	 końcowego 	 robót. 	 Uszkodzone 	 lub 	 zniszczone 	 punkty
pomiarowe	Wykonawca	odtworzy	i	utrwali	na	własny	koszt.	
1.5.2.	Dokumentacja	projektowa	
Przekazana 	 dokumentacja 	 projektowa 	 ma 	 zawierać 	 opis, 	 część 	 gra@iczną, 	 obliczenia 	 i
dokumenty, 	 zgodne 	 z 	 wykazem 	 podanym 	 w 	 szczegółowych 	 warunkach 	 umowy,
uwzględniającym	podział	na	dokumentację	projektową:	
-	dostarczoną	przez	Zamawiającego,	
-	sporządzoną	przez	Wykonawcę.	
1.5.3.	Zgodność	robót	z	dokumentacją	projektową	i	SST	
Dokumentacja	projektowa,	SST	oraz	dodatkowe	dokumenty	przekazane	Wykonawcy	przez
Inspektora	nadzoru	stanowią	załączniki	do	umowy,	a	wymagania	wyszczególnione	w	choćby
jednym 	 z 	 nich 	 są 	 obowiązujące 	 dla 	 Wykonawcy 	 tak, 	 jakby 	 zawarte 	 były 	 w 	 całej
dokumentacji.	
W 	 przypadku 	 rozbieżności 	 w 	 ustaleniach 	 poszczególnych 	 dokumentów 	 obowiązuje
kolejność	ich	ważności	wymieniona	w	„Ogólnych	warunkach	umowy".	Wykonawca	nie	może
wykorzystywać 	błędów	lub	opuszczeń 	w	dokumentach	kontraktowych, 	a 	o 	 ich	wykryciu
winien	natychmiast	powiadomić	Inspektora	nadzoru,	który	dokona	odpowiednich	zmian	i
poprawek.	
W 	 przypadku 	 stwierdzenia 	 ewentualnych 	 rozbieżności 	 podane 	 na 	 rysunku 	 wielkości
liczbowe 	wymiarów 	 są 	ważniejsze 	od 	 odczytu 	 ze 	 skali 	 rysunków. 	Wszystkie 	wykonane
roboty	i	dostarczone	materiały	mają	być	zgodne	z	dokumentacją	projektową	i	SST.	
Wielkości 	 określone 	 w 	 dokumentacji 	 projektowej 	 i 	 w 	 SST 	 będą 	 uważane 	 za 	 wartości
docelowe, 	 od 	 których 	 dopuszczalne 	 są 	 odchylenia 	 w 	 ramach 	 określonego 	 przedziału
tolerancji. 	 Cechy 	materiałów 	 i 	 elementów 	budowli 	muszą 	być 	 jednorodne 	 i 	wykazywać
zgodność 	 z 	 określonymi 	 wymaganiami, 	 a 	 rozrzuty 	 tych 	 cech 	 nie 	 mogą 	 przekraczać
dopuszczalnego	przedziału	tolerancji.	
W 	 przypadku, 	 gdy 	 dostarczane 	 materiały 	 lub 	 wykonane 	 roboty 	 nie 	 będą 	 zgodne 	 z
dokumentacją 	 projektową 	 lub 	 SST 	 i 	mają 	 wpływ 	 na 	 niezadowalającą 	 jakość 	 elementu
budowli, 	 to 	 takie 	materiał/ 	 zostaną 	zastąpione 	 innymi, 	 a 	elementy 	budowli 	 rozebrane 	 i
wykonane	ponownie	na	koszt	wykonawcy.	
1.5.4.	Zabezpieczenie	terenu	budowy	
Wykonawca	jest	zobowiązany	do	zabezpieczenia	terenu	budowy	w	okresie	trwania	realizacji
kontraktu	aż	do	zakończenia	i	odbioru	ostatecznego	robót.	
Wykonawca 	 dostarczy, 	 zainstaluje 	 i 	 będzie 	 utrzymywać 	 tymczasowe 	 urządzenia
zabezpieczające, 	w 	 tym: 	ogrodzenia, 	 poręcze, 	 oświetlenie, 	 sygnały 	 i 	 znaki 	 ostrzegawcze,
dozorców,	wszelkie	inne	środki	niezbędne	do	ochrony	robót,	wygody	społeczności	innych.
Koszt	zabezpieczenia	terenu	budowy	nie	podlega	odrębnej	zapłacie	i	przyjmuje	się,	że	jest
włączony	w	cenę	umowną.	
1.5.5.	Ochrona	środowiska	w	czasie	wykonywania	robót	
Wykonawca	ma	obowiązek	znać	i	stosować	w	czasie	prowadzenia	robót	wszelkie	przepisy
dotyczące	ochrony	środowiska	naturalnego.	
W	okresie	trwania	budowy	i	wykonywania	robót	wykończeniowych	Wykonawca	będzie:	
a)	utrzymywać	teren	budowy	i	wykopy	w	stanie	bez	wody	stojącej,	
b)	podejmować	wszelkie	konieczne	kroki	mające	na	celu	stosowanie	się	do	przepisów	i	norm
dotyczących 	ochrony 	 środowiska 	na 	 terenie 	 i 	wokół 	 terenu	budowy	oraz 	będzie 	unikać
uszkodzeń	lub	uciążliwości	dla	osób	lub	własności	społecznej,	a	wynikających	ze	skażenia,
hałasu	lub	innych	przyczyn	powstałych	w	następstwie	jego	sposobu	działania.	
Stosując	się	do	tych	wymagań,	Wykonawca	będzie	miał	szczególny	wzgląd	na:	
1) lokalizację	baz,	warsztatów,	magazynów,	składowisk,	ukopów	i	dróg	dojazdowych,
2) środków	ostrożności	i	zabezpieczenia	przed:	
a)	zanieczyszczeniem	zbiorników	i	cieków	wodnych	pyłami	lub	substancjami	toksycznymi,	
b)	zanieczyszczeniem	powietrza	pyłami	i	gazami,	
c)	możliwością	powstania	pożaru.	



1.5.6.	Ochrona	przeciwpożarowa	
Wykonawca	będzie	przestrzegać	przepisy	ochrony	przeciwpożarowej. 	Wykonawca	będzie
utrzymywać 	sprawny 	sprzęt 	przeciwpożarowy, 	wymagany 	odpowiednimi 	przepisami, 	na
terenie	baz	produkcyjnych,	w	pomieszczeniach	biurowych,	mieszkalnych	i	magazynowych
oraz	w	maszynach	i	pojazdach.	
Materiały 	 łatwopalne 	będą 	 składowane 	w 	 sposób 	 zgodny 	 z 	 odpowiednimi 	 przepisami 	 i
zabezpieczone 	 przed 	 dostępem 	 osób 	 trzecich. 	 Wykonawca 	 będzie 	 odpowiedzialny 	 za
wszelkie	straty	spowodowane	pożarem	wywołanym	jako	rezultat	realizacji	robót	albo	przez
personel	wykonawcy.	
1.5.7.	Ochrona	własności	publicznej	i	prywatnej	
Wykonawca	odpowiada	za	ochronę	instalacji 	 i 	urządzeń 	zlokalizowanych	na	powierzchni
terenu	i	pod	jego	poziomem,	takie	jak	rurociągi,	kable	itp.	Wykonawca	zapewni	właściwe
oznaczenie	i	zabezpieczenie	przed	uszkodzeniem	tych	instalacji	i	urządzeń	w	czasie	trwania
budowy.	
O	fakcie	przypadkowego	uszkodzenia	tych	instalacji	Wykonawca	bezzwłocznie	powiadomi
Inspektora	nadzoru	i	zainteresowanych	użytkowników	oraz	będzie	z	nimi	współpracował,
dostarczając	wszelkiej	pomocy	potrzebnej	przy	dokonywaniu	napraw.	Wykonawca	będzie
odpowiadać	za	wszelkie	spowodowane	przez	jego	działania	uszkodzenia	instalacji 	na	mu
przez	Zamawiającego.	
1.5.8.	Ograniczenie	obciążeń	osi	pojazdów	
Wykonawca 	 stosować 	 się 	 będzie 	 do 	 ustawowych 	 ograniczeń 	 obciążenia 	 na 	 oś 	 przy
transporcie 	 gruntu, 	materiałów 	 i 	wyposażenia 	na 	 i 	 z 	 terenu 	 robót. 	Uzyska 	on 	wszelkie
niezbędne	zezwolenia	od	władz	co	do	przewozu	nietypowych	wagowo	ładunków	i	w	sposób
ciągły	będzie	o	każdym	takim	przewozie	powiadamiał	Inspektora	nadzoru.	
Pojazdy 	 i 	 ładunki 	 powodujące 	 nadmierne 	 obciążenie 	 osiowe 	 nie 	 będą 	 dopuszczone 	 na
świeżo 	 ukończony 	 fragment 	 budowy 	 w 	 obrębie 	 terenu 	 budowy 	 i 	 wykonawca 	 będzie
odpowiadał	za	naprawę	wszelkich	robót	w	ten	sposób	uszkodzonych,	zgodnie	z	poleceniami
Inspektora	nadzoru.	
1.5.9.	Bezpieczeństwo	i	higiena	pracy	
Podczas 	 realizacji 	 robót 	 wykonawca 	 będzie 	 przestrzegać 	 przepisów 	 dotyczących
bezpieczeństwa	i 	higieny	pracy. 	W	szczególności 	wykonawca	ma	obowiązek	zadbać, 	aby
personel	nie	wykonywał	pracy	w	warunkach	niebezpiecznych,	szkodliwych	dla	zdrowia	oraz
nie 	 spełniających 	 odpowiednich 	 wymagań 	 sanitarnych. 	 Wykonawca 	 zapewni 	 i 	 będzie
utrzymywał	wszelkie	urządzenia	zabezpieczające,	socjalne	oraz	sprzęt	i	odpowiednią	odzież
dla	ochrony	życia	i	zdrowia	osób	zatrudnionych	na	budowie.	Uznaje	się,	że	wszelkie	koszty
związane	z	wypełnieniem	wymagań	określonych	powyżej	nie	podlegają	odrębnej	zapłacie	i
są	uwzględnione	w	cenie	umownej.	
1.5.10.	Ochrona	i	utrzymanie	robót	
Wykonawca	będzie	odpowiedzialny	za	ochronę	robót	i	za	wszelkie	materiały	i	urządzenia
używane	do	robót	od	daty	rozpoczęcia	do	daty	odbioru	ostatecznego.	
1.5.11.	Stosowanie	się	do	prawa	i	innych	przepisów	
Wykonawca	będzie 	przestrzegać 	praw	patentowych	 i 	będzie 	w 	pełni 	odpowiedzialny 	za
wypełnienie 	 wszelkich 	 wymagań 	 prawnych 	 odnośnie 	 wykorzystania 	 opatentowanych
urządzeń 	 lub	metod	 i 	w	sposób 	ciągły 	będzie 	 informować 	 Inspektora 	nadzoru	o	swoich
działaniach,	przedstawiając	kopie	zezwoleń	i	inne	odnośne	dokumenty.

2.	MATERIAŁY	
2.1	Źródła	uzyskania	materiałów	do	elementów	konstrukcyjnych	
Wykonawca 	 przedstawi 	 Inspektorowi 	 nadzoru 	 szczegółowe 	 informacje 	 dotyczące,
zamawiania 	 lub 	 wydobywania 	 materiałów 	 i 	 odpowiednie 	 aprobaty 	 techniczne 	 lub
świadectwa	badań	laboratoryjnych	oraz	próbki	do	zatwierdzenia	przez	Inspektora	nadzoru.
Wykonawca	zobowiązany	jest	do	prowadzenia	ciągłych	badań	określonych	w	SST	w	celu
udokumentowania, 	 że 	materiały	uzyskane 	z 	dopuszczalnego 	 źródła 	spełniają 	wymagania
SST	w	czasie	postępu	robót.	



Pozostałe 	 materiały 	 budowlane 	 powinny 	 spełniać 	 wymagania 	 jakościowe 	 określone
Polskimi 	 Normami, 	 aprobatami 	 technicznymi, 	 o 	 których 	 mowa 	 w 	 Szczegółowych
Specy@ikacjach	Technicznych	(SST).	
2.2	Pozyskiwanie	masowych	materiałów	pochodzenia	miejscowego	
Wykonawca 	 odpowiada 	 za 	 uzyskanie 	 pozwoleń 	 od 	 właścicieli 	 i 	 odnośnych 	 władz 	 na
pozyskanie	materiałów	z	jakichkolwiek	złóż	miejscowych,	włączając	w	to	źródła	wskazane
przez 	 Zamawiającego 	 i 	 jest 	 zobowiązany 	 dostarczyć 	 Inspektorowi 	 nadzoru 	 wymagane
dokumenty	przed	rozpoczęciem	eksploatacji	złoża.	
Wykonawca 	 przedstawi 	 dokumentację 	 zawierającą 	 raporty 	 z 	 badań 	 terenowych 	 i
laboratoryjnych 	 oraz 	 proponowaną 	 przez 	 siebie 	 metodę 	 wydobycia 	 i 	 selekcji 	 do
zatwierdzenia	Inspektorowi	nadzoru.	
Wykonawca	ponosi	odpowiedzialność 	za	spełnienie	wymagań	ilościowych	i	 jakościowych
materiałów	z	jakiegokolwiek	złoża.	
Wykonawca	poniesie	wszystkie	koszty,	a	w	tym:	opłaty,	wynagrodzenia	i	jakiekolwiek	inne
koszty	związane	z	dostarczeniem	materiałów	do	robót,	chyba	że	postanowienia	ogólne	lub
szczegółowe	warunków	umowy	stanowią	inaczej.	
Humus	i	nadkład	czasowo	zdjęte	z	terenu	wykopów,	ukopów	i	miejsc	pozyskania	piasku	i
żwiru	będą	formowane	w	hałdy	i	wykorzystywane	przy	zasypce	i 	rekultywacji	terenu	po
ukończeniu	robót.	
Wszystkie	odpowiednie	materiały	pozyskane	z	wykopów	na	terenie	budowy	lub	z	innych
miejsc	wskazanych	w	dokumentach	umowy	będą	wykorzystane	do	robót	lub	odwiezione	na
odkład 	odpowiednio	do	wymagań 	umowy	lub	wskazać 	 Inspektora	nadzoru. 	Eksploatacja
źródeł 	materiałów	będzie 	zgodna	z 	wszelkimi	regulacjami 	prawnymi	obowiązującymi 	na
danym	obszarze.	

2.3	Materiały	nie	odpowiadające	wymaganiom	jakościowym	
Materiały 	 nie 	 odpowiadające 	 wymaganiom 	 jakościowym 	 zostaną 	 przez 	 Wykonawcę
wywiezione 	 z 	 terenu 	 budowy, 	 bądź 	 złożone 	 w 	 miejscu 	 wskazanym 	 przez 	 Inspektora
nadzoru. 	 Każdy 	 rodzaj 	 robót, 	w 	 którym 	 znajdują 	 się 	 nie 	 zbadane 	 i 	 nie 	 zaakceptowane
materiały, 	Wykonawca 	wykonuje 	 na 	własne 	 ryzyko, 	 licząc 	 się 	 z 	 jego 	 nie 	 przyjęciem 	 i
niezapłaceniem.	

2.4	Przechowywanie	i	składowanie	materiałów	
Wykonawca 	 zapewni, 	 aby 	 tymczasowo 	 składowane 	materiały, 	 do 	 czasu 	 gdy 	 będą 	 one
potrzebne	do	robót,	były	zabezpieczone	przed	zanieczyszczeniem,	zachowały	swoją	jakość	i
właściwość	do	robót	i	były	dostępne	do	kontroli	przez	Inspektora	nadzoru.	
Miejsca	czasowego	składowania	materiałów	będą	zlokalizowane	w	obrębie	terenu	budowy
w	miejscach	uzgodnionych	z	Inspektorem	nadzoru.	

2.5	Wariantowe	stosowanie	materiałów	
Jeśli 	 dokumentacja 	 projektowa 	 lub 	 SST 	 przewidują 	 możliwość 	 zastosowania 	 różnych
rodzajów 	 materiałów 	 do 	 wykonywania 	 poszczególnych 	 elementów 	 robót 	 Wykonawca
powiadomi	 Inspektora	nadzoru	o	zamiarze	zastosowania	konkretnego	rodzaju	materiału.
Wybrany	 i 	zaakceptowany	rodzaj 	materiału	nie 	może 	być 	później 	zamieniany	bez	zgody
Inspektora	nadzoru.	

3.	SPRZĘT	
Wykonawca 	 jest 	 zobowiązany 	 do 	 używania 	 jedynie 	 takiego 	 sprzętu, 	 który 	 nie 	 spowoduje
niekorzystnego	wpływu	na	jakość	wykonywanych	robót.	Sprzęt	używany	do	robót	powinien	być
zgodny	z	ofertą	Wykonawcy	i	powinien	odpowiadać	pod	względem	typów	i	ilości	wskazaniom
zawartym 	 w 	 SST, 	 programie 	 zapewnienia 	 jakości 	 lub 	 projekcie 	 organizacji 	 robót,
zaakceptowanym	przez	Inspektora	nadzoru. 	Liczba	 i 	wydajność 	sprzętu	będzie	gwarantować
przeprowadzenie	robót, 	zgodnie	z	zasadami	określonymi	w	dokumentacji 	projektowej, 	SST	i
wskazaniach	Inspektora	nadzoru	w	terminie	przewidzianym	umową.	Sprzęt	będący	własnością



Wykonawcy 	 lub 	 wynajęty 	 do 	 wykonania 	 robót 	 ma 	 być 	 utrzymywany 	w 	 dobrym 	 stanie 	 i
gotowości 	 do 	 pracy. 	 Będzie 	 spełniał 	 normy 	 ochrony 	 środowiska 	 i 	 przepisy 	 dotyczące 	 jego
użytkowania.	
Wykonawca 	 dostarczy 	 Inspektorowi 	 nadzoru 	 kopie 	 dokumentów 	 potwierdzających
dopuszczenie	sprzętu	do	użytkowania,	tam	gdzie	jest	to	wymagane	przepisami.	
Jeżeli 	dokumentacja	projektowa	lub	SST	przewidują	możliwość 	wariantowego	użycia	sprzętu
przy	wykonywanych	robotach,	wykonawca	powiadomi	Inspektora	nadzoru	o	swoim	zamiarze
wyboru 	 i 	 uzyska 	 jego 	 akceptację 	 przed 	 użyciem 	 sprzętu. 	 Wybrany 	 sprzęt, 	 po 	 akceptacji
Inspektora	nadzoru,	nie	może	być	później	zmieniany	bez	jego	zgody.

4.	TRANSPORT
4.1	Ogólne	wymagania	dotyczące	transportu	
Wykonawca	jest	zobowiązany	do	stosowania	jedynie	takich	środków	transportu,	które	nie
wpłyną 	 niekorzystnie 	 na 	 jakość 	 wykonywanych 	 robót 	 i 	 właściwości 	 przewożonych
materiałów.	
Liczba 	 środków 	 transportu 	 będzie 	 zapewniać 	 prowadzenie 	 robót 	 zgodnie 	 z 	 zasadami
określonymi 	 w 	 dokumentacji 	 projektowej, 	 SST 	 i 	 wskazaniach 	 Inspektora 	 nadzoru 	 w
terminie	przewidzianym	w	umowie.	

4.2	Wymagania	dotyczące	przewozu	po	drogach	publicznych	
Przy	ruchu	na	drogach	publicznych	pojazdy	będą	spełniać	wymagania	dotyczące	przepisów
ruchu	drogowego	w	odniesieniu	do	dopuszczalnych	obciążeń	na	osie	i	innych	parametrów
technicznych.	S0 rodki	transportu	nie	odpowiadające	warunkom	dopuszczalnych	obciążeń	na
osie 	mogą	byC0 	dopuszczone	przez	właściwy	zarząd	drogi 	pod	warunkiem	przywrócenia
stanu	pierwotnego	użytkowanych	odcinków	dróg	na	koszt	Wykonawcy.	
Wykonawca 	 będzie 	 usuwać 	 na 	 bieżąco, 	 na 	 własny 	 koszt, 	 wszelkie 	 zanieczyszczenia
spowodowane	jego	pojazdami	na	drogach	publicznych	oraz	dojazdach	do	terenu	budowy.	

5.	WYKONYWANIE	ROBÓT	
5.1.	Przed	rozpoczęciem	robót	wykonawca	opracuje:	
- 	projekt	zagospodarowania	placu	budowy,	który	powinien	składać	się	z	części	opisowej	i
gra@icznej,	
-	plan	bezpieczeństwa	i	ochrony	zdrowia	(plan	bioz),	
-	projekt	organizacji	budowy,	
-	projekt	technologii	i	organizacji	montażu	(dla	obiektów	prefabrykowanych	lub	elementów
konstrukcyjnych	większych	gabarytach	lub	masie).	

5.2. 	 Wykonawca	 jest 	 odpowiedzialny 	 za 	 prowadzenie 	 robót 	 zgodnie 	 z 	 umową 	 lub
kontraktem 	 oraz 	 za 	 jakość 	 zastosowanych 	materiałów 	 i 	 wykonywanych 	 robót, 	 za 	 ich
zgodność	z	dokumentacją	projektową,	wymaganiami	SST,	PZJ,	projektem	organizacji	robót
oraz	poleceniami	Inspektora	nadzoru.	
5.2.1. 	 Wykonawca 	 ponosi 	 odpowiedzialność 	 za 	 pełną 	 obsługę 	 geodezyjną 	 przy
wykonywanych	na	piśmie	przez	Inspektora	nadzoru.	
5.2.2.	Następstwa	jakiegokolwiek	błędu	spowodowanego	przez	Wykonawcę	w	wytyczeniu	i
wykonywaniu	robót 	zostaną, 	 jeśli 	wymagać 	 tego	będzie 	Inspektor	nadzoru, 	poprawione
przez	Wykonawcę	na	własny	koszt.	
5.2.3. 	 Decyzje 	 Inspektora 	 nadzoru 	 dotyczące 	 akceptacji 	 lub 	 odrzucenia 	 materiałów 	 i
elementów	robót	będą	oparte	na	wymaganiach	sformułowanych	w	dokumentach	umowy,
dokumentacji	projektowej	i	w	SST,	a	także	w	normach	i	wytycznych.	
5.2.4. 	Polecenia 	 Inspektora 	nadzoru 	dotyczące 	 realizacji 	 robót 	będą 	wykonywane 	przez
Wykonawcę	nie	później	niż	w	czasie	przez	niego	wyznaczonym,	pod	groźbą	wstrzymania
robót.	Skutki	@inansowe	z	tytułu	wstrzymania	robót	w	takiej	sytuacji	ponosi	Wykonawca.	

6.	KONTROLA	JAKOŚCI	ROBÓT



6.1	Program	zapewnienia	jakości	
Do 	 obowiązków 	Wykonawcy 	 należy 	 opracowanie 	 i 	 przedstawienie 	 do 	 zaakceptowania
przez	Inspektora	nadzoru	programu	zapewnienia	jakości	(PZJ), 	w	którym	przedstawi	on
zamierzony 	 sposób 	wykonania 	 robót, 	możliwości 	 techniczne, 	 kadrowe 	 i 	 organizacyjne
gwarantujące	wykonanie	robót	zgodnie	z	dokumentacją	projektową,	SST.	
Program	zapewnienia	jakości	winien	zawierać:	
-	organizację	wykonania	robót,	w	tym	termin	i	sposób	prowadzenia	robót,	
-	organizację	ruchu	na	budowie	wraz	z	oznakowaniem	robót,	
-	plan	bezpieczeństwa	i	ochrony	zdrowia,	
-	wykaz	zespołów	roboczych,	ich	kwali@ikacje	i	przygotowanie	praktyczne,	
- 	wykaz 	 osób 	 odpowiedzialnych 	 za 	 jakość 	 i 	 terminowość 	 wykonania 	 poszczególnych
elementów	robót,	
-	system	(sposób	i	procedurę)	proponowanej	kontroli	i	sterowania	jakością	wykonywanych
robót,	
- 	wyposażenie	w	sprzęt	i	urządzenia	do	pomiarów	i	kontroli	(opis	laboratorium	własnego
lub	laboratorium,	któremu	Wykonawca	zamierza	zlecić	prowadzenie	badań),	
-	sposób	oraz	formę	gromadzenia	wyników	badań	laboratoryjnych,	zapis	pomiarów,	a	także
wyciąganych	wniosków	i	zastosowanych	korekt	w	procesie	technologicznym,	proponowany
sposób	i	formę	przekazywania	tych	informacji	Inspektorowi	nadzoru,	
-	wykaz	maszyn	i	urządzeń	stosowanych	na	budowie	z	ich	parametrami	technicznymi	oraz
wyposażeniem	w	mechanizmy	do	sterowania	i	urządzenia	pomiarowo-kontrolne,	
- 	rodzaje 	 i 	 ilość 	 środków 	 transportu 	 oraz 	 urządzeń 	 do 	 magazynowania 	 i 	 załadunku
materiałów,	spoiw,	lepiszczy,	kruszyw	itp.,	
- 	sposób 	 i 	 procedurę 	 pomiarów 	 i 	 badań 	 (rodzaj 	 i 	 częstotliwość, 	 pobieranie 	 próbek,
legalizacja 	 i 	 sprawdzanie 	 urządzeń 	 itp.) 	 prowadzonych 	 podczas 	 dostaw 	 materiałów,
wytwarzania	mieszanek	i	wykonywania	poszczególnych	elementów	robót.	

6.2	Zasady	kontroli	jakości	robót	
Wykonawca	jest	odpowiedzialny	za	pełną	kontrolę	jakości	robót	i	stosowanych	materiałów.
Wykonawca	zapewni	odpowiedni	system	kontroli,	włączając	w	to	personel,	laboratorium,
sprzęt, 	 zaopatrzenie 	 i 	 wszystkie 	 urządzenia 	 niezbędne 	 do 	 pobierania 	 próbek 	 i 	 badań
materiałów	oraz	robót.	
Wykonawca 	 będzie 	 przeprowadzał 	 pomiary 	 i 	 badania 	 materiałów 	 oraz 	 robót 	 z
częstotliwością	zapewniającą	stwierdzenie,	 że 	roboty	wykonano	zgodnie	z	wymaganiami
zawartymi	w	dokumentacji	projektowej	i	SST.	
Minimalne	wymagania	co	do	zakresu	badań 	 i 	 ich	częstotliwości 	są 	określone	w	SST. 	W
przypadku,	gdy	nie	zostały	one	tam	określone,	Inspektor	nadzoru	ustali	jaki	zakres	kontroli
jest	konieczny,	aby	zapewnić	wykonanie	robót	zgodnie	z	umową.	
Inspektor 	nadzoru 	będzie 	mieć 	 nieograniczony 	dostęp 	do 	pomieszczeń 	 laboratoryjnych
Wykonawcy	w	celu	ich	inspekcji.	
Inspektor	nadzoru	będzie 	przekazywał	Wykonawcy	pisemne	informacje 	o 	 jakichkolwiek
niedociągnięciach 	 dotyczących 	 urządzeń 	 laboratoryjnych, 	 sprzętu, 	 zaopatrzenia
laboratorium,	pracy	personelu	lub	metod	badawczych. 	Jeżeli 	niedociągnięcia	te	będą	tak
poważne, 	 że 	mogą 	wpłynąć 	 ujemnie 	 na 	wyniki 	 badań, 	 Inspektor 	 nadzoru 	 natychmiast
wstrzyma	użycie	do	robót	badanych	materiałów	i	dopuści	je	do	użytku	dopiero	wtedy,	gdy
niedociągnięcia	w	pracy	laboratorium	Wykonawcy	zostaną	usunięte	i	stwierdzona	zostanie
odpowiednia	jakość	tych	materiałów.	
Wszystkie	koszty	związane	z	organizowaniem	i	prowadzeniem	badań	materiałów	i	robót
ponosi	Wykonawca.
	
6.3	Pobieranie	próbek	
Próbki 	będą 	pobierane 	 losowo. 	Zaleca 	 się 	 stosowanie 	 statystycznych 	metod 	pobierania
próbek, 	opartych	na	zasadzie,	 że	wszystkie	jednostkowe	elementy	produkcji 	mogą	być	z
jednakowym	prawdopodobieństwem	wytypowane	do	badań.	



Inspektor	nadzoru	będzie	mieć	zapewnioną	możliwość 	udziału	w	pobieraniu	próbek. 	Na
zlecenie	Inspektora	nadzoru	Wykonawca	będzie	przeprowadzał	dodatkowe	badania	tych
materiałów, 	 które 	budzą 	wątpliwości 	 co 	do 	 jakości, 	 o 	 ile 	 kwestionowane 	materiały 	nie
zostaną	przez	Wykonawcę	usunięte	lub	ulepszone	z	własnej	woli.	
Koszty 	 tych 	dodatkowych 	badań 	pokrywa	Wykonawca 	 tylko 	w	przypadku 	stwierdzenia
usterek;	w	przeciwnym	przypadku	koszty	te	pokrywa	Zamawiający.	
Pojemniki	do	pobierania	próbek	będą	dostarczone	przez	Wykonawcę	i	zatwierdzone	przez
Inspektora	nadzoru.	
Próbki	dostarczone	przez	Wykonawcę	do	badań	będą	odpowiednio	opisane	i	oznakowane,
w	sposób	zaakceptowany	przez	Inspektora	nadzoru.	

6.4	Badania	i	pomiary	
Wszystkie 	 badania 	 i 	 pomiary 	 będą 	 przeprowadzone 	 zgodnie 	 z 	wymaganiami 	 norm. 	W
przypadku,	gdy	normy	nie	obejmują	jakiegokolwiek	badania	wymaganego	w	SST,	stosować
można	wytyczne	krajowe,	albo	inne	procedury,	zaakceptowane	przez	Inspektora	nadzoru.
Przed	przystąpieniem	do	pomiarów	lub	badań,	Wykonawca	powiadomi	Inspektora	nadzoru
o	rodzaju, 	miejscu	 i 	 terminie 	pomiaru	lub	badania. 	Po	wykonaniu	pomiaru	 lub	badania,
Wykonawca	przedstawi	na	piśmie	ich	wyniki	do	akceptacji	Inspektora	nadzoru.	

6.5	Raporty	z	badań
Wykonawca	będzie	przekazywał	Inspektorowi	nadzoru	kopie	raportów	z	wynikami	badań
jak	najszybciej, 	nie	później	 jednak	niż 	w	terminie	określonym	w	programie	zapewnienia
jakości.	
Wyniki	badań	(kopie)	będą	przekazywane	Inspektorowi	nadzoru	na	formularzach	według
dostarczonego	przez	niego	wzoru	lub	innych,	przez	niego	zaaprobowanych.	

6.6	Badania	prowadzone	przez	Inspektora	nadzoru	
Dla 	 celów 	 kontroli 	 jakości 	 i 	 zatwierdzenia, 	 Inspektor 	 nadzoru 	 uprawniony 	 jest 	 do
dokonywania	kontroli,	pobierania	próbek	i	badania	materiałów	u	źródła	ich	wytwarzania.
Do	umożliwienia	jemu	kontroli	zapewniona	będzie	wszelka	potrzebna	do	tego	pomoc	ze
strony	Wykonawcy	i	producenta	materiałów.	Inspektor	nadzoru,	po	uprzedniej	wery@ikacji
systemu 	 kontroli 	 robót 	 prowadzonego 	 przez 	 Wykonawcę, 	 będzie 	 oceniać 	 zgodność
materiałów	i	robót	z	wymaganiami	SST	na	podstawie	wyników	badań	dostarczonych	przez
Wykonawcę.	
Inspektor	nadzoru	może	pobierać	próbki	materiałów	i	prowadzić	badania	niezależnie	od
Wykonawcy, 	na	swój 	koszt. 	 Jeżeli 	wyniki 	tych	badań	wykażą, 	 że 	raporty	Wykonawcy	są
niewiarygodne, 	 to 	 Inspektor 	 nadzoru 	 poleci 	 Wykonawcy 	 lub 	 zleci 	 niezależnemu
laboratorium 	 przeprowadzenie 	 powtórnych 	 lub 	 dodatkowych 	 badań, 	 albo 	 oprze 	 się
wyłącznie 	 na 	 własnych 	 badaniach 	 przy 	 ocenie 	 zgodności 	 materiałów 	 i 	 robót 	 z
dokumentacją 	projektową	 i 	 SST. 	W	 takim	przypadku, 	 całkowite 	koszty 	powtórnych 	 lub
dodatkowych	badań	i	pobierania	próbek	poniesione	zostaną	przez	Wykonawcę.	

6.7	Certy*ikaty	i	deklaracje	
Inspektor	nadzoru	może	dopuścić	do	użycia	tylko	te	wyroby	i	materiały,	które:	
1. 	 posiadają 	 certy@ikat 	na 	znak 	bezpieczeństwa 	wykazujący, 	 że 	 zapewniono 	zgodność 	 z
kryteriami	technicznymi	określonymi	na	podstawie	Polskich	Norm,	aprobat	technicznych,	
2.	posiadają	deklarację	zgodności	lub	certy@ikat	zgodności	z:	
-	Polską	Normą	lub	
-	Aprobatą	techniczną,	w	przypadku	wyrobów,	dla	których	nie	ustanowiono	Polskiej	Normy,
jeżeli	nie	są	objęte	certy@ikacją	określoną	w	pkt.	1	i	które	spełniają	wymogi	SST.	
W	przypadku	materiałów,	dla	których	ww.	dokumenty	są	wymagane	przez	SST,	każda	ich
partia 	 dostarczona 	 do 	 robót 	 będzie 	 posiadać 	 te 	 dokumenty, 	 określające 	 w 	 sposób
jednoznaczny	jej	cechy.	
Jakiekolwiek	materiały,	które	nie	spełniają	tych	wymagań	będą	odrzucone.	



6.8	Dokumenty	budowy	
[1]	Dziennik	budowy	
Dziennik 	 budowy 	 jest 	 wymaganym 	 dokumentem 	 urzędowym 	 obowiązującym
Zamawiającego 	 i 	Wykonawcę 	w	okresie 	od 	przekazania 	wykonawcy 	terenu	budowy	do
końca	okresu	gwarancyjnego.	Prowadzenie	dziennika	budowy	zgodnie	z	§	45	ustawy	Prawo
budowlane 	 spoczywa 	 na 	 kierowniku 	 budowy. 	 Zapisy 	 w 	 dzienniku 	 budowy 	 będą
dokonywane 	na 	bieżąco 	 i 	będą 	dotyczyć 	przebiegu 	 robót, 	 stanu 	bezpieczeństwa 	 ludzi 	 i
mienia	oraz	technicznej	strony	budowy.	
Zapisy 	 będą 	 czytelne, 	 dokonane 	 trwałą 	 techniką, 	 w 	 porządku 	 chronologicznym,
bezpośrednio	jeden	pod	drugim,	bez	przerw.	Załączone	do	dziennika	budowy	protokoły	i
inne 	 dokumenty 	 będą 	 oznaczone 	 kolejnym 	 numerem 	 załącznika 	 i 	 opatrzone 	 datą 	 i
podpisem	Wykonawcy	i	Inspektora	nadzoru.	
Do	dziennika	budowy	należy	wpisywać	w	szczególności:	
-	datę	przekazania	Wykonawcy	terenu	budowy,	
-	datę	przekazania	przez	Zamawiającego	dokumentacji	projektowej,	
-	uzgodnienie	przez	Inspektora	nadzoru	programu	zapewnienia	jakości	
i	harmonogramów	robót,	
-	terminy	rozpoczęcia	i	zakończenia	poszczególnych	elementów	robót,
-	przebieg	robót,	trudności	i	przeszkody	w	ich	prowadzeniu,	okresy	i	przyczyny	przerw	w
robotach,
-	uwagi	i	polecenia	Inspektora	nadzoru,
-	daty	zarządzania	wstrzymania	robót,	z	podaniem	powodu,
- 	zgłoszenia 	 i 	 daty 	 odbiorów 	 robót 	 zanikających 	 i 	 ulegających 	 zakryciu, 	 częściowych 	 i
ostatecznych	odbiorów	robót,	
-	wyjaśnienia,	uwagi	i	propozycje	Wykonawcy,	
- 	stan 	 pogody 	 i 	 temperaturę 	 powietrza 	 w 	 okresie 	 wykonywania 	 robót 	 podlegających
ograniczeniom	lub	wymaganiom	w	związku	z	warunkami	klimatycznymi,	
- 	zgodność 	 rzeczywistych 	 warunków 	 geotechnicznych 	 z 	 ich 	 opisem 	 w 	 dokumentacji
projektowej,	
- 	dane	dotyczące	czynności	geodezyjnych	(pomiarowych)	dokonywanych	przed	i	w	trakcie
wykonywania	robót,	
-	dane	dotyczące	sposobu	wykonywania	zabezpieczenia	robót,	
- 	dane	dotyczące	 jakości 	materiałów,	pobierania	próbek	oraz	wyniki 	przeprowadzonych
badań	z	podaniem	kto	je	przeprowadzał,	
-	wyniki	prób	poszczególnych	elementów	budowli	z	podaniem	kto	je	przeprowadzał,	
-	inne	istotne	informacje	o	przebiegu	robót.	
Propozycje, 	 uwagi 	 i 	 wyjaśnienia 	 Wykonawcy, 	 wpisane 	 do 	 dziennika 	 budowy 	 będą
przedłożone	Inspektorowi	nadzoru	do	ustosunkowania	się.	
Decyzje 	 Inspektora 	 nadzoru 	 wpisane 	 do 	 dziennika 	 budowy 	Wykonawca 	 podpisuje 	 z
zaznaczeniem	ich	przyjęcia	lub	zajęciem	stanowiska.	
Wpis	projektanta	do	dziennika	budowy	obliguje	Inspektora	nadzoru	do	ustosunkowania	się.
Projektant 	 nie 	 jest 	 jednak 	 stroną 	 umowy 	 i 	 nie 	ma 	uprawnień 	 do 	wydawania 	 poleceń
Wykonawcy	robót.	
[2]	Książka	obmiarów	
Książka 	 obmiarów 	 stanowi 	 dokument 	 pozwalający 	 na 	 rozliczenie 	 faktycznego 	 postępu
każdego	z	elementów	robót.	Obmiary	wykonanych	robót	przeprowadza	się	sukcesywnie	w
jednostkach	przyjętych	w	kosztorysie	lub	w	SST.	
[3]	Dokumenty	laboratoryjne	
Dzienniki 	 laboratoryjne, 	 deklaracje 	 zgodności 	 lub 	 certy@ikaty 	 zgodności 	 materiałów,
orzeczenia	o	 jakości 	materiałów, 	recepty	robocze	i 	kontrolne	wyniki 	badań 	Wykonawcy
będą	gromadzone	w	formie	uzgodnionej	w	programie	zapewnienia	jakości.	Dokumenty	te



stanowią 	 załączniki 	 do 	 odbioru 	 robót. 	 Winny 	 być 	 udostępnione 	 na 	 każde 	 życzenie
Inspektora	nadzoru.	
[4]	Pozostałe	dokumenty	budowy	
Do	dokumentów	budowy	zalicza	się,	oprócz	wymienionych	w	punktach	[1]-[3],	następujące
dokumenty:	
a)	pozwolenie	na	budowę,	
b)	protokoły	przekazania	terenu	budowy,	
c)	umowy	cywilnoprawne	z	osobami	trzecimi,	
d)	protokoły	odbioru	robót,	
e)	protokoły	z	narad	i	ustaleń,	
f)	operaty	geodezyjne,	
g)	plan	bezpieczeństwa	i	ochrony	zdrowia.	

[5]	Przechowywanie	dokumentów	budowy	
Dokumenty 	 budowy 	 będą 	 przechowywane 	na 	 terenie 	 budowy 	w 	miejscu 	 odpowiednio
zabezpieczonym.	
Zaginięcie 	 któregokolwiek 	 z 	 dokumentów 	 budowy 	 spowoduje 	 jego 	 natychmiastowe
odtworzenie	w	formie	przewidzianej	prawem.	
Wszelkie 	 dokumenty 	 budowy 	 będą 	 zawsze 	 dostępne 	 dla 	 Inspektora 	 nadzoru 	 i
przedstawiane	do	wglądu	na	życzenie	Zamawiającego.	

7.	OBMIAR	ROBÓT	
7.1	Ogólne	zasady	obmiaru	robót	
Obmiar 	 robót 	 będzie 	 określać 	 faktyczny 	 zakres 	 wykonywanych 	 robót, 	 zgodnie 	 z
dokumentacją	projektową	i	SST,	w	jednostkach	ustalonych	w	kosztorysie.	
Obmiaru	robót	dokonuje	Wykonawca	po	pisemnym	powiadomieniu	Inspektora	nadzoru	o
zakresie	obmierzanych	robót	i	terminie	obmiaru,	co	najmniej	na	3	dni	przed	tym	terminem.	
Wyniki	obmiaru	będą	wpisane	do	książki	obmiarów.	
Jakikolwiek 	błąd 	 lub 	przeoczenie 	 (opuszczenie) 	w 	 ilości 	 robót 	podanych 	w	kosztorysie
ofertowym	 lub 	gdzie 	 indziej 	w 	SST 	nie 	 zwalnia 	Wykonawcy 	od 	obowiązku 	ukończenia
wszystkich 	 robót. 	Błędne 	 dane 	 zostaną 	 poprawione 	wg 	ustaleń 	 Inspektora 	nadzoru 	na
piśmie. 	Obmiar	gotowych	robót 	będzie	przeprowadzony	z	częstością 	wymaganą	do	celu
miesięcznej	płatności	na	rzecz	Wykonawcy	lub	w	innym	czasie	określonym	w	umowie.	

7.2	Zasady	określania	ilości	robót	i	materiałów	
Zasady	określania	ilości	robót	podane	są	w	odpowiednich	specy@ikacjach	technicznych	lub
w	KNR-ach	oraz	KNNR-ach.	
Jednostki 	 obmiaru 	 powinny 	 zgodne 	 z 	 jednostkami 	 określonymi 	 w 	 dokumentacji
projektowej	i	przedmiarze	robót.	

7.3	Urządzenia	i	sprzęt	pomiarowy	
Wszystkie 	 urządzenia 	 i 	 sprzęt 	 pomiarowy, 	 stosowany 	 w 	 czasie 	 obmiaru 	 robót 	 będą
zaakceptowane	przez	Inspektora	nadzoru.	
Urządzenia	i	sprzęt	pomiarowy	zostaną	dostarczone	przez	Wykonawcę.	Jeżeli	urządzenia	te
lub	sprzęt	wymagają	badań	atestujących,	to	Wykonawca	będzie	posiadać	ważne	świadectwa
legalizacji.	
Wszystkie	urządzenia	pomiarowe	będą	przez	Wykonawcę	utrzymywane	w	dobrym	stanie,
w	całym	okresie	trwania	robót.

7.4	Wagi	i	zasady	wdrażania	
Wykonawca 	 dostarczy 	 i 	 zainstaluje 	 urządzenia 	 wagowe 	 odpowiadające 	 odnośnym
wymaganiom 	 SST. 	 Będzie 	 utrzymywać 	 to 	 wyposażenie, 	 zapewniając 	 w 	 sposób 	 ciągły
zachowanie	dokładności	wg	norm	zatwierdzonych	przez	Inspektora	nadzoru.
	



8.	ODBIÓR	ROBÓT	
8.1	Rodzaje	odbiorów	robót	
W	zależności	od	ustaleń	odpowiednich	SST,	roboty	podlegają	następującym	odbiorom:	
a)	odbiorowi	robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu,	
b)	odbiorowi	przewodów	kominowych,	instalacji	i	urządzeń	technicznych,	
c)	odbiorowi	częściowemu,	
d)	odbiorowi	ostatecznemu	(końcowemu),	
e)	odbiorowi	po	upływie	okresu	rękojmi	
f)	odbiorowi	po	upływie	okresu	gwarancji.	

8.2	Odbiór	robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu	
Odbiór 	 robót 	 zanikających 	 i 	 ulegających 	 zakryciu 	 polega 	 na 	 @inalnej 	 ocenie 	 jakości
wykonywanych	robót 	oraz 	 ilości 	 tych	robót, 	które 	w	dalszym	procesie 	realizacji 	ulegną
zakryciu.	
Odbiór 	 robót 	 zanikających 	 i 	 ulegających 	 zakryciu 	 będzie 	 dokonany 	 w 	 czasie
umożliwiającym	wykonanie 	 ewentualnych 	korekt 	 i 	poprawek 	bez 	hamowania 	ogólnego
postępu	robót.	Odbioru	tego	dokonuje	Inspektor	nadzoru.	
Gotowość	danej	części	robót	do	odbioru	zgłasza	wykonawca	wpisem	do	dziennika	budowy	i
jednoczesnym 	 powiadomieniem 	 Inspektora 	 nadzoru. 	 Odbiór 	 będzie 	 przeprowadzony
niezwłocznie,	nie	później	jednak	niż	w	ciągu	3	dni	od	daty	zgłoszenia	wpisem	do	dziennika
budowy	i	powiadomienia	o	tym	fakcie	Inspektora	nadzoru.	
Jakość 	 i 	 ilość 	 robót 	 ulegających 	 zakryciu 	 ocenia 	 Inspektor 	 nadzoru 	 na 	 podstawie
dokumentów 	 zawierających 	 komplet 	 wyników 	 badań 	 laboratoryjnych 	 i 	 w 	 oparciu 	 o
przeprowadzone	pomiary, 	w	konfrontacji 	z 	dokumentacją 	projektową, 	SST	 i 	uprzednimi
ustaleniami.	

8.3	Odbiór	częściowy	
Odbiór 	 częściowy 	 polega 	 na 	 ocenie 	 ilości 	 i 	 jakości 	 wykonanych 	 części 	 robót. 	 Odbioru
częściowego	robót	dokonuje	się	dla	zakresu	robót	określonego	w	dokumentach	umownych
wg	zasad	jak	przy	odbiorze	ostatecznym	robót.	Odbioru	robót	dokonuje	Inspektor	nadzoru.	

8.4	Odbiór	ostateczny	(końcowy)	
8.4.1.	Zasady	odbioru	ostatecznego	robót	
Odbiór	ostateczny	polega	na	@inalnej	ocenie	rzeczywistego	wykonania	robót	w	odniesieniu
do	zakresu	(ilości)	oraz	jakości.	
Całkowite	zakończenie	robót	oraz	gotowość	do	odbioru	ostatecznego	będzie	stwierdzona
przez	Wykonawcę	wpisem	do	dziennika	budowy.	
Odbiór	ostateczny	robót	nastąpi	w	terminie	ustalonym	w	dokumentach	umowy,	licząc	od
dnia	potwierdzenia	przez	Inspektora	nadzoru	zakończenia	robót	i	przyjęcia	dokumentów,	o
których	mowa	w	punkcie	8.4.2.	Odbioru	ostatecznego	robót	dokona	komisja	wyznaczona
przez	Zamawiającego	w	obecności	Inspektora	nadzoru	i	Wykonawcy.	Komisja	odbierająca
roboty	dokona	ich	oceny	jakościowej	na	podstawie	przedłożonych	dokumentów,	wyników
badań 	 i 	 pomiarów, 	 ocenie 	wizualnej 	 oraz 	 zgodności 	wykonania 	 robót 	 z 	 dokumentacją
projektową	i	SST.	
W	toku	odbioru	ostatecznego	robót,	komisja	zapozna	się	z	realizacją	ustaleń	przyjętych	w
trakcie 	odbiorów	robót 	zanikających	 i 	ulegających	zakryciu	oraz	odbiorów	częściowych,
zwłaszcza	w	zakresie	wykonania	robót	uzupełniających	i	robót	poprawkowych.	
W 	 przypadkach 	 nie 	 wykonania 	 wyznaczonych 	 robót 	 poprawkowych 	 lub 	 robót
uzupełniających 	 w 	 poszczególnych 	 elementach 	 konstrukcyjnych 	 i 	 wykończeniowych,
komisja	przerwie	swoje	czynności	i	ustali	nowy	termin	odbioru	ostatecznego.	
W 	 przypadku 	 stwierdzenia 	 przez 	 komisję, 	 że 	 jakość 	 wykonywanych 	 robót 	 w
poszczególnych 	 asortymentach 	 nieznacznie 	 odbiega 	 od 	 wymaganej 	 dokumentacją
projektową 	 i 	 SST 	 z 	 uwzględnieniem 	 tolerancji 	 i 	 nie 	ma 	większego 	wpływu 	 na 	 cechy



eksploatacyjne 	 obiektu, 	 komisja 	 oceni 	 pomniejszoną 	 wartość 	 wykonywanych 	 robót 	 w
stosunku	do	wymagań	przyjętych	w	dokumentach	umowy.	

8.4.2.	Dokumenty	do	odbioru	ostatecznego	(końcowe)	
Podstawowym	dokumentem	 jest 	protokół 	 odbioru 	ostatecznego 	robót, 	 sporządzony 	wg
wzoru	ustalonego	przez	Zamawiającego.	
Do 	 odbioru 	 ostatecznego 	 Wykonawca 	 jest 	 zobowiązany 	 przygotować 	 następujące
dokumenty:	
1. 	 dokumentację 	 powykonawczą, 	 tj. 	 dokumentację 	 budowy 	 z 	 naniesionymi 	 zmianami
dokonanymi	w	toku	wykonania	robót	oraz	geodezyjnymi	pomiarami	powykonawczymi,	
2.	szczegółowe	specy@ikacje	techniczne	(podstawowe	z	dokumentów	umowy	i	ewentualne
uzupełniające	lub	zamienne),	
3.	protokoły	odbiorów	robót	ulegających	zakryciu	i	zanikających,	
4.	protokoły	odbiorów	częściowych,	
5.	recepty	i	ustalenia	technologiczne,	
6.	dzienniki	budowy	i	książki	obmiarów	(oryginały),	
7. 	wyniki 	pomiarów	kontrolnych	oraz	badań	i 	oznaczeń 	laboratoryjnych, 	zgodne	z	SST	i
programem	zapewnienia	jakości	(PZJ),	
8.	deklaracje	zgodności	lub	certy@ikaty	zgodności	wbudowanych	materiałów,	certy@ikaty	na
znak	bezpieczeństwa	zgodnie	z	SST	i	programem	zabezpieczenia	jakości	(PZJ),	
9. 	 rysunki 	(dokumentacje) 	na	wykonanie	robót	 towarzyszących	(np. 	na	przełożenie 	 linii
telefonicznej,	energetycznej,	gazowej,	oświetlenia	itp.)	oraz	protokoły	odbioru	i	przekazania
tych	robót	właścicielom	urządzeń,	
10.	geodezyjną	inwentaryzację	powykonawczą	robót	i	sieci	uzbrojenia	terenu,	
11. 	 kopię 	 mapy 	 zasadniczej 	 powstałej 	 w 	 wyniku 	 geodezyjnej 	 inwentaryzacji
powykonawczej.	
W	przypadku,	gdy	wg	komisji,	roboty	pod	względem	przygotowania	dokumentacyjnego	nie
będą	gotowe	do	odbioru	ostatecznego, 	komisja	w	porozumieniu	z	Wykonawcą	wyznaczy
ponowny	termin	odbioru	ostatecznego	robót.	
Wszystkie 	 zarządzone 	 przez 	 komisję 	 roboty 	 poprawkowe 	 lub 	 uzupełniające 	 będą
zestawione	wg	wzoru	ustalonego	przez	Zamawiającego.	
Termin 	 wykonania 	 robót 	 poprawkowych 	 i 	 robót 	 uzupełniających 	 wyznaczy 	 komisja 	 i
stwierdzi	ich	wykonanie.	

8.5	Odbiór	po	upływie	okresu	rękojmi	i	gwarancji	
Odbiór 	 po 	upływie 	okresu 	 rękojmi 	 i 	 gwarancji 	 polega 	na 	ocenie 	wykonywanych 	 robót
związanych	z	usunięciem	wad,	które	ujawniają	się	w	okresie	rękojmi	i	gwarancji.
Odbiór 	 po 	 upływie 	 okresu 	 rękojmi 	 i 	 gwarancji 	 będzie 	 dokonany 	 na 	 podstawie 	 oceny
wizualnej 	obiektu	z	uwzględnieniem	zasad	opisanych	w	punkcie	8.4. 	„Odbiór 	ostateczny
(końcowy)	robót".	

9.	PODSTAWA	PŁATNOŚCI
9.1	Ustalenia	ogólne	
Podstawą	płatności 	 jest 	cena	 jednostkowa	skalkulowana	przez	wykonawcę	za	 jednostkę
obmiarową 	 ustaloną 	 dla 	 danej 	 pozycji 	 kosztorysu 	 przyjętą 	 przez 	 Zamawiającego 	 w
dokumentach	umownych.	
Dla	robót	wycenionych	ryczałtowo	podstawą	płatności	jest	wartość	(kwota)	podana	przez
Wykonawcę	i	przyjęta	przez	Zamawiającego	w	dokumentach	umownych	(ofercie).	
Cena 	 jednostkowa 	 pozycji 	 kosztorysowej 	 lub 	 wynagrodzenie 	 ryczałtowe 	 będzie
uwzględniać 	wszystkie 	czynności, 	wymagania	i 	badania	składające	się	na	jej 	wykonanie,
określone	dla	tej	roboty	w	SST	i	w	dokumentacji	projektowej.	
Ceny	jednostkowe	lub	wynagrodzenie	ryczałtowe	robót	będą	obejmować:	
-	robociznę	bezpośrednią	wraz	z	narzutami,	



- 	wartość 	zużytych	materiałów	wraz	z 	kosztami 	zakupu,	magazynowania, 	ewentualnych
ubytków	i	transportu	na	teren	budowy,	
-	wartość	pracy	sprzętu	wraz	z	narzutami,	
-	koszty	pośrednie	i	zysk	kalkulacyjny,	
-	podatki	obliczone	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami,	ale	z	wyłączeniem	podatku	VAT.	

9.2	Objazdy,	przejazdy	i	organizacja	ruchu	
9.2.1.	Koszt	wybudowania	objazdów/przejazdów	i	organizacji	ruchu	obejmuje:	
(a)	opracowanie	oraz	uzgodnienie	z	Inspektorami	nadzoru	i	odpowiedzialnymi	instytucjami
projektu	organizacji	ruchu	na	czas	trwania	budowy,	wraz	z	dostarczeniem	kopii	projektu
Inspektorowi 	 nadzoru 	 i 	 wprowadzaniem 	 dalszych 	 zmian 	 i 	 uzgodnień 	 wynikających 	 z
postępu	robót,	
(b) 	 ustawienie 	 tymczasowego 	 oznakowania 	 i 	 oświetlenia 	 zgodnie 	 z 	 wymaganiami
bezpieczeństwa	ruchu,	
(c)	opłaty/dzierżawy	terenu,	
(d)	przygotowanie	terenu,	
(e) 	 konstrukcję 	 tymczasowej 	 nawierzchni, 	 ramp, 	 chodników, 	 krawężników, 	 barier,
oznakowań	i	drenażu,	
(f)	tymczasową	przebudowę	urządzeń	obcych.	
9.2.2.	Koszt	utrzymania	objazdów/przejazdów	i	organizacji	ruchu	obejmuje:	
(a) 	 oczyszczanie, 	 przestawienie, 	 przykrycie 	 i 	 usunięcie 	 tymczasowych 	 oznakowao
pionowych,	poziomych,	barier	i	świateł,	
(b)	utrzymanie	płynności	ruchu	publicznego.	
9.2.3.	Koszt	likwidacji	objazdów/przejazdów	i	organizacji	ruchu	obejmuje:	
(a)	usunięcie	wbudowanych	materiałów	i	oznakowania,	
(b)	doprowadzenie	terenu	do	stanu	pierwotnego.	
9.2.4. 	 Koszt 	 budowy, 	 utrzymania 	 i 	 likwidacji 	 objazdów, 	 przejazdów 	 i 	 organizacji
ruchu	ponosi	Wykonawca.	

10.	PRZEPISY	ZWIĄZANE
10.1	Ustawy	
-	Ustawa	z	dnia	7	lipca	1994	r.	-	Prawo	budowlane	(jednolity	tekst	Dz.	U.	z	2003	r.	Nr	207,
poz.	2016	z	późn.	zm.).	
-	Ustawa	z	dnia	29	stycznia	2004	r.	-	Prawo	zamówień	publicznych	(Dz.	U.	Nr	19,	poz.	177).	
-	Ustawa	z	dnia	16	kwietnia	2004	r.	-	o	wyborach	budowlanych	(Dz.	U.	Nr	92,	poz.	881).	
-	Ustawa	z	dnia	24	sierpnia	1991	r.	-	o	ochronie	przeciwpożarowej	(jednolity	tekst	Dz.	U.	z
2002	r.	Nr	147,	poz.	1229).	
- 	Ustawa	z	dnia	21	grudnia	20004	r.	-	o	dozorze	technicznym	(Dz.	U.	Nr	122,	poz.	1321	z
późn.	zm.).	
- 	Ustawa	z	dnia	27	kwietnia	2001	r.	-	Prawo	ochrony	środowiska	(Dz.	U.	Nr	62,	poz.	627	z
późn.	zm.).	
-	Ustawa	z	dnia	21	marca	1985	r.	-	o	drogach	publicznych	(jednolity	tekst	Dz.	U.	z	2004	r.	Nr
204,	poz.	2086).	

10.2	Rozporządzenia	
-	Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	2	grudnia	2002	r.	—	w	sprawie	systemów
oceny	zgodności	wyrobów	budowlanych	oraz	sposobu	ich	oznaczania	znakowaniem	CE	(Dz.
U.	Nr	209,	poz.	1779).	
-	Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	2	grudnia	2002	r.	—	w	sprawie	określenia
polskich	 jednostek	organizacyjnych	upoważnionych	do	wydawania	europejskich	aprobat
technicznych,	zakresu	i	formy	aprobat	oraz	trybu	ich	udzielania,	uchylania	lub	zmiany	(Dz.
U.	Nr	209,	poz.	1780).	
- 	Rozporządzenie 	Ministra 	Pracy 	 i 	Polityki 	 Społecznej 	 z 	dnia 	26 	września 	1997 	 r. 	 - 	w
sprawie	ogólnych	przepisów	bezpieczeostwa	i	higieny	pracy	(Dz.	U.	Nr	169,	poz.	1650).	



- 	Rozporządzenie 	 Ministra 	 Infrastruktury 	 z 	 dnia 	 6 	 lutego 	 2003 	 r. 	 - 	 w 	 sprawie
bezpieczeostwa	i	higieny	pracy	podczas	wykonywania	robót	budowlanych	(Dz.	U.	Nr	47,
poz.	401).	
-	Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	23	czerwca	2003	r.	-	w	sprawie	informacji
dotyczącej	bezpieczeostwa	i	ochrony	zdrowia	oraz	planu	bezpieczeństwa	i	ochrony	zdrowia
(Dz.	U.	Nr	120,	poz.	1126).	
- 	Rozporządzenie 	 Ministra 	 Infrastruktury 	 z 	 dnia 	 2 	 września 	 2004 	 r. 	 - 	 w 	 sprawie
szczegółowego 	 zakresu 	 i 	 formy 	 dokumentacji 	 projektowej, 	 specy@ikacji 	 technicznych
wykonania	i	odbioru	robót	budowlanych	oraz	programu	funkcjonalno-użytkowego	(Dz.	U.
Nr	202,	poz.	2072).	
-	Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	11	sierpnia	2004	r.	-	w	sprawie	sposobów
deklarowania	wyrobów	budowlanych	oraz	sposobu	znakowania	ich	znakiem	budowlanym
(Dz.	U.	Nr	198,	poz.	2041).	
- 	Rozporządzenie 	 Ministra 	 Infrastruktury 	 z 	 dnia 	 27 	 sierpnia 	 2004 	 r. 	 - 	 zmieniające
rozporządzenie	w	sprawie	dziennika	budowy,	montażu	i 	rozbiórki, 	tablicy	informacyjnej
oraz	ogłoszenia	zamawiającego	dane	dotyczące	bezpieczeństwa	pracy	i 	ochrony	zdrowia
(Dz.	U.	Nr	198,	poz.	2042).	

10.3	Inne	dokumenty	i	instrukcje	
-	Warunki	techniczne	wykonania	i	odbioru	robót	budowlano-montażowych,	(tom	I,	II,	III,	IV,
V)	Arkady,	Warszawa	1989-1990.	
- 	Warunki 	 techniczne 	 wykonania 	 i 	 odbioru 	 robót 	 budowlanych. 	 Instytut 	 Techniki
Budowlanej,	Warszawa	2003.	
- 	Warunki	techniczne	wykonania	i	odbioru	sieci	i	instalacji.	Centralny	Ośrodek	Badawczo-
Rozwojowy	Techniki	Instalacyjnej	INSTAL,	Warszawa,	2001.
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1.4.				Podstawowe	określenia
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot	SST
Przedmiotem	niniejszej	szczegółowej	specy@ikacji	technicznej	(SST)	są	wymagania	dotyczące
wykonania 	 i 	 odbioru 	 kanalizacji 	 sanitarnej 	 i 	 technologicznej 	 przeznaczonego 	 do
odprowadzania 	 ścieków 	bytowych 	 i 	 technologicznych, 	 dot. 	„Przebudowa 	 i 	 rozbudowa
budynku	remizy	OSP	w	Sędziejowicach”.

1.2. Zakres	stosowania	SST
Szczegółowa	specy@ikacja 	 techniczna 	(SST) 	 jest 	stosowana	 jako	dokument 	przetargowy	 i
kontraktowy	przy	zlecaniu	i	realizacji	robót	wymienionych	w	pkt.	1.1.
Projektant	sporządzający	dokumentację	projektową	i	odpowiednie	szczegółowe	specy@ikacje
techniczne 	 wykonania 	 i 	 odbioru 	 robót 	 budowlanych 	 może 	 wprowadzać 	 do 	 niniejszej
standardowej	specy@ikacji	zmiany,	uzupełnienia	lub	uściślenia,	uwzględniające	wymagania
Zamawiającego	oraz	konkretne	warunki	realizacji	robót.	
Odstępstwa	od 	wymagań 	podanych	w	niniejszej 	specy@ikacji 	mogą	mieć 	miejsce	 tylko 	w
przypadkach	małych	prostych	robót	i	konstrukcji	drugorzędnych	o	niewielkim	znaczeniu,
dla	których	istnieje	pewność,	że	podstawowe	wymagania	będą	spełnione	przy	zastosowaniu
metod 	 wykonania 	 na 	 podstawie 	 doświadczenia 	 i 	 przy 	 przestrzeganiu 	 zasad 	 sztuki
budowlanej.

1.3. Przedmiot	i	zakres	robót	objętych	SST
Roboty, 	 których 	 dotyczy 	 Specy@ikacja 	 obejmują 	 wszystkie 	 czynności 	 podstawowe
występujące	przy	montażu	sieci	kanalizacyjnych	i	przykanalików	z	tworzyw	sztucznych	oraz
obiektów	i	urządzeń	na	tych	sieciach,	a	także	roboty	tymczasowe	oraz	prace	towarzyszące.
Robotami	tymczasowymi	przy	budowie	sieci	kanalizacyjnej	wymienionej	wyżej	są:	wykopy,
umocnienia 	 ścian 	 wykopów, 	 odwodnienie 	 wykopów 	 na 	 czas 	 montażu 	 rurociągów 	 w
przypadku 	 wystąpienia 	 wysokiego 	 poziomu 	 wód 	 gruntowych, 	 wykonanie 	 podłoża,
zasypanie	wykopów	wraz	z	zagęszczeniem	obsypki	i	zasypki.
Do 	 prac 	 towarzyszących 	 należy 	 zaliczyć 	 między 	 innymi 	 geodezyjne 	 wytyczenie 	 tras
kanalizacyjnych	oraz	ich	inwentaryzację	powykonawczą.

1.4. Określenia	podstawowe
Określenia	podane	w	niniejszej	SST	są	zgodne	z	obowiązującymi	normami	oraz	przepisami	i
oznaczają:

Przyłącze 	 kanalizacyjne 	 (przykanalik)	 — 	 odcinek 	 przewodu 	 łączącego 	 wewnętrzną
instalację	kanalizacyjną	w	nieruchomości	odbiorcy	usług	z	siecią	kanalizacyjną,	za	pierwszą
studzienką,	licząc	od	strony	budynku,	a	w	przypadku	jej	braku	—	od	granicy	nieruchomości.

Sieć	 — 	przewody 	wodociągowe 	 lub 	 kanalizacyjne 	wraz 	 z 	 uzbrojeniem 	 i 	 urządzeniami,
którymi	dostarczana	jest	woda	lub,	którymi	odprowadzane	są	ścieki,	będące	w	posiadaniu
przedsiębiorstwa,	zakładu	wodociągowo-kanalizacyjnego.	

Ścieki	—	wprowadzane	do	wód	lub	do	ziemi:	
a)	wody	zużyte	na	cele	bytowe	lub	przemysłowe,	
b)	ciekłe	odchody	zwierzęce,	z	wyjątkiem	gnojówki	i	gnojowicy	przeznaczonej	do	rolniczego
wykorzystania	w	sposób	 i 	na	zasadach	określonych	w	przepisach	ustawy	z	dnia	26	lipca
2000	r.	o	nawozach	i	nawożeniu	(Dz.	U.	Nr	89,	poz.	991),	
c)	wody	opadowe	lub	roztopowe,	ujęte	w	systemy	kanalizacyjne,	pochodzące	z	powierzchni
zanieczyszczonych, 	w 	 tym 	 z 	 centrów 	miast, 	 terenów 	 przemysłowych 	 i	składowych, 	 baz
transportowych	oraz	dróg	i	parkingów	o	trwałej	nawierzchni.	

Ścieki 	 bytowe 	— 	 ścieki 	 z 	 budynków 	 przeznaczonych 	 na 	 pobyt 	 ludzi, 	 osiedli
mieszkaniowych	 i 	 terenów	usługowych, 	powstające	w	szczególności 	w	wyniku	 ludzkiego
metabolizmu	oraz	funkcjonowania	gospodarstw	domowych.	



Ścieki 	 komunalne	 — 	 ścieki 	 bytowe 	 lub 	 mieszanina 	 ścieków 	 bytowych 	 ze 	 ściekami
przemysłowymi,	lub	mieszanina	ścieków	bytowych	z	wodami	opadowymi,	lub	mieszanina
ścieków	bytowych	ze	ściekami	przemysłowymi	i	wodami	opadowymi,	

Ścieki 	przemysłowe	 —	 ścieki 	odprowadzane 	z 	nieruchomości, 	na	których	prowadzi 	się
działalność	gospodarczą,	niebędące	ściekami	bytowymi	lub	wodami	opadowymi.	

Urządzenia 	 kanalizacyjne	 — 	 sieci 	 kanalizacyjne, 	 wyloty 	 urządzeń 	 kanalizacyjnych
służących	do	wprowadzania	ścieków	do	wód	lub	do	ziemi	oraz	urządzenia	podczyszczające	i
oczyszczające	ścieki	oraz	przepompownie	ścieków.

Urządzenie	pomiarowe	—	przyrząd	pomiarowy	mierzący	ilość	odprowadzanych	ścieków,
znajdujący	się	na	przyłączu	kanalizacyjnym.	
Kanał	―	liniowa	budowla,	przeznaczona	do	odprowadzania	ścieków.
Kanalizacja	sanitarna	―	kanał	stanowiący	całość	techniczno-użytkową	(kanalizację)	albo
jego	część	stanowiąca	odrębny	element	konstrukcyjny	lub	technologiczny	(pompownia).
Kolektor	sanitarny	 ―	 kanał 	grawitacyjny 	 lub	 tłoczny, 	przeznaczony	do 	odprowadzenia
ścieków	z	gospodarstw	domowych	i	ich	transportu	do	oczyszczalni.
Długość	kolektora	―	odległość	między	studzienkami	ściekowymi	mierzona	w	osi	kolektora.
Kolektor	główny	 ―	kanał 	przeznaczony	do	zbierania	 ścieków	z 	kanałów	bocznych	oraz
kanałów	zbiorczych	i	odprowadzenia	ich	do	odbiornika.
Kolektor 	 zbiorczy	 ―	 kanał 	 przeznaczony 	 do 	 zbierania 	 ścieków, 	 z 	 co	 najmniej 	 dwóch
kanałów	bocznych.
Kolektor	grawitacyjny	―	kanał	przeznaczony	do	grawitacyjnego	spływu	ścieków.
Kolektor	tłoczny	―	kanał	przeznaczony	do	wymuszonego	spływu	ścieków.
Kolektor	boczny	 ―	kanał	przeznaczony	do	odbioru	ścieków	z	gospodarstw	domowych	i
doprowadzenia	ich	do	kolektora	głównego.
Oczyszczalnia	ścieków	―	zespół	obiektów	służących	do	oczyszczania	ścieków,	ograniczony
ogrodzeniem	z	bramą	wjazdową.	
Studzienka	kanalizacyjna	(studzienka	rewizyjna)	 ―	obiekt	na	kanale	nieprzełazowym
przeznaczony	do	kontroli	i	prawidłowej	eksploatacji	kanałów.
Studzienka	przelotowa	kanalizacyjna	―	obiekt	zlokalizowany	na	załamaniach	osi	kanału
w	planie,	na	załamaniach	spadku	kanału	oraz	na	odcinkach	prostych.
Kineta	 ― 	 wypro@ilowane 	 koryto 	 w 	 dnie 	 studzienki 	 kanalizacyjnej, 	 przeznaczone 	 do
przepływu	ścieków.
Płyta	przykrycia	studzienki	lub	komory	―	płyta	przykrywająca	komorę	roboczą	żeliwna
lub	żelbetowa.
Pompownia 	― 	 obiekt 	 budowlany 	 przeznaczony 	 do 	 przepompowywania 	 ścieków 	
z	poziomu	niższego	na	wyższy.

1.5. Ogólne	wymagania	dotyczące	robót
Wykonawca	robót 	 jest 	odpowiedzialny 	za 	 jakość 	 ich 	wykonania 	oraz 	za 	 ich 	zgodność 	z
dokumentacją	projektową,	postanowieniami	zawartymi	w	zeszycie	nr	9	WTWiO	dla	sieci
kanalizacyjnych,	SST	i	poleceniami	Inspektora	nadzoru	oraz	ze	sztuką	budowlaną.	Ogólne
wymagania	dotyczące	robót	podano	w	STWiOR	–	00	–	„Wymagania	ogólne”.

1.6. Dokumentacja	robót	montażowych	sieci	kanalizacyjnych
Dokumentacje	robót	montażowych	sieci	kanalizacyjnych	stanowią:
-	projekt	budowlany,	opracowany	zgodnie	z	rozporządzeniem	Ministra	Infrastruktury	z	dnia
03.07.2003	r.	„w	sprawie	szczegółowego	zakresu	i	formy	projektu	budowlanego	(Dz.U.	Dz
2003 	 r. 	 Nr 	 120, 	 poz. 	 1133), 	 dla 	 przedmiotu 	 zamówienia 	 dla 	 którego 	 wymagane 	 jest
uzyskanie	pozwolenia	na	budowę,
-	projekt	wykonawczy	w	zakresie	wynikającym	z	rozporządzenia	Ministra	Infrastruktury	z
02.09.2004 	 r. 	 w 	 sprawie 	 szczegółowego 	 zakresu 	 i 	 formy 	 dokumentacji 	 projektowej,
specy@ikacji 	 technicznych 	 	 wykonania 	 i 	 odbioru 	 robót 	 budowlanych 	 praz 	 programu
funkcjonalno-użytkowego	(Dz.U.	Dz	2004	r.	Nr	202,	poz.	2072),



-	specy@ikacja	techniczna	(szczegółowa)	wykonania	i	odbioru	robót,	sporządzona	zgodnie	z
rozporządzeniem 	Ministra 	 Infrastruktury 	 z 	dnia 	02.09.2004r. 	w 	 sprawie 	 szczegółowego
zakresu	i	formy	dokumentacji	projektowej,	specy@ikacji	technicznych	wykonania	i	odbioru
robót	budowlanych	oraz	programu	funkcjonalno-użytkowego	(Dz.U.	z	2004r.	Nr	202,	poz.
2072),
-	dziennik	budowy	prowadzony	zgodnie	z	rozporządzeniem	Ministra	Infrastruktury	z	dnia
26	czerwca	2002	r.	w	sprawie	dziennika	budowy,	montażu	i	rozbiórki,	tablicy	informacyjnej
oraz 	ogłoszenia 	 zawierającego 	dane 	dotyczące 	bezpieczeństwa 	pracy 	 i 	 ochrony 	 zdrowia
(Dz.U.	z	2002	r.	Nr	108,	poz.	953	z	późniejszymi	zmianami),
- 	 dokumenty 	 świadczące 	o 	dopuszczeniu 	do 	obrotu 	 i 	 powszechnego 	 lub 	 jednostkowego
zastosowania	użytych	wyrobów	budowlanych, 	zgodnie	z	ustawą	z	16	kwietnia	2004	r. 	o
wyrobach	budowlanych	(Dz.U.	Dz	2004	r.	Nr	92,	poz.	881),
- 	 protokoły 	 odbiorów 	 częściowych, 	 końcowych 	 i 	 robót 	 zanikających, 	 z 	 załączonymi
protokołami	z	badań	kontrolnych,
-	dokumentacja	powykonawcza	czyli	wcześniej	wymienione	części	składowe	dokumentacji
robót	z	naniesionymi	zmianami	dokonanymi	w	toku	wykonania	robót	(zgodnie	z	art.	3,	pkt
14	ustawy	Prawo	budowlane	z	dnia	7	lipca	1994	r.	–	tekst	jednolity	Dz.	U.		z	2003	r.	Nr	207,
poz.	2016	z	późniejszymi	zmianami).

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne	wymagania
Materiały	stosowane	do	montażu	sieci	kanalizacyjnych	powinny	mieć:
- 	 oznakowanie 	 znakiem 	 CE 	 co 	 oznacza, 	 że 	 dokonano 	 oceny 	 ich 	 zgodności 	 ze
zharmonizowaną	normą	europejską	wprowadzoną	do	zbioru	Polskich	Norm,	z	europejską
aprobatą 	 techniczną 	 lub 	 krajową 	 specy@ikacją 	 techniczną 	 państwa 	 członkowskiego 	Unii
Europejskiej	lub	Europejskiego	Obszaru	Gospodarczego,	uznaną	przez	Komisję	Europejską
za	zgodną	z	wymaganiami	podstawowymi,	lub
-	deklarację	zgodności	z	uznanymi	regułami	sztuki	budowlanej	wydaną	przez	producenta,
jeżeli 	 dotyczy 	 ona 	 wyrobu 	 umieszczonego 	 w 	 wykazie 	 wyrobów 	 mających 	 niewielkie
znaczenie	dla	zdrowia	i	bezpieczeństwa	określonym	przez	Komisję	Europejską,	lub
- 	 oznakowanie 	 znakiem 	 budowlanym, 	 co 	 oznacza, 	 że 	 są 	 to 	 wyroby 	 nie 	 podlegające
obowiązkowemu	oznakowaniu	CE,	dla	których	dokonano	oceny	zgodności	z	Polską	Normą
lub	aprobatą	techniczną,	bądź	uznano	za	„regionalny	wyrób	budowlany”.

2.2. Rodzaje	materiałów

• Rury	i	kształtki

Rury 	 i 	 kształtki 	 kanalizacyjne 	 kielichowe 	 z 	 polichlorku 	winylu 	 PVC 	 SN8 	 lita 	muszą
spełniać	warunki	określone	w	PN-EN	1401-1:1999., 	rury	łączyć 	na	uszczelki 	gumowe
zgodnie	z	wytycznymi	producenta,	zakres	średnic	dn	200mm

3. SPRZĘT	I	MASZYNY

Do 	 wykonania 	 robót 	 należy 	 stosować 	 jedynie 	 taki 	 sprzęt, 	 który 	 nie 	 spowoduje
niekorzystnego	wpływu	na	jakość	wykonywanych	robót.	Sprzęt	używany	do	robót	powinien
być 	 zgodny 	 z 	 ofertą 	Wykonawcy 	 i 	 powinien 	 odpowiadać 	 pod 	względem 	 typów 	 i 	 ilości
zaakceptowanym	przez	Inwestora.
W 	 przypadku 	 braku 	 takich 	 ustaleń 	 w 	 dokumentach 	 sprzęt 	 powinien 	 być 	 uzgodniony 	 i
zaakceptowany	przez	Inwestora.
Sprzęt	stosowany	do	wykonania	robót	musi	być	utrzymany	w	dobrym	stanie	i	gotowości	do
pracy,	oraz	spełniać	normy	ochrony	środowiska	i	przepisy	dotyczące	jego	użytkowania.
Wykonawca 	 powinien 	 dostarczyć 	 kopie 	 dokumentów 	 potwierdzających 	 dopuszczenie



sprzętu	do	użytkowania,	tam	gdzie	jest	to	wymagane	przepisami.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania	dotyczące	przewozu	rur	z	tworzyw	sztucznych
Ze	względu	na	specy@iczne	cechy	rur	należy	spełnić	następujące	dodatkowe	wymagania:
- 	 rury 	 należy 	 przewozić 	 wyłącznie 	 samochodami 	 skrzyniowymi 	 lub 	 pojazdami
posiadającymi 	boczne 	wsporniki 	 o 	maksymalnym 	rozstawie 	 2m, 	wystające 	 poza 	 pojazd
końce	rur	nie	mogą	być	dłuższe	niż	1m,
- jeżeli	przewożone	są	luźno	ułożone	rury,	to	przy	ich	układaniu	w	stosy	na	samochodzie
wysokość	ładunku	nie	powinna	przekraczać	1m,
- podczas 	 transportu 	 rury 	 powinny 	 być 	 zabezpieczone 	 przed 	 uszkodzeniem 	 przez
metalowe	części	środków	transportu	jak	śruby,	łańcuchy,	itp.	luźno	układane	rury	powinny
być 	 zabezpieczone 	 przed 	 zarysowaniem 	 przez 	 podłożenie 	 tektury 	 falistej 	 i 	 desek 	 pod
łańcuch	spinający	boczne	ściany	skrzyni	samochodu,
- podczas	transportu	rury	powinny	być	zabezpieczone	przed	zmianą	położenia.	Platforma
samochodu	powinna	być	ustawiona	w	poziomie.
Przewóz	powinien	odbywać	się	w	temperaturze	otoczenia	od	-5ºC	do	+30ºC.

4.2. Wymagania	dotyczące	przewozu	studzienek	kanalizacyjnych
4.2.1.	Wymagania	dotyczące	przewozu	studzienek	kanalizacyjnych
Studzienki	podczas	transportu	muszą	być	zabezpieczone	przed	uszkodzeniem.	Powinny	być
ułożone	ściśle	obok	siebie	i	zabezpieczone	przed	przesuwaniem	się.	Powierzchnie	pojazdów
przewożących	studzienki	muszą	być	równe	i	pozbawione	ostrych	lub	wystających	krawędzi.
4.3.	Składowanie	materiałów
4.3.1.	Składowanie	rur	i	kształtek	w	wiązkach	lub	luzem
Rury	i	kształtki	należy	w	okresie	przechowywania	chronić	przed	bezpośrednim	działaniem
promieniowania	słonecznego	i	temperaturą	przekraczającą	40ºC.
Przy	długotrwałym	składowaniu	(kilka	miesięcy	lub	dłużej)	rury	powinny	być	chronione
przed	działaniem	światła	słonecznego	przez	pokrycie	składu	plandekami	brezentowymi	lub
innym	materiałem	(np. 	 folią 	nieprzeźroczystą	z 	PVC	lub	PE)	 lub	wykonanie	zadaszenia.
Należy	zapewnić	cyrkulację	powietrza	pod	powłoką	ochronną	aby	rury	nie	nagrzewały	się	i
nie	ulegały	deformacji.
Oryginalnie 	 zapakowane 	 wiązki 	 rur 	 można 	 składować 	 po 	 trzy, 	 jedna 	 na 	 drugiej 	 do
wysokości	3	m,	przy	czym	ramki	wiązek	winny	spoczywać	na	sobie,	luźne	rury	lub	niepełne
wiązki 	można	składować 	w	stosach	na	równym	podłożu, 	na	podkładach	drewnianych	o
szerokości	min.	10cm,	grubości	min.	2,5	cm	i	rozstawie	co	1-2m.	Stosy	powinny	być	z	boku
zabezpieczone	przez	drewniane	wsporniki,	zamocowane	w	odstępach	co	1-2m.	Wysokość
układania 	 rur 	w	stosy 	nie 	powinna 	przekraczać 	 	warstw	rur 	 i 	1,5m	wysokości. 	Rury 	o
różnych	średnicach	winny	być	składowane	odrębnie.
Rury 	 kielichowe 	 układać 	 kielichami 	 naprzemianlegle 	 lub 	 kolejne 	 warstwy 	 oddzielać
przekładkami	drewnianymi.
Stos 	 należy 	 zabezpieczyć 	 przed 	 przypadkowym 	 ześlizgnięciem 	 się 	 rury 	 poprzez
ograniczenie 	 jego 	 szerokości 	 przy 	 pomocy 	 pionowych 	 wsporników 	 drewnianych
zamocowanych	w	odstępach	1	do	2m.
4.3.2.	Składowanie	studzienek
Studzienki 	 należy 	 składować 	w 	 takich 	miejscach, 	 aby 	 żaden 	 z 	 ich 	 elementów 	 nie 	 był
narażony	na	uszkodzenie.	Mogą	one	być	przechowywane	na	wolnym	powietrzu.	Studzienki
należy	chronić	przed	kontaktem	z	materiałami	ropopochodnymi.

5. WYKONANIE	ROBÓT

5.1.	Roboty	przygotowawcze

5.1.1.	Wytyczenie	trasy	i	punktów	wysokościowych



Podstawę	wytyczenia	trasy	kanału	sanitarnego	i	technologicznego	stanowi	dokumentacja
projektowa.	Wytyczenie	w	terenie	osi	kanału,	z	zaznaczeniem	usytuowania	studzienek	za
pomocą	wbitych	w	grunt	kołków	osiowych	z	gwoździem.	Po	wbiciu	kołków	osiowych
należy 	 wbić 	 kołki 	 - 	 świadki 	 jednostronne 	 lub 	 dwustronne 	 w 	 celu 	 umożliwienia
odtworzenia 	osi 	 kanału 	po 	 rozpoczęciu 	 robót 	 ziemnych. 	Wytyczenie 	 trasy 	kanału 	w
terenie	przez	służby	geodezyjne	Wykonawcy.
Należy	ustalić	stałe	repery,	a	w	przypadku	niedostatecznej	ich	ilości	wbudować	repery
tymczasowe	z	rzędnymi	sprawdzanymi	przez	służby	geodezyjne.
W 	miejscach, 	 gdzie 	 może 	 zachodzić 	 niebezpieczeństwo 	 wypadków, 	 budowę 	 należy
zgodnie 	z 	BHP	 i 	przepisami 	kodeksu 	drogowego	ogrodzić 	od 	strony	ruchu, 	a 	na 	noc
dodatkowo	oznaczyć	światłami.	

5.1.2.	Usunięcie	warstwy	humusu
Usunięcie	warstwy	humusu	wykonać	zgodnie	ze	Specy@ikacją	SST.

5.1.3.	Usunięcie	elementów	dróg,	ogrodzeń	
Usunięcie 	 elementów	dróg 	wewnętrznych 	 z 	płyt 	drogowych 	 i 	 płyt 	 betonowych 	 typu
„trylinka”,	ogrodzeń	itp.	wykonać	zgodnie	ze	Specy@ikacją	SST	

5.1.4.	Lokalizacja	istniejącego	uzbrojenia
Przed	przystąpieniem	do	robót	Wykonawca	dokona	odkrywki	istniejącego	uzbrojenia.

5.1.5.	Ocena	stanu	technicznego	budynków
Przed 	 rozpoczęciem 	 robót 	Wykonawca 	dokona 	 oceny 	 stanu 	 technicznego 	budynków
położonych	w	odległości	mniejszej	niż	20	m.

5.2.	Roboty	ziemne

Roboty 	ziemne	w	miejscu 	skrzyżowań 	 z 	urządzeniami 	podziemnymi 	należy 	wykonać
ręcznie,	poza	miejscami	kolizji	z	urządzeniami	podziemnymi	–	mechanicznie,	zgodnie	z
dokumentacją	projektową	i	SST.

5.3.	Przygotowanie	podłoża	(podsypki)

Podłoże 	 należy 	 wykonać 	 zgodnie 	 z 	 dokumentacją 	 projektową 	 przy 	 uwzględnieniu
rodzaju	gruntu.	
W 	 gruntach 	 suchych 	 piaszczystych, 	 żwirowo-piaszczystych 	 i 	 piaszczysto-gliniastych
podłożem	jest	grunt	naturalny	o	nienaruszonej	strukturze	dna	wykopu.
W	gruntach	nawodnionych	(odwadnianych	w	trakcie	robót)	podłoże	należy	wykonać	z
warstwy	tłucznia	lub	żwiru	z	piaskiem	o	grubości	od	15	do	20	cm	łącznie	z	ułożonymi
sączkami	odwadniającymi.	
W	gruntach	gliniastych	lub	stanowiących	zbite	iły	należy	wykonać	podłoże	z	pospółki,
żwiru	lub	tłucznia	o	grubości	od	15	do	20	cm.
Zagęszczenie	podłoża	powinno	być	zgodne	z	określonym	w	ST.

5.4.	Roboty	montażowe

5.4.1.	Spadki	i	głębokość	posadowienia
Spadki 	 i 	 głębokość 	 posadowienia 	 kanałów 	 powinny 	 spełniać 	 warunki 	 określone
w	dokumentacji	projektowej	dla	odcinków	pomiędzy	węzłami.	Kanały	należy	układać	od
rzędnych	niższych	do	wyższych,	odcinkami,	co	6	m	a	w	szczególnych	sytuacjach,	co	4	m
lub	2m	Wyrównywanie	spadków	rury	przez	podkładanie	pod	rurę	kawałków	drewna,
kamieni	lub	gruzu	jest	niedopuszczalne;	rura	wymaga	podbicia	na	całej	długości	o	kącie
rozwarcia	90o.
Najmniejsze 	 spadki 	 kanałów 	 powinny 	 zapewnić 	 dopuszczalne 	 minimalne 	 prędkości
przepływu.	
Największe 	 dopuszczalne 	 spadki 	 wynikają 	 z 	 ograniczenia 	 maksymalnych 	 prędkości
przepływu.
Głębokość	posadowienia	powinna	być	zgodna	z	dokumentacją	projektową.	

5.4.2.	Rury	kanałowe



Rury 	 kanałowe 	 należy 	 układać 	 i 	 uszczelniać 	 zgodnie 	 z 	 instrukcją 	 wytwórcy. 	 Rury
kanalizacyjne	ułożone	w	wykopie	na	znacznych	głębokościach	(ponad	6	m)	oraz	znacznie
obciążone, 	 w 	 celu 	 zwiększenia 	 wytrzymałości 	 powinny 	 być 	 wzmocnione 	 zgodnie 	 z
dokumentacją	projektową.

Przed	zakończeniem	dnia	roboczego	bądź	przed	zejściem	z	budowy	należy	zabezpieczyć
końce	ułożonego	kanału	przed	zamuleniem.

W	miejscach	złączy	kielichowych	należy	wykonywać	dołki	montażowe	o	głębokości	10
cm	dla	umożliwienia	wepchnięcia	bosego	końca	rury	lub	kształtki	w	kielich	rury.	Kształt	i
wielkość	dołka	montażowego	musi	zapewnić	warunki	czystości	(nie	dostawania	się	ziemi
do	wnętrza	kielicha).	Kielich	układanej	rury	powinien	być	zabezpieczony	deklem.	

Poszczególne 	 ułożone 	 rury 	 po 	 uprzednim 	 sprawdzeniu 	 spadku 	 powinny 	 być
unieruchomione	przez	obsypanie	piaskiem	pośrodku	długości	rury	i	mocno	podbite,	aby
rura	nie	zmieniła	położenia	do	czasu	wykonania	uszczelnienia	złączy.
Uszczelnienia	złączy	rur	kanałowych	należy	wykonać	za	pomocą	uszczelek	gumowych.
Połączenia 	kanałów	stosować 	należy 	 zawsze 	w	studzience 	 lub 	w	komorze 	(kanały 	o
średnicy	do	0,3	m	można	łączyć	na	wpust	lub	poprzez	studzienkę	krytą	-	ślepą).
Kąt 	 zawarty 	 między 	 osiami 	 kanałów 	 dopływowego 	 i 	 odpływowego 	 - 	 zbiorczego
powinien	zawierać	się	w	granicach	od	45	do	90o.
Rury	należy	układać 	w	temperaturze	powyżej 	0oC,	a	wszelkiego	rodzaju	betonowania
wykonywać	w	temperaturze	nie	mniejszej	niż	+8o	C.

5.4.4.	Izolacje

Montaż 	 i 	uszczelnianie 	połączeń 	należy 	wykonać 	 ściśle 	zgodnie 	z 	 instrukcją 	montażu
wytwórcy.

5.4.5.	Próba	szczelności
Przed	zasypaniem	wykopów	należy	wykonać	próbę	szczelności	kanalizacji	na	eks@iltrację
przy 	określonym	ciśnieniu 	wody	wewnątrz 	przewodu, 	odcinkami	do 	50 	m	pomiędzy
studzienkami 	 rewizyjnymi. 	 Studzienki 	 umożliwiają 	 zamknięcie 	 ich 	 tymczasowymi
zamknięciami	mechanicznymi	pneumatycznymi	(worki),	dla	napełnienia	przewodu	wodą
i	dokonania	próby	szczelności.	Złącza	kielichowe	zarówno	na	rurach	jak	i	połączeniach	ze
studzienkami	i	przyłączami	winny	być	niezasypane.	Wszystkie	otwory	badanego	odcinka
(łącznie 	 z 	 przyłączami) 	 i 	 inne 	 kształtki 	
z 	 otworami, 	muszą 	 być 	 na 	 okres 	 próby 	 zakorkowane 	 i 	 zabezpieczone 	 podparciem.
Studzienki 	 podlegają 	 próbie 	 łącznie 	 z 	 całym 	 badanym 	 rurociągiem. 	 Urządzenia 	 do
zamykania 	( 	na 	okres 	próby) 	badanych	kanałów 	muszą	być 	wyposażone 	w	króćce 	z
zaworami	dla:
-	doprowadzenia	wody,
-	opróżnienia	rurociągu	z	wody	po	próbie,
-	odpowietrzenia,
-	przyłączenia	urządzenia	pomiarowego.
Wodę 	 do 	 przewodu 	 kanalizacyjnego 	 podlegającego 	 próbie 	 należy 	 doprowadzić
grawitacyjnie, 	 odpowietrzenie 	 dokonuje 	 się 	 przez 	 jego 	 najwyższy 	 punkt. 	 Czas
napełnienia 	 przewodu 	 nie 	 powinien 	 być 	 krótszy 	 od 	 1 	 godziny, 	 dla 	 spokojnego
napełnienia	i	odpowietrzenia	przewodu.
Rurociąg	tłoczny	poddać	próbie	szczelności	wodą	na	ciśnienie	9.	atm.

5.4.6.	Zasypanie	wykopów	i	ich	zagęszczenie

Zasypywanie	rur	w	wykopie	można	rozpocząć	po	pozytywnym	wyniku	próby	szczelności
i	należy 	 je 	 prowadzić 	warstwami 	 grubości 	 20 	 cm. 	Materiał 	 zasypowy 	 powinien 	 być
równomiernie 	 układany 	 i 	 zagęszczany 	 po 	 obu 	 stronach 	 przewodu. 	 Wskaźnik
zagęszczenia	powinien	być	zgodny	z	określonym	w	SST.



Rodzaj	gruntu	do	zasypywania	wykopów	Wykonawca	uzgodni	z	Inspektorem	Nadzoru.

5.5. 	 Roboty 	 montażowe 	 (przejścia) 	 rur 	 kanałowych 	 pod 	 przeszkodami 	 i 	 na
skrzyżowaniu	z	instalacjami.	
5.5.1.	Skrzyżowania	z	istniejącymi	rurociągami

Skrzyżowania 	wykonać 	 bez 	 użycia 	 sprzętu 	mechanicznego, 	 zgodnie 	 z 	 dokumentacją
projektową.

6. KONTROLA	JAKOŚCI	ROBÓT
Kontrolę 	 wykonania 	 sieci 	 kanalizacyjnych 	 należy 	 przeprowadzić 	 zgodnie 	 z
zaleceniami	określonymi	w	zeszycie	nr	9	„Warunków	Technicznych	Wykonania	i
Odbioru	Sieci	Kanalizacyjnych”	pkt	7	„Kontrola	i	badania	przy	odbiorze”	oraz	w
PN-81/B-10700/01	i	PN-81/B-10700/00.

6.1.	Kontrola,	pomiary	i	badania

6.1.1.	Badania	przed	przystąpieniem	do	robót

Przed	przystąpieniem	do	robót	Wykonawca	powinien	wykonać	badania	materiałów	do
betonu,	zapraw,	obsypek	i	podsypek	oraz	ustalić	wymagane	recepty	laboratoryjne.

6.1.2.	Kontrola,	pomiary	i	badania	w	czasie	robót

Wykonawca	jest	zobowiązany	do	stałej	 i	systematycznej	kontroli	prowadzonych	robót
w	zakresie 	 i 	 z 	 częstotliwością 	 określoną 	 w 	 niniejszej 	 SST 	 i 	 zaakceptowaną 	 przez
Inżyniera.	W	szczególności	kontrola	powinna	obejmować:
− sprawdzenie	rzędnych	założonych	ław	celowniczych	w	nawiązaniu	do	podanych
stałych	punktów	wysokościowych	z	dokładnością	do	1	cm,
− badanie	zabezpieczenia	wykopów	przed	zalaniem	wodą,
− badanie 	 i 	 pomiary 	 szerokości, 	 grubości 	 i 	 zagęszczenia 	 wykonanej 	 warstwy
podsypki,
− badanie	odchylenia	osi	kolektora,
− sprawdzenie 	 zgodności 	 z 	 dokumentacją 	 projektową 	 założenia 	 przewodów 	 i
studzienek,
− badanie	odchylenia	spadku	kolektora	sanitarnego,
− sprawdzenie	prawidłowości	ułożenia	przewodów	za	pomocą	kamery
− sprawdzenie	prawidłowości	uszczelniania	przewodów,
− sprawdzenie	szczelności	na	eks@iltrację,
− badanie	wskaźników	zagęszczenia	poszczególnych	warstw	zasypu,
− sprawdzenie 	 rzędnych 	 posadowienia 	 studzienek 	 kanalizacyjnych 	 i 	 pokryw
włazowych,
− sprawdzenie	zabezpieczenia	przed	korozją.

6.1.3.	Dopuszczalne	tolerancje	i	wymagania

− odchylenie	odległości	krawędzi	wykopu	w	dnie	od	ustalonej	w	planie	osi	wykopu
nie	powinno	wynosić	więcej	niż	±	5	cm,
− odchylenie	wymiarów	w	planie	nie	powinno	być	większe	niż	0,1	m,
− odchylenie	grubości	warstwy	podłoża	nie	powinno	przekraczać	±	3	cm,
− odchylenie	szerokości	warstwy	podłoża	nie	powinno	przekraczać	±	5	cm,
− odchylenie 	kolektora 	rurowego 	w	planie, 	odchylenie 	odległości 	osi 	ułożonego
kolektora	od	osi	przewodu	ustalonej	na	ławach	celowniczych	nie	powinna	przekraczać	±
5	mm,
− odchylenie 	 spadku 	 ułożonego 	 kolektora 	 od 	 przewidzianego 	 w 	 projekcie 	 nie
powinno	przekraczać	-5%	projektowanego	spadku	(przy	zmniejszonym	spadku)	i	+10%
projektowanego	spadku	(przy	zwiększonym	spadku),



− wskaźnik 	 zagęszczenia 	 zasypki 	 wykopów 	 określony 	 w 	 trzech 	 miejscach 	 na
długości	100	m	powinien	być	zgodny	z	pkt	5.5.6,
− rzędne	pokryw	studzienek	powinny	być	wykonane	z	dokładnością	do	±	5	mm.

7. PRZEDMIAR	I	OBMIAR	ROBÓT
7.1. Jednostka	i	zasady	obmiarowania
Obmiar	robót	będzie	określać	faktyczny	zakres	wykonanych	robót,	zgodnie	z	dokumentacją
projektową 	 i 	 SST, 	 harmonogramem 	 @inansowym 	 w 	 jednostkach 	 zgodnych 	 z
harmonogramem	@inansowym	przygotowanym	przez	Wykonawcę.

7.1.1.	Jednostki	i	zasady	obmiaru	robót	tymczasowych
Robotami	tymczasowymi	przy	montażu	sieci	kanalizacyjnych	są	roboty	ziemne	(wykopy),
umocnienia 	 ich 	 pionowych 	 ścian, 	 wykonanie 	 podłoża 	 pod 	 rurociągi 	 oraz 	 zasypanie 	 z
zagęszczeniem	gruntu.	Zasady	obmiaru	tych	robót	należy	przyjąć	takie	same	jak	dla	robót
ziemnych	określone	w	odpowiednich	katalogach.	Jednostkami	obmiaru	są:
-	wykopy	i	zasypka	–	m3,
-	umocnienie	ścian	wykopów	–	m2,
-	wykonanie	podłoża	–	m3

7.1.2.	Jednostki	i	zasady	obmiaru	robót	podstawowych
Obmiaru 	 robót 	 podstawowych 	 sieci 	 i 	 przyłączy 	 kanalizacyjnych 	 dokonuje 	 się 	 z
uwzględnieniem	podziału	na:
-	rodzaj	rur	i	ich	średnice,
-	rodzaj	wykopu	–	o	ścianach	pionowych	lub	skarpowych,
-	głębokość	posadowienia	rurociągu	licząc	od	powierzchni	terenu,
-	poziom	wody	gruntowej.
Długość	kanałów	obmierza	się	w	metrach	wzdłuż	osi.	Do	długości	kanałów	nie	wlicza	się
komór	i	studni	rewizyjnych.
Zwężki	zalicza	się	do	przewodów	o	większej	średnicy.
Podłoża	pod	rurociągi	obmierza	się	w	metrach	kwadratowych,	a	obetonowanie	kanałów	–
w	metrach	sześciennych	zużytego	betonu.
Kształtek	nie	wlicza	się	do	długości	rurociągu,	a	oblicza	się	ich	liczbę	w	sztukach.
Studnie 	 rewizyjne 	 z 	 prefabrykatów 	 betonowych 	 i 	 tworzyw 	 sztucznych 	 oblicza 	 się 	 w
kompletach	zależnie	od	średnicy,	rodzaju	gruntów	i	głębokości.	Głębokość	studni	określa	się
jako	różnicę	rzędnych	włazu	i	dna	studni.
Długość 	 odcinków 	 kanałów 	 i 	 kolektorów 	 poddanych 	 próbie 	 szczelności 	 należy 	mierzyć
między	osiami	studzienek	rewizyjnych,	ograniczających	odcinek	poddany	próbie.

8. ODBIÓR	ROBÓT
8.1.	Badania	przy	odbiorze	–	rodzaje	badań
Badania 	 przy 	 odbiorze 	 przewodów 	 sieci 	 kanalizacyjnej 	 zależne 	 są 	 od 	 rodzaju 	 odbioru
technicznego 	 robót. 	 Odbiory 	 techniczne 	 robót 	 składają 	 się 	 z 	 odbioru 	 technicznego
częściowego 	dla 	 robót 	 zanikających 	 i 	 odbioru 	 technicznego 	 końcowego 	po 	 zakończeniu
budowy.
Badania	przy	odbiorze	powinny	być	zgodne	z	PN-EN	1610:2002.
8.2. Odbiór	techniczny	częściowy	
Badania	przy	odbiorze	technicznym	częściowym	polegają	na:
- 	 zbadaniu 	 zgodności 	 usytuowania 	 i 	 długości 	 przewodu 	 z 	 dokumentacją. 	 Dopuszczalne
odchylenie	w	planie	osi	przewodu	od	osi	wytyczonej	nie	powinno	przekraczać	+/-	2cm.	
- 	 zbadaniu 	podłoża 	naturalnego 	przez 	 sprawdzenie 	nienaruszenia 	 gruntu. 	W	przypadku
naruszenia 	 podłoża 	 naturalnego, 	 sposób 	 jego 	 zagęszczania 	 powinien 	 być 	 uzgodniony 	 z
projektantem	lub	nadzorem,
- 	zbadaniu	podłoża	wzmocnionego	przez	sprawdzenie	 jego	grubości 	 i 	rodzaju, 	zgodnie	z
dokumentacją,



-	zbadaniu	materiału	ziemnego	użytego	do	podsypki	i	obsypki	przewodu,	który	powinien	być
drobny	i	średnioziarnisty,	bez	grud	i	kamieni,
-	zbadaniu	szczelności	przewodu.	Badanie	szczelności	należy	przeprowadzić	zgodnie	z	PN-
EN	1610:2002	dla	kanalizacji	grawitacyjnej.

Szczelność 	 przewodów 	 i 	 studzienek 	 kanalizacji 	 grawitacyjnej 	 powinna 	 gwarantować
utrzymanie	przez	okres	30	minut	ciśnienia	próbnego	wywołanego	wypełnieniem	badanego
odcinka	przewodu	wodą	do	poziomu	terenu.	Ciśnienie	to	może	być	mniejsze	niż	10	kPa	i
większe	niż	50	kPa,	licząc	od	poziomu	wierzchu	rury.
Dopuszcza	się	wykonanie	próby	szczelności	za	pomocą	powietrza	wg	PN-EN	1610:2002.

Wyniki	badań,	powinny	być	wpisane	do	dziennika	budowy,	który	z	protokołem	próby
szczelności 	 przewodu, 	 inwentaryzacją 	 geodezyjną 	 oraz 	 certy@ikatami 	 i 	 deklaracjami
zgodności 	 z 	 polskimi 	 normami 	 i 	 aprobatami 	 technicznymi, 	 dotyczącymi 	 rur 	 i 	 kształtek,
studzienek 	 kanalizacyjnych, 	 zwieńczeń 	 wpustów 	 i 	 studzienek 	 jest 	 przedłożony 	 podczas
spisywania 	 protokołu 	 odbioru 	 technicznego 	 – 	 częściowego, 	 który 	 stanowi 	 podstawę 	 do
decyzji	o	możliwości	zasypywania	odebranego	odcinka	przewodu	sieci	kanalizacyjnej.

Wymagane 	 jest 	 także 	 dokonanie 	wpisu 	do 	 dziennika 	 budowy 	o 	wykonaniu 	odbioru
technicznego	częściowego.	Kierownik	budowy	jest	zobowiązany,	zgodnie	z	art. 	22	ustawy
Prawo 	budowlane, 	przy 	odbiorze 	 technicznym	– 	częściowym	przewodu	kanalizacyjnego,
zgłosić 	 inwestorowi 	 do 	 odbioru 	 roboty 	 ulegające 	 zakryciu, 	 zapewnić 	 dokonanie 	 prób 	 i
sprawdzenie	przewodu,	przygotować	dokumentację	powykonawczą.

8.3. Odbiór	techniczny	końcowy
Badania	przy	odbiorze	technicznym	końcowym	polegają	na:
- 	 zbadaniu 	 zgodności 	 dokumentacji 	 technicznej 	 ze 	 stanem 	 faktycznym 	 i 	 inwentaryzacją
geodezyjną,
- 	 zbadaniu 	 zgodności 	 protokołu 	 odbioru 	 wyników 	 badań 	 stopnia 	 zagęszczenia 	 gruntu
zasypki	wykopu,
-	zbadaniu	rozstawu	studzienek	kanalizacyjnych,
-	zbadaniu	protokołów	odbiorów	prób	szczelności	przewodów	kanalizacyjnych.
Wyniki	badań	powinny	być	wpisane	do	dziennika	budowy,	który	z:
-	protokołami	odbiorów	technicznych	częściowych	przewodu	kanalizacyjnego,
-	projektem	ze	zmianami	wprowadzonymi	podczas	budowy,
-	wynikami	badań	stopnia	zagęszczenia	gruntu	zasypki	wykopu,
-	inwentaryzacją	geodezyjną,
-	protokołem	szczelności	systemu	kanalizacji	grawitacyjnej,
należy	przekazać	Inwestorowi	wraz	z	wykonanym	przewodem	sieci	kanalizacyjnej.

Konieczne 	 jest 	 dokonanie 	 wpisu 	 do 	 dziennika 	 budowy 	 o 	 wykonaniu 	 odbioru
technicznego	końcowego.

Teren 	 po 	 budowie 	 przewodu 	 kanalizacyjnego 	 powinien 	 być 	 doprowadzony 	 do
pierwotnego	stanu.

Kierownik 	 budowy 	 przekazuje 	 Inwestorowi 	 instrukcję 	 obsługi 	 określonego 	 systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik 	 budowy 	 jest 	 zobowiązany, 	 zgodnie 	 z 	 art. 	 57 	 ust.1 	 p.1 	 ustawy 	 Prawo
Budowlane,	przy	odbiorze	końcowym		złożyć	oświadczenia:
-	o	wykonaniu	przewodu	kanalizacyjnego	zgodnie	z	dokumentacją	projektową	i	warunkami
pozwolenia	na	budowę,
- o	doprowadzeniu	do	należytego	stanu	i	porządku	terenu	budowy

9. PODSTAWA	ROZLICZENIA	ROBÓT
9.1. Zasady	rozliczenia	i	płatności
Rozliczenie 	 robót 	 montażowych 	 sieci 	 kanalizacyjnych 	 z 	 tworzyw 	 sztucznych 	może 	 być
dokonane	jednorazowo	po	wykonaniu	pełnego	zakresu	robót	i	ich	końcowym	odbiorze	lub
etapami	określonymi	przez	Wykonawcę	w	harmonogramie	@inansowym	zaakceptowanym
przez	Inwestora,	po	dokonaniu	odbiorów	częściowych	robót.



Podstawę	rozliczenia	oraz	płatności	wykonanego	i	odebranego	zakresu	robót	stanowi
wartość	tych	robót	obliczona	na	podstawie:
-	określonych	w	dokumentach	umownych	cen	jednostkowych	i	ilości	robót	potwierdzonych
przez	zamawiającego	lub
- 	 ustalonej 	 w 	 umowie 	 kwoty 	 ryczałtowej 	 za 	 określony 	 zakres 	 robót, 	 zgodny 	 z
harmonogramem	@inansowym.

Kwoty 	 ryczałtowe 	 obejmujące 	 wykonanie 	 robót 	 montażowych 	 sieci 	 kanalizacyjnych 	 z
tworzyw	sztucznych	uwzględniają:
-	przygotowanie	stanowiska	roboczego,
-	dostarczenie	materiałów,	narzędzi	i	sprzętu,
-	obsługę	sprzętu	nie	posiadającego	etatowej	obsługi,
-	przenoszenie	podręcznych	urządzeń	i	sprzętu	w	miarę	postępu	prac,
-	wykonanie	robót	ziemnych,
-	montaż	rurociągów,	obiektów	sieciowych	i	urządzeń,
-	wykonanie	prób	szczelności,
-	usunięcie	wad	i	usterek	powstałych	w	czasie	wykonywania	robót,
-	doprowadzenie	terenu	po	budowie	przewodów	kanalizacyjnych	do	stanu	pierwotnego.
9.2. Objazdy,	przejazdy	i	organizacja	ruchu
9.2.1.	Koszty	wybudowania	objazdów/przejazdów	i	organizacji	ruchu	obejmuje:
-	opracowanie	oraz	uzgodnienie	z	odpowiednimi	in-stytucjami	projektu	organizacji	ruchu	na
czas	trwania	budowy,	oraz	jego	aktualizację	stosownie	do	postępu	robót,
-	ustawienie	tymczasowego	oznakowania	i	oświetlenia	zgodnie	z	zatwierdzonym	projektem
organizacji	ruchu	i	wymaganiami	bezpieczeństwa	ruchu,
-	opłaty	za	zajęcie	terenu,
-	przygotowanie	terenu,
-	konstrukcję	tymczasowej	nawierzchni,	ramp,	chodników,	krawężników,	barier,	oznakowań
i	drenażu,
-	tymczasową	przebudowę	urządzeń	obcych.
9.2.2.	Koszty	utrzymania	objazdów/przejazdów	i	organizacji	ruchu	obejmuje:
-	oczyszczenie,	przestawienie,	przykrycie	i	usunięcie	tymczasowych	oznakowań	pionowych,
poziomych,	barier	i	świateł,
-	utrzymanie	płynności	ruchu	publicznego
9.2.3.	Koszty	likwidacji	objazdów/przejazdów	i	organizacji	ruchu	obejmuje:
-	usunięcie	wbudowanych	materiałów	i	oznakowań,
-	doprowadzenie	terenu	do	stanu	pierwotnego.
9.2.4. 	Koszty 	 budowy, 	 utrzymania 	 i 	 likwidacji 	 objazdów, 	 przejazdów 	 i 	 organizacji
ruchu	ponosi	Zamawiający.

10. DOKUMENTY	ODNIESIENIA
10.1. Ustawy
-	Ustawa	z	dnia	7	lipca	1994r.	–	Prawo	budowlane	(jednolity	tekst	Dz.U.	Dz	2003r.	Nr	207,
poz.	2016	z	późn.	zm.).
-	Ustawa	z	dnia	29	stycznia	2004r.	–	Prawo	zamówień	publicznych	(Dz.U.	Nr	19,	poz.	177).
-	Ustawa	z	dnia	16	kwietnia	2004r.	–	o	wyrobach	budowlanych	(Dz.U.	Nr	92,	poz.	881).
-	 Ustawa 	 z 	 dnia 	 7 	 czerwca 	 2001r. 	 – 	 o 	 zbiorowym 	 zaopatrzeniu 	w 	wodę 	 i 	 zbiorowym
odprowadzeniu	ścieków	(Dz.U.	Nr	72,	poz.	747).

10.2.	Normy

[1] PN-92/B-10735 Kanalizacja.	Przewody	kanalizacyjne. 	Wymagania	i 	badania	przy
odbiorze.

[2] PN-92/B-10729 Kanalizacja.	Studzienki	kanalizacyjne.



[3] PN-87/B-010700 Sieć	kanalizacyjna	zewnętrzna.	Obiekty	i 	elementy	wyposażenia,
Terminologia.

[4] PN-93/H-74124	 Zwieńczenia 	studzienek	 i 	wpustów	kanalizacyjnych 	montowane
w	nawierzchniach	użytkowanych	przez	pojazdy	i	pieszych.	Zasady	konstrukcji,	badanie	typu
i	znakowanie.

[5] PN-85/B-01700 Wodociągi	i	kanalizacje.	Urządzenia	i	sieć	zewnętrzna.	Oznaczenia
gra@iczne.

[6] PN-68/B-06050 Roboty	ziemne	budowlane.	Wymagania	w	zakresie	wykonywania	i
badania	przy	odbiorze.	

[7] PN-88/B-06250 Beton	zwykły.

[8] PN-90/B-14501 Zaprawy	budowlane	zwykłe.	

[9] PN-88/B-32250 Materiały	budowlane.	Woda	do	betonów	i	zapraw.	

[10] PN-79/B-06711 Kruszywa	mineralne.	Piaski	do	zapraw	budowlanych.

[11] PN-87/B-01100 Kruszywa	mineralne. 	Kruszywa	skalne. 	Podział, 	nazwy	 i
określenia.	

[12] PN-86/B-06712 Kruszywa	mineralne	do	betonu.	

[13] PN-B-19701:1997	Cement. 	Cement 	powszechnego 	użytku. 	Skład, 	wymagania 	 i
ocena	zgodności.

[14] PN-86/B-01802 Antykorozyjne	zabezpieczenia	w	budownictwie.	Betonowe

i	żelbetowe.	Nazwy	i	określenia.	

[15] PN-80/B-01800 Antykorozyjne 	 zabezpieczenia 	 w 	 budownictwie.
Konstrukcje	betonowe	i	żelbetowe.	Klasy@ikacja	i	określenie	środowiska

[16] PN-74/C-89200 Rury	z	nieplasty@ikowanego	polichlorku	winylu.	Wymiary.

[17] PN-C-89222	 (Instrukcja	projektowania,	montażu	i	układania	rur)	

[18] PN-98/B-12040 Ceramiczne	rurki	drenarskie.

[19] PN-EN-295-3 Rury	i	kształtki	kamionkowe	i	ich	połączenia	w	sieci	drenażowej
i	kanalizacyjne.

[20] PN-90/B-04615 Papy	asfaltowe	i	smołowe.	Metody	badań.

[21] PN-74/B-24620 Lepik	asfaltowy	stosowany	na	zimno.	

[22] PN-98/B-24622 Roztwór	asfaltowy	do	gruntowania.
PN-98/B-12037 Cegła	kanalizacyjna.

10.3.	Inne	dokumenty,	instrukcje	i	przepisy	
- 	Warunki 	Techniczne 	Wykonania 	 i 	Odbioru 	Sieci 	Kanalizacyjnych 	– 	zeszyt 	9 	 – 	COBRTI
INSTAL.
-	Zalecenia	i	Instrukcje	producentów.



KANALIZACJA	GAZOWA	–	STWiOR	–	02	

1. 1.	WSTĘP	

1.1.	Przedmiot	Specy*ikacji	Technicznej	

Przedmiotem	niniejszej	ST	są	wymagania	dotyczące	wykonania	i	odbioru	robót	instalacji
gazowej, 	 która 	 zostanie 	 zrealizowana 	 w 	 ramach 	 inwestycji: 	 „Przebudowa 	 i 	 rozbudowa
budynku	remizy	OSP	w	Sędziejowicach”.	Niniejsza	Specy@ikacja	odnosi	się	do	zakresu	ujętego
w		dokumentacji	dotyczącej	branży	Sanitarnej.	

1.2.	Zakres	stosowania	ST	

Specy@ikacja 	Techniczna 	zawiera 	 informacje 	oraz	wymagania 	 	dotyczące 	wykonania	 i
odbioru 	Robót, 	które 	zostaną 	zrealizowane	w	ramach	zadania	– 	Przebudowa	i 	rozbudowa
budynku	remizy 	OSP	w	Sędziejowicach”	 w	zakresie 	wykonania 	 i 	odbioru 	robót 	 instalacji
gazowej.	

Roboty	objęte	zamówieniem	mają	następujące	kody	wg.	Wspólnego	Słownika	Zamówień		
45331110-0	–	Instalowanie	kotłów	
45333000-0	–	Roboty	instalacyjne	gazowe.

1.3.	Zakres	Robót	objętych	ST	

Zakres	robót	objęty	Specy@ikacją	obejmuje	następujące	instalacje	i	roboty:
-	wewnętrzna	instalacja	gazowa
-	zewnętrzna	instalacja	gazowa
-	naziemny	zbiornik	gazowy
-	wykonanie	fundamentu	oraz	ogrodzenia	dla	posadowionego	zbiornika
-	montaż	instalacji	odprowadzenia	spalin	i	wentylacji;

Roboty	których	dotyczy	Specy@ikacja	obejmują	wszystkie	czynności	umożliwiające	i	mające	na
celu 	 wykonanie 	 i 	 odbiór 	 robót 	 zgodnych 	 z 	 rozwiązaniami 	 zawartymi 	 w 	 projekcie, 	 a 	 w
szczególności:	

• uzyskanie	od	producentów	bądź	opracowanie	dokumentów	koniecznych	do	uzyskania
aprobat	i	atestów	dla	urządzeń	i	elementów	instalacji,	dopuszczających	do	stosowania
jako	materiały	budowlane	w	Polsce

• dostarczenie	i	montaż	orurowania	instalacji	wraz	z	osprzętem	i	armaturą
• wykonanie	zabezpieczenia	antykorozyjnego	elementów	instalacji
• wykonanie	prób,	regulacji	i	pomiarów	instalacji	wraz	ze	sporządzeniem	protokołów
• wykonanie 	 dokumentacji 	 powykonawczej 	 odzwierciedlającej 	 faktyczne 	 trasy

prowadzenia 	 przewodów 	 wodociągowych, 	 rozmieszczenie 	 i 	 dokładną 	 lokalizację
pozostałych	elementów	 instalacji, 	 ich 	wymiary, 	parametry 	oraz	wszystkie 	elementy
niezbędne	do	prawidłowej	eksploatacji	instalacji

• rozruch, 	 odbiór 	 i 	 przekazanie 	 do 	 eksploatacji 	 instalacji 	 wraz 	 ze 	 sporządzeniem
protokołów

• wykonanie	i	przekazanie	instrukcji	obsługi	i	konserwacji	urządzeń,	osprzętu	i	instalacji
• bieżąca	współpraca	w	okresie	realizacji	zadania	z	nadzorem	budowlanym



• koordynacja	robót	w	okresie	realizacji	zadania	z	pozostałymi	branżami
• zapewnienie	konserwacji	w	okresie	gwarancyjnym

1.4.	Ogólne	wymagania	dotyczące	Robót

Wykonawca 	 jest 	 odpowiedzialny 	 za 	 jakość 	 wykonania 	 Robót 	 oraz 	 za 	 ich 	 zgodność 	 z
Dokumentacją	Projektową	i		Zgodnie	ze	Specy@ikacją	Techniczną,	w	szczególności:
1. 	 	 Wykonawca 	 robót 	 jest 	 odpowiedzialny 	 za 	 jakość 	 ich 	 wykonania 	 oraz 	 za 	 zgodność 	 z
Dokumentacją	Projektową,	Specy@ikacją	Techniczną	i	poleceniami	Inspektora	Nadzoru
2. 	 	 Używać 	materiałów 	 produkcji 	 jednego 	 z 	 zatwierdzonych 	 producentów 	 lub 	materiałów
których	wzajemna	kompatybilność	została	poświadczona	przez	zatwierdzonego	producenta
3. 	 	 	Przed	rozpoczęciem	robót	należy	sprawdzić 	 czy	pozostali 	Wykonawcy	 i 	podwykonawcy
zakończyli	prace	budowlane	i	częściowo	wykończeniowe	umożliwiające	prowadzenie	instalacji
4.	 	 	Dopuszcza	się	jedynie	systemy	posiadające	komplet	atestów,	certy@ikatów	i	dopuszczeń,	w
szczególności 	 ze 	 względów 	 przeciwpożarowych, 	 oraz 	 akceptację 	 Projektanta 	 i 	 Inspektora
Nadzoru
5. 	 	 	Wykonawca	 jest 	zobowiązany	do	zrealizowania	wszystkich	brakujących	i 	pominiętych	w
niniejszym	opracowaniu 	elementów	wraz	z	dostarczeniem	koniecznych	materiałów	i	urządzeń
dla	kompletnego	wykonania	przedmiotu	specy@ikacji	i	zapewnienia	jego	pełnej	funkcjonalności	
6. 	 	 	Wszystkie 	wykonywane	prace 	oraz 	proponowane 	materiały 	winny 	odpowiadać 	 Polskim
Normom	i	posiadać	stosowną	deklarację	zgodności	lub	posiadać	znak	CE	i	deklarację	zgodności	z
normami 	zharmonizowanymi 	oraz 	posiadać 	niezbędne 	 atesty 	 tak 	 aby 	 spełniać 	 obowiązujące
przepisy.
7. 	 	 	Wykonawca 	 obowiązany 	 jest 	 zapoznać 	 się 	 na 	miejscu 	 ze 	 stanem 	 terenu, 	 i	elementów
istniejących 	 na 	 terenie 	 objętym 	 opracowaniem 	 oraz 	bezpośredniego 	 otoczenia, 	 przewidując
trudności 	 techniczne, 	 organizacyjne 	 oraz 	 logistyczne 	 związane 	 z 	 realizacją 	przedmiotowej
inwestycji
8.	Prace	muszą	być 	wykonywane	zgodnie	z	Projektem,	z	zachowaniem 	szczególnej	ostrożności	i
pod 	 stałym 	nadzorem 	 osób 	 uprawnionych. 	 Zakres 	wykonania 	 i 	 obowiązki 	 przy 	 robotach
budowlanych 	 stosować 	 zgodnie 	 z 	 Warunkami 	 Technicznymi 	 Wykonania 	 i 	 Odbioru 	 Robót
Budowlano-Montażowych	i	podobnymi	uregulowaniami.
9.	W	przypadku	kiedy	Wykonawca	zastosuje	materiały	lub	urządzenia	niezgodne	ze	specy@ikacją
będzie 	 obciążony 	 kosztami 	 demontażu 	 tego 	 urządzenia, 	 zakupu 	 i 	 montażu 	 urządzeń
wyszczególnionych	w	niniejszej	specy@ikacji
10. 	Rysunki, 	 część 	opisowa	oraz 	kosztorys 	 są 	dokumentami 	wzajemnie 	uzupełniającymi 	 się.
Wszystkie	elementy	ujęte	w	części	opisowej,	a	nie	pokazane	na	rysunkach	oraz	pokazane	na
rysunkach,	a	nie	objęte	specy@ikacją	winny	być	traktowane	jakby	były	ujęte	w	obu.	W	przypadku
wątpliwości 	 co 	 do 	 interpretacji 	 niniejszej 	 specy@ikacji, 	 Wykonawca 	 powinien 	 wyjaśnić 	 z
Inwestorem 	 (Zamawiającym) 	 i 	 Projektantem, 	 który 	 jest 	 upoważniony 	 do 	 autoryzacji 	 i
dokonywania	jakichkolwiek	zmian	lub	odstępstw.
11. 	 W 	 przypadku 	 kiedy 	 Wykonawca 	 zastosuje 	 materiały 	 lub 	 urządzenia 	 niezgodne 	 ze
specy@ikacją	będzie	obciążony	kosztami	demontażu	tego	urządzenia,	zakupu	i	montażu	urządzeń
wyszczególnionych	w	niniejszej	specy@ikacji.

2. 2.	MATERIAŁY.	

2.1.	Wymagania	szczegółowe	dla	materiałów

2.1.1.	Instalacja	wewnętrzna	gazu.	

Materiał	i	wykonanie:



Instalację	gazową	wewnętrzną	zaprojektowano	z	rur	stalowych	czarnych	bez	szwu,		zgodnych		z
PN-EN		10208-1:2000		„Rury		stalowe	przewodowe	dla	mediów	palnych.	Rury	o	klasie	wymagań
„A”, 	 o 	 połączeniach 	 spawanych. 	Wewnętrzna 	 instalacja 	 gazowa 	 zostanie 	 rozprowadzona 	 po
parterze 	 projektowanego 	 budynku. 	 Rury 	 w 	 budynku 	 należy 	 prowadzić 	 pod 	 stropem, 	 po
wierzchu	ścian, 	w	odległości	3cm	od	tynku.	Poziome	odcinki	instalacji	gazowych	powinny	być
usytuowane	w	odległości,	co	najmniej	10	cm	powyżej	innych	przewodów.Przy	przejściach	przez
przegrody 	 konstrukcyjne 	 przewody 	 należy 	 prowadzić 	 w 	 tulejach 	 ochronnych. 	 	 Przestrzeń
między 	 	 rurą 	 	 ochronną 	 	 a 	 	 przewodową 	 	 należy 	 	 wypełnić 	 elastycznym 	 szczeliwem,
niepowodującym 	 korozji 	 rur. 	 Rury 	 ochronne 	 powinny 	wystawać 	 po 	 3 	 cm 	 z 	 każdej 	 strony
przegrody.	Przewód	gazowy	powinien	być	wyraźnie	oznaczony	(pomalowany	na	kolor	żółty),
aby 	była 	możliwa 	 szybka 	 jego 	 identy@ikacja.Rurociąg 	wprowadzić 	do 	budynku 	w	ochronnej
gazoszczelnej	tulei	stalowej	izolowanej	kitem	trwale	plastycznym.	Przewody	gazowe	prowadzić
ze 	 spadkiem	0,5%	do 	odbiorników 	gazowych 	po 	powierzchni 	 ścian. 	Przy 	przejściach 	przez
przegrody 	 konstrukcyjne 	 (stropy, 	 ściany) 	 przewody 	 prowadzić 	 w 	 rurach 	 ochronnych,
uszczelnionych 	 obustronnie 	 szczeliwem. 	 Przewody 	 gazowe 	 prowadzić 	 ponad 	 pozostałymi
przewodami	instalacyjnymi	w	odległości	min.	10,0		cm,	krzyżujące	się	z	nimi	w	odległości	min.
2,0 	 cm. 	 Podejścia 	 do 	 poszczególnych 	 przyborów 	 zaopatrzyć 	 w 	 kurki 	 odcinające 	 kulowe
(montować	w	miejscu	łatwo	dostępnym	–	na	wysokości	minimum	0,7m	od	poziomu	podłogi)
posiadające	 świadectwo	dopuszczenia	do	stosowania	w	budownictwie	/atest 	 lub	certy@ikat/.
Odnosi 	się	to 	do	wszystkich	materiałów	używanych	do	budowy	instalacji.Na	 	projektowanej
instalacji		gazowej		dopuszcza		się		montaż		wyłącznie		armatury	kulowej.	Kurki	powinny	szybko
i 	 szczelnie 	 zamykać 	 przepływ 	 gazu 	 przy 	 obrocie 	 o 	 90st. 	 na 	 prawo, 	 z 	 ogranicznikiem
uniemożliwiającym 	 dalszy 	 obrót 	 dźwigni 	 kurka. 	 Przed 	 każdym 	 projektowany 	 odbiornikiem
gazowym 	 w 	 odległości 	 nie 	 większej 	 niż 	 1m 	 należy 	 zamontować 	 zawór 	 odcinający.W
pomieszczeniu, 	w 	którym 	zamontowany 	będzie 	 kocioł 	należy 	przewidzieć 	 szacht 	 spalinowy
wyposażony 	 w 	 komin 	 koncentryczny 	 (ostateczną 	 średnice 	 należy 	 uzgodnić 	 z 	 wybranym
producentem 	 kotła). 	 System 	 koncentryczny 	 przeznaczony 	 jest 	 do 	 pracy 	 z 	 urządzeniami 	 z
zamkniętą 	 komorą 	 spalania. 	 Komin 	 należy 	 montować 	 zgodnie 	 z 	 zaleceniami 	 wybranego
producenta.Pomieszczenie,	 	w	 	którym		będzie	 	zamontowany	 	kocioł	 	musi	 	spełniać	 	wymogi
Rozporządzeniu 	Ministra 	 Infrastruktury 	 z 	 dnia 	 12 	 kwietnia 	 2002 	 r. 	w 	 sprawie 	warunków
technicznych	jakim	powinny	odpowiadać	budynki	i	 ich	usytuowanie	(Dz.U.	nr	75,	poz.	690,	z
późniejszymi	zmianami).	Po	zakończeniu	prac	należy	wykonać	próby	szczelości	i	skontrolować
jakość 	materiałów	 i 	 robót 	zgodnie 	z 	obowiązującymi	przepisami	 i 	normami. 	Odprowadzenie
spalin 	 będzie 	 realizowane 	 poprzez 	 koncentryczny 	 system 	 kominowy. 	 Dobrano 	 system
spalinowo-powietrzny 	 o 	 średnicy 	 80/125mm. 	 System 	 ten 	 przeznaczony 	 jest 	 do 	 pracy 	 z
urządzeniami 	z 	zamkniętą 	komorą 	spalania. 	Komin	należy 	montować 	zgodnie 	z 	zaleceniami
wybranego 	 producenta. 	 Kondensat 	 z 	 komina 	 należy 	 odprowadzić 	 przez 	 kocioł 	 i 	 syfon 	 do
kanalizacji 	 sanitarnej. 	Uwaga: 	przed	wmontowaniem	komina 	należy 	uzgodnić 	 jego	wymiar	z
producentem	wybranego	kotła	gazowego	który	zostanie	zamontowany	na	obiekcie.



2.1.2.	Zbiornik	gazu	płynnego

Projektuje	się	montaż	typowego	zbiornika	na	gaz	płynny	LPG		o	pojemności	4700	dm3	wraz
z	wykonaniem	fundamentu.	

	Budowa	zbiorników	LPG		

Do	zasilania	instalacji	na	gaz	płynny	wykorzystywane	są	zbiorniki	magazynowe	naziemne	i
podziemne 	 o 	 pojemnościach 	 całkowitych 	 2700, 	 4850 	 i 	 6700 	 dm3. 	 Niezależnie 	 od
producenta	podstawowe	wymiary	zbiorników	do	10	m3	są	zuni@ikowane. 	Wszystkie
trzy	wielkości	zbiorników	mają	tą	samą	średnicę	zewnętrzną	D=1250	mm	a	różnią	się
jedynie 	długością 	walczaka. 	 Zbiorniki 	na 	 gaz 	płynny 	 są 	wyposażone 	w 	następującą
armaturę:		

a)	zawór	wlewowy		

b)	zawór	poboru	fazy	gazowej	z	manometrem	ze	znacznikiem	na	15,6	bara		

c)	zawór	poboru	fazy	ciekłej		

d)	zawór	bezpieczeństwa		

e)	wskaźnik	napełnienia		

Standard	Shell 	GAS	przewiduje 	stosowanie	zaworu	poboru	 fazy 	ciekłej, 	który 	umożliwia
pobór 	 cieczy 	 dopiero 	 po 	 uzupełnieniu 	 go 	 zaworem 	 przepływu. 	 	 Ze 	 względów
bezpieczeństwa 	 zbiornik 	 jest 	 dostarczany 	 do 	 użytkownika 	 z 	 zaworem 	 poboru 	 fazy
ciekłej	zaślepionym	korkiem	(bez	zaworu	przepływu).	Zawór	poboru	fazy	gazowej	w
standardowym 	 zbiorniku 	 Shell 	 GAS 	 jest 	 wyposażony 	 w 	 wewnętrzny 	 limiter
ograniczający 	 przepływ 	 gazu 	 do 	 40 	 kg/h. 	Wskaźnik 	 napełnienia 	 umożliwia 	 odczyt
procentowego	napełnienia	zbiornika	gazem	płynnym.	Na	tarczy	wskaźnika	zaznaczone
są	minimalne	i	maksymalne	stany	napełnienia	gwarantujące	prawidłową	i	bezpieczną
pracę	instalacji..	

	

	Standardy	bezpieczeństwa	posadowienia	zbiorników		



Zbiorniki 	 gazu 	 płynnego 	 przeznaczone 	 do 	 zasilania 	 instalacji 	 gazowej 	 w 	 budynkach
powinny	być	sytuowane	w	odpowiednich	odległościach.		Zbiorniki	naziemne	3	do	5m3	-
co	najmniej	5	m	od	budynków	mieszkalnych,	zamieszkania	zbiorowego, 	użyteczności
publicznej,	innych	obiektów	budowlanych	oraz	dróg,	granicy	działki,	ogrodzenia.	 	Nie
dopuszcza	się	sytuowania	zbiorników	osią	w	kierunku	budynków	mieszkalnych,	 	pod
okapami	dachowymi,	balkonami	itp.,	przestrzeń	nad	zaworem	bezpieczeństwa	zawsze
powinna 	 być 	 wolna, 	 • 	 pod 	 liniami 	 elektrycznymi 	 i 	 energetycznymi 	 w 	 odległości
mniejszej	niż	3	m	(w	rzucie	poziomym)	przy	napięciu	do	1	kV	oraz	15m	przy	większym
napięciu, 	 • 	 w 	 zagłębieniach 	 terenu. 	 Dopuszcza 	 się 	 jednostronną 	 osłonę 	 zbiornika
naziemnego 	 z 	 drzew 	 i 	 krzewów 	nie 	 utrudniających 	 naturalnej 	wentylacji 	 terenu 	w
odległości	3	m	od	obrysu	zbiornika	dla	zbiorników	o	 	pojemności	2700	dm3	oraz	6	m
przy	większych	pojemnościach.Teren	pod	zbiornikami	musi	być	wolny	od	materiałów
palnych	i	powinien	być	wysypany	żwirem.	W	stre@ie	zagrożenia	wybuchem	Z2	(1,5	m	od
wszystkich	zaworów	i	podłączeń)	przy	zbiornikach	jak	i	przy	skrzynce	naściennej	nie
powinny	znajdować	się	urządzenia	iskrzące,	nie	powinno	być	wlotów	wentylacyjnych
do	pomieszczeń	lub	innych	miejsc,	w	których	mógłby	gromadzić	się	gaz.	Każdorazowo
plan	sytuacyjny	posadowienia	zbiorników	musi	być	uzgadniany	z	właściwymi	organami
PSP.	

	

Elementy	towarzyszące	instalacji	zbiornikowej	to:		

•	fundament	zbiornika		

•	uziom	otokowy	lub	szpilkowy		

•	rury	osłonowe	na	pionowe	odcinki	przewodu	przyłącza		

•	gaśnica	o	masie	min.	6	kg		

•	ogrodzenie	zbiornika	-	wymagane	w	miejscach	publicznych		

•	tablice	informacyjne	na	ogrodzeniu		

•	znaki	ostrzegawcze	na	zbiorniku		

•	rury	osłonowe	na	podziemne	odcinki	przewodu	przyłącza		



2.1.3.	Zewnętrzna	instalacja	gazowa

Należy 	 wykonać 	 z 	 rur 	 z 	 polietylenu 	 o 	 określonych 	 właściwościach 	 termicznych 	 i
zgrzewalności 	 zgodnie 	z 	Normą	PEGNiG- 	ZN-G-3150 	 „Gazociągi-Rury 	polietylenowe-
wymagania 	 i 	 badania” 	 oraz 	PN-EN 	10208-1:2000 	– 	 „Rury 	stalowe 	przewodowe 	dla
mediów	palnych	–	rury	o	klasie	wymagań	A”.	Należy	zastosować	rurę	PE	szeregu	SDR
11PE	100	Dn	32	mm.	Odcinek	końcowy	dopływu	gazowego	wraz	z	pionem	do	układu
pomiarowego	należy	wykonać	z	rury	stalowej	bez	szwu	zgodnie	o	średnicy	nominalnej
DN	25	mm.	Do	połączenia	PE-stal 	należy	zastosować 	typową	kształtkę	nierozłączną.
Przejście	PE-stal	powinno	być	wykonane	w	odległości	min.	150	cm	od	obrysu	budynku.
Rurę	stalową	na	odcinku	umieszczonym	w	ziemi	(włącznie	z	połączeniem	PE-stal)		oraz
nie 	mniej 	niż 	20 	cm	ponad	poziom	 terenu 	należy 	 zaizolować 	antykorozyjnie 	 taśmą
polietylenową 	Polyken. 	 Izolację 	 rury 	 stalowej 	wykonać 	 po 	 uprzednim 	 jej 	wygięciu.
Przyłącze	gazowe	zakończone	będzie	kurkiem	gazowym	DN	25	umieszczonym	w	szafce
zespołu	pomiarowego	zlokalizowanej	na	ścianie	budynku.	Przyłącze	należy	oznakować
„podziemnie” 	30-40	cm	nad	rurą	należy	ułożyć 	 taśmę	znacznikową	koloru	 żółtego	z
wkładką	z	drutu	miedzianego	DY	15	mm2.		

	

Roboty	ziemne	należy	wykonać	ręcznie:	

Do	osiągnięcia 	projektowanej	głębokości 	przyłącza	gazowego	pod	warunkiem,	 że	na	tym
poziomie	będzie	grunt	niespoisty	bez	kamieni,	gruzu	itp.	zanieczyszczeń.		W	przypadku
gruntu	niespełniającego	powyższych	parametrów	wykop	należy	wykonać	15	cm	poniżej
projektowanej 	głębokości, 	wykonać 	podsypkę 	piaskową	oraz 	obsypkę 	 	piaskową	do
wysokości	15	cm	powyżej	przewodu.	Dno	wykopu	musi	być	tak	wykonane,	aby	rura
przewodowa	na	całej	jej	długości	i	na	¼	jej	obwodu	opierała	się	o	podłoże.	Po	ułożeniu
gazociągu	w	wykopie	i	wykonaniu	prób,	gazociąg	należy	zasypywać	20cm	warstwami	z
jednoczesnym 	 zagęszczaniem 	 gruntu 	 przez 	 ubijanie. 	 	 Przyłącze 	 należy 	 oznakować
„podziemnie” 	30-40	cm	nad	rurą	należy	ułożyć 	 taśmę	znacznikową	koloru	 żółtego	z
wkładką	z	drutu	miedzianego	DY	15	mm2.	Po	wykonaniu	robót	teren	należy	przywrócić
do	stanu	pierwotnego.	

	

Minimalne	przykrycie	gazociągów	z	PE	powinno	wynosić:	

-	0,8m	.	dla	terenów	zurbanizowanych	

-	1,0	m	pod	gruntami	ornymi	i	drogami,	

Prace	w	pobliżu	 	i	przewodów	telefonicznych	prowadzić	z	należytą	ostrożnością.	Wykopy
wykonywać	ręcznie.’	W	miejscu	skrzyżowań	przewody	telefoniczne	zabezpieczyć	przez
podwieszenie, 	 	 przed 	 osuwaniem 	 i 	 uszkodzeniem 	 podczas 	 robót. 	 Na 	 przewody
telefoniczne	i 	elektryczne	nałożyć 	rury	ochronne	dwudzielne	 	A160	PS	06	603	44	o
średnicy	160x141. 	 Jeżeli 	w	trakcie	robót 	zostaną	odkryte	urządzenia	podziemne	nie
naniesione	na	planach	sytuacyjnych	należy	je	zinwentaryzować,	a	skrzyżowania	z	nimi
wykonać	zgodnie	z	PN-91/M	–34501.



2.1.4.	Roboty	towarzyszące

POSADOWIENIE,	UZIEMIENIE	I	OGRODZENIE	ZBIORNIKA		
	
Fundament	zbiornika	
Zbiornik	winien	być	ustawiany	na	płycie	fundamentowej	z	betonu	B-15	grubości	20	-	30	cm	(przy
mniejszej	grubości	zalecane	zbrojenie).	Fundament	winien	wystawać	ok.10	cm	nad	terenem	i	być
wylany	na	zagęszczonej	podsypce	żwirowej	do	Jd=0,30.	Zbiornik	należy	mocować	do	fundamentu
sztywno,	co	najmniej	od	strony	armatury.	W	terenie	zagrożonym	powodziami,	tąpnięciami	ziemi
lub	w	inny	sposób	mało	stabilnym	zbiornik	należy	mocować	również	po	przeciwnej	stronie	za
pośrednictwem 	 tulei 	 dystansowych 	 (przesuwnie). 	 Do 	mocowania 	można 	wykorzystać 	 śruby
fundamentowe	M16	lub	śruby	rozporowe	stalowe.	
	

Uziom	otokowy		
Uziom 	 zbiornika 	 jest 	 częścią 	 instalacji 	 odgromowej 	 wymaganej 	 normą 	 PN-86/E-05003. 	 Ze
względu	na	grubość	płaszcza	zbiornika	instalacja	zbiornikowa	nie	wymaga	dodatkowych	zwodów
odgromowych. 	 Instalacja 	 odgromowa 	 służy 	 jednocześnie 	 do 	 odprowadzenia 	 elektryczności
statycznej.	Uziom	instalacji	powinien	być	wykonana	przez	uprawniony	zakład	rzemieślniczy,	jako
otokowy	z	płaskownika	stalowego	ocynkowanego	25x4	ułożonego	w	gruncie	na	głębokości	0,6	m,
w	odległości	około	1	m	od	fundamentu	zbiornika	i	przewodu	gazowego	w	gruncie.	Rezystancja
uziomu	nie	może	być	większa	niż	7	omów.	W	razie	potrzeby	można	dodatkowo	wykonać	uziom
szpilkowy	ze	stalowego	pręta	ocynkowanego	długości 	5	m	 i 	 średnicy	12-16	mm.	W	trudnym
terenie,	gdy	nie	ma	możliwości	wykonania	uziomu	otokowego	spełniającego	warunki	techniczne
dopuszcza 	się 	stosowanie	wyłącznie 	uziomu	szpilkowego. 	Do	 tak	wykonanego 	uziomu	należy
podłączyć: 	
• 	 zbiornik 	 propanu 	 (podłączenie 	 dwupunktowe 	 na 	 przeciwległych 	 łapach 	 zbiornika) 	
• 	 ogrodzenie 	 metalowe 	 (podłączenie 	 dwupunktowe) 	 - 	 jeśli 	 takie 	 jest 	 wymagane 	
•	zacisk	do	uziemienia	autocysterny.	

Ogrodzenie		
Zbiornik	należy	ogrodzić.	Ogrodzenie	powinno	być	wykonane	w	odległość	3,0	m.	od	zbiorników,
mieć	wysokość 	1,8	m	oraz	powinno	być	wyposażone	w	dwie	furtki	wejściowe	umieszczone	w
przeciwległych 	 narożnikach. 	 Ogrodzenie 	 może 	 być 	 wykonane 	 z 	 dowolnych 	 niepalnych
materiałów, 	a 	 jego 	konstrukcja 	winna 	zapewniać 	 skuteczne 	przewietrzanie. 	Furtki 	wejściowe
powinny 	 być 	 zamykane 	 na 	 zamek 	 lub 	 kłódki. 	 Ogrodzenie 	wykonane 	 z 	metalu 	 powinno 	 być
połączone	przynajmniej	dwupunktowo	z	uziomem	otokowym	zbiornika.		

2.2. Składowanie	materiałów	

Składowanie 	 materiałów 	 powinno 	 odbywać 	 się 	 w 	 warunkach 	 zapobiegających
zniszczeniu, 	 uszkodzeniu 	 lub 	 pogorszeniu 	 ich 	własności 	 technicznych. 	Należy 	 bezwzględnie
stosować	się	do	instrukcji	składowania	opracowanej	przez	producenta.	Transport	i	składowanie
rur	 i 	kształtek	muszą	być 	przeprowadzane	przy	ciągłej 	obserwacji 	właściwości	materiałów	i
zewnętrznych	warunków	panujących	podczas	procesu, 	 tak	aby, 	wyroby	nie 	były	poddawane
żadnym	szkodom. 	Rury 	 i 	kształtki 	plastikowe	nie 	powinny 	mieć 	kontaktu 	z 	 żadnym	 innym
materiałem,	który	mógłby	uszkodzić	tworzywo	sztuczne.	Rury	z	tworzyw		sztucznych	powinny
być	składowane	tak	długo	jak	to	możliwe	w	oryginalnym	opakowaniu	(wiązkach).	

Powierzchnia	składowania	musi	być 	płaska, 	wolna	od	kamieni	 i 	ostrych	przedmiotów.
Wiązki	można	składować	po	trzy	jedna	na	drugiej, 	lecz	nie	wyżej	niż	na	2	m	wysokości	w	taki
sposób,	aby	ramka	wiązki	wyższej	spoczywała	na	ramce	wiązki	niższej.	Gdy	rury	są	składowane
(po 	 rozpakowaniu) 	w 	 stertach 	należy 	 zastosować 	 boczne 	wsporniki, 	najlepiej 	 drewniane 	 lub
wyłożone	drewnem	w	maksymalnych	odstępach	co	1,5	m.



Gdy	nie	jest	możliwe	podparcie	rur	na	całej	długości,	to	spodnia	warstwa	rur	winna	spoczywać
na	drewnianych	łatach	o	szerokości	min.	50	mm	o	takiej	wysokości,	aby	nigdy	kielichy	nie	leżały
na	ziemi.	Rozstaw	podpór	nie	większy	niż	2	m.	
Rury	o	różnych	średnicach	i 	grubościach	winny	być	składowane	oddzielnie,	a	gdy	nie	jest	to
możliwe,	rury	o	najgrubszej	ściance	winny	znajdować	się	na	spodzie.	W	stercie	nie	powinno	się
znajdować	więcej	niż	7	warstw,	lecz	nie	wyżej	niż	1,5	m.	Gdy	wiadomo,	że	składowane	rury	nie
zostaną 	ułożone 	w 	 ciągu 	12 	miesięcy 	należy 	 je 	 zabezpieczyć 	 przed 	nadmiernym 	wpływem
warunków 	 atmosferycznych 	 (promieniowania 	 słonecznego, 	 deszczu 	 śniegu 	 itp.) 	 poprzez
zadaszenie.	

3. 3.	SPRZĘT	

3.1.	Ogólne	wymagania	dotyczące	sprzętu	

Sprzęt 	 używany 	 przez 	 wykonawcę 	 powinien 	 posiadać 	 ustalone 	 parametry 	 techniczne,
odpowiadające	ogólnie	przyjętym	wymaganiom	co	do	ich	jakości,	jak	 	również	wytrzymałości.
Wykonawca 	 jest 	 zobowiązany 	 do 	 używania 	 jedynie 	 takiego 	 sprzętu, 	 który 	 nie 	 spowoduje
niekorzystnego	wpływu	na	jakość	wykonywania	robót,	zarówno	w	miejscu	tych	robót,	jak	też
przy	wykonywaniu	czynności	pomocniczych	oraz	w	czasie	transportu,	załadunku	i	wyładunku
materiałów	i	sprzętu.

4. 4.		TRANSPORT	MATERIAŁÓW

Należy 	 stosować 	 się 	 do 	 instrukcji 	 transportu 	 opracowanej 	 przez 	 producenta. 	 Transport 	 i
składowanie 	 materiałów 	 (m.in 	 rur 	 i 	 kształtek) 	 muszą 	 być 	 przeprowadzane 	 przy 	 ciągłej
obserwacji	właściwości	materiału	i	zewnętrznych	warunków	panujących	podczas	procesu,	tak
aby,	wyroby	nie	były	poddawane	żadnym	szkodom.	Materiały	mogą	być	przewożone	środkami
transportu 	 odpowiednio 	 przystosowanymi 	 do 	 przewozu 	 elementów, 	 konstrukcji 	 itp.
niezbędnych	do	wykonania	robót.			
Rury 	 w 	 wiązkach 	 muszą 	 być 	 transportowane 	 na 	 samochodach 	 o 	 odpowiedniej 	 długości.
Wyładunek 	rur 	w 	wiązkach 	wymaga 	użycia 	podnośnika 	widłowego 	z 	płaskimi 	widłami 	 lub
dźwigu	z	belką	(trawersem).	Nie	wolno	stosować	zawiesi	z	lin	stalowych	lub	łańcuchów.	
Gdy	rury	zostały	załadowane	teleskopowo	(rury	o	mniejszej	średnicy	wewnątrz	rur	o	większej
średnicy)	przed	rozładunkiem	wiązki	należy	wyjąć	rury	"wewnętrzne".	
Gdy	rury	są	rozładowywane	pojedynczo	można	je	zdejmować	ręcznie	lub	z	użyciem	podnośnika	
widłowego. 	 Nie 	 wolno 	 rur 	 zrzucać 	 lub 	 wlec. 	 Przewożone 	 środkami 	 transportu 	 elementy
powinny 	 być 	 zabezpieczone 	 przed 	 ich 	 uszkodzeniem, 	 przemieszczaniem 	 i 	w 	opakowaniach
zgodnych 	 	 wymaganiami 	 producenta. 	 Zaleca 	 się 	 dostarczanie 	 materiałów 	 do 	 stanowisk
montażowych	bezpośrednio	przed	ich	montażem	w	celu	uniknięcia 	dodatkowego	transportu
wewnętrznego	z	magazynu	budowy.
Drobny	osprzęt	powinien	być	przewożony	w	skrzyniach	i	zabezpieczony	przed	uszkodzeniem.
Załadunek	i	rozładunek	powinien	odbywać	się	ostrożnie,	aby	nie	uszkodzić	urządzenia.

5. 	WYKONANIE	ROBÓT	

5.1.	Ogólne	zasady	wykonania	Robót	

5.2.	Szczegółowe	zasady	wykonywania	Robót	-	wytyczne	projektowe.		



Instalację 	 gazową 	wewnętrzną 	 zaprojektowano 	 z 	 rur 	 stalowych 	 czarnych 	 bez 	 szwu,
zgodnych	 	z	 	PN-EN	 	10208-1:2000	 	„Rury	 	stalowe	przewodowe	dla	mediów	palnych.	Rury	o
klasie 	 wymagań 	 „A”, 	 o 	 połączeniach 	 spawanych. 	 Wewnętrzna 	 instalacja 	 gazowa 	 zostanie
rozprowadzona	po	parterze	projektowanego	budynku.	Rury	w	budynku	należy	prowadzić	pod
stropem, 	 po 	 wierzchu 	 ścian, 	
w	odległości	3cm	od	tynku.	Poziome	odcinki	instalacji	gazowych	powinny	być	usytuowane	w
odległości,	co	najmniej	10	cm	powyżej	innych	przewodów.

Przy 	 przejściach 	 przez 	 przegrody 	 konstrukcyjne 	 przewody 	 należy 	 prowadzić 	
w	tulejach	ochronnych.		Przestrzeń		między		rurą	 	ochronną		a		przewodową		należy	 	wypełnić
elastycznym	szczeliwem,	niepowodującym	korozji	rur.	Rury	ochronne	powinny	wystawać	po	3
cm 	 z 	 każdej 	 strony 	 przegrody. 	 Przewód 	 gazowy 	 powinien 	 być 	 wyraźnie 	 oznaczony
(pomalowany	na	kolor	żółty),	aby	była	możliwa	szybka	jego	identy@ikacja.

Rurociąg	wprowadzić	do	budynku	w	ochronnej	gazoszczelnej	tulei	stalowej	izolowanej
kitem	 trwale 	plastycznym. 	Przewody	gazowe	prowadzić 	 ze 	 spadkiem	0,5%	do 	odbiorników
gazowych 	 po 	 powierzchni 	 ścian. 	 Przy 	 przejściach 	 przez 	 przegrody 	 konstrukcyjne 	 (stropy,
ściany) 	przewody 	prowadzić 	w 	rurach 	ochronnych, 	uszczelnionych 	obustronnie 	szczeliwem.
Przewody	gazowe	prowadzić	ponad	pozostałymi	przewodami	instalacyjnymi	w	odległości	min.
10,0		cm,	krzyżujące	się	z	nimi	w	odległości	min.	2,0	cm.	Podejścia	do	poszczególnych	przyborów
zaopatrzyć	w	kurki	odcinające	kulowe	(montować	w	miejscu	łatwo	dostępnym	–	na	wysokości
minimum	0,7m	od	poziomu	podłogi)	posiadające	 świadectwo	dopuszczenia	do	stosowania	w
budownictwie	/atest 	 lub	certy@ikat/. 	Odnosi 	się	 to 	do 	wszystkich	materiałów	używanych	do
budowy	instalacji.

Na	 	projektowanej	 	 instalacji 	 	gazowej	 	dopuszcza	 	się	 	montaż 	 	wyłącznie	 	armatury
kulowej. 	Kurki 	powinny	szybko	 i 	 szczelnie 	zamykać 	przepływ	gazu 	przy 	obrocie 	o 	90st. 	na
prawo, 	 z 	 ogranicznikiem 	 uniemożliwiającym 	 dalszy 	 obrót 	 dźwigni 	 kurka. 	 Przed 	 każdym
projektowany	odbiornikiem	gazowym	w	odległości 	nie 	większej 	niż 	1m	należy 	 zamontować
zawór	odcinający.

W 	pomieszczeniu, 	w 	 którym 	 zamontowany 	 będzie 	 kocioł 	 należy 	 przewidzieć 	 szacht
spalinowy 	 wyposażony 	 w 	 komin 	 koncentryczny 	 (ostateczną 	 średnice 	 należy 	 uzgodnić 	 z
wybranym 	 producentem 	 kotła). 	 System 	 koncentryczny 	 przeznaczony 	 jest 	 do 	 pracy 	 z
urządzeniami 	z 	zamkniętą 	komorą 	spalania. 	Komin	należy 	montować 	zgodnie 	z 	zaleceniami
wybranego	producenta.

Pomieszczenie, 	 	w	 	którym	 	będzie 	 	 zamontowany 	 	kocioł 	 	musi 	 	 spełniać 	 	wymogi
Rozporządzeniu 	Ministra 	 Infrastruktury 	 z 	 dnia 	 12 	 kwietnia 	 2002 	 r. 	w 	 sprawie 	warunków
technicznych	jakim	powinny	odpowiadać	budynki	i	 ich	usytuowanie	(Dz.U.	nr	75,	poz.	690,	z
późniejszymi	zmianami).	Po	zakończeniu	prac	należy	wykonać	próby	szczelości	i	skontrolować
jakość	materiałów	i	robót	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami	i	normami.

Odprowadzenie 	 spalin 	będzie 	realizowane	poprzez 	koncentryczny	system	kominowy.
Dobrano	system	spalinowo-powietrzny	o	średnicy	80/125mm.	System	ten	przeznaczony	jest	do
pracy 	 z 	 urządzeniami 	 z 	 zamkniętą 	 komorą 	 spalania. 	 Komin 	 należy 	 montować 	 zgodnie 	 z
zaleceniami 	wybranego 	producenta. 	Kondensat 	z 	komina 	należy 	odprowadzić 	przez 	kocioł 	 i
syfon	do	kanalizacji	sanitarnej.	

Roboty	ziemne	
Roboty 	 ziemne 	 należy 	 wykonywać 	 zgodnie 	 z 	 obowiązującymi 	 przepisami 	

i	normami	a	w	szczególności:	
• Normą	PN-B-06050:1999,	Geotechnika	-	Roboty	ziemne	-	Wymagania	ogólne,	



• Rozporządzeniem 	 	Ministra 	 	 Infrastruktury 	 	 z 	 	 dnia 	 	 6.02.2003 	 	 r. 	 – 	 	w 	 	 sprawie
bezpieczeństwa	i	higieny	pracy	podczas	wykonywania	robót	budowlanych	(Dz.	U.	Nr	47
poz.	401),	

Przed		przystąpieniem		do		robót		ziemnych		wykonać	przekopy		kontrolne		celem		ustalenia
dokładnego	 	położenia	 	 istniejącego	 	uzbrojenia. 	 	Roboty	 	ziemne	 	wykonywane	 	w	 	pobliżu
istniejącego 	 uzbrojenia 	 winny 	 być 	 prowadzone 	 pod 	 nadzorem 	 osoby 	 wyznaczonej 	 przez
operatora	sieci.	Minimalne	przykrycie	gazociągów	powinno	wynosić:	

• 0,6	-	0,8	m	dla	gazociągów	na	terenie	zabudowanym,	

• 1,1	m	w	gruntach	ornych.	

W		terenie		nieuzbrojonym		wykopy		wykonywać	jako		mechaniczne,		w		rejonie		skrzyżowań
z		istniejącym		uzbrojeniem		prowadzić	wykopy		ręczne		do		zlokalizowania		uzbrojenia.		Wykopy
o	głębokości	powyżej	1,0m	należy	zabezpieczone	poprzez	pełne	umocnienie	 	ścian	wykopu	za
pomocą	typowych	umocnień	szalunkami	systemowymi.	

Rurociągi		układać	w		wykopie,		zgodnie		z		załączonym		pro@ilem,		na		wyrównanym		podłożu
na		podsypce		piaskowej	 	gr.	 	15cm.	 	Nad	 	rurociągami		należy	 	wykonać	obsypkę	o	 	gr.	 	30cm.
Obsypka		powinna		zapewniać	rurze		właściwe		podparcie		ze		wszystkich		stron		i		zabezpieczyć
przed		obciążeniami		zewnętrznymi.		Materiał		do		wykonania		obsypki		i		podsypki		nie		powinien
zawierać	gliny,	ostrych	kamieni	i	innych	przedmiotów	mogących	uszkodzić	zewnętrzną	powłokę
rury.	Granulacja	piasku	powinna	wynosić	0-8	mm	(dopuszczalna	jest	zawartość	15%	kamieni	o
wymiarze	8-20	mm).	

Z 	 	uwagi 	 	na 	 	niską 	 sztywność 	obwodową	rur	 	 z 	 	PE, 	 	bardzo 	 	 istotne 	 	 jest 	 	dokładne
warstwowe 	 zagęszczenie 	 obsypki 	 i 	 nasypki, 	 zapobiegające 	 nadmiernemu 	 spłaszczeniu
gazociągu. 	Szerokość 	dna 	 	wykopu	 	powinna	 	być 	na 	 	prostych	 	odcinkach	 	większa	 	o 	 	co
najmniej	 	0,4m	 	od	zewnętrznej	 	 średnicy	rury	i 	nie	może	być	mniejsza	niż 	0,6m.	Na	łukach
szerokość	dna	wykopu	 	powinna	być	o	50%	większa	od	szerokości	dna	wykopu	na	odcinkach
prostych.	Wszystkie	 	prace	 	związane		z	 	montowaniem		i	 	układaniem		gazociągu		w		wykopie
powinny		być	prowadzone		w		taki		sposób		aby		nie		powodowały		zanieczyszczeń	wnętrza		rur,
uszkodzenia 	 powłok 	 izolacyjnych 	 oraz 	 występowania 	 nadmiernych 	 naprężeń 	 w 	 odcinkach
przewodów.	Ziemię	z	wykopów	ułożyć	na	odkład	w	miejscach	umożliwiających	składowanie,	zaś
pozostałą 	część 	odwozić 	do	 	miejsca	 	składowania	 	wyznaczonego	 	przez 	 	 Inwestora. 	 	Przy
zbliżeniach 	 	 do 	 obiektów 	 budowlanych 	 należy 	 zachować 	 szczególną 	 ostrożność. 	Wykopy 	 i
zasypkę 	w 	 rejonie 	 istniejącego 	 	 uzbrojenia 	 	 podziemnego 	 	 prowadzić 	 ręcznie 	 	 do 	 	 czasu
zlokalizowania	i		zabezpieczenia		istniejącego		uzbrojenia,		a		mechanicznie		po		zlokalizowaniu
uzbrojenia		podziemnego.		Zasypywanie		wykopów		do		wysokości		0,3m		ponad		wierzch		rury
oraz		w		rejonie	kolizji	z	istniejącym	uzbrojeniem	prowadzić	ręcznie,	zaś	mechanicznie	pozostałe
zasypywanie	z	 	zagęszczeniem	 	gruntu. 	 	Rury	 	układać	w	 	gotowym	 	wykopie	 	na	 	podsypce
piaskowej	grubości	10cm.	W	przypadku	gdy	grunt	rodzimy	jest	gruntem	sypkim	o	normalnej
wilgotności, 	 piaszczystym 	 lub 	 	 gliniasto 	 	 - 	 	 piaszczystym 	 	 o 	 	 wielkości 	 	 ziaren 	 	 nie
przekraczających	20mm,	można	go	zastosować	jako	podłoże	pod	rury.	Podłoże	powinno	być	tak
wypro@ilowane, 	 aby 	 rura 	 spoczywała 	na 	nim 	¼	swej 	powierzchni. 	Rury 	 z 	PE 	powinny 	być
obsypane 	 materiałami 	 sypkimi, 	 takimi 	 jak: 	 piasek 	 lub 	 mieszanina 	 piasku 	 i 	 	 żwiru 	 oraz
zagęszczane	 	warstwami	 	o	 	grub. 	 	10-30cm.	 	Wysokość 	obsypki	 	nad	 	wierzchołkiem	 	rury
powinno 	 	wynosić 	min. 	 	 30cm. 	 	Następnie 	 	wykop 	 	można 	 	 zasypać 	 gruntem 	 	 rodzimym
pozbawionym	kamieni.	

Wykopy		należy		ukształtować	w		ten		sposób		by		można		prowadzić	gazociąg		z		niewielkim
spadkiem	oraz	by	gazociąg	na	całej	swej	długości	opierał	się	o	podłoże.	Po	zakończeniu	robót
wykop 	 zasypać 	 ziemią 	 wykonując 	 zagęszczanie 	 poszczególnych 	 warstw 	 ziemi 	 stosując
zagęszczarki.	Ziemię	wydobytą	z	wykopu	(urobek)	należy	składować	wzdłuż	wykopu,	nadmiar



urobku	należy	odwieść	 	lub		składować	w		miejscu		wskazanym		przez	 	Inwestora		(Inspektora
nadzoru).	 	Po	zasypaniu	 	wykopu	 	cały	 	pas	 	terenu	 	tymczasowo	 	zajęty	 	pod	 	budowę	należy
doprowadzić	do	stanu	pierwotnego.

Po	 	wykonaniu	 	prac	 	montażowych	 	i	 	ułożeniu	 	gazociągu	 	w	 	wykopie	 	należy	 	dokonać
odbiorów	 	skrzyżowań	gazociągu	 	z	 	istniejącym	 	uzbrojeniem	 	podziemnym.	 	Na	okoliczność
dokonanych 	 odbiorów 	 skrzyżowań 	 wykonawca 	 robót 	 spisuje 	 z 	 właścicielem 	 istniejącego
uzbrojenia	stosowny	protokół.	

Oznakowanie	trasy	
Oznakowanie 	 	 gazociągów 	 	 z 	 	 tworzyw 	 	 sztucznych 	 	 powinno 	 	 zawierać 	 zarówno 	 	 taśmy
ostrzegawcze, 	 jak 	 i 	 taśmy	 lokalizacyjne. 	Taśmy	 	 lokalizacyjne 	 	 lub 	 	przewody	 	 lokalizacyjne
powinny	być	tak		ułożone		aby	była	wyeliminowana		możliwość	powstawania	niebezpiecznego
napięcia	 	elektrycznego	 	pomiędzy	czynnikiem	 	lokalizacyjnym	 	a	 	ziemią	i	 	aby	 	sposób	 	ich
zainstalowania	 	nie	 	narażał	 	czynnika	lokalizacyjnego	na	korozję.	Znakowanie	 	trasy	 	należy
wykonać 	na 	 	podstawie 	 	 rzeczywistego 	 	przebiegu 	 	gazociągu 	w	 	 terenie, 	 	potwierdzonego
pomiarami 	 	 geodezyjnymi. 	 	 W 	 terenach 	 	 zabudowanych 	 	 należy 	 	 przy 	 użyciu 	 tabliczek
umieszczonych	na		ścianach	budynków	lub	innych	obiektów	trwałych	oznaczyć	wbudowaną	na
gazociągu	 	armaturę	 i 	 	 inne	 	elementy	 	konstrukcji 	 	oraz	 	zmianę	kierunku	 	trasy. 	Tabliczki
powinny	być	umieszczone	na		wysokości	od	1,5	m	do	2,4	m	nad	poziomem	terenu.	Powinny	one
zawierać	następujące	informacje:	

• rodzaj	oznaczonych	elementów	gazociągu,	

• rodzaj	materiału,	z	którego	wykonano	gazociąg,	

Układanie	taśmy	lokalizacyjnej
Taśmę	lokalizacyjną	lub	przewód	lokalizacyjny	należy	układać	nad	gazociągiem	w	taki

sposób,	aby	 	odległość	czynnika	 	lokalizacyjnego	 	od	 	ścianki	 	gazociągu	 	wynosiła	 	ok.	 	5cm.
Podziemne 	 połączenia 	 	 odcinków 	 	 taśmy 	 	 lokalizacyjnej 	 	 należy 	 	 wykonywać 	w 	 	 sposób
zapewniający 	 odpowiednią 	 wytrzymałość 	 mechaniczną 	 i 	 	 przewodność 	 elektryczną 	 oraz
ochronę	przed	korozją.	Poza		terenem		zabudowanym		końce	 	odcinków	 	taśmy	 	lokalizacyjnej
należy	 	wyprowadzić	do	słupków	 	oznaczeniowo-pomiarowych,	 	a	 	na	 	terenie	 	zabudowanym
słupków	 	oznaczeniowo	pomiarowych	 	lub	 	szafek	 	stanowiących	 	obudowę	kurka	 	głównego.
Końce 	 	 łączonych 	 	 odcinków 	 taśmy 	 	 lokalizacyjnej 	 	 powinny 	 	 być 	 dostępne 	 	 dla 	 	 obsługi
gazociągu,		a		niedostępne		dla	 	osób	postronnych.	 	Końce	 	odcinków		taśm		lokalizacyjnych		w
sza@kach		stanowiących		obudowę	kurka	głównego		powinny		być	trwale		umocowane		w		sposób
uniemożliwiający 	 	 powstanie 	 przypadkowych 	 połączeń 	 z 	 metalową 	 obudową 	 sza@ki 	 i
metalowymi	elementami	umieszczonymi	w	szafce.	Zamiast	taśmy	lokalizacyjnej	dopuszcza	się
stosowanie	przewodu	lokalizacyjnego	w	postaci	izolowanego	drutu	(w	praktyce	stosuje	się	drut
miedziany)	o	powierzchni	przekroju	nie	mniejszej	niż	1,0	mm

Układanie	taśmy	ostrzegawczej
Taśmę	ostrzegawczą	należy		układać	w		odległości		0,4		m		nad		gazociągiem.		Zaleca		się,		aby

głębokość	ułożenia	taśmy	ostrzegawczej	względem	poziomu	terenu	wynosiła:	
• co	najmniej	0,4	m	na	terenie	zabudowanym,	

• co	najmniej	0,7	m	poza	terenem	zabudowanym.	
Zaleca	się	trwałe		łączenie		ze		sobą	poszczególnych		odcinków		taśmy		ostrzegawczej.	 	Wzdłuż
gazociągu	należy	ułożyć	czynnik	lokalizacyjny	(taśmę	lub	przewód)	o	rezystancji	nie	większej
niż		950		Ω/km.		Izolacja		czynnika		lokalizacyjnego		powinna		mieć	jednostkową	rezystancję	nie
mniejszą	niż10	000	 	Ωx	km.	Taśma	lokalizacyjna	powinna	mieć	szerokość 	minimum	60	mm,
grubość	minimum	0,3	mm	i	wtopioną	taśmę	metalową	o	wymiarach	(10	±	0,05)	mm	x	(0,1	±
0,05)	mm	oraz	powinna	być	wykonana	ze	stali	kwasoodpornej	PN-EN	10088-1.	



6. KONTROLA	JAKOŚCI	ROBÓT	

6.1.		Próby	i	badania	

Kontrola	złączy	spawanych
Kontrola	 	złączy	 	spawanych	 	powinna	 	być 	stwierdzona	 	przez	 	nadzór	 	Wykonawcy	 	 i

nadzór 	 Inwestora 	 	na 	 	miejscu 	 	spawania 	 	w	 	oparciu 	 	o 	 	badania 	 	nieniszczące	 	 i 	 	próbę
ciśnieniową	wytrzymałości	i/lub	szczelności.	Kontrola	obejmuje	sprawdzenie:	

• przed	spawaniem	

• podczas	spawania	

• badania	końcowe	po	spawaniu	

Wizualne		sprawdzenie	 	spoin		jest		w		100%		podstawowym		i	 	obowiązkowym		badaniem
dla 	wszystkich 	 gazociągów 	 i 	 urządzeń 	 gazowniczych. 	 Kryterium 	 akceptacji 	 badanych 	 spoin
powinny	być	zgodne	z	normą	PN-EN-ISO	5817.	Zakres	i	rodzaj	badań	nieniszczących	nie	może
być 	 mniejszy 	 niż 	 zakres 	 określony 	 w 	 tablicy 	 4 	 normy 	 PNEN 	 127332:2004. 	W 	 przypadku
stwierdzenia 	 pęknięcia 	 spoiny 	 należy 	 ja 	 wyciąć 	
w 	 całości. 	Wykonawca 	 	 zobowiązany 	 	 jest 	 	 udostępnić 	 Inspektorowi 	 	 Nadzoru 	 	wszystkie
niezbędne 	 dokumenty 	 do 	 kontroli 	 w 	 czasie 	 trwania 	 procesu 	 produkcji 	
i	montażu.

Kontrola	jakości:
Podczas		przeprowadzania		kontroli		jakości		wykonania		instalacji		gazowej		oraz		jej		
zgodności	z	projektem	należy	sprawdzić:	

• wbudowanie 	 	właściwych 	 	materiałów 	 	 i 	 	urządzeń, 	 	 przewidzianych 	 	 projektem	 	 i

posiadających	atesty	dopuszczające	do	stosowania	w	instalacjach	gazowych,	

• prawidłowość 	wykonania 	wszystkich	połączeń 	gwintowanych 	 i 	 spawanych	pomiędzy

elementami	instalacji	gazowej,	

• poprawność	wykonania	zabezpieczeń	antykorozyjnych	elementach	stalowych,	

• zachowanie	odpowiednich	odległość	przewodów	gazowych	od	innych	instalacji,	

• poprawność 	 	wykonania	 	przejść 	 	przewodów	 	przez	 	ściany	 	i 	 	stropy	 	budynku,	 	ze

zwróceniem	 	szczególnej	 	uwagi	 	na	 	niedopuszczenie	 	do	 	powstania	 	w	 	przewodach

naprężeń	wywołanych	odkształceniem	konstrukcji	

• sposób	 	prowadzenia	 	przewodów	 	gazowych,	 	w	 	tym	 	przede	 	wszystkim:	 	trwałość

zamocowań	rurociągów,	rozstaw	podpór	itp.	

• prawidłowość 	 	 usytuowania 	 	 urządzenia 	 	 gazowego 	 	 w 	 	 pomieszczeniu 	 	

w 	 	 stosunku 	 	 do 	 ścian, 	 urządzeń, 	 otworów 	 okiennych 	 i 	 drzwiowych 	 oraz 	 i 	 kratki

wentylacji	nawiewnej.

Próba	szczelności	
Po	 	zmontowaniu	 	instalacji	 	wewnętrznej	 	gazu	 	należy	 	dokonać	 	próby	 	szczelności

zgodnie 	 z 	 normą 	 PN-92/M-34503 	 „Gazociągi 	 i 	 instalacje 	 gazownicze. 	 Próby 	 rurociągów” 	 i
Rozporządzeniem 	 Ministra 	 Spraw 	 Wewnętrznych 	 i 	 Administracji 	
z 	 dnia 	 16 	 sierpnia 	 1999 	 r. 	 w 	 sprawie 	 warunków 	 technicznych 	 użytkowania 	 budynków
mieszkalnych. 	 	Główną	 	próbę 	 	szczelności 	 	 instalacji 	 	 gazowej 	 	przeprowadzi 	 	wykonawca



instalacji.		Osoba		kierująca		wykonywaniem		instalacji		gazowej		powinna	posiadać	odpowiednie
uprawnienia 	budowlane. 	Próbę 	 	 szczelności 	 	 przeprowadzić 	 	 na 	 	 instalacji 	 	nieposiadającej
zabezpieczenia	antykorozyjnego, 	 	przed	 	pomalowaniem	 	przewodów,	 	po	 	 jej 	 	oczyszczeniu,
zaślepieniu	końcówek, 	otwarciu	kurków	 i 	odłączeniu	odbiorników	gazu. 	 	Próba	 	szczelności
polega	 	na	 	napełnieniu	 	przewodów	 	powietrzem	 	wolnym	 	od	zanieczyszczeń, 	 	oleju	 	przy
pomocy	 	sprężarki 	 	w	 	celu 	 	usunięcia 	 	ewentualnych 	zanieczyszczeń 	 	 i 	 	 sprawdzenia, 	 	czy
instalacja		nie		jest		zatkana.		Ciśnienie		czynnika	próbnego		w		czasie		przeprowadzania		próby
szczelności 	 	 powinno 	 	wynosić 	 	 0,10 	 	MPa 	 (pomieszczenia 	 	mieszkalne 	 	 oraz 	 	 zagrożone
wybuchem)	 	 lub	 	0,05	 	MPa	 	 (przewody	rozdzielcze 	oraz	piony). 	Pomiar 	 	należy	 	wykonać
manometrem		rtęciowym		lub		sprężynowym,		który		powinien	spełniać		wymagania		klasy		0,6		i
posiadać	 	 świadectwo	 	legalizacji. 	 	Zakres	 	pomiarowy	manometru	powinien	wynosić: 	0-0,06
MPa 	w 	 przypadku 	 ciśnienia 	 próbnego 	wynoszącego 	 0,05 	MPa 	 i 	 0-0,16 	MPa 	w 	 przypadku
ciśnienia 	próbnego 	wynoszącego	0,1MPa. 	 	Pomiar	 	 spadku	 	 ciśnienia 	 	manometrem	 	należy
rozpocząć	 	po	 	upływie	 	15-30	 	minut	 	od	chwili	napełnienia	przewodów	powietrzem.	Jeżeli	w
ciągu	30	minut	nie	zaobserwuje	się	spadku	ciśnienia	na	manometrze,	instalację	można	uznać	za
szczelną.	Pozytywny	wynik	próby	nie	zwalnia	wykonawcy	za	odpowiedzialność	za	wady	ukryte.
Próbę	szczelności	i	zagazowanie	instalacji	można	wykonać	tylko	w	obecności	dostawcy	gazu.	Z
każdej 	 próby 	 szczelności 	 należy 	 sporządzić 	 odpowiedni 	 protokół. 	 Nieszczelne 	 elementy
instalacji	należy	wymienić	względnie	rozmontować,	a	przewody	i	 	złącza	 	wykonać	 	na	 	nowo.
Jakiekolwiek	 	doraźne	 	doszczelnianie	 	przez	 	lakierownie,	kitowanie	itp.	jest	zabronione.	 	Po
zainstalowaniu	urządzeń	gazowych	–	kotła	gazowego,	zaleca	się	przeprowadzenie	dodatkowej
próby 	 	powietrzem	 	o 	 	ciśnieniu	 	dwukrotnie 	 	większym	 	niż 	 	 ciśnienie 	 	robocze, 	 lecz 	 	nie
większym		niż		ciśnienie,		jakie		może		być		dopuszczalne		dla		danego		urządzenia	gazowego.	Po
zmontowaniu	i	dokonaniu	próby	ciśnieniowej	instalacji	należy	ją	zgłosić	do	odbioru.		Instalację
można 	 	 uznać 	 	 za 	 	 uruchomioną 	 	
i 	 	 nadającą 	 	 się 	 	 do 	 użytkowania, 	 jeżeli 	 odpowietrzeniu 	 poddano 	wszystkie 	 jej 	 odcinki 	 i
urządzenia	gazowe.	 	Instalację	 	gazową,	 	dopiero	 	po	 	uzyskaniu	 	pozytywnego	 	wyniku	 	prób
ciśnieniowych	należy	zabezpieczyć	antykorozyjnie,	następnie	pomalować	farbą	nawierzchniową
koloru	żółtego.		Instalacja	powinna	być	napełniona	gazem	w	ciągu	6	miesięcy	od	daty	wykonania
próby	szczelności.

Próby 	 	 główne 	 	 szczelności 	 	 należy 	 	 przeprowadzić 	 komisyjnie 	 	 w 	 	 obecności
przedstawiciela	wykonawcy,		inwestora		i		dostawcy		gazu.		Przewiduje		się	wykonywanie		prób
częściowych 	 wykonanych 	 odcinków 	 instalacji. 	 Dokumentacja 	 próbna 	 winna 	 zawierać
odpowiednie 	protokoły, 	 których 	 	 integralną 	 częścią 	będzie 	 	wykres 	 	 ciśnienia 	 	manometru
rejestrującego.		Po		wykonaniu	prób	sieć	należy	odpowietrzyć	i	przekazać	do	eksploatacji.

6.2.		Odbiór	i	uruchomienie	instalacji	

Odbiór 	 instalacji 	 może 	 być 	 przeprowadzony 	 po 	 uzyskaniu 	 pozytywnej 	 	 próby
ciśnieniowej 	 wewnętrznej 	 instalacji 	 oraz 	 uzyskaniu 	 opinii 	 kominiarskiej 	 o 	 prawidłowości
podłączenia 	 urządzeń 	 gazowych 	 do 	 przewodów 	 kominowych. 	 Uruchomienia 	 instalacji
(zagazowania) 	 dokonuje 	 Przedsiębiorstwo 	 Gazownicze 	 po 	 uprzednim 	 zgłoszeniu 	 o
zainstalowaniu	gazomierza.

Przy	budowie	i	użytkowaniu	instalacji 	gazowej	nie	ujętych	w	niniejszym	opisie	należy
przestrzegać 	 przepisów 	 zawartych 	 w 	 Rozporządzeniu 	 MI 	 z 	 dn. 	 12.04.2002r. 	 w 	 sprawie
warunków	technicznych	jakim	powinny	odpowiadać	budynki	i	 ich	usytuowanie	(Dz.U.	Nr	75,
poz.	690	wraz	z	późniejszymi	zmianami)	oraz	Rozporządzeniem	Ministra	Gospodarki	z	30	lipca
2001r.	w	sprawie	warunków	technicznych	jakim	powinny	odpowiadać	sieci	gazowe	(Dz.U.	Nr
97,	poz.1055	 	 	z	2001r).	Rozpoczęcie	budowy	instalacji 	i	jej	użytkowania	winno	być	za	zgodą
organów	administracji 	 terenowej. 	Przed	próbą	szczelności 	 i 	odbiorem	końcowym	nie 	wolno
instalacji	zabezpieczać	przed	korozją.



Odbiorowi 	 	 robót 	 	 zanikających 	 	 i 	 	 ulegających 	 	 zakryciu 	 	 podlegają 	 	 wszystkie
technologiczne 	 czynności 	 związane 	 z 	 budową 	 instalacji 	 gazu. 	 Odbiór 	 	 robót 	 	 zanikowych
powinien 	 	 być 	 	 dokonany 	 	 w 	 	 czasie 	 	 umożliwiającym 	 wykonanie 	 korekt 	
i	poprawek	bez	hamowania	ogólnego	postępu	robót.	W		protokóle		odbioru		robót		zanikających
i		ulegających		zakryciu,		należy		podać	przedmiot		i		zakres		odbioru		oraz		zapisać		istotne		dane,
mające 	 	 wpływ 	 	 na 	 	 przyszłą 	 eksploatację, 	 trwałość 	
i	niezawodność	wykonanych	robót:	
−		zgodność	wykonanych	robót	z	dokumentacją	projektową,	
−		rodzaj	zastosowanych	materiałów,	typ	urządzeń,		
−		technologię	wykonania	robót,	
−		parametry	techniczne	wykonanych	robót.	

Odbiorowi	końcowemu	podlegają	całkowicie	zakończone	roboty.	Odbiór	robót	polega	na
końcowej	 	ocenie	 	rzeczywistego	 	wykonania	 	robót	 	w	 	odniesieniu	 	do	 	ich	 	ilości, 	jakości	i
wartości. 	Warunkiem	 	przystąpienia	 	do	 	przejęcia	 	robót	 	jest	 	zatwierdzenie	 	następujących
dokumentów	dostarczonych	przez	Wykonawcę:	
−		dziennika	budowy,	
−	 dokumentacji 	 projektowej 	 podstawowej 	 z 	 naniesionymi 	 zmianami 	 oraz 	 	 	 dokumentacji
dodatkowej,	jeśli	została	sporządzona	w	trakcie	realizacji	umowy,	
−		dokumentów	dotyczących	stosowanych	materiałów,	
−		dokumentów	atestacyjnych	(wyroby	oznakowane	symbolem	B),	
−		certy@ikatów	zgodności	wyrobu	z	PN	lub	aprobatą,	
−		deklaracji	zgodności	producenta	wyrobu	z	PN	lub	aprobatą	techniczną,	
−	 protokołów	z	przeprowadzonych	odbiorów	robót	zanikających	 i 	ulegających	zakryciu	oraz
odbiorów	częściowych,	
−		protokółów	z	wszystkich	przeprowadzonych	prób	i	inspekcji,	
−		dokumentacji	techniczno	–	ruchowych	dostarczonych	urządzeń,	
−		powykonawczej	dokumentacji	budowy,	
−		pozwolenia		na		użytkowanie		i		wszelkich		innych		dokumentów		niezbędnych		do	
użytkowania	instalacji.

	

7. 7.	ODBIÓR	ROBÓT	

7.1.	Odbiór	międzyoperacyjny	robót	poprzedzających	wykonanie	instalacji		

Odbiory	międzyoperacyjne	są	elementem	kontroli	jakości	robót	poprzedzających	wykonywanie
instalacji	i	w	szczególności	powinny	im	podlegać	prace,	których	wykonanie	ma	istotne	znaczenie
dla	realizowanej	instalacji,	np.	ma	nieodwracalny	wpływ	na	zgodne	z	projektem	i	prawidłowe
wykonanie	elementów	tej	instalacji.	
Odbiory 	 międzyoperacyjne 	 należy 	 dokonywać 	 szczególnie, 	 jeżeli 	 dalsze 	 roboty 	 będą
wykonywane	przez	innych	pracowników.	
Odbiory	międzyoperacyjne	należy	przeprowadzać,	przykładowo	w	stosunku	do	następujących
rodzajów	robót:	
wykonanie 	 przejść 	 dla 	 przewodów 	 przez 	 ściany 	 - 	 umiejscowienie 	 i 	 wymiary 	 otworu, 	 po
dokonaniu 	 odbioru 	 międzyoperacyjnego 	 należy 	 sporządzić 	 protokół 	 stwierdzający 	 jakość
wykonania	robót	oraz	potwierdzający	ich	przydatność	do	prawidłowego	wykonania	instalacji.	W
protokóle	należy	jednoznacznie	identy@ikować	miejsca	i	zakres	robót	objętych	odbiorem.	
W 	 przypadku 	 negatywnej 	 oceny 	 jakości 	 wykonania 	 robót 	 albo 	 ich 	 przydatności 	 do
prawidłowego	wykonania	instalacji,	w	protokóle	należy	określić	zakres	i	termin	wykonania	prac
naprawczych	lub	uzupełniających.	Po	wykonaniu	tych	prac	należy	ponownie	dokonać	odbioru
międzyoperacyjnego.	



7.2.	Odbiór	techniczny-częściowy	instalacji		

Odbiór 	 techniczny-częściowy 	powinien 	być 	 przeprowadzany 	 dla 	 tych 	 elementów 	 lub 	 części
instalacji,	do	których	zanika	dostęp	w	wyniku	postępu	robót.	Dotyczy	on:	przewodów	ułożonych
pod 	 posadzką, 	 	 których 	 sprawdzenie 	 będzie 	 niemożliwe 	 lub 	 utrudnione 	 w 	 fazie 	 odbioru
końcowego	(technicznego).	
W	ramach	odbioru	częściowego	należy:	
sprawdzić 	czy	odbierany	element	 instalacji 	 lub	 jej 	część 	 jest 	wykonana	zgodnie	z	projektem
wykonawczym	oraz	z	ewentualnymi	zapisami	w	dzienniku	budowy	dotyczącymi	zmian	w	tym
projekcie,	
sprawdzić 	 zgodność 	wykonania 	 odbieranej 	 części 	 instalacji 	 z 	wymaganiami 	 określonymi 	w
odpowiednich	punktach	nin. 	specy@ikacji, 	a 	w	przypadku	odstępstw, 	sprawdzić 	uzasadnienie
konieczności 	 odstępstwa 	 wprowadzone 	 do 	 dziennika 	 budowy, 	 przeprowadzić 	 niezbędne
badania	odbiorcze.	
Po 	 dokonaniu 	 odbioru 	 częściowego 	należy 	 sporządzić 	 protokół 	 potwierdzający 	 prawidłowe
wykonanie	robót,	zgodność	wykonania	instalacji	z	projektem	wykonawczymi,	pozytywny	wynik
niezbędnych 	 badań 	 odbiorczych. 	W	 protokóle 	 należy 	 jednoznacznie 	 zidenty@ikować 	miejsce
zainstalowania 	 elementów 	 lub 	 lokalizację 	 części 	 instalacji, 	 które 	 były 	 objęte 	 odbiorem
częściowym.	Do	protokółu	należy	załączyć	protokóły	niezbędnych	badań	odbiorczych.	
W	przypadku	negatywnego	wyniku	odbioru	częściowego,	w	protokóle	należy	określić	zakres	i
termin 	wykonania 	 prac 	 naprawczych 	 lub 	 uzupełniających. 	 Po 	wykonaniu 	 tych 	 prac 	 należy
ponownie	dokonać	odbioru	częściowego.	

7.3.	Odbiór	techniczny-końcowy	instalacji		

1. 	 Instalacja 	powinna 	być 	przedstawiona 	do	odbioru	 technicznego-końcowego	po 	spełnieniu
następujących	warunków:	
• zakończono	wszystkie	roboty	montażowe	przy	instalacji,
• dokonano	badań	odbiorczych,	z	których	wszystkie	zakończyły	się	wynikiem	pozytywnym,
• zakończono	roboty	budowlano	-	konstrukcyjne,	wykończeniowe	i	inne,	mające	wpływ	na

pracę	instalacji
• przy	odbiorze	końcowym	instalacji	należy	przedstawić	następujące	dokumenty:	
• dokumentacja	powykonawcza	instalacji	(z	naniesionymi	ewentualnymi	zmianami	i	uzupełnieniami

dokonanymi	w	czasie	budowy),	
• dziennik	budowy,	
• potwierdzenie	zgodności	wykonania	instalacji	z	projektem	wykonawczym,	warunkami	pozwolenia

na	budowę	i	przepisami,
• protokóły	odbiorów	międzyoperacyjnych,
• protokóły	odbiorów	technicznych-częściowych,	
• protokóły	wykonanych	badań	odbiorczych,
• dokumenty 	 dopuszczające 	 do 	 stosowania 	 w 	 budownictwie 	 wyroby 	 budowlane, 	 z 	 których

wykonano	instalacje,	
• dokumenty	wymagane	dla	urządzeń	podlegających	odbiorom	technicznym,
• instrukcje	obsługi	i	gwarancje	wbudowanych	wyrobów,	
• instrukcję	obsługi	instalacji.	

W	ramach	odbioru	końcowego	należy:	
• sprawdzić	czy	instalacja	jest	wykonana	zgodnie	z	dokumentacją	powykonawczą,	
• sprawdzić 	 zgodność 	 wykonania 	 odbieranej 	 instalacji 	 z 	 wymaganiami 	 określonymi 	 w

odpowiednich 	 punktach 	 ST, 	 a 	 w 	 przypadku 	 odstępstw, 	 sprawdzić 	 w 	 dzienniku 	 budowy
uzasadnienie	konieczności	wprowadzenia	odstępstwa,	

• sprawdzić	protokóły	odbiorów	międzyoperacyjnych,	



• sprawdzić	protokóły	odbiorów	technicznych	częściowych,	
• sprawdzić	protokóły	zawierające	wyniki	badań	odbiorczych,	
• uruchomić	instalację,	sprawdzić	osiąganie	zakładanych	parametrów.	

8. 8.	 PRZEPISY	ZWIĄZANE		

• Ustawa	Prawo	Budowlane	z	dnia	7	lipca	1994	r	–	tekst	jednolity	po	zmianach	w	2003	roku
(Dz.U.	Nr	106/00	poz.	1126,	Nr	109/00	poz.	1157,	Nr	120/00	poz.	1268,	Nr	5/01	poz.	42,	Nr
100/01	poz.1085.	Nr	110/01	poz.l 	190, 	Nr	115/01	poz. 	1229,	Nr	129/01	poz. 	1439,	Nr
154/01	poz.	1800,	Nr	74/02	poz.	676)	

• Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	12	kwietnia	2002	r.	w	sprawie	warunków
technicznych	jakim	powinny	odpowiadać	budynki	i	ich	usytuowanie	(Dz.U.	Nr	75/02	poz.
690)	wraz	z	późniejszymi	zmianami.	

• Rozporządzenia 	Ministra 	Spraw	Wewnętrznych 	 i 	Administracji 	z 	dn. 	5.08.98 	w	sprawie
aprobat	i	kryteriów	technicznych	oraz	jednostkowego	stosowania	wyrobów	budowlanych
(	Dz.U.Nr.	107	poz.	679	)	

• Rozporządzenie	Min.	Spraw	Wew.	i	Administracji	z	dn.	31.07.98	w	sprawie	systemów	oceny
zgodności, 	wzoru	deklaracji 	zgodności 	oraz	sposobu	znakowania	wyrobów	budowlanych
dopuszczonych	do	obrotu	i	powszechnego	stosowania	w	budownictwie	Dz.	U.	Nr.	113	poz.
728, 	 wraz 	 z 	 odrębnymi 	 przepisami 	 określającymi 	 wyroby 	 podlegające 	 certy@ikacji
zgodności.	

• Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	6	lutego	2003	r.	w	sprawie	bezpieczeństwa	i
higieny	pracy	podczas	wykonywania	robót	budowlanych	(Dz.	U.	Nr	47	z	dn.	19.03.2003.)	

• Ustalenia 	 zawarte 	w 	Aprobatach 	Technicznych 	dla 	 przyjętych 	 do 	 realizacji 	materiałów,
technologii	oraz	urządzeń.	

• PN-80/H-74219	–	Rury	stalowe	bez	szwu	walcowane	na	gorąco	ogólnego	stosowania.	
• PN-70/N-01270.14	–	Wytyczne	znakowania	rurociągów.	Podstawowe	wymagania.
• PN-90/C-96004/01	Gazownictwo.	Terminologia.	Postanowienia	ogólne	i	zakres	normy.	
• PN-92/C-96004/02	Terminologia.	Paliwa	gazowe.	Spalanie.	
• PN-90/M-34502	Gazociągi	i	instalacje	gazownicze	.	Obliczenia	wytrzymałościowe.	
• PN-92/M-34503	Gazociągi	i	instalacje	gazownicze.	Próby	rurociągów.	
• PN-89/H-02650	Armatura	i	rurociągi.	Ciśnienia	i	temperatury.	
• PN-83/H-02651	Armatura	i	rurociągi.	S0 rednice	nominalne.	
• PN-80/H-74219	Rury	stalowe	bez	szwu	walcowane	na	gorąco	ogólnego	zastosowania.	
• PN-74/H-74200	Rury	stalowe	ze	szwem	gwintowane.	
• PN-79/H-74244	Rury	stalowe	ze	szwem	przewodowe.	
• PN-86/M-75198	Osprzęt	przewodów	gazowych	niskiego	ciśnienia.	Wymagania	i	badania.	
• PN-76/M-34034	Rurociągi.	Zasady	obliczeń	strat	ciśnienia.	
• PN-83/M-54831	Gazomierze.	Podział,	oznaczenia,	nazwy	i	określenia.	
• PN-92/M-54832/01	Gazomierze.	Ogólne	wymagania	i	badania.	
• BN-76/8860-01-	„Elementy	mocujące	rurociągi.”




