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A. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – WYMAGANIA OGÓLNE.

1. Wymagania ogólne – określenie przedmiotu zamówienia.

Na roboty budowlane zadania: Modernizacja budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego zlokalizowanego przy ul. Żeromskiego 7 w miejscowości Chmielnik.
Ogólna specyfikacja techniczna ST-0 odnosi się do wspólnych wymagań dla wykonania wszystkich elementów robót szczegółowo opisanych w dokumentacji technicznej, obejmującej: projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz przedmiar robót – określających wspólnie szczegółowo zakres wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania j. w.

1.1. Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacje techniczne (ST) są dokumentem przetargowym obowiązującym przy realizacji robót  wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań  podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych  prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe  wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Wymagania określone w niniejszej specyfikacji, określają ogólne zasady stosowane przy wykonaniu robót, które należy wykonać w ilości i jakości określonej w zapisach dokumentacji technicznej: projekt budowlany, projekt wykonawczy i przedmiar robót. Roboty te należy traktować w sposób uzupełniający – w przypadku określenie ich tylko w jednym z elementów dokumentacji technicznej – należy je wykonać. (dotyczy to robót uzupełniających objętych przedmiarem a nie opisanych w projekcie, lub w sposób odwrotny). Dodatkowo roboty pomocnicze wynikające z technologii robót, przygotowania placu budowy lub tp. – należy wykonać, mimo braku opisania ich w dokumentacji technicznej – jeżeli są one możliwe do przewidzenia jako konieczne czy tymczasowe do wykonania robót zasadniczych.
1.2. Charakterystyka inwestycji.  

1.2.1. Ogólna charakterystyka inwestycji.

Przedmiot realizacji inwestycji obejmuje:

a.) Roboty przygotowawcze w zakresie budynku,

b.) Roboty konstrukcyjne,

c.) Roboty w zakresie wymiany stolarki,

d.) Roboty w zakresie wykonania posadzek,
e.) Roboty w zakresie wykonania tynków,

f.) Roboty w zakresie malowania,

g.) Roboty w zakresie wykonania okładzin ściennych,

h.) Roboty w zakresie wykonania termomodernizacji,

i.) Roboty w zakresie elementów dodatkowych,

j.) Roboty w zakresie wyposażenia wnętrza.
k.) Roboty rozbiórkowe wraz z transportem oraz utylizacją materiałów porozbiórkowych,

l.) Roboty przygotowawcze w zakresie zagospodarowania,

m.) Wykonanie robót w zakresie utwardzeń ciągów komunikacyjnych pieszych oraz jezdnych,

n.) Roboty w zakresie budowy ogrodzeń,

o.) Roboty w zakresie montażu garaży tzw. blaszaków oraz elementów małej architektury,

p.) Roboty w zakresie budowy instalacji kanalizacji sanitarnej,

q.) Roboty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania,

r.) Roboty w zakresie instalacji wody –ciepłej i zimnej,

s.) Roboty w zakresie instalacji gazowej,

t.) Roboty w zakresie budowy kotłowni,

u.) Roboty w zakresie montażu instalacji energii elektrycznej, tablice rozdzielcze,
v.) Roboty w zakresie montażu instalacji energii elektrycznej, osprzęt białego montażu,

w.) Roboty w zakresie montażu instalacji energii elektrycznej, kable, przewody, rury osłonowe,

x.) Roboty w zakresie montażu instalacji energii elektrycznej, instalacja odgromowa,

y.) Roboty w zakresie montażu instalacji energii elektrycznej, pomiary i badania,

2. Prowadzenie robót.

2.1.  Ogólne zasady wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, harmonogramem robót za jakość materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zamawiającego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

· dokładne wytyczenie w terenie,

· wyznaczenie wysokości wszystkich elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi zgodnie z dokumentacją  projektową  lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.

· Wykonawca pokrywa koszty;

- odprowadzenia wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów  

- wszelkie inne koszty wynikające z błędów Wykonawcy.

2.2.  Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający ma obowiązek załatwienia formalności związanych z prawem do dysponowania gruntem na cele budowlane. Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy. Na przekazaniu terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki ubezpieczenia budowy zgodnie z warunkami przetargu.

2.3.  Dokumentacja projektowa przedłożona przez Zamawiającego.

Dokumentacja  projektowa załączona do Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego umożliwia opracowanie oferty. 

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma 1 egzemplarz dokumentacji  oraz pozwoleniem na  budowę (lub kopię zgłoszenia robót),

Podstawę do realizacji robót stanowią :

· Projekt (budowlano-wykonawczy),

· Przedmiar robót. 

· Specyfikacje techniczne 

2.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z umową oraz dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszelkie roboty zgodnie z otrzymaną Dokumentacją.

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, aż do zakończenia i  odbioru  końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywać będzie tymczasowe urządzenia zabezpieczające: ogrodzenie, poręcze, oświetlenie i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Wykonawca przed przystąpieniem  do robót wygrodzi teren budowy .
2.6. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie  przepisy dotyczące ochrony   środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót.

 Wykonawca będzie:

· podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących  ochrony  środowiska na terenie i wokół  terenu budowy oraz będzie unikać  uszkodzeń lub uciążliwości dla osób  lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w  następstwie jego sposobu działania.

      Stosując się do tych wymagań,  będzie miał szczególny wzgląd na:

· lokalizacje magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

·  środki ostrożności  i zabezpieczenia przed:

a) 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami   toksycznymi,

      

   b) 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

       

   c) 
możliwością  powstania pożaru.

2.7. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie   utrzymywać  sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym.

2.8.  Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą  miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną  jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po  zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają  tego odpowiednie przepisy,  Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

2.9.  Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  Wykonawca jest zobowiązany umieścić  w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane w  zakresie przełożenia instalacji i  urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego

2.10.  Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p. poż.:

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla Zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież   wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.  Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia są wliczone w ryczałtową cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie  gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach  magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać za jego przyczyną w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez  któregokolwiek z jego  pracowników.

2.11. Ochrona i utrzymanie robót.      

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do prowadzenia   robót przez cały czas trwania umowy .Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczególne elementy były w  zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót, do momentu odbioru końcowego.

2.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są  w jakikolwiek sposób związane z  prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie praw i wytycznych podczas   prowadzenia robót. Nieznajomość wyżej określonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami .Wykonawca   będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań   prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod i w sposób ciągły będzie informował  Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopię zezwoleń i inne konieczne dokumenty. 

3. Materiały i urządzenia.

3.1.  Źródła uzyskania materiałów.

Co najmniej na 10 dni  przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych. Wszystkie materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami. 

3.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostanie przez Wykonawcę wywiezione z terenu  budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te,  dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się  niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się  z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez  Inspektora Nadzoru. Miejsca  czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach organizowanych przez Wykonawcę.

4. Sprzęt.

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje  niekorzystnego wpływu na   jakość wykonywanych robót.  Sprzęt  używany do robót  powinien  być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod  względem typów i ilości   wskazaniom  zawartym w ST. Liczba i wydajność sprzętu    biedzie gwarantować  przeprowadzenie robót zgodnie z  zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie   przewidzianym umową.   Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do  wykonania  robót ma być  utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on  zgodny z normami ochrony  środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających  dopuszczenie sprzętu do  użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną  przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone  do  robót.

5. Transport.

Wykonawca stosować się biedzie do ustawowych ograniczeń  obciążenia na oś przy transporcie materiałów sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych  robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.  środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń  na osie mnogą  być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych  odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na  własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach  publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robót.

6.1. Ogólne zasady wykonywania Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją  projektową wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w  wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od  odpowiedzialności za ich dokładność . Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą  oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor  Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach  materiałów.  

7. Kontrola jakości robót.

7.1. Zasady kontroli jakości Robót.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną  jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości  materiałów. Wykonawca zapewni   odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do   pobierania próbek, badań materiałów oraz robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich  częstotliwość  są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić  wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty  związane z  organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

7.2. Pobieranie próbek.

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się  stosowanie statystycznych metod pobierania     próbek, opartych na  zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem że  wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na  zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą   wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną  przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z  własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

7.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie   obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury,  zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru  przed przystąpieniem do pomiarów lub badań  Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o   rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

7.4. Raporty z badań.

Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

7.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,  i zapewniona mu  będzie wszelka potrzebna  do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji   systemu kontroli robót prowadzonego przez  Wykonawcę, będzie oceniać  zgodność  materiałów i robót  z  wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może  pobierać próbki materiałów i prowadzić  badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań  wykażą, że raporty Wykonawcy są   niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy   lub  zleci niezależnemu  laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo  oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z  dokumentacją  projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub  dodatkowych badań  pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

7.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru może dopuścić  do użycia tylko te materiały, które posiadają:

      1/ Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami   

           technicznymi   określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  

           właściwych przepisów i dokumentów  technicznych,

       2/ Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską  Normą lub aprobatą techniczną, 

           w  przypadku  wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte   

           certyfikacją określoną  w pkt 1. i  które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

       3/ W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 

          partia dostarczona do  robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób   

         jednoznaczny jej  cechy.

       4/ Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w  

          razie potrzeby poparte   wynikami badań  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

          badań będą  dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

       5/ Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają  tych wymagań  będą  odrzucone.

7.7. Dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się:

(1) Dziennik Budowy.

1/ Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w  okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy.

2/ Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco  i będą dotyczyć robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i  mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony  datą , jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała  zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska  służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku  chronologicznym, bezpośrednio  jeden pod drugim, bez  przerw.

3/Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i   opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

4/Do Dziennika Budowy należy wpisywać  w szczególności:

· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

· uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

· daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru końcowego robót,

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub   wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je   przeprowadzał,

· inne istotne informacje o przebiegu robót.

· Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika  Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie  jest jedna stroną  umowy i nie ma uprawnień  do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(2) Rejestr Obmiarów.

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  z elementów robót.  Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w   jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do  rejestru obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości  materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą  gromadzone w formie uzgodnionej w   programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru .

(4) Pozostałe dokumenty budowy.

    
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3), następujące  
dokumenty: pozwolenie lub zgłoszenie robót  na realizacje zadania budowlanego, protokoły 
przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót, protokoły narad i ustaleń, 
korespondencje na budowie.

 
 (5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  Zaginiecie   któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie  przewidzianej z  prawem. Wszelkie dokumenty budowy   będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do  wglądu na życzenie Zamawiającego.

8. Obmiar robót.

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty  można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z  dokumentacja projektową i ST w  jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robót   dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  Inspektora nadzoru o zakresie   obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki  obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach  nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.

8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów.

· Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone  poziomo według  linii osiowej, jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego  inaczej.

· Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

· Powierzchnie będą wyliczone w m2 jako długość pomnożona przez szerokość.

· Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  wymaganiami  ST.

· Ilości, które występują jako sztuki będą liczone zgodnie z wymaganiami ST.

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez  Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną  dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia  te lub sprzęt wymagają badań atestujących,  to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania  robót.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

9. Odbiór robót.

9.1. Rodzaje odbiorów robot.

     W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom  odbioru:

      a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

      b) odbiorowi końcowemu.

      c) odbiorowi  pogwarancyjnemu 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbiór końcowy robót.

Odbiór końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i  wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST .
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających , komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych.

9.4. Dokumenty do odbioru końcowego.

      Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego  robót jest protokół odbioru 

      końcowego  robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

      końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

     
1. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli 

      została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.

    
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).

    
3. Recepty i ustalenia technologiczne.

    
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.

     
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).

     
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i 

         
ew.  PZJ.

     
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 

         
ew.  PZJ.

     
8. Opinie technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  

         
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST .

     
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru                                i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

  
10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu.

  
11. Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

  
12. Instrukcje eksploatacyjne.

        
W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

        
nie będą gotowe do  odbioru końcowego , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

       
ponowny termin odbioru końcowego robót.  Wszystkie zarządzone przez komisje roboty 

        
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru   ustalonego przez 

        
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

        
komisja.

9.5. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych  po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na  podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny jest  za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacja techniczną, specyfikacjami   technicznymi i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. Warunki płatności.

10.1. Ustalenia Ogólne.

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej  wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

· robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i  transportu na plac budowy,

· wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,

· koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

· podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

· Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

11. Wymagania odnośnie szczegółowych zastosowań materiałów i przyjętych rozwiązań oraz ich jakości.

W zakresie szczegółowym, wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze specyfikacją i wymaganiami odnośnie materiałów – określonymi w projekcie technicznym (obejmującym całość projektu budowlanego i wykonawczego) a także opisy dodatkowe w przedmiarze robót. Wymagania dotyczące jakość materiałów, zastosowanych urządzeń – w jednakowym stopniu zgodności muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w którymkolwiek z tych dokumentów a także wspólnie wszystkim.

Wyszczególnione roboty budowlane należy wykonać stosując materiały co do jakości i wymagań opisanych w projekcie. Wykonanie niektórych prac może wymagać zastosowania łączników, kotwień lub innych materiałów pomocniczych wynikłych z przyjętej technologii lub materiałów producenta lub dostawcy sprzętu lub materiałów.

Przewidzenie wszystkich elementów dodatkowych – wynikających z technologii robót nieopisanych bezpośrednio, a niezbędnych do prawidłowej realizacji spoczywa na Wykonawcy robót budowlanych. Także wymagany sprzęt budowlany zarówno zanikowy jak i odtworzeniowy, rusztowania, deskowania, użycie sprzętu ciężkiego może wynikać z technologii prowadzonych robót.

12. Przepisy związane.

12.1. Normy.

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce normami i normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu 
robót są  wyszczególnione w pkt. 11 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

12.2. Przepisy prawne.


Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe   jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne które są w jakikolwiek 
sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie  tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robot.


Do podstawowych przepisów należą:

· Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2004).

· Ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity – Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami).

· Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 15 lica 1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz.163) z późniejszymi zmianami 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r.  Nr 48 poz. 401)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku  w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz programu użytkowego  (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika     budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane   dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowa. (Dz. U. 2002 r. Nr 108, poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami).

· Przepisy i normy branżowe związane z projektowaniem i wykonaniem robót są wymienione w poszczególnych  specyfikacjach technicznych
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