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1.WSTEP

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot dla inwestycji pod nazwa ,Przebudowa i rozbudowa budynku
remizy OSP w Sedziejowicach”.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych STWiOR - 00 -
Wymagania wspolne dla wszystkich rodzajéw robot.

Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczeg6towe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub u$cislenia, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnosé¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspoélne dla robét
budowlanych objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Okreslenia podstawowe

I[lekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie bliZzniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielna cato$¢, w
ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali

mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takZe czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i



innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegOblnsci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robé6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumieé tytut prawny wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob4t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw

metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenistwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
glrniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.



1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wilasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zZn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznos$ci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaré6w - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.
1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak roéwniez rdézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacja projektowsa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnos$ci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumieé¢ uprawniona osobe prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzagdkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.33. cze$ci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czesci obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.



1.4.35. grupach, klasach, kategoriach rob6t - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zamdwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okres$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna

obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.
1.4.39. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
og6lnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.40. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczeg6étowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z

wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robé6t podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robdét.

1.4.42. Wsp6lnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtbwnego oraz stownika uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw
CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w
zakresie okreSlonym w udzielonym petlnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest
obecnie prawnie okres§lony w przepisach).

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru konicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ rob6t z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w chocby
jednym z nich sa obowigzujagce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznos$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie material/ zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla os6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) srodkow ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwosScig powstania pozaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na mu
przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciagzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy
transporcie gruntu, materialéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigZenie osiowe nie beda dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6étowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub
$Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robét.



Pozostate materialy budowlane powinny speiliaé wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba Ze postanowienia ogoélne lub
szczegb6towe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopoéw, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukoniczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazaé¢ Inspektora nadzoru. Eksploatacja
Zrédetl materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZ ztoZzone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktéorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materialéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwos$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajéw materialéw do wykonywania poszczegblnych elementéw robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6Zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakoSci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia



Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ péZniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robdét i wilasciwosci przewozonych
materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnial prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga byC dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wiasny Kkoszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czeSci opisowej i
graficznej,
- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZ], projektem organizacji rob6t
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy
wykonywanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedag wykonywane przez
Wykonawce nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1 Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ]), w ktédrym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia rob6ét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot.

6.2 Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéow oraz robédt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreSlone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, Zze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.



Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposo6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnos¢
materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z
dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
2. posiadajg deklaracje zgodnoSci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robo6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.



6.8 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenistwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci

i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementédw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyja$nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te



stanowig zataczniki do odbioru robé6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 0golne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
piSmie. Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania iloSci rob6t podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robét.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. JeZeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.



8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot
W zaleznoSci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2 0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych =zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogé6lnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6Zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 0dbior czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robét. Odbioru
czeSciowego robét dokonuje sie dla zakresu robot okre$lonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 0dbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu (iloSci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

0dbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupelniajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy



eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne
uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakos$ci (PZ]),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ]),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Kkomisje roboty poprawkowe lub uzupekiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonywanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniaja sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny
(koticowy) robot".

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1 Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,



- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw i transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowao
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji
ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6Zn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r.Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
poZn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U.Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w
sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczeostwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczeostwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeostwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom [, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru kanalizacji sanitarnej i technologicznej przeznaczonego do
odprowadzania $ciekéw bytowych i technologicznych, dot. ,Przebudowa i rozbudowa
budynku remizy OSP w Sedziejowicach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegoétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetmienia lub uscis$lenia, uwzgledniajagce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewno$¢, Ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktéorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci podstawowe
wystepujace przy montazu sieci kanalizacyjnych i przykanalikéw z tworzyw sztucznych oraz
obiektoéw i urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnej wymienionej wyzej s3: wykopy,
umocnienia $cian wykopoéw, odwodnienie wykopéw na czas montazu rurociggéw w
przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych, wykonanie podtoza,
zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
0znaczaja:

Przylacze Kkanalizacyjne (przykanalik) — odcinek przewodu 1aczacego wewnetrzna
instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwsza
studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku — od granicy nieruchomo$ci.

Sie¢ — przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami,
ktérymi dostarczana jest woda lub, ktérymi odprowadzane sa $cieki, bedace w posiadaniu
przedsiebiorstwa, zaktadu wodociagowo-kanalizacyjnego.

Scieki — wprowadzane do wéd lub do ziemi:

a) wody zuzyte na cele bytowe lub przemystowe,

b) ciekle odchody zwierzece, z wyjatkiem gnojéwki i gnojowicy przeznaczonej do rolniczego
wykorzystania w sposo6b i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca
2000 r. o nawozach i nawozeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991),

c) wody opadowe lub roztopowe, ujete w systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni
zanieczyszczonych, w tym z centrow miast, terendw przemystowych i sktadowych, baz
transportowych oraz drég i parkingéw o trwatej nawierzchni.

Scieki bytowe — $cieki z budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli
mieszkaniowych i terenéw ustugowych, powstajace w szczeg6lnosci w wyniku ludzkiego
metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych.



Scieki komunalne — $cieki bytowe lub mieszanina $ciekéw bytowych ze $ciekami
przemystowymi, lub mieszanina $ciekdw bytowych z wodami opadowymi, lub mieszanina
Sciekéw bytowych ze Sciekami przemystowymi i wodami opadowymi,

Scieki przemystowe — $cieki odprowadzane z nieruchomosci, na ktérych prowadzi sie
dziatalno$¢ gospodarcza, niebedace Sciekami bytowymi lub wodami opadowymi.

Urzadzenia kanalizacyjne — sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych
stuzacych do wprowadzania sciekéw do wdd lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajace i
oczyszczajace $cieki oraz przepompownie $ciekow.

Urzadzenie pomiarowe — przyrzad pomiarowy mierzacy ilos¢ odprowadzanych $ciekow,
znajdujacy sie na przytaczu kanalizacyjnym.

Kanat — liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekow.

Kanalizacja sanitarna — kanat stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje) albo
jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia).
Kolektor sanitarny — kanat grawitacyjny lub tloczny, przeznaczony do odprowadzenia
Sciekdéw z gospodarstw domowych i ich transportu do oczyszczalni.

Dlugos¢ kolektora — odlegtos¢ miedzy studzienkami §ciekowymi mierzona w osi kolektora.
Kolektor gléwny — kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw bocznych oraz
kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Kolektor zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekdéw, z co najmniej dwoch
kanatéw bocznych.

Kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekow.

Kolektor tloczny — kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu $ciekow.

Kolektor boczny — kanat przeznaczony do odbioru $ciekéw z gospodarstw domowych i
doprowadzenia ich do kolektora gtéwnego.

Oczyszczalnia Sciekéw — zespo6t obiektow stuzacych do oczyszczania $ciekdw, ograniczony
ogrodzeniem z brama wjazdowa.

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa kanalizacyjna — obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
przeptywu $ciekow.

Plyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore robocza zeliwna
lub Zelbetowa.

Pompownia — obiekt budowlany przeznaczony do przepompowywania S$ciekéw

Z poziomu nizszego na Wyzszy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci
kanalizacyjnych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogoélne
wymagania dotyczace rob6t podano w STWiOR - 00 - ,Wymagania ogélne”.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacje rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robot budowlanych praz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072),



- specyfikacja techniczna (szczeg6towa) wykonania i odbioru robét, sporzadzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6Zniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czeSciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji
robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét (zgodnie z art. 3, pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6ézZniejszymi zmianami).

MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Materialy stosowane do montazu sieci kanalizacyjnych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materialow
¢ Rury i ksztattki

Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z polichlorku winylu PVC SN8 lita musza
spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999,, rury tgczy¢ na uszczelki gumowe
zgodnie z wytycznymi producenta, zakres $rednic dn 200mm

SPRZET 1 MASZYNY

Do wykonania robo6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie



5.

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnié nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m, wystajace poza pojazd
konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1m,

- jezeli przewozone s3 luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesSci srodkéw transportu jak $ruby, tanicuchy, itp. luzno ukitadane rury powinny
by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtoZenie tektury falistej i desek pod
tanicuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Przewéz powinien odbywac sie w temperaturze otoczenia od -52C do +302C.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.2.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

Studzienki podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢
utozone Scisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Powierzchnie pojazdéw
przewozacych studzienki muszg by¢ rowne i pozbawione ostrych lub wystajacych krawedzi.
4.3. Sktadowanie materialow

4.3.1. Skladowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatura przekraczajaca 402C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem Swiatta stonecznego przez pokrycie sktadu plandekami brezentowymi lub
innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.
Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i
nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé¢ po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywacé na sobie, luzne rury lub niepeine
wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szeroko$ci min. 10cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ warstw rur i 1,5m wysokosci. Rury o
réznych Srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielac¢
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym ze$lizgnieciem sie rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych
zamocowanych w odstepach 1 do 2m.

4.3.2. Skladowanie studzienek

Studzienki nalezy sktadowa¢ w takich miejscach, aby zaden z ich elementéw nie byt
narazony na uszkodzenie. Mogg one by¢ przechowywane na wolnym powietrzu. Studzienki
nalezy chronié¢ przed kontaktem z materiatami ropopochodnymi.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
5.1.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych



Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego i technologicznego stanowi dokumentacja
projektowa. Wytyczenie w terenie osi kanatu, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za
pomoca wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych
nalezy wbi¢ kotki - $wiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia
odtworzenia osi kanalu po rozpoczeciu robdt ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w
terenie przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.
Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac¢ repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc
dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.1.2. Usuniecie warstwy humusu
Usuniecie warstwy humusu wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg SST.

5.1.3. Usuniecie elementow drog, ogrodzen
Usuniecie elementdw drog wewnetrznych z ptyt drogowych i ptyt betonowych typu
Jtrylinka”, ogrodzen itp. wykonac zgodnie ze Specyfikacja SST

5.1.4. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki istniejagcego uzbrojenia.

5.1.5. Ocena stanu technicznego budynkow
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkow
potozonych w odlegtosci mniejszej niz 20 m.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonaé
recznie, poza miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST.

5.3. Przygotowanie podloza (podsypki)

Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu
rodzaju gruntu.

W gruntach suchych piaszczystych, zZwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonac¢ z
warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utoZonymi
saczkami odwadniajgcymi.

W gruntach gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospéiki,
zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Spadki i gtebokos$¢ posadowienia

Spadki i gteboko$¢ posadowienia kanatéw powinny speinia¢ warunki okreslone
w dokumentacji projektowej dla odcinkéw pomiedzy weztami. Kanaty nalezy uktada¢ od
rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami, co 6 m a w szczegélnych sytuacjach, co 4 m
lub 2Zm Wyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na catej dtugosci o kacie
rozwarcia 90°.

Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci

przeptywu.
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci

przeptywu.
Glebokos¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

5.4.2. Rury kanalowe



Rury kanatowe nalezy uktada¢ i uszczelnia¢ zgodnie z instrukcja wytwoércy. Rury
kanalizacyjne utoZzone w wykopie na znacznych gtebokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie
obcigzone, w celu zwiekszenia wytrzymatosci powinny by¢ wzmocnione zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonywaé dotki montazowe o gtebokosci 10
cm dla umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztatt i
wielko$¢ dotka montazowego musi zapewni¢ warunki czystosci (nie dostawania sie ziemi
do wnetrza kielicha). Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony deklem.

Poszczegblne utozone rury po uprzednim sprawdzeniu spadku powinny by¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby
rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Uszczelnienia ztaczy rur kanalowych nalezy wykona¢ za pomoca uszczelek gumowych.
Potaczenia kanatéw stosowaé nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o
$rednicy do 0,3 m mozna tgczy¢ na wpust lub poprzez studzienke kryta - $lepa).

Kat zawarty miedzy osiami kanatéow doptywowego i odptywowego - zbiorczego
powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywac¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

5.4.4. 1zolacje

Montaz i uszczelnianie potgczen nalezy wykona¢ $cisle zgodnie z instrukcja montazu
wytworcy.

5.4.5. Préba szczelnosci
Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ prébe szczelno$ci kanalizacji na eksfiltracje
przy okreSlonym cisnieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi. Studzienki umozliwiaja zamkniecie ich tymczasowymi
zamknieciami mechanicznymi pneumatycznymi (worki), dla napehienia przewodu woda
i dokonania préby szczelnos$ci. Ztagcza kielichowe zar6wno na rurach jak i potaczeniach ze
studzienkami i przylagczami winny by¢ niezasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka
(facznie yA przytaczami) i inne ksztattki
Z otworami, muszg by¢ na okres préby zakorkowane i zabezpieczone podparciem.
Studzienki podlegaja probie tacznie z catym badanym rurociagiem. Urzadzenia do
zamykania ( na okres proby) badanych kanaléw muszg by¢ wyposazone w krééce z
zaworami dla:
- doprowadzenia wody,
- opréznienia rurociagu z wody po probie,
- odpowietrzenia,
- przytaczenia urzadzenia pomiarowego.
Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego préobie nalezy doprowadzic
grawitacyjnie, odpowietrzenie dokonuje sie przez jego najwyzszy punkt. Czas
napetnienia przewodu nie powinien by¢ krétszy od 1 godziny, dla spokojnego
napetnienia i odpowietrzenia przewodu.
Rurociag ttoczny poddac prébie szczelno$ci woda na ci$nienie 9. atm.

5.4.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpoczac¢ po pozytywnym wyniku préby szczelnosci
inalezy je prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypowy powinien by¢
réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w SST.



Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

5.5. Roboty montazowe (przejscia) rur Kkanalowych pod przeszkodami i na
skrzyZowaniu z instalacjami.
5.5.1. Skrzyzowania z istniejacymi rurociagami
Skrzyzowania wykonaé¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 ,Kontrola i badania przy odbiorze” oraz w
PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00.

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do
betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwos$cia okresSlona w niniejszej SST i zaakceptowanag przez
Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 c¢m,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podsypki,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i
studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodoéw za pomoca kamery

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw
wlazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ +
5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),



- wskaznik zageszczenia zasypki wykopoéw okreSlony w trzech miejscach na
dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.6,
- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do = 5 mm.

PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z
harmonogramem finansowym przygotowanym przez Wykonawce.

7.1.1. Jednostki i zasady obmiaru rob6t tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci kanalizacyjnych sg roboty ziemne (wykopy),
umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociagi oraz zasypanie z
zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot nalezy przyjaé takie same jak dla robét
ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru sa:

- wykopy i zasypka - m?,

- umocnienie $cian wykopow - m?,

- wykonanie podtoza - m?

7.1.2. Jednostki i zasady obmiaru rob6t podstawowych

Obmiaru robét podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych dokonuje sie z
uwzglednieniem podziatu na:

- rodzaj ruriich Srednice,

- rodzaj wykopu - o Scianach pionowych lub skarpowych,

- gtebokos$¢ posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowe;j.

Dtugo$¢ kanatéw obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatéw nie wlicza sie
komor i studni rewizyjnych.

Zwezki zalicza sie do przewoddéw o wiekszej Srednicy.

Podtoza pod rurociagi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatéw -
w metrach sze$ciennych zuzytego betonu.

Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociagu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych oblicza sie w
kompletach zaleznie od $rednicy, rodzaju gruntéw i gtebokosci. Gtebokos$¢ studni okresla sie
jako réznice rzednych wtazu i dna studni.

Dtugos¢ odcinkéw kanatéw i kolektoréw poddanych prébie szczelno$ci nalezy mierzy¢
miedzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany prébie.

ODBIOR ROBOT

8.1. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewoddéw sieci kanalizacyjnej zalezne sa od rodzaju odbioru
technicznego robo6t. Odbiory techniczne robo6t sktadaja sie z odbioru technicznego
czeSciowego dla robét zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu
budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2002.

8.2. 0dbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnos$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé +/- 2cm.

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podioza naturalnego, sposob jego zageszczania powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,



- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i §rednioziarnisty, bez grud i kamieni,

- zbadaniu szczelnos$ci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
EN 1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjne;j.

Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Ci$nienie to moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i
wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonanie proby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktoéry z protokotem préby
szczelno$ci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnos$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwieniczen wpustéw i studzienek jest przedloZony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego - cze$ciowego, ktory stanowi podstawe do
decyzji o mozliwo$ci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czeSciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czeSciowym przewodu kanalizacyjnego,
zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i
sprawdzenie przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.3. 0dbior techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym konicowym polegaja na:
- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,
- zbadaniu zgodnos$ci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokoléw odbioréw préb szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:
- protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
- wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- inwentaryzacjg geodezyjna,
- protokotem szczelno$ci systemu kanalizacji grawitacyjnej,
nalezy przekaza¢ Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.l p.1 ustawy Prawo
Budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ o$wiadczenia:
- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami
pozwolenia na budowe,
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich konicowym odbiorze lub
etapami okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym
przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.



10.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
warto$c¢ tych robot obliczona na podstawie:
- okre$lonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilo$ci rob6t potwierdzonych
przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot, zgodny z
harmonogramem finansowym.

Kwoty ryczaltowe obejmujace wykonanie robét montazowych sieci kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu prac,

- wykonanie robdét ziemnych,

- montaz rurociggdéw, obiektéw sieciowych i urzadzen,

- wykonanie prob szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

- doprowadzenie terenu po budowie przewoddw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszty wybudowania objazd6w/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi in-stytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenistwa ruchu,

- optaty za zajecie terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszty utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

9.2.3. Koszty likwidacji objazdéw/przejazd 6w i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazddéw, przejazdéw i organizacji
ruchu ponosi Zamawiajacy.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz.U. Nr 72, poz. 747).

10.2. Normy

[1] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[2] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.



[3] PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia,
Terminologia.
[4] PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane
w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu
i znakowanie.

[5] PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

[6] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

[7] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[8] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[9] PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

[10] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[11] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okreslenia.

[12] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[13] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci.

[14] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe

i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

[15] PN-80/B-01800 Antykorozyjne  zabezpieczenia ~w  budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska

[16] PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
[17] PN-C-89222 (Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur)

[18] PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

[19] PN-EN-295-3 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej
i kanalizacyjne.

[20] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

[21] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[22] PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-98/B-12037 Cegta kanalizacyjna.

10.3. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - zeszyt 9 - COBRTI
INSTAL.

- Zalecenia i Instrukcje producentow.
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1. 1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji
gazowej, ktéra zostanie zrealizowana w ramach inwestycji: ,Przebudowa i rozbudowa
budynku remizy OSP w Sedziejowicach”. Niniejsza Specyfikacja odnosi sie do zakresu ujetego
w dokumentacji dotyczacej branzy Sanitarne;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania - Przebudowa i rozbudowa
budynku remizy OSP w Sedziejowicach” w zakresie wykonania i odbioru robot instalacji
gazowej.

Roboty objete zamdéwieniem majg nastepujace kody wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45331110-0 - Instalowanie kottow
45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe.

1.3. Zakres Robdt objetych ST
Zakres robét objety Specyfikacja obejmuje nastepujace instalacje i roboty:
- wewnetrzna instalacja gazowa
- zewnetrzna instalacja gazowa
- naziemny zbiornik gazowy
- wykonanie fundamentu oraz ogrodzenia dla posadowionego zbiornika
- montaz instalacji odprowadzenia spalin i wentylacji;

Roboty ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i odbiér robdét zgodnych z rozwiazaniami zawartymi w projekcie, a w
szczegdblnosci:

e uzyskanie od producentéw badZ opracowanie dokumentéw koniecznych do uzyskania
aprobat i atestow dla urzadzen i elementéw instalacji, dopuszczajacych do stosowania
jako materialty budowlane w Polsce
dostarczenie i montaz orurowania instalacji wraz z osprzetem i armatura
wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw instalacji
wykonanie préb, regulacji i pomiaréw instalacji wraz ze sporzadzeniem protokotow
wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlajacej faktyczne trasy
prowadzenia przewoddéw wodociggowych, rozmieszczenie i doktadng lokalizacje
pozostatych elementéw instalacji, ich wymiary, parametry oraz wszystkie elementy
niezbedne do prawidtowej eksploatacji instalacji
e rozruch, odbiér i przekazanie do eksploatacji instalacji wraz ze sporzadzeniem

protokotow
e wykonanie i przekazanie instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen, osprzetu i instalacji
e biezaca wspotpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym



e koordynacja robot w okresie realizacji zadania z pozostatymi branzami
e zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym

1.4. Og6lne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa i Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng, w szczegélnosci:

1. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Uzywa¢ materiatéw produkcji jednego z zatwierdzonych producentéw lub materiatéw
ktérych wzajemna kompatybilnos$¢ zostata poswiadczona przez zatwierdzonego producenta

3. Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢ czy pozostali Wykonawcy i podwykonawcy
zakonczyli prace budowlane i cze$ciowo wykonczeniowe umozliwiajgce prowadzenie instalacji
4. Dopuszcza sie jedynie systemy posiadajace komplet atestow, certyfikatéw i dopuszczen, w
szczegblnosci ze wzgledow przeciwpozarowych, oraz akceptacje Projektanta i Inspektora
Nadzoru

5. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen
dla kompletnego wykonania przedmiotu specyfikacji i zapewnienia jego petnej funkcjonalnosci
6. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodno$ci lub posiadaé¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z
normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby speinia¢ obowiazujgce
przepisy.

7. Wykonawca obowigzany jest zapozna¢ sie na miejscu ze stanem terenu, ielementéw
istniejacych na terenie objetym opracowaniem oraz bezposredniego otoczenia, przewidujac
trudno$ci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane z realizacjg przedmiotowej
inwestycji

8. Prace musza by¢ wykonywane zgodnie z Projektem, z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci i
pod stalym nadzorem os6b uprawnionych. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach
budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych i podobnymi uregulowaniami.

9. W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje materiaty lub urzadzenia niezgodne ze specyfikacja
bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen
wyszczeg6lnionych w niniejszej specyfikacji

10. Rysunki, cze$¢ opisowa oraz kosztorys sa dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czeSci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nie objete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku
watpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca powinien wyjasni¢ z
Inwestorem (Zamawiajacym) i Projektantem, ktory jest upowazniony do autoryzacji i
dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

11. W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje materiaty lub urzadzenia niezgodne ze
specyfikacja bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen
wyszczeg6lnionych w niniejszej specyfikacji.

2. 2. MATERIALY.

2.1. Wymagania szczegétowe dla materiatéw

2.1.1. Instalacja wewnetrzna gazu.
Materiat i wykonanie:




Instalacje gazowa wewnetrzng zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu, zgodnych z
PN-EN 10208-1:2000 ,Rury stalowe przewodowe dla medidw palnych. Rury o klasie wymagan
»A”, o polaczeniach spawanych. Wewnetrzna instalacja gazowa zostanie rozprowadzona po
parterze projektowanego budynku. Rury w budynku nalezy prowadzi¢ pod stropem, po
wierzchu $cian, w odlegto$ci 3cm od tynku. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢
usytuowane w odlegto$ci, co najmniej 10 cm powyzej innych przewoddw.Przy przejsciach przez
przegrody konstrukcyjne przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen
miedzy rura ochronng a przewodowa nalezy wypelni¢ elastycznym szczeliwem,
niepowodujacym korozji rur. Rury ochronne powinny wystawaé¢ po 3 cm z kazdej strony
przegrody. Przew6d gazowy powinien by¢ wyraZnie oznaczony (pomalowany na kolor zotty),
aby byta mozliwa szybka jego identyfikacja.Rurociagg wprowadzi¢ do budynku w ochronnej
gazoszczelnej tulei stalowej izolowanej kitem trwale plastycznym. Przewody gazowe prowadzi¢
ze spadkiem 0,5% do odbiornikéw gazowych po powierzchni $cian. Przy przejsciach przez
przegrody konstrukcyjne (stropy, $ciany) przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych,
uszczelnionych obustronnie szczeliwem. Przewody gazowe prowadzi¢ ponad pozostatymi
przewodami instalacyjnymi w odlegtosci min. 10,0 cm, krzyzujace sie z nimi w odlegtosci min.
2,0 cm. Podejscia do poszczegélnych przyboréw zaopatrzy¢ w kurki odcinajace kulowe
(montowaé w miejscu tatwo dostepnym - na wysoko$ci minimum 0,7m od poziomu podtogi)
posiadajace Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie /atest lub certyfikat/.
Odnosi sie to do wszystkich materiatéw uzywanych do budowy instalacji.Na projektowanej
instalacji gazowej dopuszcza sie montaz wylacznie armatury kulowej. Kurki powinny szybko
i szczelnie zamykaé przeplyw gazu przy obrocie o 90st. na prawo, z ogranicznikiem
uniemozliwiajgcym dalszy obrot dzwigni kurka. Przed kazdym projektowany odbiornikiem
gazowym w odleglosci nie wiekszej niz 1m nalezy zamontowaé¢ zawor odcinajacy.W
pomieszczeniu, w ktérym zamontowany bedzie kociot nalezy przewidzie¢ szacht spalinowy
wyposazony w komin koncentryczny (ostateczng S$rednice nalezy uzgodni¢ z wybranym
producentem kotta). System koncentryczny przeznaczony jest do pracy z urzadzeniami z
zamknieta komora spalania. Komin nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami wybranego
producenta.Pomieszczenie, w ktéorym bedzie zamontowany kociol musi spetnia¢ wymogi
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690, z
pOZniejszymi zmianami). Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé préby szczelosci i skontrolowaé
jako$¢ materiatéw i robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Odprowadzenie
spalin bedzie realizowane poprzez koncentryczny system kominowy. Dobrano system
spalinowo-powietrzny o S$rednicy 80/125mm. System ten przeznaczony jest do pracy z
urzadzeniami z zamknieta komorg spalania. Komin nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami
wybranego producenta. Kondensat z komina nalezy odprowadzi¢ przez kociot i syfon do
kanalizacji sanitarnej. Uwaga: przed wmontowaniem komina nalezy uzgodni¢ jego wymiar z
producentem wybranego kotta gazowego ktory zostanie zamontowany na obiekcie.



2.1.2. Zbiornik gazu ptynnego

Projektuje sie montaz typowego zbiornika na gaz ptynny LPG o pojemnos$ci 4700 dm3 wraz
z wykonaniem fundamentu.

Budowa zbiornikéw LPG

Do zasilania instalacji na gaz ptynny wykorzystywane s3 zbiorniki magazynowe naziemne i
podziemne o pojemnosciach catkowitych 2700, 4850 i 6700 dm3. Niezaleznie od
producenta podstawowe wymiary zbiornikéw do 10 m3 s3 zunifikowane. Wszystkie
trzy wielkos$ci zbiornikéw maja ta samg $rednice zewnetrzng D=1250 mm a r6znig sie
jedynie dlugoscig walczaka. Zbiorniki na gaz ptynny sg wyposazone w nastepujaca
armature:

a) zawor wlewowy

b) zawér poboru fazy gazowej z manometrem ze znacznikiem na 15,6 bara
c) zawOr poboru fazy ciektej

d) zawér bezpieczenstwa

e) wskaznik napethienia

Standard Shell GAS przewiduje stosowanie zaworu poboru fazy ciektej, ktéry umozliwia
pobor cieczy dopiero po uzupetnieniu go zaworem przeptywu. Ze wzgledow
bezpieczenstwa zbiornik jest dostarczany do uzytkownika z zaworem poboru fazy
ciektej zaslepionym korkiem (bez zaworu przeptywu). Zawér poboru fazy gazowej w
standardowym zbiorniku Shell GAS jest wyposazony w wewnetrzny limiter
ograniczajacy przepltyw gazu do 40 kg/h. Wskaznik napetnienia umozliwia odczyt
procentowego napetnienia zbiornika gazem ptynnym. Na tarczy wskaznika zaznaczone
s3 minimalne i maksymalne stany napeinienia gwarantujace prawidtowq i bezpieczna
prace instalacji..

Standardy bezpieczenstwa posadowienia zbiornikow



Zbiorniki gazu plynnego przeznaczone do zasilania instalacji gazowej w budynkach
powinny by¢ sytuowane w odpowiednich odlegtosciach. Zbiorniki naziemne 3 do 5m3 -
co najmniej 5 m od budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci
publicznej, innych obiektéw budowlanych oraz drég, granicy dziatki, ogrodzenia. Nie
dopuszcza sie sytuowania zbiornikéw osig w kierunku budynkéw mieszkalnych, pod
okapami dachowymi, balkonami itp., przestrzen nad zaworem bezpieczenstwa zawsze
powinna byé wolna, ¢ pod liniami elektrycznymi i energetycznymi w odleglosci
mniejszej niz 3 m (w rzucie poziomym) przy napieciu do 1 kV oraz 15m przy wiekszym
napieciu, » w zagtebieniach terenu. Dopuszcza sie jednostronng ostone zbiornika
naziemnego z drzew i krzewdw nie utrudniajgcych naturalnej wentylacji terenu w
odlegtosci 3 m od obrysu zbiornika dla zbiornikéw o pojemnosci 2700 dm3 oraz 6 m
przy wiekszych pojemnosciach.Teren pod zbiornikami musi by¢ wolny od materiatéw
palnych i powinien by¢ wysypany zwirem. W strefie zagrozenia wybuchem Z2 (1,5 m od
wszystkich zawordw i podiaczen) przy zbiornikach jak i przy skrzynce nasciennej nie
powinny znajdowac sie urzadzenia iskrzgce, nie powinno by¢ wlotow wentylacyjnych
do pomieszczen lub innych miejsc, w ktérych moéglby gromadzi¢ sie gaz. Kazdorazowo
plan sytuacyjny posadowienia zbiornikéw musi by¢ uzgadniany z wtasciwymi organami
PSP.

Elementy towarzyszace instalacji zbiornikowej to:
 fundament zbiornika

e uziom otokowy lub szpilkowy

e rury ostonowe na pionowe odcinki przewodu przytacza

e gasnica o masie min. 6 kg

 ogrodzenie zbiornika - wymagane w miejscach publicznych
« tablice informacyjne na ogrodzeniu

« znaki ostrzegawcze na zbiorniku

e rury ostonowe na podziemne odcinki przewodu przytacza



2.1.3. Zewnetrzna instalacja gazowa

Nalezy wykona¢ z rur z polietylenu o okre§lonych wiasciwosciach termicznych i
zgrzewalno$ci zgodnie z Normg PEGNiG- ZN-G-3150 ,Gazociggi-Rury polietylenowe-
wymagania i badania” oraz PN-EN 10208-1:2000 - ,Rury stalowe przewodowe dla
mediéw palnych - rury o klasie wymagan A”. Nalezy zastosowac rure PE szeregu SDR
11PE 100 Dn 32 mm. Odcinek koncowy doptywu gazowego wraz z pionem do uktadu
pomiarowego nalezy wykonac¢ z rury stalowej bez szwu zgodnie o $rednicy nominalnej
DN 25 mm. Do potaczenia PE-stal nalezy zastosowal typowa ksztattke nierozlaczna.
Przejscie PE-stal powinno by¢ wykonane w odlegltosci min. 150 cm od obrysu budynku.
Rure stalowa na odcinku umieszczonym w ziemi (wtacznie z potaczeniem PE-stal) oraz
nie mniej niz 20 cm ponad poziom terenu nalezy zaizolowa¢ antykorozyjnie tasmag
polietylenowa Polyken. Izolacje rury stalowej wykona¢ po uprzednim jej wygieciu.
Przytacze gazowe zakonczone bedzie kurkiem gazowym DN 25 umieszczonym w szafce
zespotu pomiarowego zlokalizowanej na $cianie budynku. Przytacze nalezy oznakowa¢
spodziemnie” 30-40 cm nad rurg nalezy utozy¢ taSme znacznikowa koloru zéttego z
wktadka z drutu miedzianego DY 15 mm2.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie:

Do osiggniecia projektowanej gtebokosci przytacza gazowego pod warunkiem, Ze na tym
poziomie bedzie grunt niespoisty bez kamieni, gruzu itp. zanieczyszczen. W przypadku
gruntu niespeiniajacego powyzszych parametréw wykop nalezy wykonac¢ 15 cm ponizej
projektowanej gtebokosci, wykona¢ podsypke piaskowg oraz obsypke piaskowa do
wysokosci 15 cm powyzej przewodu. Dno wykopu musi by¢ tak wykonane, aby rura
przewodowa na catej jej dlugosci i na % jej obwodu opierala sie o podtoze. Po utozeniu
gazociggu w wykopie i wykonaniu prob, gazociag nalezy zasypywa¢ 20cm warstwami z
jednoczesnym zageszczaniem gruntu przez ubijanie. Przylacze nalezy oznakowaé
spodziemnie” 30-40 cm nad rurg nalezy utozy¢ taSme znacznikowa koloru zéttego z
wktadka z drutu miedzianego DY 15 mm2. Po wykonaniu robét teren nalezy przywraécié
do stanu pierwotnego.

Minimalne przykrycie gazociagdéw z PE powinno wynosi¢:
- 0,8m . dla teren6éw zurbanizowanych

- 1,0 m pod gruntami ornymi i drogami,

Prace w poblizu i przewodoéw telefonicznych prowadzi¢ z nalezyta ostroznoscia. Wykopy
wykonywac recznie.” W miejscu skrzyzowan przewody telefoniczne zabezpieczy¢ przez
podwieszenie, przed osuwaniem i uszkodzeniem podczas roboét. Na przewody
telefoniczne i elektryczne natozy¢ rury ochronne dwudzielne A160 PS 06 603 44 o
Srednicy 160x141. Jezeli w trakcie robot zostang odkryte urzadzenia podziemne nie
naniesione na planach sytuacyjnych nalezy je zinwentaryzowaé, a skrzyzowania z nimi
wykonaé zgodnie z PN-91/M -34501.



2.1.4. Roboty towarzyszace

POSADOWIENIE, UZIEMIENIE I OGRODZENIE ZBIORNIKA

Fundament zbiornika

Zbiornik winien by¢ ustawiany na ptycie fundamentowej z betonu B-15 grubosci 20 - 30 cm (przy
mniejszej grubosci zalecane zbrojenie). Fundament winien wystawac ok.10 cm nad terenem i by¢
wylany na zageszczonej podsypce zwirowej do Jd=0,30. Zbiornik nalezy mocowa¢ do fundamentu
sztywno, co najmniej od strony armatury. W terenie zagrozonym powodziami, tapnieciami ziemi
lub w inny spos6b mato stabilnym zbiornik nalezy mocowa¢ réwniez po przeciwnej stronie za
posrednictwem tulei dystansowych (przesuwnie). Do mocowania mozna wykorzysta¢ Sruby
fundamentowe M16 lub Sruby rozporowe stalowe.

Uziom otokowy

Uziom zbiornika jest czescig instalacji odgromowej wymaganej normg PN-86/E-05003. Ze
wzgledu na grubo$¢ plaszcza zbiornika instalacja zbiornikowa nie wymaga dodatkowych zwodéw
odgromowych. Instalacja odgromowa stuzy jednocze$nie do odprowadzenia elektrycznosci
statycznej. Uziom instalacji powinien by¢ wykonana przez uprawniony zaktad rzemieslniczy, jako
otokowy z ptaskownika stalowego ocynkowanego 25x4 utoZzonego w gruncie na gtebokosci 0,6 m,
w odlegtosci okoto 1 m od fundamentu zbiornika i przewodu gazowego w gruncie. Rezystancja
uziomu nie moze by¢ wieksza niz 7 oméw. W razie potrzeby mozna dodatkowo wykonaé¢ uziom
szpilkowy ze stalowego preta ocynkowanego dtugosci 5 m i $rednicy 12-16 mm. W trudnym
terenie, gdy nie ma mozliwo$ci wykonania uziomu otokowego spetniajacego warunki techniczne
dopuszcza sie stosowanie wytgcznie uziomu szpilkowego. Do tak wykonanego uziomu nalezy

podiaczyé:
e zbiornik propanu (podiaczenie dwupunktowe na przeciwlegltych tapach zbiornika)
e ogrodzenie metalowe (podiaczenie dwupunktowe) - jesli takie jest wymagane

« zacisk do uziemienia autocysterny.

Ogrodzenie

Zbiornik nalezy ogrodzi¢. Ogrodzenie powinno by¢ wykonane w odlegtos$¢ 3,0 m. od zbiornikéw,
mieé¢ wysokos$¢ 1,8 m oraz powinno by¢ wyposazone w dwie furtki wejSciowe umieszczone w
przeciwleglych naroznikach. Ogrodzenie moze by¢é wykonane z dowolnych niepalnych
materialéw, a jego konstrukcja winna zapewnia¢ skuteczne przewietrzanie. Furtki wejSciowe
powinny by¢ zamykane na zamek lub kiddki. Ogrodzenie wykonane z metalu powinno by¢
potaczone przynajmniej dwupunktowo z uziomem otokowym zbiornika.

2.2. Skladowanie materialow

Sktadowanie materiatbw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie
stosowac sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie
rur i ksztattek musza by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wiasciwosci materialéw i
zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane
zadnym szkodom. Rury i ksztattki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z Zadnym innym
materiatem, ktéry mogiby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny
by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).

Powierzchnia skladowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.
Wiazki mozna sktadowaé po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyZej nizZ na 2 m wysokoSci w taki
sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sa sktadowane
(po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m.



Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywacé
na drewnianych tatach o szerokos$ci min. 50 mm o takiej wysoko$ci, aby nigdy kielichy nie lezaty
na ziemi. Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2 m.

Rury o réznych $rednicach i grubos$ciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno sie
znajdowaé wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie
zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem
warunkéw atmosferycznych (promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez
zadaszenie.

3. 3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu_
Sprzet uzywany przez wykonawce powinien posiada¢ ustalone parametry techniczne,
odpowiadajgce og6lnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak réwniez wytrzymatosci.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania robét, zaréwno w miejscu tych robdét, jak tez
przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow i sprzetu.

4. 4. TRANSPORT MATERIALOW

Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i
skladowanie materiatéw (m.in rur i ksztaltek) musza by¢ przeprowadzane przy ciagtej
obserwacji wlasciwo$ci materiatu i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak
aby, wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Materialy mogg by¢ przewozone $rodkami
transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementéw, konstrukcji itp.
niezbednych do wykonania robét.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z plaskimi widtami lub
dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub fancuchdéw.

Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej
$rednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne".

Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnos$nika
widtowego. Nie wolno rur zrzucaé¢ lub wlec. Przewozone S$rodkami transportu elementy
powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach
zgodnych  wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatbw do stanowisk
montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy.

Drobny osprzet powinien by¢ przewozony w skrzyniach i zabezpieczony przed uszkodzeniem.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ urzadzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét

5.2. Szczeg6lowe zasady wykonywania Robét - wytyczne projektowe.



Instalacje gazowa wewnetrzng zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu,
zgodnych z PN-EN 10208-1:2000 ,Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o
klasie wymagan ,A”, o polgczeniach spawanych. Wewnetrzna instalacja gazowa zostanie
rozprowadzona po parterze projektowanego budynku. Rury w budynku nalezy prowadzi¢ pod
stropem, po wierzchu $cian,

w odlegtosci 3cm od tynku. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci, co najmniej 10 cm powyzej innych przewodow.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne przewody nalezy prowadzié
w tulejach ochronnych. Przestrzenn miedzy rura ochronng a przewodowa nalezy wypelnic
elastycznym szczeliwem, niepowodujacym korozji rur. Rury ochronne powinny wystawac po 3
cm z kazdej strony przegrody. Przewdd gazowy powinien by¢ wyraznie oznaczony
(pomalowany na kolor Zétty), aby byta mozliwa szybka jego identyfikacja.

Rurocigg wprowadzi¢ do budynku w ochronnej gazoszczelnej tulei stalowej izolowanej
kitem trwale plastycznym. Przewody gazowe prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% do odbiornikéw
gazowych po powierzchni $cian. Przy przejéciach przez przegrody konstrukcyjne (stropy,
$ciany) przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie szczeliwem.
Przewody gazowe prowadzi¢ ponad pozostalymi przewodami instalacyjnymi w odlegtosci min.
10,0 cm, krzyzujace sie z nimi w odlegto$ci min. 2,0 cm. Podejscia do poszczeg6lnych przyborow
zaopatrzy¢ w kurki odcinajace kulowe (montowa¢ w miejscu tatwo dostepnym - na wysokosci
minimum 0,7m od poziomu podtogi) posiadajace swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie /atest lub certyfikat/. Odnosi sie to do wszystkich materiatow uzywanych do
budowy instalacji.

Na projektowanej instalacji gazowej dopuszcza sie montaz wylacznie armatury
kulowej. Kurki powinny szybko i szczelnie zamyka¢ przeptyw gazu przy obrocie o 90st. na
prawo, z ogranicznikiem uniemozliwiajacym dalszy obrét dZzwigni kurka. Przed kazdym
projektowany odbiornikiem gazowym w odlegtosci nie wiekszej niz 1m nalezy zamontowac
zawoOr odcinajgcy.

W pomieszczeniu, w ktéorym zamontowany bedzie kociol nalezy przewidzie¢ szacht
spalinowy wyposazony w komin koncentryczny (ostateczng Srednice nalezy uzgodnié z
wybranym producentem kotta). System koncentryczny przeznaczony jest do pracy z
urzadzeniami z zamknietg komorg spalania. Komin nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami
wybranego producenta.

Pomieszczenie, w ktérym bedzie zamontowany kociol musi spetniaé wymogi
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690, z
poOZniejszymi zmianami). Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé préby szczelosci i skontrolowaé
jako$¢ materiatéw i robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Odprowadzenie spalin bedzie realizowane poprzez koncentryczny system kominowy.
Dobrano system spalinowo-powietrzny o $rednicy 80/125mm. System ten przeznaczony jest do
pracy z urzadzeniami z zamknieta komora spalania. Komin nalezy montowaé¢ zgodnie z
zaleceniami wybranego producenta. Kondensat z komina nalezy odprowadzi¢ przez kociot i
syfon do kanalizacji sanitarne;j.

Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami
i normami a w szczegdlnosci:
e Norma PN-B-06050:1999, Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogoélne,



e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz.401),

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia
doktadnego potoZenia istniejacego uzbrojenia. Roboty ziemne wykonywane w poblizu
istniejgcego uzbrojenia winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby wyznaczonej przez
operatora sieci. Minimalne przykrycie gazociaggdw powinno wynosic¢:

e 0,6 -0,8mdlagazociggéw na terenie zabudowanym,

e 1,1 m w gruntach ornych.

W terenie nieuzbrojonym wykopy wykonywaé jako mechaniczne, w rejonie skrzyzowan
z istniejacym uzbrojeniem prowadzi¢ wykopy reczne do zlokalizowania uzbrojenia. Wykopy
o gtebokosci powyzej 1,0m nalezy zabezpieczone poprzez petne umocnienie $cian wykopu za
pomoca typowych umocnien szalunkami systemowymi.

Rurociagi uktada¢ w wykopie, zgodnie z zatgczonym profilem, na wyréwnanym podtozu
na podsypce piaskowej gr. 15cm. Nad rurociggami nalezy wykona¢ obsypke o gr. 30cm.
Obsypka powinna zapewniac¢ rurze wtasciwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpieczy¢
przed obcigzeniami zewnetrznymi. Material do wykonania obsypki i podsypki nie powinien
zawiera¢ gliny, ostrych kamieni i innych przedmiotéw mogacych uszkodzi¢ zewnetrzng powtoke
rury. Granulacja piasku powinna wynosi¢ 0-8 mm (dopuszczalna jest zawarto$¢ 15% kamieni o
wymiarze 8-20 mm).

Z uwagi na niska sztywno$¢ obwodowa rur z PE, bardzo istotne jest dokladne
warstwowe zageszczenie obsypki i nasypki, zapobiegajagce nadmiernemu sptaszczeniu
gazociggu. Szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ na prostych odcinkach wieksza o co
najmniej 0,4m od zewnetrznej Srednicy rury i nie moze by¢ mniejsza niz 0,6m. Na tukach
szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ o 50% wieksza od szerokos$ci dna wykopu na odcinkach
prostych. Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem gazociggu w wykopie
powinny by¢ prowadzone w taki sposob aby nie powodowatly zanieczyszczen wnetrza rur,
uszkodzenia powlok izolacyjnych oraz wystepowania nadmiernych naprezen w odcinkach
przewodoéw. Ziemie z wykopow utozy¢ na odktad w miejscach umozliwiajacych sktadowanie, zas
pozostalg cze$¢ odwozi¢ do miejsca skladowania wyznaczonego przez Inwestora. Przy
zblizeniach do obiektow budowlanych nalezy zachowaé szczegdélng ostroznos$¢. Wykopy i
zasypke w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie do czasu
zlokalizowania i zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia, a mechanicznie po zlokalizowaniu
uzbrojenia podziemnego. Zasypywanie wykopéw do wysokosci 0,3m ponad wierzch rury
oraz w rejonie Kolizji z istniejacym uzbrojeniem prowadzi¢ recznie, zas mechanicznie pozostate
zasypywanie z zageszczeniem gruntu. Rury uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce
piaskowej grubosci 10cm. W przypadku gdy grunt rodzimy jest gruntem sypkim o normalnej
wilgotnos$ci, piaszczystym lub gliniasto - piaszczystym o wielko$ci ziaren nie
przekraczajgcych 20mm, mozna go zastosowac jako podtoze pod rury. Podtoze powinno by¢ tak
wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim % swej powierzchni. Rury z PE powinny by¢
obsypane materiatami sypkimi, takimi jak: piasek lub mieszanina piasku i zZwiru oraz
zageszczane warstwami o grub. 10-30cm. Wysokos$¢ obsypki nad wierzchotkiem rury
powinno wynosi¢ min. 30cm. Nastepnie wykop mozna zasypa¢ gruntem rodzimym
pozbawionym kamieni.

Wykopy nalezy uksztattowaé w ten sposdéb by mozna prowadzi¢ gazocigg z niewielkim
spadkiem oraz by gazociag na calej swej dtugosci opierat sie o podtoze. Po zakonczeniu robo6t
wykop zasypa¢ ziemig wykonujac zageszczanie poszczegblnych warstw ziemi stosujac
zageszczarki. Ziemie wydobyta z wykopu (urobek) nalezy sktadowaé¢ wzdtuz wykopu, nadmiar



urobku nalezy odwie$¢ lub sktadowaé¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora (Inspektora
nadzoru). Po zasypaniu wykopu caty pas terenu tymczasowo zajety pod budowe nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Po wykonaniu prac montazowych i utoZeniu gazociggu w wykopie nalezy dokonaé
odbioréw skrzyzowan gazociggu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Na okoliczno$¢
dokonanych odbioréw skrzyzowan wykonawca robdt spisuje z wlascicielem istniejacego
uzbrojenia stosowny protokot.

Oznakowanie trasy

Oznakowanie gazociagdbw z tworzyw sztucznych powinno zawiera¢ zaréwno tasmy
ostrzegawcze, jak i taSmy lokalizacyjne. Tasmy lokalizacyjne lub przewody lokalizacyjne
powinny by¢ tak uloZone aby byta wyeliminowana mozliwo$¢ powstawania niebezpiecznego
napiecia elektrycznego pomiedzy czynnikiem lokalizacyjnym a ziemig i aby spos6b ich
zainstalowania nie narazat czynnika lokalizacyjnego na korozje. Znakowanie trasy nalezy
wykonaé¢ na podstawie rzeczywistego przebiegu gazociggu w terenie, potwierdzonego
pomiarami geodezyjnymi. W terenach zabudowanych nalezy przy uzyciu tabliczek
umieszczonych na Scianach budynkéw lub innych obiektéw trwatych oznaczy¢ wbudowang na
gazociggu armature i inne elementy konstrukcji oraz zmiane kierunku trasy. Tabliczki
powinny by¢ umieszczone na wysokosci od 1,5 m do 2,4 m nad poziomem terenu. Powinny one
zawieraé nastepujgce informacje:

e rodzaj oznaczonych elementéw gazociagu,

e rodzaj materiatu, z ktdrego wykonano gazociag,

Ukladanie tasmy lokalizacyjnej

Tasme lokalizacyjna lub przewdd lokalizacyjny nalezy uktada¢ nad gazociagiem w taki
sposob, aby odleglo$¢ czynnika lokalizacyjnego od $cianki gazociggu wynosita ok. 5cm.
Podziemne potaczenia odcinkdw tasmy lokalizacyjnej nalezy wykonywa¢ w sposéb
zapewniajacy odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng i  przewodnos$¢ elektryczng oraz
ochrone przed korozja. Poza terenem zabudowanym konce odcinkéw tasmy lokalizacyjnej
nalezy wyprowadzi¢ do stupkéw oznaczeniowo-pomiarowych, a na terenie zabudowanym
stupkdw oznaczeniowo pomiarowych lub szafek stanowigcych obudowe kurka gléwnego.
Konce 1aczonych odcinkéw tasmy lokalizacyjnej powinny by¢é dostepne dla obstugi
gazociggu, a niedostepne dla oséb postronnych. Konice odcinkéw tasm lokalizacyjnych w
szafkach stanowigcych obudowe kurka gtéwnego powinny by¢ trwale umocowane w sposob
uniemozliwiajacy = powstanie przypadkowych potaczen z metalowa obudowa szafki i
metalowymi elementami umieszczonymi w szafce. Zamiast tasmy lokalizacyjnej dopuszcza sie
stosowanie przewodu lokalizacyjnego w postaci izolowanego drutu (w praktyce stosuje sie drut
miedziany) o powierzchni przekroju nie mniejszej niz 1,0 mm

Ukladanie tasmy ostrzegawczej

Tasme ostrzegawcza nalezy uktada¢ w odlegtosci 0,4 m nad gazociagiem. Zaleca sie, aby
gtebokos¢ utozenia tasmy ostrzegawczej wzgledem poziomu terenu wynosita:

e conajmniej 0,4 m na terenie zabudowanym,

e conajmniej 0,7 m poza terenem zabudowanym.
Zaleca sie trwate laczenie ze sobg poszczegblnych odcinkéw tasmy ostrzegawczej. Wzdiuz
gazociagu nalezy utozy¢ czynnik lokalizacyjny (tasme lub przewdd) o rezystancji nie wiekszej
niz 950 Q/km. Izolacja czynnika lokalizacyjnego powinna mieé jednostkowa rezystancje nie
mniejszg niz10 000 Qx km. Tasma lokalizacyjna powinna mie¢ szeroko$¢ minimum 60 mm,
grubo$¢ minimum 0,3 mm i wtopiong taSme metalowa o wymiarach (10 * 0,05) mm x (0,1 *
0,05) mm oraz powinna by¢ wykonana ze stali kwasoodpornej PN-EN 10088-1.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Proby i badania

Kontrola zlaczy spawanych

Kontrola ziaczy spawanych powinna by¢ stwierdzona przez nadzor Wykonawcy i
nadzér Inwestora na miejscu spawania w oparciu o badania nieniszczace i proébe
cisnieniowa wytrzymatosci i/lub szczelnos$ci. Kontrola obejmuje sprawdzenie:

e przed spawaniem

e podczas spawania

e badania koncowe po spawaniu

Wizualne sprawdzenie spoin jest w 100% podstawowym i obowigzkowym badaniem
dla wszystkich gazociggdw i urzadzen gazowniczych. Kryterium akceptacji badanych spoin
powinny by¢ zgodne z normg PN-EN-ISO 5817. Zakres i rodzaj badan nieniszczacych nie moze
by¢ mniejszy niz zakres okreslony w tablicy 4 normy PNEN 127332:2004. W przypadku
stwierdzenia pekniecia spoiny nalezy ja wyciac
w catosci. Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie
niezbedne dokumenty do kontroli w czasie trwania procesu produkcji
i montazu.

Kontrola jakosci:
Podczas przeprowadzania kontroli jakosci wykonania instalacji gazowej oraz jej
zgodnosci z projektem nalezy sprawdzié:

e wbudowanie wilasciwych materiatéw i urzadzen, przewidzianych projektem i
posiadajacych atesty dopuszczajace do stosowania w instalacjach gazowych,

e prawidlowo$é wykonania wszystkich potgczenn gwintowanych i spawanych pomiedzy
elementami instalacji gazowej,

e poprawno$¢ wykonania zabezpieczen antykorozyjnych elementach stalowych,

e zachowanie odpowiednich odlegto$¢ przewodéw gazowych od innych instalacji,

e poprawno$¢ wykonania przej$¢ przewoddw przez S$ciany i stropy budynku, ze
zwroceniem szczeg6lnej uwagi na niedopuszczenie do powstania w przewodach
naprezen wywotanych odksztatceniem konstrukc;ji

e sposdb prowadzenia przewodéw gazowych, w tym przede wszystkim: trwato$¢
zamocowan rurociggdw, rozstaw podpor itp.

e prawidlowo$¢  usytuowania  urzadzenia  gazowego w  pomieszczeniu
w stosunku do $cian, urzadzen, otworéw okiennych i drzwiowych oraz i kratki

wentylacji nawiewne;.

Proéba szczelno$ci

Po zmontowaniu instalacji wewnetrznej gazu nalezy dokona¢ proby szczelnosci
zgodnie z norma PN-92/M-34503 ,Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociagow” i
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkoéow
mieszkalnych. Gléwng probe szczelnosci instalacji gazowej przeprowadzi wykonawca



instalacji. Osoba kierujaca wykonywaniem instalacji gazowej powinna posiada¢ odpowiednie
uprawnienia budowlane. Préobe szczelnosci przeprowadzi¢ na instalacji nieposiadajacej
zabezpieczenia antykorozyjnego, przed pomalowaniem przewoddow, po jej oczyszczeniu,
zaslepieniu koncéwek, otwarciu kurkéw i odtaczeniu odbiornikow gazu. Préba szczelnosci
polega na napetnieniu przewodéw powietrzem wolnym od zanieczyszczen, oleju przy
pomocy sprezarki w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen i sprawdzenia, czy
instalacja nie jest zatkana. Ci$nienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania proby
szczelnoSci powinno wynosi¢ 0,10 MPa (pomieszczenia mieszkalne oraz zagrozone
wybuchem) lub 0,05 MPa (przewody rozdzielcze oraz piony). Pomiar nalezy wykonac
manometrem rteciowym lub sprezynowym, ktoéry powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i
posiada¢ $wiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢: 0-0,06
MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszacego 0,05 MPa i 0-0,16 MPa w przypadku
ci$nienia probnego wynoszacego 0,1MPa. Pomiar spadku ci$nienia manometrem nalezy
rozpocza¢ po uplywie 15-30 minut od chwili napeinienia przewodéw powietrzem. Jezeli w
ciggu 30 minut nie zaobserwuje sie spadku ci$nienia na manometrze, instalacje mozna uznaé za
szczelna. Pozytywny wynik préby nie zwalnia wykonawcy za odpowiedzialno$¢ za wady ukryte.
Prébe szczelnosci i zagazowanie instalacji mozna wykonac tylko w obecnos$ci dostawcy gazu. Z
kazdej proby szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét. Nieszczelne elementy
instalacji nalezy wymieni¢ wzglednie rozmontowa¢, a przewody i ztgcza wykona¢ na nowo.
Jakiekolwiek dorazne doszczelnianie przez lakierownie, kitowanie itp. jest zabronione. Po
zainstalowaniu urzadzen gazowych - kotla gazowego, zaleca sie przeprowadzenie dodatkowe;j
proby powietrzem o ciSnieniu dwukrotnie wiekszym niz ciSnienie robocze, lecz nie
wiekszym niz ci$nienie, jakie moze by¢ dopuszczalne dla danego urzadzenia gazowego. Po
zmontowaniu i dokonaniu préby ci$nieniowej instalacji nalezy ja zgtosi¢ do odbioru. Instalacje
mozna uznac za uruchomiong

i nadajgca sie do uzytkowania, jezeli odpowietrzeniu poddano wszystkie jej odcinki i
urzadzenia gazowe. Instalacje gazowa, dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb
cisnieniowych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, nastepnie pomalowac farba nawierzchniowa
koloru zéttego. Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania
proby szczelnosci.

Préoby gltéwne szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ komisyjnie w  obecnoSci
przedstawiciela wykonawcy, inwestora i dostawcy gazu. Przewiduje sie wykonywanie préb
czeSciowych wykonanych odcinkéw instalacji. Dokumentacja prébna winna zawieraé
odpowiednie protokotly, ktérych integralng cze$cig bedzie wykres cisnienia manometru
rejestrujacego. Po wykonaniu préb sie¢ nalezy odpowietrzy¢ i przekazac¢ do eksploatacji.

6.2. 0dbior i uruchomienie instalacji

Odbioér instalacji moze by¢ przeprowadzony po uzyskaniu pozytywnej  proby
ciSnieniowej wewnetrznej instalacji oraz uzyskaniu opinii kominiarskiej o prawidtowosci
podiaczenia urzadzen gazowych do przewodéw kominowych. Uruchomienia instalacji
(zagazowania) dokonuje Przedsiebiorstwo Gazownicze po uprzednim zgloszeniu o
zainstalowaniu gazomierza.

Przy budowie i uzytkowaniu instalacji gazowej nie ujetych w niniejszym opisie nalezy
przestrzegaé przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu MI z dn. 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 30 lipca
2001r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. Nr
97, poz.1055 z 2001r). Rozpoczecie budowy instalacji i jej uzytkowania winno by¢ za zgoda
organdéw administracji terenowej. Przed préba szczelnosci i odbiorem koncowym nie wolno
instalacji zabezpiecza¢ przed korozja.



Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie
technologiczne czynnos$ci zwigzane z budowg instalacji gazu. Odbiér rob6t zanikowych
powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. W protokdle odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, nalezy podaé przedmiot i zakres odbioru oraz zapisa¢ istotne dane,
majace wptyw na przyszia eksploatacje, trwatos¢
i niezawodno$¢ wykonanych robot:

- zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projektows,
- rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen,

- technologie wykonania robot,

parametry techniczne wykonanych robot.

Odbiorowi koticowemu podlegaja catkowicie zakonczone roboty. Odbiér robot polega na
koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich iloSci, jakosci i
wartos$ci. Warunkiem przystapienia do przejecia robét jest zatwierdzenie nastepujgcych
dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

- dziennika budowy,

- dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz  dokumentacji
dodatkowej, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow,

dokumentoéw atestacyjnych (wyroby oznakowane symbolem B),

certyfikatéw zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg,

deklaracji zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng,

protokotéw z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych,

protokotow z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekcji,

dokumentacji techniczno - ruchowych dostarczonych urzadzen,

- powykonawczej dokumentacji budowy,

- pozwolenia na uzytkowanie i wszelkich innych dokumentéw niezbednych do
uzytkowania instalacji.

7. 7. ODBIOR ROBOT

7.1. 0dbiér miedzyoperacyjny robo6t poprzedzajacych wykonanie instalacji
Odbiory miedzyoperacyjne sga elementem kontroli jakos$ci rob6t poprzedzajacych wykonywanie
instalacji i w szczeg6lnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe
wykonanie elementéw tej instalacji.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywal szczegélnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikéw.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przykltadowo w stosunku do nastepujacych
rodzajow robot:
wykonanie przejs¢ dla przewoddéw przez Sciany - umiejscowienie i wymiary otworu, po
dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakosé
wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac¢ miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robé6t albo ich przydatnosci do
prawidlowego wykonania instalacji, w protokoéle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
miedzyoperacyjnego.



7.2. 0dbior techniczny-cze$ciowy instalacji

Odbiér techniczny-czeSciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji, do ktoérych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on: przewodéw utozonych
pod posadzka, Kktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego (technicznego).

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym
projekcie,

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej cze$ci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach nin. specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
konieczno$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy, przeprowadzi¢ niezbedne
badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokoét potwierdzajacy prawidlowe
wykonanie roboét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem wykonawczymi, pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokoéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac¢ miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacje cze$ci instalacji, ktére byly objete odbiorem
cze$ciowym. Do protokétu nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupeiniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

7.3. 0dbior techniczny-koncowy instalacji

1. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-konicowego po spetieniu

nastepujacych warunkow:

e zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

e dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

e zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wplyw na
prace instalacji

e przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

e dokumentacja powykonawcza instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupemieniami
dokonanymi w czasie budowy),

e dziennik budowy,

potwierdzenie zgodnoSci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia

na budowe i przepisami,

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

protokoty odbioréw technicznych-czesciowych,

protokoty wykonanych badan odbiorczych,

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych

wykonano instalacje,

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

e instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koficowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z dokumentacjga powykonawcza,

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreSlonymi w
odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

e  sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,



sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych cze$ciowych,
sprawdzi¢ protokéty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r - tekst jednolity po zmianach w 2003 roku
(Dz.U.Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr
100/01 poz.1085. Nr 110/01 poz.l 190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr
154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690) wraz z p6Zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5.08.98 w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
( Dz.U.Nr. 107 poz. 679 )

Rozporzadzenie Min. Spraw Wew. i Administracji z dn. 31.07.98 w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnoSci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz. U. Nr. 113 poz.
728, wraz z odrebnymi przepisami okreslajgcymi wyroby podlegajace certyfikacji
zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dn. 19.03.2003.)
Ustalenia zawarte w Aprobatach Technicznych dla przyjetych do realizacji materiatéw,
technologii oraz urzadzen.

PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco og6lnego stosowania.
PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.
PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogdlne i zakres normy.
PN-92/C-96004/02 Terminologia. Paliwa gazowe. Spalanie.

PN-90/M-34502 Gazociagi i instalacje gazownicze . Obliczenia wytrzymatoSciowe.
PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggéw.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco og6lnego zastosowania.
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-86/M-75198 Osprzet przewodow gazowych niskiego ciSnienia. Wymagania i badania.
PN-76/M-34034 Rurociagi. Zasady obliczen strat ci$nienia.

PN-83/M-54831 Gazomierze. Podzial, oznaczenia, nazwy i okre$lenia.

PN-92/M-54832/01 Gazomierze. Ogélne wymagania i badania.

BN-76/8860-01- , Elementy mocujace rurociagi.”






