
NAZWA INWESTYCJI :     

KODY CPV:

ADRES INWESTYCJI :

INWESTOR:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : …………………………………………..

DATA OPRACOWANIA : 06.2021 r.

Plac Kościuszki 7

26-020 Chmielnik

BRANŻA DROGOWA
”Przebudowa drogi gminnej Zrecze Duże – Zrecze Małe

na odcinku od km 0+004 do km 0+344”

Charakterystyka ogólna obiektu do kosztorysu:

Obiektem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w Zreczu Dużym. Opracowanie przewiduje przebudowę jezdni o nawierzchni 

asfaltowej w km 0+004 do km ok. 0+344. Należy wykonać obustronne pobocza oraz zjazdy indywidualne. Istniejące przepusty 

poprzeczne należy wymienić.

mgr inż. Dominika Skalik

Gmina Chmielnik

    PRZEDMIAR ROBÓT

45100000-8; 45112210-0; 45233300-2; 45233100-0; 45233220-7

droga gminna Zrecze Duże - Zrecze Małe; msc. Zrecze Duże; gm. Chmielnik;

pow. kielecki; woj. świętokrzyskie



1. 2. 3. 4. 5.

A ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych km 0,340

2 D.01.02.01 Karczowanie drzew szt. 3

3 D.01.02.01 Karczowanie krzaków i podszycia ha 0,2

4 D.01.02.02 Mechaniczne usunięcie warstwy humusu, grubość warstwy śr. 20 cm m2 3 000,00

5 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego śr. gr. 10 cm m2 1 900,00

6 D.01.02.04 Rozbiórki podbudowy/nawierzchni z kruszywa, grub. w-wy do 45 cm m2 2 000,00

B KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA

7 D.04.01.01
Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na całej szer. jezdni, głęb. 

koryta 52 cm
m2 2 500,00

C ODWODNIENIE

8 D.06.01.01 Umocnienie dna rowów i ścieków płytami prefabrykowanymi m2 150,00

9 D.03.01.01 Wymiana przepustu poprzecznego na przepust skrzynkowy A ze ściankami czołowymi m 12,00

10 D.03.01.01 Wymiana przepustu poprzecznego na przepust skrzynkowy B ze ściankami czołowymi m 12,00

11 D.08.05.01 Umocnienie dna rowów i ścieków płytami korytkami żelbetowymi m 60,00

D KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Nawierzchnia asfaltowa (jezdnia)

12 D.04.02.01a Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego, grubość warstwy 20 cm m2 2 500,00

13 D.08.01.01b Ustawianie krawężników betonowych na ławach betonowych m 450,00

14 D.08.05.01 Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych na ławach betonowych m 230,00

15 D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grub. w-wy 22 cm m2 2 400,00

16 D.04.03.01 Oczyszczenie nieulepszonych warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2 2 300,00

17 D.04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - mechanicznie warstw niebitumicznych m2 2 300,00

18 D.05.03.05b Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca z AC 16 W, grub. w-wy 6 cm m2 2 300,00

19 D.04.03.01 Oczyszczenie bitumicznych warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2 2 300,00

20 D.04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - mechanicznie warstw bitumicznych m2 2 300,00

21 D.05.03.05a Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna z AC 11 S, grub. w-wy 4 cm m2 2 300,00

Nawierzchnia kruszywowa (pobocze, zjazdy)

22 D.04.04.02 Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego, grub. w-wy 15 cm m2 2 400,00

23 D.04.05.01 Wykonanie podbudowy zjazdów z kruszywa łamanego, grub. w-wy 36 cm m2 2 500,00

E ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

24 D.07.05.01 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych m 300,00

25 D.07.06.02 Ustawianie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych na obiektach mostowych m 50,00

26 D.06.01.01 Humusowanie terenów płaskich przy grubości humusu 20 cm m2 2 100,00

Lp. Podstawa Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Jednostka miary

Nazwa Razem

BRANŻA DROGOWA

”Przebudowa drogi gminnej Zrecze Duże – Zrecze Małe

na odcinku od km 0+004 do km 0+344”

PRZEDMIAR ROBÓT


