
 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
dla drogi wewnętrznej w miejscowości Sędziejowice 

wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Inwestora: 

1. Wykonania dokumentacji projektowej, uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji i 
uzgodnień w tym zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyskanie 
pozwolenia na budowę. 

2. Realizacji robót. 

3. Zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie jego przyjęcia przez Zamawiającego. 

4. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

Inwestor: Gmina Chmielnik, Pl. Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik  

Opracował: mgr inż. Beniamin Szymczyk 

Adres obiektu: obręb 0018 Sędziejowice dz. 618/4, 694,728, 738, 747. 

 

Nazwy i kody CPV:  

Kod CPV: 45000000, 45100000, 45110000, 45112710, 45221200, 45220000, 45230000, 45233000, 45233120, 
71322000, 71322500, 45200000 

(Roboty budowlane, Przygotowanie terenu pod budowę, Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; Roboty ziemne, Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, Roboty budowlane 
w zakresie budowy tuneli, szybów i kolei podziemnej, Roboty inżynieryjne i budowlane, Roboty budowlane w 
zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 
Wyrównywanie terenu, Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg, Roboty w zakresie budowy dróg, Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej, Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego, Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej) 
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I. ROZDZIAŁ I.    CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Plan orientacyjny  
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1.2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i 
zezwoleń na wykonanie robót budowlanych oraz  realizacja zadania pn.: „Budowa drogi 
wewnętrznej w miejscowości Sędziejowice”. Zakres planowanej inwestycji to odcinek drogi 
wewnętrznej o szacowanej długości około 410mb. 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa świętokrzyskiego, 
w powiecie kieleckim, na terenie Gminy Chmielnik.  

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 

a) Opracowanie dokumentacji projektowych w ramach Programu Funkcjonalno-
Użytkowego  (PFU) wraz z uzyskaniem zezwolenia na rozpoczęcie wykonania robót 
budowlanych (Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych lub pozwolenie na 
budowę) oraz wszystkich  innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii 
niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego w tym wykonanie i 
zatwierdzenie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu oraz wykonanie i 
zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót. W 
zakres zamówienia wchodzi też wykonanie mapy do celów projektowych. Należy liczyć 
się z faktem, że do sporządzenia mapy do celów projektowych konieczne może być 
ustalenie przebiegu granic. 

b) Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w 
oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót  wraz ze 
świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi oraz w razie konieczności 
zabezpieczenie i przeniesienie zabytków małej architektury. Szczegółowy zakres robót 
jest przedstawiony w dalszej części PFU. 

c) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową. 

d) Zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie jego przyjęcia przez Zamawiającego. 

 

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy zaprojektować i wykonać w 
szczególności następujące elementy: 

Droga wewnętrzna zlokalizowana w miejscowości Sędziejowice (szacowana długość 410m, 
projektowana szerokość jezdni 3,5 m): 

- wykonanie koryta,  

- doprowadzenie podłoża gruntowego do kategorii G1, 
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- wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm, 

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5 cm 

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm  

- wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów z kruszywa 

- przewidzieć a następnie usunąć kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną 

- wykonać połączenia drogi z drogą wyższej kategorii zgodnie z warunkami pozyskanymi przez 
Wykonawcę od Zarządcy drogi wyższej kategorii. 

Dopuszcza się zawężenie jezdni  do 3 m z uwagi na dostępność terenu, jednakże droga musi 
spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest określenie klasy nośności podłoża, a w razie konieczności, w 
ramach ceny kontraktowej doprowadzić do klasy G1. 

Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i kosztów 
późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest 
zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań 
technicznych minimalizujących koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwiązań 
innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, należy przedstawić instrukcję 
utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu. 

1.3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i planowanej 
inwestycji 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeby sporządzenia oferty należy kierować 
się: 

‒ wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

‒ wynikami badań i pomiarów własnych, 

‒ wynikami opracowań własnych, 

‒ zapisami niniejszego PFU, 

‒ ogólnodostępnymi materiałami, danymi z ośrodków geodezyjnych. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU i przedmiocie 
zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania projektów budowlanego i wykonawczego 
mogą ulec zmianie nie będą stanowić dodatkowych kosztów oraz nie będą skutkowały 
wydłużeniem terminu realizacji. 

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą 
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wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej z 
uwzględnieniem postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
umowy, nie będą powodowały zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji 
robót budowlanych.  

Ilekroć w PFU podane zostają kilometraże wskazujące lokalizację lub zakres prac, należy je 
traktować orientacyjnie, a ewentualne rozbieżności podanych kilometraży, odnośnie 
lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistości, nie mogą być podstawą 
dochodzenia roszczeń ze strony Wykonawcy, w szczególności w zakresie zmiany wartości 
Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych.  

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” są 
tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za 
stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany stosować źródła prawa 
podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu. Powyższe nie wyłącza jednakże konieczności 
przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. Wykonawca ma także 
obowiązek stosowania Regulacji Zamawiającego w ich aktualnym brzmieniu, które znajduje 
się na stronie internetowej. 

Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych i 
ciekłych, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruch samochodów 
obsługujących budowę, zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów realizacja inwestycji 
może zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich budynków oraz będzie czasowo wpływać na 
klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody powierzchniowe 
i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, 
ograniczony do czasu trwania budowy. 

Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja robót 
oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych 
zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Zakładane efekty: 

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i  pieszego  

- poprawa stanu technicznego oraz parametrów przebudowanych dróg 

- poprawa dostępności komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkańców  

- możliwość tworzenia terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 

1.4. Opis stanu istniejącego odcinka objętego zadaniem 

W stanie istniejącym droga objęta zadaniem posiada nawierzchnię tłuczniową i gruntową o 
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różnym stopniu destrukcji. 

W projektowanym pasie drogi wewnętrznej, jak również na terenie przyległym występuje 
infrastruktura niezwiązana z drogą w postaci: 

- sieci elektroenergetycznych, 

- sieci teletechnicznych, 

- sieci wodociągowej, 

Należy liczyć się z faktem, iż ww. sieci mogą wymagać przebudowy na podstawie warunków 
uzyskanych od gestorów tych sieci na koszt Wykonawcy. 

2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i skalę robót. 

Droga musi odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia wniosku o pozwolenie 
na budowę lub zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia wykonania robót budowlanych. 

Przyjęte parametry techniczne projektowanych drógi 

- Długość : ok. 410 m  

- klasa drogi: wewnętrzna 

- szerokość jezdni: 3,50  m  

- szerokość poboczy utwardzonych: 2x0,50  m 

- kategoria ruchu – KR1 

- prędkość projektowa – Vp - 30 km/h (obszar zabudowany) 

Dopuszcza się zawężenie jezdni  do 3 m z uwagi na dostępność terenu, jednakże droga musi 
spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

3. Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych  

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w zakresie robót :  
konstrukcja jezdni: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm,  
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, 
- doprowadzenie podłoża do klasy nośności G1. Obowiązkiem Wykonawcy jest 

określenie klasy nośności podłoża, a w razie konieczności, w ramach ceny 
kontraktowej doprowadzić do klasy G1. 

konstrukcja pobocza: 
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 - nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 9cm 
 - wyprofilowane i zagęszczone podłoże 

3.1. Odwodnienie 

Założono odwodnienie powierzchniowe jezdni na teren zielony w granicach pasa drogowego. 

3.2. Elementy wyposażenia 

Elementami wyposażenia drogi wewnętrznej są: 

3.2.1.1. Jezdnia: 

W związku z budową drogi wewnętrznej przewiduje się budowę jezdni o szerokości 3,5. 
Pochylenie poprzeczne jezdni powinno wynosić 2% na odcinkach prostych. 

3.2.1.2. Pobocza utwardzone   

Wzdłuż budowanej drogi wykonać należy  obustronne pobocza utwardzone o nawierzchni z 
kruszywa łamanego o szerokości 0,5 m.  

3.2.1.3. Rowy przydrożne 

W ramach realizowanego zadania należy utrzymać istniejący system odwodnienia. 

3.2.1.4. Ścieki trójkątne, ścieki skarpowe , ścieki korytkowe, kaskady betonowe, 
odwodnienie liniowe 

Na realizowanym zadaniu nie przewiduje się wykonania ścieków. 

3.2.1.5. Bariery ochronne 

W miejscu występowania wysokich skarp nasypów, obiektów inżynierskich należy 
zaprojektować bariery ochronne. 

3.2.1.6. Zabezpieczenia akustyczne 

Nie przewiduje się zastosowania urządzeń ochrony biernej (ekranów akustycznych) 
zabezpieczających przed nadmiernym hałasem. 

3.2.1.7. Skrzyżowania  

Na realizowanym zadaniu nie przewiduje się wykonania skrzyżowań. 

3.2.1.8. Przebudowa i budowa zjazdów 

Na budowanym odcinku drogi wewnętrznej przewiduje się przebudowę zjazdów do 
przyległych posesji oraz wykonanie zjazdów na przedmiotową drogę z drogi wyższej kategorii.  
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Należy przyjąć następujące parametry techniczne zjazdów indywidualnych: 

- szerokość nie mniejsza niż 5 m, w tym jezdnia o szer. min. 3,5 m, 

- nawierzchnia z kruszywa łamanego, 

- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi skosem 1,5:1,5 lub wyłukowaniem 
Rmin= 3m, 

Uwaga: Parametry zjazdów należy przyjąć zgodnie z powyższym. Jednak w przypadku 
istniejącego zagospodarowania terenu (np. bramy) szerokość zjazdu należy do niego 
dowiązać. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdów w terenie. Do 
obowiązków Wykonawcy należy przebudowa wszystkich zjazdów zinwentaryzowanych. 
Inwentaryzację zjazdów należy uzgodnić z Zamawiającym.  

3.2.1.9. Przepusty drogowe 

Projektant przeanalizuje zasadność istniejącej lokalizacji przepustów pod drogą, nie wyklucza 
się wykonania nowych przepustów lub przesunięcia istniejących, stosownie do konfiguracji 
terenu i zagospodarowania sąsiadujących działek. Na powyższe należy dokonać wszelkich 
uzgodnień ze stronami objętymi prawem do roszczeń terenu. Dla wszystkich przepustów pod 
drogą, oraz projektowaną przebudową rowów ziemnych pod zjazdami, należy uzyskać 
pozwolenie wodno-prawne – jeżeli zajdzie taka konieczność.  

3.2.1.10. Przepusty pod zjazdami, drogami bocznymi: 

Na budowanych rowach pod istniejącymi i nowoprojektowanymi zjazdami oraz w miejscach 
występowania dróg bocznych należy przewidzieć zabudowę rowów rurami betonowymi lub z 
tworzywa sztucznego o średnicy wewnętrznej min 400 mm na ławie z kruszywa łamanego gr. 
min 15 cm. Murki czołowe przepustów muszą spełniać warunki bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 

3.2.1.11. Systemy i urządzenia bezpieczeństwa oraz oznakowanie 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu wszystkim użytkownikom należy wykonać  projekt 
stałej organizacji ruchu, następnie zatwierdzoną organizację wdrożyć na realizowanym 
odcinku. 

3.2.1.12. Ekrany akustyczne 

Nie przewiduje się zastosowania urządzeń ochrony biernej (ekranów akustycznych) 
zabezpieczających przed nadmiernym hałasem.   
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3.2.1.13. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach. 

Na drodze można umieszczać urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego dopuszczone do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie właściwie oznaczone, dla których: 

- wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie odpowiednich norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – 
w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje 
zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą – w odniesieniu do wyrobów 
niepodlegających certyfikacji, 

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do których nie jest 
wymagane nadanie znaku bezpieczeństwa. 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego stosuje się w celu: 

- optycznego prowadzenia ruchu, 

- wskazania pikietażu drogi, 

- oznaczenia obiektów znajdujących się w skrajni drogi, 

- zabezpieczenia ruchu pojazdów i pieszych, 

- poinformowania i ostrzegania kierujących, 

- zamykania dróg dla ruchu, 

- zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu wszystkim użytkownikom należy przewidzieć 
następujące elementy: 

- wygrodzenia  w miejscach przejść dla pieszych, 

- bariery ochronne w miejscach wysokich nasypów ponad 3,5 m, w miejscach 
występowania przepustów oraz tam gdzie jest to niezbędne z uwagi na 
bezpieczeństwo ruchu drogowego 

3.2.1.14. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i 
niezwiązana z drogą. 

Wykonawca rozpozna i wskaże na konieczność remontu lub zabezpieczenia obiektów i 
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urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją, zlokalizowanych na obszarze objętym 
budową. 

3.2.1.15. Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wód opadowych i roztopowych 

Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wód opadowych i roztopowych będące 
odbiornikami wód opadowych lub roztopowych należy oczyścić na długości umożliwiającej 
poprawny odpływ tych wód. Należy usunąć chaszcze, krzewy, zarośla.  

3.2.1.16. Sieci wodociągowe 

Przejścia poprzeczne pod projektowaną drogą lub drogami bocznymi, jeżeli będzie wymagane, 
należy umieścić w rurach osłonowych. 

3.2.1.17. Kanalizacja sanitarna 

Przejścia poprzeczne pod projektowaną drogą lub drogami bocznymi, jeżeli będzie wymagane, 
należy umieścić w rurach osłonowych. 

3.2.1.18. Sieci elektroenergetyczne 

W rejonie przedmiotowej drogi występuje sieć elektryczna napowietrzna. 

Jeżeli będzie wymagane należy przewidzieć usunięcie kolizji z istniejącą siecią. 

Całość prac powinna być wykonana zgodnie z Wytycznymi do budowy systemów 
energetycznych PGE Dystrybucja S.A. 

3.2.1.19. Kanał technologiczny 

Realizowane zadanie jest drogą wewnętrzną, więc nie podlega  Ustawie z dnia 21 marca 1985 
r. o drogach publicznych. Nie ma zatem konieczności budowy kanału technologicznego. 

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki 
i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące 
uzyskanie niezbędnych decyzji,  zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót 
budowlanych zgodnie z prawem. 

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizację robót 
budowlanych Wykonawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie w cenie ofertowej. 

Dokumentacja projektowa oraz dokumentacja towarzysząca powinna spełniać wymagania 
niezbędne do uzyskania zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia wykonania robót budowlanych lub 
uzyskania pozwolenia na budowę a przed złożeniem wniosku o wydanie tej decyzji zostanie 
przedstawiona do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
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5. Dokumentacja techniczna budowy drogi  

W zakresie dokumentacji projektowej obowiązują następujące warunki ogólne: 

 Wykonawca powinien prowadzić prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane 
w PFU i powołanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedzą 
techniczną. 

 Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w zakresie 
umożliwiającym uzyskanie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia wykonania robót 
budowlanych lub pozwolenia na budowę oraz realizację robót. 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań 
projektowych. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub 
innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub 
urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie 
straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 
materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych 
prac projektowych. 

 Wykonawca ma obowiązek zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji projektowej 
projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależnych 
do izby inżynierów budownictwa. 

 Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie dokumentacji projektowej pod 
względem zgodności z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależne do izby 
inżynierów budownictwa. 

 Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością 
(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych 
parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań 
projektowych. Stopień szczegółowości zależy głownie od celów jakie przypisano 
danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego 
zadania. Uściślenie pojęcia „odpowiednia szczegółowość” w odniesieniu do 
konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwiązania 
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projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania 
potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym 
etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. 

 Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego, w szczególności: 

 zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

 część opisowa będzie pisana na komputerze, podpisana przez osobę 
opracowującą 

 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

 ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  

 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 

 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe 
i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego oraz 
podpisem osoby opracowującej, 

 Obok wersji papierowej całość dokumentacji projektowej należy przedstawić w wersji 
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls, 
*ath,  zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dla poszczególnych stadiów, a dla 
pozostałych opracowań zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w 
trakcie realizacji, 

 W zależności od źródła finansowania przedsięwzięcia dokumentacja projektowa oraz 
wszystkie dokumenty powstałe w związku z procesem projektowania powinny spełniać 
wymagania w zakresie promocji projektów objętych danym programem pomocowym. 
W szczególności wymaga się, aby dokumenty te oznaczane w sposób wymagany przez 
dany program, 

 Wykonawca – zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane – jest zobowiązany sprawować 
nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji 
projektowej sporządzonej w oparciu o niniejsza Umowę. Na wezwanie Zamawiającego 
zobowiązany jest do: 

 opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych 
w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

 niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji 
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projektowej. 

 Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać będą 
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiającego w zakresie ich zgodności 
z obowiązującym prawem i niniejszym PFU, 

 Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i 
od niego będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. Proces weryfikacji 
danego dokumentu (opracowania projektowego) będzie zakończony jego 
zatwierdzeniem, 

 Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji przez 
Zamawiającego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej, 

 Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania 
opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego 
przechodzą autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w 
ramach Zamówienia. 

 Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań projektowych / 
rozporządzania opracowaniami projektowymi bez odrębnej zgody Wykonawcy i bez 
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych 
i ilościowych w następującym zakresie: 

 rozporządzania opracowaniami projektowymi oraz użytkowania ich na własne 
potrzeby 
i potrzeby jednostek podległych, w tym w szczególności przekazania opracowań 
projektowych lub ich dowolnej części, także ich kopii: 

 innym wykonawcom jako podstawy lub materiału wyjściowego do wykonania innych 
opracowań projektowych, 

 innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robót 
budowlanych, 

 stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym. 

 wykorzystywania opracowań projektowych lub ich dowolnej części do prezentacji 
oraz działań promocyjnych i informacyjnych, w tym udostępniania opracowań 
projektowych 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp (m.in. w sieci Internet), 

 wprowadzania opracowań projektowych lub ich części do pamięci komputera na 
dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk 
komputerowych jednostek podległych, 

 zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką, 
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Ponadto Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie 
do uwzględnienia następujących wymagań: 

 Grunt niezbędny do czasowego zajęcia (poza liniami rozgraniczającymi) niezbędny do 
utrzymania ciągłości ruchu i wykonania robót, Wykonawca pozyska własnym 
staraniem, 

 Wykonawca winien opracować dokumentację w sposób zapewniający ciągłość 
przejazdu podczas prowadzenia robót budowlanych związanych z wykonawstwem 
drogi oraz znajdujących się w jej ciągu obiektów inżynierskich, 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia również zobowiązany będzie 
do uwzględnienia następujących wymagań: 

- każde rozwiązanie projektowe, które na etapie wykonawstwa projektu i robót 
powoduje zajętość pasa drogowego funkcjonującego ciągu drogowego winno 
uwzględniać konieczność sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas 
wykonawstwa. 

- techniczne rozwiązania projektowe wprowadzające zmiany rzeczowe i lokalizacyjne 
istniejącego oznakowania pionowego, poziomego, sygnałów drogowych lub urządzeń 
bezpieczeństwa wymagają sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu 
uwzględniając w/w zmiany w zakresie rozwiązania wymagają kompletności rozwiązań 
organizacji ruchu z dostosowaniem odcinków włączeń łącznie z kompletnością 
informacji kierunkowej, 

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w opracowywanym projekcie tymczasowej 
organizacji ruchu w trakcie wyłączenia skrzyżowań, budowy skrzyżowań z drogami 
istniejącymi, lub odcinków dróg wskazał konieczne objazdy. 

Zastosowane w dokumentacji rozwiązania nie mogą wskazywać tylko na jednego konkretnego 
producenta/dostawcę i nie mogą ograniczać konkurencji. W przypadku konieczności posłużenia się 
nazwami producentów i konkretnych wyrobów należy stosować dopisek lub równoważne, a także 
obligatoryjnie określić kryteria oceny równoważności 

Wykonawca będzie współpracował, w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji, z 
innymi Wykonawcami działającymi na zlecenie Zamawiającego lub podmiotów wskazanych 
przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 

Strony umowy będą współpracować w sprawach merytorycznych i formalnych które wystąpią 
w trakcie realizacji zamówienia. W tym celu Strony wyznaczą swoich stałych przedstawicieli.  

6. Roboty budowlane  

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki 
i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące 
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uzyskanie niezbędnych decyzji,  zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót 
budowlanych zgodnie z prawem. 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

 prowadzenie robót w sposób niestanowiący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, 

 oznakowanie wjazdów i wyjazdów z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania 
dróg publicznych materiałami na kołach pojazdów wyjeżdżających z budowy, 

 zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg otwartych 
dla ruchu ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót,  

 oznaczenie na placu budowy w widoczny sposób miejsc niebezpiecznych, 

 ochrona terenu budowy, materiałów i urządzeń używanych do robót, 

 dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń 
zabezpieczających takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., oznakowania 
związanego z czasową organizacją ruchu oraz tablic informujących o zmianie 
organizacji ruchu, 

 organizacja zaplecza budowy oraz budowa dróg technologicznych, 

 utrzymanie przejezdności dróg publicznych oraz zapewnienie dostępu nieruchomości 
w okresie od dnia przejęcia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi 
w utrzymanie, 

 instalacja tablic informacyjnych budowy, 

 przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym utrzymywania sprawnego 
sprzętu ochrony przeciwpożarowej, 

 używanie materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia, a jeśli materiały są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, używanie ich jest dozwolone wyłącznie 
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, 

 opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie 
wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, uzyskanie 
decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz 
sporządzenie informacji 
o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi 
odpadami 
i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót 
rozbiórkowych, 

 zabezpieczenie drzew oraz obiektów budowlanych przed uszkodzeniem na czas 
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realizacji inwestycji,  

 ochrona znajdujących się w rejonie robót instalacji napowietrznych, naziemnych 
i podziemnych, 

 minimalizacja niedogodności dla okolicznych mieszkańców, 

 stosowanie się przy transporcie materiałów i wyposażenia do obowiązujących 
ograniczeń na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i 
innych parametrów technicznych, a jeśli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbędnych 
zezwoleń i uzgodnień w tym zakresie, 

 przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działanie 
zgodnie z Planem BIOZ, 

 sprawdzenie przed rozpoczęciem badań i robót tereny budowy pod względem 
obecności ewentualnych niewypałów/niewybuchów a w razie potrzeby zabezpieczenia 
nadzoru saperskiego, 

 znajomość i stosowanie aktualnych przepisów (w tym także wchodzących w życie ich 
zmian), wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz innych przepisów, 
regulaminów, wytycznych (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), które są 
w jakikolwiek sposób związane z robotami, 

 przestrzeganie praw patentowych i wypełnianie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót, 

 odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopów pod obiekty budowlane, 

 oznakowanie robót musi być zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji 
ruchu 
i uwzględniać objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe 
nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robót 
należy do Wykonawcy robót,  

 zabezpieczenie wszelkich obiektów zabytkowych w rejonie prowadzonej inwestycji. 

 Sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  

 

7. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wykonawca winien zapewnić lub wskazać alternatywne możliwości prowadzenia ruchu 
pieszego, rowerowego i związanego z obsługą terenów przyległych, a także zapewnić dostęp 
do drogi publicznej nieruchomości położonych wzdłuż drogi. Projektowane urządzenia 
zabezpieczające przed wzajemnym niekorzystnym oddziaływaniem nie powinny nadmiernie 
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ograniczać dostępności drogi. 

7.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda w stanie wolnym od wad i usterek odcinek drogi 
wewnętrznej na podstawie dokumentacji projektowych opracowywanych przez siebie i 
zatwierdzonych przez Zamawiającego w zakresie zgodności z PFU i obowiązującym prawem. 
Dokumentacje projektowe zostaną przygotowane na podstawie niniejszego PFU oraz 
dokumentów, do których PFU się odwołuje. Podobnie wybudowane drogi odpowiadać będą 
wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumentach, do których PFU się odwołuje. 

Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak aby spełnione były 
wymagania określone Ustawie Prawo Budowlane w zakresie: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 

 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa użytkowania, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

 ochrony przed hałasem i drganiami, 

 usuwania wody opadowej i odpadów, 

 możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, 

 warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

 ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 
konserwatorską, 

 odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej, 

 poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 
interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 

 warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 
budowy. 

Organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy winna należeć 
do Wykonawcy robót. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren w obrębie pasa drogowego. 
W razie potrzeby Wykonawca na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w teren 
niezbędny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób oszacowania kosztów czasowego 
wejścia w teren niebędący pasem drogowym ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren 
budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych 
oraz oznakowany. Obowiązuje tu zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń dla użytkowników 
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terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie robót 
zgodnie z zaakceptowaną technologią i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 

Wykonawca winien rozpoznać teren w zakresie uzbrojenia, obecności urządzeń obcych na 
własny koszt i ponieść koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania 
robót ich elementów. Przed wejściem z robotami sporządzić inwentaryzację stanu istniejącego 
na własny koszt. 

7.2. Wskaźniki ekonomiczne 

Zamawiający wymaga aby inwestycja wykazywała: 

 skrócenie czasu przejazdu samochodów, 

 podwyższenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 polepszenie warunków ruchu, 

 zmniejszenie dla mieszkańców i środowiska uciążliwości spowodowanych ruchem. 

A w szczególności: 

 podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu wszystkich jego uczestników, 

 uporządkowanie ciągów komunikacji kołowej poszczególnej kategorii pojazdów i 
ruchu pieszych dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi, 

 zwiększenie przepustowości, 

 poprawa komfortu jazdy, 

 zmniejszenie czasu przejazdu. 

7.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlanych opracowane zgodnie z obowiązującym prawem. 

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 
Wykonawcę obowiązują następujące wymagania: 

 Wymaga się ich przygotowania dla każdego asortymentu robót, 

 W treści STWiORB Wykonawca w pierwszej kolejności uwzględni obligatoryjne warunki 
i wymagania dotyczące materiałów, robót, badań, itd. zawarte w niniejszym PFU, 

 W drugiej kolejności podstawę do sporządzenia STWiORB stanowią Ogólne 
Specyfikacje Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania 
STWiORB nie będzie uprawniony do obniżania założonych w OST standardów 
(obniżania wymagań dla materiałów i robót, obniżania częstotliwości badań, 
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zwiększania dopuszczalnych przedziałów tolerancji, ograniczania zakresów realizacji 
odcinków próbnych, usuwania lub ograniczania treści zastrzeżeń, itp.), 

 W zakresie wymagań dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych należy 
kierować się wytycznymi wydanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i 
Autostrad – wydanie aktualne na dzień opracowania STWiORB, 

 Opracowując STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu 
wynikającego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania, 
które mają spełnić materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i 
zbadane roboty, powinny być podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania 
poprawionego powołanych w OST norm, przepisów i wytycznych, 

 W przypadku braku OST dla danego typu robót Wykonawca opracuje STWiORB 
opierając się na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejących 
wytycznych i instrukcjach dotyczących tego typu robót i związanych z nimi badań. 

8. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTÓW  

Do obowiązków Wykonawcy realizującego inwestycję w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 
będzie należało (niezależnie od danych załączonych w części informacyjnej PFU): 

 pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w tym 
wynikających z dokumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców 
i administratorów obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek mogących 
posiadać informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia, 

 sporządzenie mapy do celów projektowych dla potrzeb PB i PW, 

 sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarów 
i badań terenu i istniejących obiektów i urządzeń. W tym zakresie należy również 
dokonać analizy dostępności komunikacyjnej działek położonych przy projektowanej 
drodze, 

 uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich 
kolidujących sieci zewnętrznych (jeżeli wymagane), 

 sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umożliwiającej realizację 
obiektów budowlanych, 

 sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania dokumentacji 
projektowej do układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego 
aktualnie obowiązujących na terenie inwestycji, 
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 sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy, 
gospodarką odpadami, 

 sporządzeniu projektu stałej organizacji ruchu, 

 sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

Ponadto Zamawiający wymaga aby: 

 każde rozwiązanie projektowe, które na etapie wykonawstwa projektu i robót 
powoduje zajętość pasa drogowego funkcjonującego ciągu drogowego winno 
uwzględniać konieczność sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas 
wykonawstwa, 

 techniczne rozwiązania projektowe wprowadzające zmiany rzeczowe i lokalizacyjne 
istniejącego oznakowania pionowego, poziomego, sygnałów drogowych lub urządzeń 
bezpieczeństwa wymagają sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu 
uwzględniając w/w zmiany w zakresie rozwiązania wymagają kompletności rozwiązań 
organizacji ruchu z dostosowaniem odcinków włączeń łącznie z kompletnością 
informacji kierunkowej, 

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w opracowanym projekcie tymczasowej 
organizacji ruchu w trakcie wyłączenia skrzyżowań lub odcinków dróg wskazał 
konieczne objazdy, 

 Wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu winien wykazać 
konieczne oznakowanie dotyczące najmniej chronionych uczestników ruchu i 
zaprojektowanych nowych niestandardowych udoskonaleń lub ograniczeń 
wpływających na postrzegalność wszystkich uczestników ruchu przez uczestników o 
decydującym znaczeniu ruchu, 

 Wykonawca winien w szczególności pozyskać uzgodnienia i opinie: 

 Samorządów i organizacji społecznych w sprawie pomników przyrody i zabytków, 
symboli religijnych, kaplic i figur.   

9. Szczegółowe wymagane właściwości funkcjonalno – użytkowe 

9.1. Konstrukcja nawierzchni  

Projekt konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. 

 Konstrukcję należy przyjąć: 
 konstrukcja jezdni: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm,  
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, 
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- podłoże o klasie nośności G1. Obowiązkiem Wykonawcy jest określenie klasy 
nośności podłoża, a w razie konieczności, w ramach ceny kontraktowej 
doprowadzić do klasy G1. 

Wymagania funkcjonalne 

a) Jezdnia po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewnić przydatność 
strukturalną, a nawierzchnia funkcje bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. 

b) Wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości odchyleń równości poprzecznej 
nawierzchni przed upływem okresu gwarancyjnego – zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami. 

9.2. Przyjęte parametry techniczne projektowanych elementów zagospodarowania pasa  

- Zjazdy należy zaprojektować i wykonać o nawierzchni z kruszywa, 

10. Roboty ziemne 

10.1. Materiały do wykonania nasypów 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone 
w PN-S-02205 :1998 z zastrzeżeniami: 

- wskaźnik zagęszczenia Is=1,0 – niżej leżące warstwy nasypu do głębokości 1,2 m 
od powierzchni robót ziemnych; Is=0,97 – warstwy nasypu na głębokości od 
powierzchni robót ziemnych poniżej 1,2m, 

- współczynnik wodoprzepuszczalności k ≥ 8m/dobę 

- wskaźnik nośności CBR ≥ 20%. 

11. Wymagane pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

11.1. Obiekty drogowe 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych inwentaryzacji, ocen, 
ekspertyz, pomiarów, badań terenu i istniejących obiektów, urządzeń, jakie wymagane są do 
prawidłowego zaprojektowania przedsięwzięcia. W szczególności w zakres Wykonawcy 
wchodzą: 

- Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom 
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 
wskazania Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych 
oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych 
rozbiórek. 
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- Plany warstwicowe skrzyżowań (jeżeli wymagane). 

Wykonawca sporządzi w/w materiały w ilości zależnej o ilości egzemplarzy elementu projektu, 
w którym są one zamieszczane. 

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach 
oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych, zgodne 
z wymaganiami obowiązujących przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej. 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania dla uzyskania zgody na przeprowadzenie 
prac terenowych, polegające m.in. na sporządzeniu projektu prac geologicznych, projektów 
czasowej organizacji ruchu na czas badań nawierzchni. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych 
i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska, 
ochrony przeciwpożarowej, bhp i inne przepisy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem 
zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas 
wykonywania prac pomiarowych i badawczych. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz 
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. 

Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne 
niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 

Jeżeli odkryte zostaną na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) jakiekolwiek wykopaliska, 
monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym 
lub archeologicznym to są one własnością Skarbu Państwa. Wykonawca zobowiązany jest je 
zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić odpowiednie władze i Inżyniera i 
postępować zgodnie z ich poleceniami. 

Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

11.2. Mapy dla potrzeb PB i PW 

Projekt budowlany i projektu wykonawczy powinny być sporządzone na mapie do celów 
projektowych uzyskanej  z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 
Powiatowego w Kielcach oraz zgodnie z adekwatnymi przepisami w dokumentach 
powołanych w części informacyjnej PFU.  
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Zamawiający wymaga aby mapa do celów projektowych zawierała: 

- Odpowiedni zakres mapy, niezbędny do uzyskania wszystkich warunków, uzgodnień 
i opinii niezbędnych do uzyskania zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych 
lub pozwolenia na budowę, 

- Dane sytuacyjno – wysokościowe drogi w stopniu jaki wiedza techniczna uważa za 
wystarczający do odwzorowania terenu na cele projektowania dróg i obiektów 
związanych, 

- Lokalizacje istniejącego oznakowania pionowego dróg, 

- Oznaczenia rodzajów nawierzchni dróg, chodników, zjazdów i placów, 

- Oznaczenia numerów wszystkich działek, 

- Oznaczenia użytków gruntowych, 

- Granice obrębów geodezyjnych, 

- Granice jednostek administracyjnych, 

Wykonawca sporządzi mapę do celów projektowych w następującej formie i liczbie 
egzemplarzy: 

- 1 egz. w wersji elektronicznej dla Zamawiającego, 

- dodatkowe egzemplarze w ilości niezbędnej do projektowania oraz uzyskania 
niezbędnych decyzji. 

12. Warunki wykonania i odbioru opracowań projektowych 

12.1. Ogólne wymagania dla wykonania opracowań projektowych 

Zamawiający w PFU oraz materiałach do niego załączonych wskazuje ogólne rozwiązania 
projektowe, które powinny być podstawą prac projektowych prowadzonych przez 
Wykonawcę. Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla dokładnego sprawdzenia 
materiałów wyjściowych w celu zaznajomienia się ze stanem rzeczywistym. 

Zamawiający z uwagi na ogólny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w trakcie 
opracowania projektu dokonywania przez Wykonawcę korekt rozwiązań przedstawionych w 
PFU. 

Zamawiający oczekuje analizy przedprojektowej załączonych ogólnych rozwiązań 
projektowych i ich uściślenia w stopniu wymaganym do podjęcia dalszych prac projektowych, 
w tym do uzyskiwania dokumentów niezbędnych do uzyskania zgłoszenia zamiaru wykonania 
robót budowlanych lub pozwolenia na budowę. W szczególności Zamawiający oczekuje 
analizy przedstawionych w  PFU rozwiązań ogólnych w odniesieniu do: 

- koordynacji z przedsięwzięciami związanymi, 
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- kolizji z istniejącymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu, 

- możliwości odwodnienia drogi, 

- warunków geologicznych i hydrogeologicznych, 

- obsługi terenów przyległych,  

- prowadzenia ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej, 

- wymaganych działań w zakresie ochrony środowiska i warunków życia ludzi, 

- zgodności wprowadzonych rozwiązań z warunkami decyzji  środowiskowej, 

- innych mających związek z projektowanym przedsięwzięciem. 

Wynikiem powyższych działań Wykonawcy powinna być uszczegółowiona koncepcja 
wielobranżowych rozwiązań projektowych, którą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do 
akceptacji, wraz z komentarzem dotyczącym zmian i uszczegółowień jakie Wykonawca 
wprowadził do rozwiązań załączonych do PFU. 

Po przedłożeniu materiału Zamawiający podejmie decyzję odnośnie jego akceptacji do 
dalszych prac projektowych. 

12.2. Stadium – projekt budowlany 

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartości, formy i ilości powinna odpowiadać 
warunkom określonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. 
Wykonawca zobowiązany jest do objęcia dokumentacją projektową budowlaną wszystkich 
rodzajów robót budowlanych, których wykonanie jest niezbędne dla realizacji 
przedsięwzięcia. W tym celu Wykonawca sporządzi projekt zagospodarowania terenu oraz 
branżowe projekty architektoniczno – budowlane.  

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni zmiany zagospodarowania 
terenu polegające również na wycince zieleni i rozbiórce obiektów budowlanych i stosownie 
do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania. 

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni opracowane przez siebie 
założenia do projektu stałej organizacji ruchu, dla których uzyska akceptację Zamawiającego, 
a które mogą mieć wpływ na sytuacyjno – wysokościowe kształtowanie projektowanych 
obiektów budowlanych. W szczególności w wystarczającym na potrzeby projektu 
budowlanego stopniu Wykonawca przewidzi organizację ruchu na skrzyżowaniach, lokalizacje 
przejść dla pieszych, przystanków komunikacji zbiorowej. 

Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową budowlaną wraz ze 
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami 
szczegółowymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w Ustawie Prawo Budowlane. 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

dla drogi wewnętrznej w miejscowości Sędziejowice 

 

   27 

 

12.3. Wymagania do opracowań szczegółowych 

12.3.1. Projekt budowlany (PB) 

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartości, formy i ilości powinna odpowiadać 
warunkom określonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. 
Wykonawca zobowiązany jest do objęcia dokumentacją projektową budowlaną wszystkich 
rodzajów robót budowlanych, których wykonanie jest niezbędne dla realizacji 
przedsięwzięcia. W tym celu Wykonawca sporządzi projekt zagospodarowania terenu oraz 
branżowe projekty architektoniczno – budowlane.  

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni zmiany zagospodarowania 
terenu polegające również na wycince zieleni i rozbiórce obiektów budowlanych i stosownie 
do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania. 

Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową budowlaną wraz ze 
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami 
szczegółowymi 

Projekt budowlany powinien zawierać: 

1. Projekt zagospodarowania terenu, złożony z: 

- Części opisowej, 

- Części rysunkowej; 

2. Projekt architektoniczno-budowlany, złożony z: 

- Opisu technicznego, 

- Części rysunkowej; 

3. Projekt BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia), 

4. Projekt zieleni (wycinki/nasadzeń drzew i krzewów), 

5. Projekt rozbiórki obiektów budowlanych. 

12.3.2. Liczba egzemplarzy  

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej liczbie egzemplarzy: 

- mapa do celów projektowych – 1 egz. 

- materiały do uzyskania zgłoszenia o rozpoczęciu robót budowlanych – 1 egz. dla 
Zamawiającego + liczba egzemplarzy zależna od liczby organów opiniujących i 
uzgadniających, celem uzyskania niezbędnych decyzji, 

lub 

- projekt budowlany – 1 egz. + 4 egz. dla uzyskania niezbędnych decyzji 
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- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egz. 

- projekt wykonawczy – 2 egz. 

- projekt stałej organizacji ruchu– 2  egz. 

- przedmiar robót – 1 egz. 

- kosztorys inwestorski – 1 egz. 

- szczegółowe specyfikacje techniczne – 2 egz. 

- materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji – wystarczająca liczba egzemplarzy 
(1 komplet uzgodnień należy przekazać Zamawiającemu). 

Wykonawca przekaże również Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań 
projektowych, które otrzymał od instytucji wydającej opinie, uzgodnienia, decyzje w 
załączeniu tych opinii, uzgodnień, decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych egzemplarzy 
dokumentacji będzie przedmiotem dodatkowych uzgodnień pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym. 

12.3.3. Dokumentacja w formie elektronicznej 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy opracowań projektowych w wersji 
elektronicznej na nośnikach CD w niżej wymienionych formatach: 

rysunki – format .dwg i .pdf 

opisy – format .doc i .pdf 

tabele – format .xls,  .pdf, i doc, 

dokumentacja geodezyjna wraz ze wpółrzędnymi punktów granicznych  -format .dwg, .pdf, 
.txt, .doc   

inne elementy – format do uzgodnienia z zamawiającym 

Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być zgodna z wersja papierową 

Wykonawca przekaże zamawiającemu na osobnym, dodatkowym nośniku CD następujące 
elementy opracowań projektowych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury 
przetargowej na wykonanie robót budowlanych ( wersja elektroniczna powinna być tożsama 
z wersją papierową ) 

projekt budowlany – format .pdf, .dwg; 

projekt rozbiórki – format .pdf, .dwg; 

projekt wykonawczy – format .pdf, .dwg; 

mapy projektów podziału gruntów z pieczęcią potwierdzającą przyjęcie do PODGiK –   format 
pdf;  
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dokumentacja geodezyjna wraz ze współrzędnymi punktów granicznych – format dwg, .pdf, 
.txt, .doc   

projekt stałej organizacji ruchu – format .pdf, .dwg; 

informacja dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – format .pdf, .dwg; 

przedmiar robót – format . .ath, doc, xls, pdf  ; 

kosztorys inwestorski - .ath, doc, xls, pdf 

szczegółowe specyfikacje techniczne – format .pdf, .doc. 

12.3.4. Projekt wykonawczy (PW) 

Projekty wykonawcze należy opracować oddzielnie dla każdej branży. Dokumentacja 
projektowa wykonawcza powinna być opracowana zgodnie z warunkami rozporządzenia oraz 
przepisami związanymi z daną branżą projektu. Podstawą dla opracowania projektu 
wykonawczego jest dokumentacja projektowa budowlana poszczególnych branż. Wykonawca 
w zależności od potrzeb sporządzi dodatkowe projekty, które umożliwią prawidłowe 
wykonanie zamierzonego celu budowlanego. Projekt wykonawczy powinien zawierać 
rozszerzenia w/w opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb przyszłego 
procesu wykonawstwa robót budowlanych. 

W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie 
planowane obiekty, instalacje i urządzenia: 

1. Wyciąg z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami, 
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający 
uzupełnienia o opisy i rysunki istotne dla potrzeb wykonawstwa robót, 

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do 
uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi, 

1. Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami 
i decyzją zatwierdzającą wydaną przez zarządzającego ruchem wg wymagań ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. 

3. Cześć przedmiarowo-kosztorysowa zawierająca przedmiary robót i kosztorysy dla 
wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową, 

4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową wykonawczą wraz ze 
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami 
szczegółowymi. 
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12.3.5. Harmonogram prac projektowych i budowlanych 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac projektowych i 
harmonogram prac budowlanych zgodnie z zapisami Umowy. 

Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem: 

 zobowiązań Zamawiającego określonych w zawartych porozumieniach i umowach, 

 warunków umowy, 

 możliwości Wykonawcy, 

 wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód. 

W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

 poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami, 

 kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy 
dokumentacji projektowej i robót budowlanych, 

 terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłożenia do akceptacji poszczególnych 
elementów opracowań projektowych, skoordynowane z terminami uzyskiwania 
decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii wymaganych przepisami prawa, 

 czas na weryfikację elementów dokumentacji projektowej, 

 rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie 
Zamawiającego. 

13. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

13.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie oznakowania robót, które musi być zgodne z 
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzględniać objazdy innymi drogami, 
w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany 
oznakowania w czasie trwania robót, a także zabezpieczenie placu budowy, w tym w 
miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie 
robót należy do Wykonawcy robót. 

13.2. Dzierżawa i koszty związane z rekultywacją gruntów 

W przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych, ze względów 
technologicznych, transportu technologicznego i innego związanego z budową a 
odbywającego się po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania związane z 
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korzystaniem z istniejącej infrastruktury technicznej jak również wszelkie koszty związane z 
pozyskaniem, dzierżawą czy rekultywacją gruntów ponosi Wykonawca. 

13.3. Roboty budowlane 

13.3.1. Wymagania w zakresie wykonywania robót 

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie ze zgłoszeniem o zamiarze prowadzenia robót 
budowlanych lub decyzją pozwolenia na budowę oraz zatwierdzoną dokumentacją 
projektową budowlaną, a także zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową 
wykonawczą, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie 
budowlanym i wykonawczym, a niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien 
wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powołane w PFU), 
a także doświadczenie i wiedzę techniczną. W razie ujawnienia się potrzeby wykonania takich 
robót Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, 
uzgodnień, pozwoleń i opinii z nim związanych oraz do opracowania odpowiedniej formy 
dokumentacji niezbędnej do ich uzyskania a także niezbędnej do wykonywania robót. 

Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie można 
było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a mają istotne znaczenie 
dla bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia. 

Wszelkie prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego wykonania dokumentacji projektowej 
i których nie można było przewidzieć na etapie przetargu i etapie sporządzania dokumentacji 
projektowej Wykonawca realizuje na własny koszt. Przy czym za roboty dodatkowe, których 
nie można było przewidzieć, o których mowa w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 
2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie 
określone w umowie dodatkowej. 

13.3.2. Wymagania w zakresie kontroli robót 

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową (w tym STWiORB), 
programem zapewnienia jakości, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z Kontraktem. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badań materiałów oraz robót. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru 
może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonywania jest zadowalający. 
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Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 
niego na własny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru  wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w STWiORB, a także w innych dokumentach wiążących 
dla Wykonawcy a powołanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót. 

13.3.3. Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi końcowemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Szczegółowe warunki każdego z etapów odbioru określi Umowa pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. 

13.3.3.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru przedmiotowych robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 
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13.3.3.2. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru, który informuje o tym Zamawiającego. 

Na czas zgłoszenia inwestycji do odbioru końcowego teren budowy zostanie uporządkowany, 
a wszelkie odpady zostaną zutylizowane na koszt Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, co Wykonawca potwierdzi stosownymi dokumentami w operacie 
powykonawczym. 

Na etapie odbioru końcowego i w zakresie odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przedłożyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej z klauzulą 
właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersję elektroniczną w 
formacie *.pdf i *.dwg. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia powiadomienia Zamawiającego 
przez Inspektora Nadzoru, że roboty zostały zakończone a dokumenty, o których mowa 
poniżej, przyjęte. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi 
zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest podpisanie przez 
Komisję protokołu odbioru końcowego robót.  

Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiającego.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i STWiORB. Komisja dokona odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich 
jakość w poszczególnych asortymentach jest zgodna z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz 
ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie będą podlegały 
odbiorowi. 

W toku odbioru końcowego  robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB, Komisja 
powinna nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, 
wchodzące w skład operatu odbiorowego: 

1. Dokumentację powykonawczą. 

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje i przekaże 
Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera dokumentację powykonawczą. Dokumentacja 
powykonawcza będzie obejmować dokumentację projektową podstawową z naniesionymi 
zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga się 
przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione 
zmiany były łatwo rozpoznawalne, 

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe 
z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. Recepty i ustalenia technologiczne, 

4. Dzienniki budowy (oryginał), 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 
z STWiORB, 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
z STWiORB, 

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

W oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać zgodnie 
z rozporządzeniem geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, sieci uzbrojenia terenu i 
wszystkich obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie 
odpowiedniego ośrodka dokumentacji geodezyjnej kartograficznej. 

Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Zamawiającym. Niezależnie od 
egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczości 
umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku 
danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy Komisja. 

13.3.3.3. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 

13.3.4. Rozliczenie zadania płatności i termin wykonania 

Płatności dokonywane będą na podstawie faktury Wykonawcy, potwierdzonej ze strony 
Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego, zgodnie z 
postanowieniami Umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia 

13.3.5. .Termin realizacji zadania: 

Zamówienie należy wykonać w terminach:  

a) Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) wraz z 
uzyskaniem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub pozwolenia na 
budowę – wg. postanowień umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia 

b) Wykonanie robót budowlanych  – wg. postanowień umowy na wykonanie przedmiotu 
zamówienia  

c) Sprawowanie nadzoru autorskiego –- do dnia faktycznego zakończenia realizacji prac.   
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU 
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14. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych, dotyczących dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518 z późn. 
zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987 z późn. zm.).  

3. „Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie. Część I: Wprowadzenie”, GDDKiA 2000, 

4. „Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie. Część II: Zagadnienia techniczne”, GDDKiA 2002, 

5. „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” – Załączniki nr 1-4 
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003  r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z 
późn. zm.). 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz.U.2012.463), 

7. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.).  

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z późn. zm.).  

9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 
2454).  

10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. 
zm.).  

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).  

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

dla drogi wewnętrznej w miejscowości Sędziejowice 

 

   38 

 

bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.( Dz.U.2003.120.1126) 

13.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2019.1065 z 
późn. zm.) 

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 
(Dz.U.2007r. Nr 86 poz. 579) 

15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002r. w sprawie klasyfikacji 
śródlądowych dróg wodnych (Dz.U.2002 Nr 77 poz. 695 z późn. zm.) 

16. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1129 z późn. zm.). 

17. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1420 z późn. zm.).  

18. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. poz. 2449).  

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których 
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696 z późn. zm.).  

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. poz. 2033).  

21. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1973 z późn. zm.).  

22. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
450 z późn. zm.).  

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).  

24. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z 
późn. zm.). 

25. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1990 z późn. zm.). 

26. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390 z późn. zm.).  
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27. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1899 z późn. zm.).  

28. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. 
zm.). 

29. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.).  

30. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 
2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 
poz. 1311). 

31. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.).  

32. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839).  

33. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z 
późn. zm.).  

34. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).  

35. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych 
oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1744 z późn. zm.).  

36. Zarządzenie Nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w 
sprawie wdrażania wymagań techniczno-obronnych w zakresie projektowania i użytkowania 
dróg i obiektów inżynierskich (Dz. Urz. MIiB z 2017 r. poz. 3).  

37. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U.2019.1815) – zmiana m.in. ustawy 
o drogach publicznych wprowadzająca obowiązek budowy kanały technologicznego 

38. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. (Dz.U.2015.680) 

39. S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz „Inżynieria ruchu”, WKŁ, 1997, 

40.  „Wytyczne projektowania dróg I i II klasy technicznej (autostrady i drogi ekspresowe) 
WPD-1”, GDDP 1995, 
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41. „Wytyczne projektowania dróg III, IV i V klasy technicznej WPD-2”, GDDP 1995, 

42. „Wytyczne projektowania dróg VI i VII klasy technicznej WPD-3”, GDDP 1995, 

43. „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych - część I Skrzyżowania zwykłei 
skanalizowane”, GDDP 2001, 

44. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa 1979-
1982. 

45. „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych - część II Ronda”, GDDP 2001 

46. „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM 
Warszawa 2002, 

47. „Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych”, Transprojekt Warszawa, 2007, 

48. „Żelbetowe przepusty skrzynkowe”, Transprojekt Warszawa, 2004, 

49. Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 
października 2006 r. w spawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczeń w 
ściekach drogowych (…) 

50. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia. 

51. PN-91/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Wymagania i badania. 

52. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie. 

53. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 

54. PN 89/S-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 

55. PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie.  

56. PN-81/B-03020 . Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie.  

57. PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych 

58. Id-1 Warunki techniczne utrzymania  nawierzchni na liniach kolejowych. W-wa 2005. 

59. Id-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych. W-wa 2005. 

60. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

61. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

62. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna 

63. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
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64. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

65. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

66. PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 

67. PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 

68. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

69. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

70. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

71. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

72. PN-EN 752-4 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i 
oddziaływanie na środowisko 

73. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

74. PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej 

75. Zeszyt nr 9. - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych; 
Wymagania techniczne Cobrti Instal; Warszawa, sierpień 2003; 

76. Zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych; Wymagania 
techniczne COBRTI Instal; Warszawa, wrzesień 2001; 

77. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez 
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

78. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, 
zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego 
powołany przez Prezydenta m. st. Warszawy - sierpień 1984 r  

Wykonawca na bieżąco winien śledzić zmiany w wyżej wymienionych ustawach, 
rozporządzeniach, przepisach i uwzględniać je w realizacji przedmiotu zamówienia. 
Jednocześnie Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi przepisami 
Unii Europejskiej i prawa polskiego. 
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III. ZAŁĄCZNIKI 

1. Mapa Zasadnicza z przebiegiem drogi 

2. Mapa Ewidencyjna z przebiegiem drogi 

3. Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych podłoża 

 


