Ustugi Doradztwa Technicznego BINGO
ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce
tel. 600 966 118, e-mail: biuro@udtbingo.pl

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
dla drogi wewnetrznej w miejscowosci Sedziejowice

wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Inwestora:

1. Wykonania dokumentacji projektowej, uzyskania wszystkich niezbednych decyzji i
uzgodnien w tym zgtoszenie zamiaru wykonania robot budowlanych lub uzyskanie
pozwolenia na budowe.

2. Realizacji robot.
3. Zgtoszenie zakonczenia robdt i uzyskanie jego przyjecia przez Zamawiajgcego.
4. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Inwestor: Gmina Chmielnik, Pl. Kosciuszki 7, 26-020 Chmielnik

Opracowat: mgr inz. Beniamin Szymczyk

Adres obiektu: obreb 0018 Sedziejowice dz. 618/4, 694,728, 738, 747.

Nazwy i kody CPV:

Kod CPV: 45000000, 45100000, 45110000, 45112710, 45221200, 45220000, 45230000, 45233000, 45233120,
71322000, 71322500, 45200000

(Roboty budowlane, Przygotowanie terenu pod budowe, Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw
budowlanych; Roboty ziemne, Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych, Roboty budowlane
w zakresie budowy tuneli, szybow i kolei podziemnej, Roboty inzynieryjne i budowlane, Roboty budowlane w
zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
Wyréwnywanie terenu, Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég, Roboty w zakresie budowy drdég, Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lagdowej i
wodnej, Ustugi inzynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego, Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej)



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

dla drogi wewnetrznej w miejscowosci Sedziejowice

ROZDZIAL .  CZESC OPISOWAL.......cueeueerereereesneseseessesesssssessessesessessessesessessessesssssssessessessssessessanssssssessenseness 4
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .....oervvevereiieeeeteteresesessssasesaesesesssssssssssesesesesssssssessesesessssssnns 4
1.1. Lo Ta e T g =T e 112 (o) 14 ) OSSPSRt
1.2. Opis przedmiotu zamdwienia
1.3. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia i planowanej inwestycji..... 6
1.4. Opis stanu istniejgcego odcinka objetego zadaniem ...............cceeceeeeecveeeesiieieesiieeesieieeesieeeesaes 7
2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | SKALE ROBOT...veeiiueviieinrereeireeeeseneeeeesveeessnnneeas 8
3. WYMAGANIA DOTYCZACE ROZWIAZAN KONSTRUKCYINYCH..eeverirrrreerierereeereeeesreeeeeeeeeeerereseseeeeeeseeseesessessesessesesesseseens 8
3.1. (00 17 oo [ (=141 (-SSP 9
3.2. Elementy wyposazenia...
3.2.1.1. =72 Lo 1T F OO OO OO SRS PP UPTTRUPRRPPN
3.2.1.2. Pobocza utwardzone
3.2.1.3. Rowy przydrozne
3.2.1.4. Scieki tréjkatne, $cieki skarpowe , $cieki korytkowe, kaskady betonowe, odwodnienie liniowe..... 9
3.2.1.5. L2 =T Ao Y o'oYV o 1= 9
3.2.1.6. Zabezpieczenia aKUSTYCZNE .....cccuviiie ettt e e et e e e ae e sraeeneesnaeenseesaneenneennes 9
3.2.1.7. SKIZYZOWANIA .11t iitteeeiite e eitee ettt ettt e et e e et e e eeate e e s ab e e e ab b e e sbteeaastaeesssbeeesasbeeaasteeeesbeeesbaeesntaeeansreeas 9
3.2.1.8. Przebudowa i bUdOWa ZJaZAOW .........coceieeuieiieseeceece sttt e e e e et e e esreesseeenseesnneens 9
3.2.1.9. PrzepuSty ArOSOWE ......eeiiiiiiii ettt e et e e st e e s bt e e e bt e e e s bt e e ssateeeenneeas 10
3.2.1.10. Przepusty pod zjazdami, drogami DOCZNYMI: .....cccuveiiiiiiiiiiiee et et 10
3.2.1.11. Systemy i urzadzenia bezpieczenstwa 0raz 0ZNakoWaNIe.........cecveeeeerieeereeriieeseeeeeeee e 10
3.2.1.12. EKFaNY @KUSTYCZNE ...viiiiiiiiiiiiec ettt ettt et e e e s ta e e e st e e e sbteeaetbeeesbaeesstaeaennaneas 10
3.2.1.13. Urzadzenia bezpieCzeNsStWa FUCHU ......coociiii it 11
3.2.1.14. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i niezwigzana z droga. 11
3.2.1.15. Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wod opadowych i roztopowych ..........cccceevvveennenn. 12
3.2.1.16. SIECT WOUOCIGEOWE ....eviiiiiiieicitee ettt ettt e e e st e e e ate e e s abb e e e s tbaeesbteeaantaeessabeeesasaeesastneeenares 12
3.2.1.17. G TaE 117 [ Y- T2 L1 - 4 - PSR 12
3.2.1.18. SIECH ElEKIITOBNEIZELYCZNE ..ooiiviieiiie ettt ettt ettt e e et e e st e e e eabeesabaee e abeeesbaeeesntaeesnares 12
3.2.1.19. Yo T TR =Tol oV o1 [ =4 o742 1SRRI 12
4, AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ..ceeveierieieieeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeesssessseseseeens 12
5. DOKUMENTACIA TECHNICZNA BUDOWY DROGI .tuuiiituieeiiueeeetieeetiieeestnueesssneesssnesssnnsesssnnaesssnaessssnsesssnneesssnneesens 13
6. ROBOTY BUDOWLANE ....eetttttueeeeeretennneeeeresessnnnneeesessnssnnseeesesssssnsseeessssssnnseseeessssssnnseseeesssssnnreeeessnssnnereeeeees 16
7. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE .....uvveeeeeueteeenseeeeenureeessseeeesasssessnnsaeesssseeesssssessssseeessssesessses 18
7.1. Cechy obiektu dotyczqce rozwigzan budowlano-konstrukCyjnych ............ccccveeeeecvvevcineeesienannns 19
7.2. WSKQZNIKI @KONOMUCZNG. ......ccceeeeieeiieeeeieeeeee ettt ettt et e e et e ettt a e st e e s sttte e e s steessaasees

7.3. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
8. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA OBEJMUJACY
WARUNKI PROJEKTOWANIA | WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO

CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTOW ...ttt ettt ettt a et et e e e et eeeae s eneaeenanenanns 21
9.  SZCZEGOLOWE WYMAGANE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO — UZYTKOWE ..veeeuvreenveeeieeenseeenseeesireesueessseeesseessseesnneeens 22
9.1. KONSErUKCIO NAWIEIZCRNI...........eeeeeeeeeeeeeeee ettt e e e ettt e e e e ettt aaaeeessstssraaaeeasnnnns 22
9.2. Przyjete parametry techniczne projektowanych elementéw zagospodarowania pasa................ 23
10, ROBOTY ZIEMNE ..teeuteeiuterteesueesteesseesusesssseesuseesassessseessseesasesssessssessnsesssseesaseesssessseessessnsessssessnsessseessseesnne
10.1. Materiaty do WYKONGNIA NASYPOW .........eeeeeeeeeeeeeeiieeeeeesiiiieeeeaeeesittataaaaeeastttaseaaaesessssssssaaesassnnes
11.  WYMAGANE POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY .uuveirureeruteesireesseenueeesseesseeenseeesseeesseessnsessseessseesseesnnes
11.1. (00111 43V [0 o) =PSRRIt
11.2. MGAPY AIG POLIZED PB i PV ..ottt ettt e ta et e e ettt e e aaaaesasaeaesanteaesassaassasesannans

12.  WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
12.1. Ogdlne wymagania dla wykonania opracowan projektowych




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

dla drogi wewnetrznej w miejscowosci Sedziejowice

12.2. Stadium — Projekt BUAOWIANY ...........oeeeeeeeeeeeeee ettt e ettt ee e e e e et st a e e e e eessassneas 26
12.3. Wymagania do opracowan SZCZEGOTOWYCH........c....eeeeeceeeeeeeeeeecee et eeeetea e sea e e eesstaa e 27
12.3.1. Projekt DUAOWIANY (PB) ...ccuvieciieiieeeiieiie et eetee st e et e sttt esteeseveesteeebeestae e raesaseestaesaseassseenseesrsesnseesaseensens 27
12.3.2. [Word o= W=Y =10 0] o1 =T AV 2SO PP PPP 27
12.3.3. Dokumentacja W formie elektroNiCZNE].......ccverii et 28
12.3.4. Projekt WYKONAWEZY (PW) ..oieviiieieecieeeie et estee st et stteesteesveesteeebeesaaeeaneesaseesaesabaesnseensaesrneensessnseenses 29
12.3.5. Harmonogram prac projektowych i budowlanych ... .30

13.  WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.....evvvvverererereresereresesesesesssssesesssssssssssssssssssssssssssssesssssssee 30
13.1. Oznakowanie i ZADEZPIECZENIE FODOT ..........ccceueeeeeeiee et e et e e ettt e e e e e e st aaaaeeessnees 30
13.2. Dzierzawa i koszty zwigzane z rekKultywacjq GQruntOW .............c.ueeeeeveeeeciieeescieieeeiieeeeiieeesireeeenans 30
13.3. RODOLY DUAOWIANE ...ttt e ettt e e e e e e ettt e e e e e ettt s e e e e eeeasssssaaaaeeessnens 31
13.3.1. Wymagania w zakresie WyKonywania robOt ..........cceeiieiiieriecee e 31
13.3.2. Wymagania w zakresie kontroli roboét .31
13.3.3. (061 0T o T g o] T 1 USSR 32
13.3.3.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryCiu ... v eeee e 32

13.3.3.2. Odbidr korncowy robét ... .33

13.3.3.3. (06 ] T T T i e oY =A VY T [ o o1/ [ VN 35

13.3.4. Rozliczenie zadania ptatnosci i termin Wykonania........ccccuveeeiiieiiiiie et e 35
13.3.5. Termin realizacji ZAOANIA: .....iiciiieciie e e e e e s e e e s bae e e eabaeeenbae s 35

Il CZESCINFORMACYINA PFU.....cocuiinimennincnsssstsesesssstssssssstsessssssesassssstssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssns 36
14. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO .................. 37




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

dla drogi wewnetrznej w miejscowosci Sedziejowice

.  ROZDZIAtl. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Plan orientacyjny
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Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i

zezwolen na wykonanie robdt budowlanych oraz realizacja zadania pn.: ,Budowa drogi

wewnetrznej w miejscowosci Sedziejowice”. Zakres planowanej inwestycji to odcinek drogi

wewnetrznej o szacowanej dtugosci okoto 410mb.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa Swietokrzyskiego,

w powiecie kieleckim, na terenie Gminy Chmielnik.

Zakres zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

a)

b)

c)

d)

Opracowanie dokumentacji projektowych w ramach Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (PFU) wraz z uzyskaniem zezwolenia na rozpoczecie wykonania robot
budowlanych (Zgtoszenie zamiaru rozpoczecia robét budowlanych lub pozwolenie na
budowe) oraz wszystkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii
niezbednych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego w tym wykonanie i
zatwierdzenie aktualizacji projektu statej organizacji ruchu oraz wykonanie i
zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robét. W
zakres zamodwienia wchodzi tez wykonanie mapy do celdw projektowych. Nalezy liczy¢

sie z faktem, ze do sporzadzenia mapy do celdow projektowych konieczne moze by¢

ustalenie przebiegu granic.

Wykonanie robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg w
oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce robdt wraz ze
Swiadczeniami nie bedacymi robotami budowlanymi oraz w razie koniecznosci
zabezpieczenie i przeniesienie zabytkow matej architektury. Szczegétowy zakres robot
jest przedstawiony w dalszej czesci PFU.

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowang dokumentacjg projektowa.

Zgtoszenie zakonczenia robot i uzyskanie jego przyjecia przez Zamawiajgcego.

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé w

szczegolnosci nastepujgce elementy:

Droga wewnetrzna zlokalizowana w miejscowosci Sedziejowice (szacowana dtugo$é 410m,

projektowana szerokos¢ jezdni 3,5 m):

- wykonanie koryta,

- doprowadzenie podtoza gruntowego do kategorii G1,
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- wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm,
- wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego gr. 5 cm
- wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm
- wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdow z kruszywa
- przewidziec¢ a nastepnie usungc kolizje z istniejgcg infrastrukturg techniczna

- wykonac¢ potaczenia drogi z drogg wyzszej kategorii zgodnie z warunkami pozyskanymi przez
Wykonawce od Zarzadcy drogi wyzszej kategorii.

Dopuszcza sie zawezenie jezdni do 3 m z uwagi na dostepnosc terenu, jednakze droga musi
spetnia¢ warunki Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Obowiazkiem Wykonawcy jest okreslenie klasy nhosnosci podtoza, a w razie koniecznosci, w

ramach ceny kontraktowej doprowadzi¢ do klasy G1.

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych i kosztow
pozniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego rozwigzan
technicznych minimalizujgcych koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwigzan
innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, nalezy przedstawic instrukcje
utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.

1.3. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia i planowanej
inwestycji

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeby sporzgdzenia oferty nalezy kierowac
sie:

— wynikami szczeg6towych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

— wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

— wynikami opracowan wtasnych,

— zapisami niniejszego PFU,

— ogolnodostepnymi materiatami, danymi z oSrodkéw geodezyjnych.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robdt okresSlone w PFU i przedmiocie
zamodwienia sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;j.

Dane szacunkowe, ktére na etapie sporzadzania projektow budowlanego i wykonawczego
mogg ulec zmianie nie bedg stanowi¢ dodatkowych kosztdw oraz nie beda skutkowaty
wydtuzeniem terminu realizacji.

Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w Opisie Ogdlnym Przedmiotu Zamdwienia, jakie moga
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wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej z
uwzglednieniem postanowien zawartych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz
umowy, nie bedg powodowaty zmiany wartosci Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji
robot budowlanych.

llekro¢ w PFU podane zostajg kilometraze wskazujgce lokalizacje lub zakres prac, nalezy je
traktowa¢ orientacyjnie, a ewentualne rozbieznosci podanych kilometrazy, odnosnie
lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistosci, nie moga by¢ podstawa
dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie zmiany wartosci
Umowy oraz przedfuzenia terminu realizacji robot budowlanych.

Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,powinny” sg
tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktérych zostaty uzyte, uznaje sie za
stanowigce zobowigzanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany stosowac zrédta prawa
podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu. Powyzsze nie wytgcza jednakze koniecznosci
przestrzegania przepisdw, ktére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert. Wykonawca ma takze
obowigzek stosowania Regulacji Zamawiajgcego w ich aktualnym brzmieniu, ktére znajduje
sie na stronie internetowe;.

Realizacja inwestycji generowac bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddéw statych i
ciektych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzagdzen budowlanych oraz ruch samochodéw
obstugujgcych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powoddw realizacja inwestycji
moze zaktocic tryb zycia mieszkarnicéw pobliskich budynkéw oraz bedzie czasowo wptywac na
klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe
i gruntowe. Ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji bedg miaty charakter krotkoterminowy,
ograniczony do czasu trwania budowy.

Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wtasciwa organizacja robot
oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych

zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Zaktadane efekty:

poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego

- poprawa stanu technicznego oraz parametréw przebudowanych drog

poprawa dostepnosci komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkancow

mozliwosé tworzenia terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg

1.4. Opis stanu istniejgcego odcinka objetego zadaniem

W stanie istniejgcym droga objeta zadaniem posiada nawierzchnie ttuczniowg i gruntowg o
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réoznym stopniu destrukgcji.

W projektowanym pasie drogi wewnetrznej, jak rowniez na terenie przylegtym wystepuje
infrastruktura niezwigzana z drogg w postaci:

- sieci elektroenergetycznych,

- sieci teletechnicznych,

- sieci wodociggowej,
Nalezy liczy¢ sie z faktem, iz ww. sieci mogg wymagac przebudowy na podstawie warunkow
uzyskanych od gestorow tych sieci na koszt Wykonawcy.
2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i skale robét.

Droga musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie w brzmieniu obowigzujgcym w dniu ztozenia wniosku o pozwolenie
na budowe lub zgtoszenie zamiaru rozpoczecia wykonania robét budowlanych.

Przyjete parametry techniczne projektowanych drégi

- Dtugosc: ok.410 m

- klasa drogi: wewnetrzna

- szerokos¢ jezdni: 3,50 m

- szerokos¢ poboczy utwardzonych: 2x0,50 m

- kategoria ruchu — KR1

- predkosé projektowa — Vp - 30 km/h (obszar zabudowany)

Dopuszcza sie zawezenie jezdni do 3 m z uwagi na dostepnos¢ terenu, jednakze droga musi
spetnia¢ warunki Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

3. Wymagania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w zakresie robot :
konstrukcja jezdni:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,

- doprowadzenie podtoza do klasy nosnosci G1. Obowigzkiem Wykonawcy jest
okreslenie klasy nosnosci podtoza, a w razie koniecznosci, w ramach ceny
kontraktowej doprowadzi¢ do klasy G1.

konstrukcja pobocza:
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- nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 9cm
- wyprofilowane i zageszczone podfoze

3.1. Odwodhnienie

Zatozono odwodnienie powierzchniowe jezdni na teren zielony w granicach pasa drogowego.

3.2. Elementy wyposaienia

Elementami wyposazenia drogi wewnetrznej s3:

3.2.1.1. Jezdnia:

W zwigzku z budowg drogi wewnetrznej przewiduje sie budowe jezdni o szerokosci 3,5.
Pochylenie poprzeczne jezdni powinno wynosi¢ 2% na odcinkach prostych.

3.2.1.2. Pobocza utwardzone

Wzdtuz budowanej drogi wykonac¢ nalezy obustronne pobocza utwardzone o nawierzchni z
kruszywa famanego o szerokosci 0,5 m.

3.2.1.3. Rowy przydrozne

W ramach realizowanego zadania nalezy utrzymac istniejgcy system odwodnienia.

3.2.1.4. Scieki trojkatne, $cieki skarpowe , $cieki korytkowe, kaskady betonowe,

odwodnienie liniowe

Na realizowanym zadaniu nie przewiduje sie wykonania sciekow.

3.2.1.5. Bariery ochronne

W miejscu wystepowania wysokich skarp nasypow, obiektdw inzynierskich nalezy
zaprojektowac bariery ochronne.

3.2.1.6. Zabezpieczenia akustyczne

Nie przewiduje sie zastosowania urzadzen ochrony biernej (ekranéw akustycznych)
zabezpieczajgcych przed nadmiernym hatasem.

3.2.1.7. Skrzyzowania

Na realizowanym zadaniu nie przewiduje sie wykonania skrzyzowan.

3.2.1.8. Przebudowa i budowa zjazdéw

Na budowanym odcinku drogi wewnetrznej przewiduje sie przebudowe zjazdow do
przylegtych posesji oraz wykonanie zjazdow na przedmiotowa droge z drogi wyzszej kategorii.
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Nalezy przyjac nastepujgce parametry techniczne zjazdow indywidualnych:
- szeroko$é nie mniejsza niz 5 m, w tym jezdnia o szer. min. 3,5 m,
- nawierzchnia z kruszywa tamanego,

- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi skosem 1,5:1,5 lub wytukowaniem
Rmin= 3m,

Uwaga: Parametry zjazdow nalezy przyjg¢ zgodnie z powyzszym. Jednak w przypadku
istniejgcego zagospodarowania terenu (np. bramy) szerokos¢ zjazdu nalezy do niego
dowigzac.

Wykonawca robot zobowigzany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdéw w terenie. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy przebudowa wszystkich zjazdéw zinwentaryzowanych.
Inwentaryzacje zjazdow nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

3.2.1.9. Przepusty drogowe

Projektant przeanalizuje zasadnosc istniejgcej lokalizacji przepustéw pod drogg, nie wyklucza
sie wykonania nowych przepustow lub przesuniecia istniejgcych, stosownie do konfiguracji
terenu i zagospodarowania sgsiadujgcych dziatek. Na powyzisze nalezy dokona¢ wszelkich
uzgodnien ze stronami objetymi prawem do roszczen terenu. Dla wszystkich przepustéw pod
drogg, oraz projektowang przebudowa rowow ziemnych pod zjazdami, nalezy uzyskaé
pozwolenie wodno-prawne — jezeli zajdzie taka koniecznos¢.

3.2.1.10. Przepusty pod zjazdami, drogami bocznymi:

Na budowanych rowach pod istniejgcymi i nowoprojektowanymi zjazdami oraz w miejscach
wystepowania drég bocznych nalezy przewidzie¢ zabudowe rowdw rurami betonowymi lub z
tworzywa sztucznego o srednicy wewnetrznej min 400 mm na tawie z kruszywa tamanego gr.
min 15 cm. Murki czotowe przepustow muszg spetnia¢ warunki bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

3.2.1.11. Systemy i urzadzenia bezpieczenstwa oraz oznakowanie

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu wszystkim uzytkownikom nalezy wykonaé projekt
statej organizacji ruchu, nastepnie zatwierdzong organizacje wdrozy¢ na realizowanym
odcinku.

3.2.1.12. Ekrany akustyczne

Nie przewiduje sie zastosowania urzadzen ochrony biernej (ekrandéw akustycznych)
zabezpieczajgcych przed nadmiernym hatasem.
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3.2.1.13. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach.

Na drodze mozna umieszcza¢ urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wtasciwie oznaczone, dla ktérych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséow i dokumentow technicznych —
w odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z odpowiednig norma lub aprobatg — w odniesieniu do wyrobow
niepodlegajgcych certyfikacji,

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do ktéorych nie jest
wymagane nadanie znaku bezpieczenstwa.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego stosuje sie w celu:
- optycznego prowadzenia ruchu,
- wskazania pikietazu drogi,
- oznaczenia obiektéw znajdujacych sie w skrajni drogi,
- zabezpieczenia ruchu pojazdéw i pieszych,
- poinformowania i ostrzegania kierujgcych,
- zamykania drog dla ruchu,
- zabezpieczenia robdt prowadzonych w pasie drogowym.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu wszystkim uzytkownikom nalezy przewidziec¢
nastepujace elementy:

- wygrodzenia w miejscach przejs¢ dla pieszych,

- bariery ochronne w miejscach wysokich nasypéw ponad 3,5 m, w miejscach
wystepowania przepustow oraz tam gdzie jest to niezbedne z uwagi na
bezpieczenstwo ruchu drogowego

3.2.1.14. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i

niezwigzana z droga.

Wykonawca rozpozna i wskaze na konieczno$¢ remontu lub zabezpieczenia obiektow i
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urzadzen kolidujgcych z projektowang inwestycjg, zlokalizowanych na obszarze objetym
budowa.

3.2.1.15. Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wéd opadowych i roztopowych

Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wod opadowych i roztopowych bedgace
odbiornikami wéd opadowych lub roztopowych nalezy oczysci¢ na dtugosci umozliwiajgcej
poprawny odptyw tych wod. Nalezy usung¢ chaszcze, krzewy, zarosla.

3.2.1.16. Sieci wodociggowe

Przejscia poprzeczne pod projektowang droga lub drogami bocznymi, jezeli bedzie wymagane,
nalezy umiesci¢ w rurach ostonowych.

3.2.1.17. Kanalizacja sanitarna

Przejscia poprzeczne pod projektowang drogg lub drogami bocznymi, jezeli bedzie wymagane,
nalezy umiesci¢ w rurach ostonowych.

3.2.1.18. Sieci elektroenergetyczne

W rejonie przedmiotowej drogi wystepuje sie¢ elektryczna napowietrzna.
Jezeli bedzie wymagane nalezy przewidzie¢ usuniecie kolizji z istniejgcg siecig.

Catos¢ prac powinna by¢ wykonana zgodnie z Wytycznymi do budowy systemdw
energetycznych PGE Dystrybucja S.A.

3.2.1.19. Kanat technologiczny

Realizowane zadanie jest drogg wewnetrzng, wiec nie podlega Ustawie z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych. Nie ma zatem koniecznosci budowy kanatu technologicznego.

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki
i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne regulujgce
uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robét
budowlanych zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje robot
budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujac oferte i ujmie w cenie ofertowe;j.

Dokumentacja projektowa oraz dokumentacja towarzyszgca powinna spetnia¢ wymagania
niezbedne do uzyskania zgtoszenia zamiaru rozpoczecia wykonania robdt budowlanych lub
uzyskania pozwolenia na budowe a przed ztozeniem wniosku o wydanie tej decyzji zostanie
przedstawiona do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

12
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5. Dokumentacja techniczna budowy drogi

W zakresie dokumentacji projektowej obowigzujg nastepujace warunki ogdlne:

Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane
w PFU i powotanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedza
techniczna.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie
umozliwiajgcym uzyskanie zgftoszenia zamiaru rozpoczecia wykonania robét
budowlanych lub pozwolenia na budowe oraz realizacje robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan
projektowych.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do projektédw, sprzetu, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania
materiatow i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych
prac projektowych.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ udziat w opracowaniu dokumentacji projektowej
projektantdw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynaleznych
do izby inzynierow budownictwa.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie dokumentacji projektowej pod
wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynalezne do izby
inzynieréw budownictwa.

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednig szczegdtowoscia
(doktadnoscig). Odpowiednia szczegdtowos¢ dotyczy istniejgcych i projektowanych
parametrow terenu i parametréw obiektéw wchodzacych w skfad opracowan
projektowych. Stopien szczegdtowosci zalezy gtownie od celéw jakie przypisano
danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci projektowanego
zadania. Uscislenie pojecia ,odpowiednia szczegétowos¢” w odniesieniu do
konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwigzania
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projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzgcych do uzyskania
potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawia¢ niezbedny na danym
etapie zakres szczegétowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesdnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego, w szczegdlnosci:

= zapewnic czytelnos¢, przejrzystosc i jednoznacznosc tresci,

= cze$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze, podpisana przez osobe
opracowujacy

= jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,
= jlos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,
= rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

= kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe
i oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego oraz
podpisem osoby opracowujace;j,

Obok wersji papierowej catos¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawi¢ w wersji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls,
*ath, zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami dla poszczegdlnych stadiow, a dla
pozostatych opracowan zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w
trakcie realizacji,

W zaleznosci od Zrddta finansowania przedsiewziecia dokumentacja projektowa oraz
wszystkie dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny spetniac
wymagania w zakresie promocji projektéw objetych danym programem pomocowym.
W szczegdlnosci wymaga sie, aby dokumenty te oznaczane w sposéb wymagany przez
dany program,

Wykonawca — zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane — jest zobowigzany sprawowac
nadzor autorski w czasie realizacji robot budowlanych na podstawie dokumentacji
projektowej sporzgdzonej w oparciu o niniejsza Umowe. Na wezwanie Zamawiajgcego
zobowigzany jest do:

= opiniowania zgodnosci projektow wykonawczych, technologicznych i zamiennych
w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentac;ji projektowe;j,

* niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentacji
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projektowe;.

Dokumenty i opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlegaé beda
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajgcego w zakresie ich zgodnosci
z obowigzujgcym prawem i niniejszym PFU,

Wykonawca przekazywac bedzie Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i
od niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentéw. Proces weryfikacji
danego dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakorczony jego
zatwierdzeniem,

Wykonawca nie bedzie mdgt przystgpi¢ do odpowiednich robdt bez akceptacji przez
Zamawiajgcego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowe;j,

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajgcy nabywa prawo do uzywania
opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajgcego
przechodzg autorskie prawa majgtkowe do opracowan projektowych wykonanych w
ramach Zamowienia.

Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych /
rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych
i ilosSciowych w nastepujacym zakresie:

= rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na witasne
potrzeby
i potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegdlnosci przekazania opracowan
projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich kopii:

innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjsciowego do wykonania innych
opracowan projektowych,

innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robédt
budowlanych,

stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym.

= wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacji
oraz dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan
projektowych
w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci Internet),

= wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci komputera na
dowolnej liczbie wifasnych stanowisk komputerowych i stanowisk
komputerowych jednostek podlegtych,

= zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czesci dowolng technikg,
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Ponadto Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie
do uwzglednienia nastepujacych wymagan:

— Grunt niezbedny do czasowego zajecia (poza liniami rozgraniczajgcymi) niezbedny do
utrzymania ciggtosci ruchu i wykonania robdét, Wykonawca pozyska wiasnym
staraniem,

— Woykonawca winien opracowa¢ dokumentacje w sposéb zapewniajacy ciggtosé
przejazdu podczas prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z wykonawstwem
drogi oraz znajdujgcych sie w jej ciggu obiektow inzynierskich,

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamodwienia réowniez zobowigzany bedzie
do uwzglednienia nastepujgcych wymagan:

- kazde rozwigzanie projektowe, ktére na etapie wykonawstwa projektu i robdt
powoduje zajetos¢ pasa drogowego funkcjonujgcego ciggu drogowego winno
uwzglednia¢ konieczno$s¢ sporzgdzenia projektu organizacji ruchu na czas
wykonawstwa.

- techniczne rozwigzania projektowe wprowadzajgce zmiany rzeczowe i lokalizacyjne
istniejgcego oznakowania pionowego, poziomego, sygnatow drogowych lub urzadzen
bezpieczenstwa wymagaja sporzadzenia projektu statej organizacji ruchu
uwzgledniajgc w/w zmiany w zakresie rozwigzania wymagajg kompletnosci rozwigzan
organizacji ruchu z dostosowaniem odcinkéw wtaczen tgcznie z kompletnoscig
informacji kierunkowej,

- Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w opracowywanym projekcie tymczasowej
organizacji ruchu w trakcie wytgczenia skrzyzowan, budowy skrzyzowan z drogami
istniejgcymi, lub odcinkéw drég wskazat konieczne objazdy.

Zastosowane w dokumentacji rozwigzania nie mogg wskazywac tylko na jednego konkretnego
producenta/dostawce i nie mogg ogranicza¢ konkurencji. W przypadku koniecznosci postuzenia sie
nazwami producentéw i konkretnych wyrobdw nalezy stosowaé dopisek lub rdwnowazne, a takze
obligatoryjnie okresli¢ kryteria oceny réwnowaznosci

Wykonawca bedzie wspotpracowat, w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji, z
innymi Wykonawcami dziatajgcymi na zlecenie Zamawiajgcego lub podmiotéw wskazanych
przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy.

Strony umowy bedg wspotpracowacé w sprawach merytorycznych i formalnych ktdre wystgpig
w trakcie realizacji zamdwienia. W tym celu Strony wyznaczg swoich statych przedstawicieli.
6. Roboty budowlane

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki
i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne regulujgce
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uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robét
budowlanych zgodnie z prawem.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci:

— prowadzenie robdét w sposdb niestanowigcy zagrozenia bezpieczeristwa ruchu
drogowego,

— oznakowanie wjazdow i wyjazdow z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania
drég publicznych materiatami na kotach pojazdéw wyjezdzajacych z budowy,

— zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajgcych do drég otwartych
dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robot,

— oznaczenie na placu budowy w widoczny sposdb miejsc niebezpiecznych,
— ochrona terenu budowy, materiatéw i urzgdzen uzywanych do robat,

— dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., oznakowania
Zwigzanego z czasowg organizacjg ruchu oraz tablic informujgcych o zmianie
organizacji ruchu,

— organizacja zaplecza budowy oraz budowa drég technologicznych,

— utrzymanie przejezdnosci drog publicznych oraz zapewnienie dostepu nieruchomosci
w okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi
w utrzymanie,

— instalacja tablic informacyjnych budowy,

— przestrzeganie przepiséw ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania sprawnego
sprzetu ochrony przeciwpozarowej,

— uzywanie materiatow, ktdre nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, uzywanie ich jest dozwolone wytgcznie
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

— opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie
wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych, uzyskanie
decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz
sporzadzenie informacji
o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami
i ztozenie jej do witasciwego organu ochrony srodowiska przed rozpoczeciem robot
rozbiérkowych,

— zabezpieczenie drzew oraz obiektow budowlanych przed uszkodzeniem na czas
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realizacji inwestycji,

ochrona znajdujacych sie w rejonie robdt instalacji napowietrznych, naziemnych
i podziemnych,

minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow,

stosowanie sie przy transporcie materiatdw i wyposazenia do obowigzujgcych
ograniczen na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na oS i
innych parametrow technicznych, a jesli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbednych
zezwolen i uzgodnien w tym zakresie,

przestrzeganie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziatanie
zgodnie z Planem BIOZ,

sprawdzenie przed rozpoczeciem badan i robdét tereny budowy pod wzgledem
obecnosci ewentualnych niewypatéw/niewybuchdéw a w razie potrzeby zabezpieczenia
nadzoru saperskiego,

znajomosc i stosowanie aktualnych przepisow (w tym takze wchodzgcych w zycie ich
zmian), wydanych przez wifadze centralne i miejscowe oraz innych przepisow,
regulaminow, wytycznych (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzgce), ktére sg
w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami,

przestrzeganie praw patentowych i wypetnianie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét,

odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopdw pod obiekty budowlane,

oznakowanie robdt musi by¢ zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji
ruchu

i uwzglednia¢ objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe
nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robot
nalezy do Wykonawcy robot,

zabezpieczenie wszelkich obiektow zabytkowych w rejonie prowadzonej inwestycji.

Sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

7. Ogdlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonawca winien zapewni¢ lub wskaza¢ alternatywne mozliwosci prowadzenia ruchu

pieszego, rowerowego i zwigzanego z obstuga terendw przylegtych, a takze zapewnié dostep

do drogi publicznej nieruchomosci potozonych wzdtuz drogi. Projektowane urzadzenia

zabezpieczajgce przed wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem nie powinny nadmiernie
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ogranicza¢ dostepnosci drogi.

7.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Wykonaweca zaprojektuje, wybuduje i odda w stanie wolnym od wad i usterek odcinek drogi
wewnetrznej na podstawie dokumentacji projektowych opracowywanych przez siebie i
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z PFU i obowigzujgcym prawem.
Dokumentacje projektowe zostang przygotowane na podstawie niniejszego PFU oraz
dokumentéw, do ktérych PFU sie odwotuje. Podobnie wybudowane drogi odpowiadac beda
wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumentach, do ktérych PFU sie odwotuje.

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowaé i realizowac tak aby spetnione byty
wymagania okreslone Ustawie Prawo Budowlane w zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukgji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,

— usuwania wody opadowej i odpaddw,

— mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

— warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

— ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j,

— ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,

— odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,

— poszanowania, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesdw oso6b trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

— warunkdw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajgcych na terenie
budowy.

Organizacja zaplecza budowy, drdg technologicznych i dojazdowych do budowy winna naleze¢
do Wykonawcy robét. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy teren w obrebie pasa drogowego.
W razie potrzeby Wykonawca na swoj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren
niezbedny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposdb oszacowania kosztow czasowego
wejscia w teren niebedacy pasem drogowym ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren
budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem oséb nieuprawnionych
oraz oznakowany. Obowigzuje tu zasada minimalizacji utrudnien i zagrozen dla uzytkownikéw
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terenéw bezposrednio przylegtych do terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie robot
zgodnie z zaakceptowang technologia i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Wykonawca winien rozpoznac teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzgdzen obcych na
wiasny koszt i ponies¢ koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania
robot ich elementdow. Przed wejsciem z robotami sporzadzi¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego
na wiasny koszt.
7.2. Wskazniki ekonomiczne
Zamawiajacy wymaga aby inwestycja wykazywata:

— skrécenie czasu przejazdu samochodow,

— podwyzszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego,

polepszenie warunkdéw ruchu,

— zmniejszenie dla mieszkancow i sSrodowiska ucigzliwosci spowodowanych ruchem.
A w szczegdlnosci:

— podniesienie poziomu bezpieczenstwa ruchu wszystkich jego uczestnikow,

— uporzadkowanie ciggdw komunikacji kotowej poszczegdlnej kategorii pojazdow i
ruchu pieszych dla poprawy bezpieczenstwa uzytkownikow drogi,

— zwiekszenie przepustowosci,

— poprawa komfortu jazdy,

zmniejszenie czasu przejazdu.

7.3. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujgcym prawem.

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWiORB)
Wykonawce obowigzujg nastepujgce wymagania:

— Wymaga sie ich przygotowania dla kazdego asortymentu robdt,

— W tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne warunki
i wymagania dotyczgce materiatdow, robdt, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU,

— Wdrugiej kolejnosci podstawe do sporzadzenia STWIORB stanowig Ogodlne
Specyfikacje Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania
STWIORB nie bedzie uprawniony do obnizania zatozonych w OST standardéw
(obnizania wymagan dla materiatéw i robdt, obnizania czestotliwosci badan,
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zwiekszania dopuszczalnych przedziatéow tolerancji, ograniczania zakresow realizacji
odcinkéw prébnych, usuwania lub ograniczania tresci zastrzezen, itp.),

W zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych nalezy
kierowac sie wytycznymi wydanymi przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i
Autostrad — wydanie aktualne na dzien opracowania STWiORB,

Opracowujgc STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu
wynikajgcego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania,
ktore majg spetni¢ materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i
zbadane roboty, powinny by¢ podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania
poprawionego powotanych w OST norm, przepisow i wytycznych,

W przypadku braku OST dla danego typu robdét Wykonawca opracuje STWiORB
opierajac sie na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejacych
wytycznych i instrukcjach dotyczacych tego typu robét i zwigzanych z nimi badan.

8. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA | WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTOW

Do obowigzkéw Wykonawcy realizujgcego inwestycje w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”

bedzie nalezato (niezaleznie od danych zataczonych w czesci informacyjnej PFU):

pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym
wynikajgcych  zdokumentédw  planistycznych  gmin,  zasobéw  zarzadcow
i administratorow obiektéw iurzadzen, archiwéw iinnych jednostek mogacych
posiadac informacje odnosnie terenu przedsiewziecia,

sporzgdzenie mapy do celéw projektowych dla potrzeb PB i PW,

sporzgdzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarow
i badan terenu iistniejgcych obiektdéw iurzadzen. W tym zakresie nalezy réwniez
dokonac analizy dostepnosci komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowanej
drodze,

uzyskanie warunkow technicznych przebudowy izabezpieczenia wszystkich
kolidujgcych sieci zewnetrznych (jezeli wymagane),

sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajgcej realizacje
obiektéw budowlanych,

sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajgcych z dostosowania dokumentacji
projektowej do uktadu wspotrzednych sytuacyjnych oraz uktadu wysokosciowego
aktualnie obowigzujacych na terenie inwestycji,
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sporzgdzenie wszelkich projektéw zwigzanych z organizacjg robét iplacu budowy,
gospodarkg odpadami,
sporzadzeniu projektu statej organizacji ruchu,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Ponadto Zamawiajgcy wymaga aby:

kazde rozwigzanie projektowe, ktore na etapie wykonawstwa projektu i robot
powoduje zajetos¢ pasa drogowego funkcjonujgcego ciggu drogowego winno
uwzglednia¢ koniecznos¢ sporzgdzenia projektu organizacji ruchu na czas
wykonawstwa,

techniczne rozwigzania projektowe wprowadzajgce zmiany rzeczowe i lokalizacyjne
istniejgcego oznakowania pionowego, poziomego, sygnatow drogowych lub urzadzen
bezpieczenstwa wymagaja sporzadzenia projektu statej organizacji ruchu
uwzgledniajgc w/w zmiany w zakresie rozwigzania wymagajg kompletnosci rozwigzan
organizacji ruchu z dostosowaniem odcinkéw wtaczen tgcznie z kompletnoscig
informacji kierunkowej,

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w opracowanym projekcie tymczasowej
organizacji ruchu w trakcie wytgczenia skrzyzowan lub odcinkéw drég wskazat
konieczne objazdy,

Wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu winien wykazaé
konieczne oznakowanie dotyczace najmniej chronionych uczestnikdw ruchu i
zaprojektowanych nowych niestandardowych udoskonaled lub ograniczen
wptywajgcych na postrzegalnosé wszystkich uczestnikdw ruchu przez uczestnikow o
decydujgcym znaczeniu ruchu,

Wykonawca winien w szczegdlnosci pozyskac uzgodnienia i opinie:

Samorzaddw i organizacji spotecznych w sprawie pomnikéw przyrody i zabytkow,
symboli religijnych, kaplic i figur.

9. Szczegétowe wymagane wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

9.1.

Konstrukcja nawierzchni

Projekt konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Konstrukcje nalezy przyjac:

konstrukcja jezdni:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
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- podfoze o klasie nosnosci G1. Obowigzkiem Wykonawcy jest okreslenie klasy
nosnosci podfoza, a w razie koniecznosci, w ramach ceny kontraktowe;j
doprowadzi¢ do klasy G1.

Wymagania funkcjonalne

a) Jezdnia po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewni¢ przydatnosé
strukturalng, a nawierzchnia funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikow ruchu.

b) Wymagania dotyczace dopuszczalnych wartosci odchylen réwnosci poprzecznej
nawierzchni przed uptywem okresu gwarancyjnego — zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

9.2. Przyjete parametry techniczne projektowanych elementéw zagospodarowania pasa

- Zjazdy nalezy zaprojektowac i wykona¢ o nawierzchni z kruszywa,
10. Roboty ziemne

10.1. Materiaty do wykonania nasypdéw

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdw powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w PN-S-02205 :1998 z zastrzezeniami:

- wskaznik zageszczenia Is=1,0 — nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokosci 1,2 m
od powierzchni robdt ziemnych; I1s=0,97 — warstwy nasypu na gftebokosci od
powierzchni robét ziemnych ponizej 1,2m,

- wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci k = 8m/dobe

- wskaznik nosnosci CBR > 20%.
11. Wymagane pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

11.1. Obiekty drogowe

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych inwentaryzacji, ocen,
ekspertyz, pomiaréw, badan terenu i istniejgcych obiektow, urzadzen, jakie wymagane sg do
prawidtowego zaprojektowania przedsiewziecia. W szczegdlnosci w zakres Wykonawcy
wchodzg:

- Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania Zamawiajgcego dotyczace zachowania urzagdzen naziemnych i podziemnych
oraz obiektéw przewidzianych do rozbidrki i ewentualne uwarunkowania tych
rozbidrek.
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- Plany warstwicowe skrzyzowan (jezeli wymagane).

Wykonawca sporzadzi w/w materiaty w ilosci zaleznej o ilosci egzemplarzy elementu projektu,
w ktérym sg one zamieszczane.

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiardow i badan przy inwentaryzacjach
oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych, zgodne
z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, polskich norm oraz zasad wiedzy techniczne;.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania dla uzyskania zgody na przeprowadzenie
prac terenowych, polegajace m.in. na sporzadzeniu projektu prac geologicznych, projektow
czasowej organizacji ruchu na czas badan nawierzchni.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia prac pomiarowych
i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie obowigzujgce przepisy dotyczgce ochrony sSrodowiska,
ochrony przeciwpozarowej, bhp i inne przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepiséw podczas
wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie realizowac prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych poses;ji.

Jezeli odkryte zostang na terenie badan i pomiaréw (inwentaryzacji) jakiekolwiek wykopaliska,
monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym to sg one wtasnoscig Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest je
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradziezg, powiadomi¢ odpowiednie wiadze i Inzyniera i
postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

11.2. Mapy dla potrzeb PB i PW

Projekt budowlany i projektu wykonawczy powinny by¢ sporzgdzone na mapie do celow
projektowych uzyskanej z Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa
Powiatowego w Kielcach oraz zgodnie z adekwatnymi przepisami w dokumentach
powotanych w czesci informacyjnej PFU.
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Zamawiajgcy wymaga aby mapa do celdw projektowych zawierata:

- Odpowiedni zakres mapy, niezbedny do uzyskania wszystkich warunkow, uzgodnien
i opinii niezbednych do uzyskania zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robét budowlanych
lub pozwolenia na budowe,

- Dane sytuacyjno — wysokosciowe drogi w stopniu jaki wiedza techniczna uwaza za
wystarczajgcy do odwzorowania terenu na cele projektowania drég i obiektow
zwigzanych,

- Lokalizacje istniejgcego oznakowania pionowego drég,

- Oznaczenia rodzajéw nawierzchni drég, chodnikéw, zjazdow i placéw,
- Oznaczenia numerdw wszystkich dziatek,

- Oznaczenia uzytkdw gruntowych,

- Granice obrebdw geodezyjnych,

- Granice jednostek administracyjnych,

Wykonawca sporzadzi mape do celéw projektowych w nastepujacej formie i liczbie
egzemplarzy:

- 1 egz. w wersji elektronicznej dla Zamawiajgcego,

- dodatkowe egzemplarze w ilosci niezbednej do projektowania oraz uzyskania
niezbednych decyzji.

12. Warunki wykonania i odbioru opracowan projektowych

12.1. Ogdlne wymagania dla wykonania opracowan projektowych

Zamawiajacy w PFU oraz materiatach do niego zatgczonych wskazuje ogdlne rozwigzania
projektowe, ktére powinny by¢ podstawg prac projektowych prowadzonych przez
Wykonawce. Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla doktadnego sprawdzenia
materiatdw wyjsciowych w celu zaznajomienia sie ze stanem rzeczywistym.

Zamawiajacy z uwagi na ogolny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w trakcie
opracowania projektu dokonywania przez Wykonawce korekt rozwigzan przedstawionych w
PFU.

Zamawiajacy oczekuje analizy przedprojektowej zatgczonych ogdlnych rozwigzan
projektowych i ich uscislenia w stopniu wymaganym do podjecia dalszych prac projektowych,
w tym do uzyskiwania dokumentéw niezbednych do uzyskania zgtoszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych lub pozwolenia na budowe. W szczegdlnosci Zamawiajgcy oczekuje
analizy przedstawionych w PFU rozwigzan ogdlnych w odniesieniu do:

- koordynacji z przedsiewzieciami zwigzanymi,
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- kolizji z istniejgcymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu,
- mozliwosci odwodnienia drogi,
- warunkow geologicznych i hydrogeologicznych,
- obstugi terendw przylegtych,
- prowadzenia ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej,
- wymaganych dziatan w zakresie ochrony srodowiska i warunkoéw zycia ludzi,

- zgodnosci wprowadzonych rozwigzan z warunkami decyzji sSrodowiskowej,

innych majacych zwigzek z projektowanym przedsiewzieciem.

Wynikiem powyzszych dziatan Wykonawcy powinna by¢ uszczegétowiona koncepcja
wielobranzowych rozwigzan projektowych, ktorg Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do
akceptacji, wraz z komentarzem dotyczagcym zmian i uszczegdétowien jakie Wykonawca
wprowadzit do rozwigzan zatgczonych do PFU.

Po przedtozeniu materiatu Zamawiajacy podejmie decyzje odnosnie jego akceptacji do
dalszych prac projektowych.

12.2. Stadium - projekt budowlany

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy i ilosci powinna odpowiadaé
warunkom okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do nie;j.
Wykonawca zobowigzany jest do objecia dokumentacjg projektowa budowlang wszystkich
rodzajow robot budowlanych, ktérych wykonanie jest niezbedne dla realizacji
przedsiewziecia. W tym celu Wykonawca sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz
branzowe projekty architektoniczno — budowlane.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania
terenu polegajgce réwniez na wycince zieleni i rozbiérce obiektéw budowlanych i stosownie
do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni opracowane przez siebie
zatozenia do projektu statej organizacji ruchu, dla ktérych uzyska akceptacje Zamawiajgcego,
a ktére mogg mieé¢ wptyw na sytuacyjno — wysokosciowe ksztattowanie projektowanych
obiektow budowlanych. W szczegdlnosci w wystarczajgcym na potrzeby projektu
budowlanego stopniu Wykonawca przewidzi organizacje ruchu na skrzyzowaniach, lokalizacje
przejs¢ dla pieszych, przystankow komunikacji zbiorowej.

Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowg budowlang wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegdtowymi oraz zaswiadczeniem, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane.
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12.3. Wymagania do opracowan szczegétowych

12.3.1.Projekt budowlany (PB)

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy i ilosci powinna odpowiadac
warunkom okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej.
Wykonawca zobowigzany jest do objecia dokumentacjg projektowa budowlang wszystkich
rodzajéw robdt budowlanych, ktdorych wykonanie jest niezbedne dla realizacji
przedsiewziecia. W tym celu Wykonawca sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz
branzowe projekty architektoniczno — budowlane.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania
terenu polegajgce réwniez na wycince zieleni i rozbiérce obiektow budowlanych i stosownie
do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

Wykonawca przekaze Zmawiajagcemu dokumentacje projektowg budowlang wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegotowymi

Projekt budowlany powinien zawierac:
1. Projekt zagospodarowania terenu, ztozony z:
- Czesci opisowej,
- Czesci rysunkowej;
2. Projekt architektoniczno-budowlany, ztozony z:
- Opisu technicznego,
- Czesci rysunkowe;j;
3. Projekt BIOZ (Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia),
4. Projekt zieleni (wycinki/nasadzen drzew i krzewéw),

5. Projekt rozbidrki obiektéw budowlanych.

12.3.2.Liczba egzemplarzy
Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujacej liczbie egzemplarzy:
- mapa do celdw projektowych — 1 egz.

- materiaty do uzyskania zgtoszenia o rozpoczeciu robdt budowlanych — 1 egz. dla
Zamawiajacego + liczba egzemplarzy zalezna od liczby organdw opiniujacych i
uzgadniajacych, celem uzyskania niezbednych decyzji,

lub

- projekt budowlany — 1 egz. + 4 egz. dla uzyskania niezbednych decyzji
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- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 4 egz.
- projekt wykonawczy — 2 egz.
- projekt statej organizacji ruchu—2 egz.
- przedmiar robot — 1 egz.
- kosztorys inwestorski — 1 egz.
- szczegdtowe specyfikacje techniczne — 2 egz.

- materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji — wystarczajaca liczba egzemplarzy
(1 komplet uzgodnien nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu).

Wykonawca przekaze réwniez Zamawiajagcemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan
projektowych, ktdre otrzymat od instytucji wydajacej opinie, uzgodnienia, decyzje w
zatgczeniu tych opinii, uzgodnien, decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych egzemplarzy
dokumentacji bedzie przedmiotem dodatkowych uzgodnien pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym.

12.3.3.Dokumentacja w formie elektronicznej

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie elementy opracowan projektowych w wersji
elektronicznej na nosnikach CD w nizej wymienionych formatach:

rysunki — format .dwg i .pdf
opisy — format .doc i .pdf
tabele — format .xIs, .pdf, i doc,

dokumentacja geodezyjna wraz ze wpdtrzednymi punktow granicznych -format .dwg, .pdf,
.txt, .doc

inne elementy — format do uzgodnienia z zamawiajgcym
Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ zgodna z wersja papierowa

Wykonawca przekaze zamawiajgcemu na osobnym, dodatkowym nosniku CD nastepujace
elementy opracowan projektowych, niezbednych do przeprowadzenia procedury
przetargowej na wykonanie robdt budowlanych ( wersja elektroniczna powinna by¢ tozsama
Z wersjg papierowg )

projekt budowlany — format .pdf, .dwg;
projekt rozbidérki — format .pdf, .dwg;
projekt wykonawczy — format .pdf, .dwg;

mapy projektéw podziatu gruntéw z pieczecig potwierdzajgcg przyjecie do PODGiIK — format
pdf;
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dokumentacja geodezyjna wraz ze wspotrzednymi punktéw granicznych — format dwg, .pdf,
.txt, .doc

projekt statej organizacji ruchu — format .pdf, .dwg;

informacja dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — format .pdf, .dwg;
przedmiar robét — format . .ath, doc, xls, pdf ;

kosztorys inwestorski - .ath, doc, xls, pdf

szczegotowe specyfikacje techniczne — format .pdf, .doc.

12.3.4.Projekt wykonawczy (PW)

Projekty wykonawcze nalezy opracowaé¢ oddzielnie dla kazdej branzy. Dokumentacja
projektowa wykonawcza powinna by¢ opracowana zgodnie z warunkami rozporzgdzenia oraz
przepisami zwigzanymi z dang branzg projektu. Podstawg dla opracowania projektu
wykonawczego jest dokumentacja projektowa budowlana poszczegdlnych branz. Wykonawca
w zaleznosci od potrzeb sporzadzi dodatkowe projekty, ktére umozliwia prawidiowe
wykonanie zamierzonego celu budowlanego. Projekt wykonawczy powinien zawierac
rozszerzenia w/w opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb przysztego
procesu wykonawstwa robot budowlanych.

W sktad projektu wykonawczego wchodzg m.in. nastepujace skfadniki obejmujace wszystkie
planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:

1. Wycigg z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajgcy
uzupetnienia o opisy i rysunki istotne dla potrzeb wykonawstwa robot,

2. lIstotne z punktu widzenia wykonawstwa robdot materiaty, ktére byty potrzebne do
uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolei wymaganych przepisami odrebnymi,

1. Projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami
i decyzjg zatwierdzajgcg wydang przez zarzgdzajgcego ruchem wg wymagan ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

3. Czes¢ przedmiarowo-kosztorysowa zawierajgca przedmiary robdt i kosztorysy dla
wszystkich branz i wszystkich robét objetych dokumentacja projektowa,

4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca przekaze Zmawiajagcemu dokumentacje projektowa wykonawczg wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegbtowymi.
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12.3.5.Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram prac projektowych i
harmonogram prac budowlanych zgodnie z zapisami Umowy.

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem:

zobowigzan Zamawiajgcego okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach,

warunkéw umowy,

mozliwosci Wykonawcy,

— wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkdd.
W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

— poszczegodlne elementy opracowan projektowych wraz z ich wartosciami,

— kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé poszczegblne elementy
dokumentac;ji projektowej i robét budowlanych,

— terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedtozenia do akceptacji poszczegdlnych
elementéw opracowan projektowych, skoordynowane z terminami uzyskiwania
decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii wymaganych przepisami prawa,

— czas na weryfikacje elementéw dokumentacji projektowej,

— rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.
W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajgcego.

13. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

13.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robét, ktére musi by¢ zgodne z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzglednia¢ objazdy innymi drogami,
w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany
oznakowania w czasie trwania robot, a takie zabezpieczenie placu budowy, w tym w
miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie
robot nalezy do Wykonawcy robat.

13.2. Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacjg gruntow

W przypadku wystgpienia koniecznosci czasowego zajecia gruntéw przylegtych, ze wzgledow
technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego zbudowg a
odbywajgcego sie po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania zwigzane z
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korzystaniem z istniejgcej infrastruktury technicznej jak rowniez wszelkie koszty zwigzane z
pozyskaniem, dzierzawa czy rekultywacjg gruntéw ponosi Wykonawca.

13.3. Roboty budowlane

13.3.1.Wymagania w zakresie wykonywania roboét

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie ze zgtoszeniem o zamiarze prowadzenia robot
budowlanych Iub decyzjg pozwolenia na budowe oraz zatwierdzong dokumentacjg
projektowg budowlang, a takze zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa
wykonawcza, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie
budowlanym i wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien
wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotane w PFU),
a takze doswiadczenie i wiedze techniczng. W razie ujawnienia sie potrzeby wykonania takich
robot Wykonawca zobowigzany jest rowniez do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji,
uzgodnien, pozwolen i opinii z nim zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej formy
dokumentacji niezbednej do ich uzyskania a takze niezbednej do wykonywania robot.

Wykonawca, zobowigzany jest rowniez do wykonania robdt dodatkowych, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej, a majg istotne znaczenie
dla bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci przedsiewziecia.

Wszelkie prace dodatkowe wynikajace z niewtasciwego wykonania dokumentacji projektowej
i ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie przetargu i etapie sporzgdzania dokumentacji
projektowej Wykonawca realizuje na wtasny koszt. Przy czym za roboty dodatkowe, ktorych
nie mozna byto przewidzieé, o ktérych mowa w ustawie Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U.
2004 Nr 19 poz. 177 z pdin. zm.) Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie
okreslone w umowie dodatkowe;j.

13.3.2.Wymagania w zakresie kontroli robot

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg (w tym STWiORB),
programem zapewnienia jakosci, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z Kontraktem.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt ijakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatéw oraz roboét. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru
moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy.
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Parametry okreslone w dokumentac;ji projektowej i w STWiORB bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego w STWiORB
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowg lub STWiIORB i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie
elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete przez
niego na wiasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia elementéw robdét beda
oparte na wymaganiach okreslonych w STWIORB, a takze w innych dokumentach wigzacych
dla Wykonawcy a powotanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robét.
13.3.3.0dbidr robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi koricowemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.
Szczegotowe warunki kazdego z etapow odbioru okresli Umowa pomiedzy Zamawiajagcym a

Wykonawca.

13.3.3.1. Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robadt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru przedmiotowych roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWiIORB i uprzednimi ustaleniami.
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13.3.3.2. Odbidr koricowy robot

Odbidr korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru, ktéry informuje o tym Zamawiajgcego.

Na czas zgtoszenia inwestycji do odbioru koncowego teren budowy zostanie uporzagdkowany,
a wszelkie odpady zostang zutylizowane na koszt Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, co Wykonawca potwierdzi stosownymi dokumentami w operacie
powykonawczym.

Na etapie odbioru koricowego i w zakresie odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej z klauzulg
wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersje elektroniczng w
formacie *.pdf i *.dwg.

Odbidr koricowy robét nastgpi w terminie 30 dni liczac od dnia powiadomienia Zamawiajgcego
przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone a dokumenty, o ktérych mowa
ponizej, przyjete. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy powiadomi
zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest podpisanie przez
Komisje protokotu odbioru koicowego robét.

Odbioru koncowego robdét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacja projektowa i STWIORB. Komisja dokona odbioru ostatecznego robét, jezeliich
jakos¢ w poszczegolnych asortymentach jest zgodna z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz
ustaleniami ipoleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie bedg podlegaty
odbiorowi.

W toku odbioru koricowego robét Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB, Komisja
powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robét poprawkowych, wyznaczajac jednoczesnie
nowy termin odbioru ostatecznego.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kornicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty,
wchodzgce w sktad operatu odbiorowego:

1. Dokumentacje powykonawczg.

Wykonawca w formie papierowe;j i elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje i przekaze
Zamawiajacemu za posrednictwem Inzyniera dokumentacje powykonawczg. Dokumentacja
powykonawcza bedzie obejmowa¢ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi
zmianami oraz dodatkoway, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji rob6t. Wymaga sie
przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione
zmiany byty tatwo rozpoznawalne,

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych (podstawowe
z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,
4. Dzienniki budowy (oryginat),

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z STWIORB,

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z STWIORSB,

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

W oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykonac¢ zgodnie
z rozporzgdzeniem geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robadt, sieci uzbrojenia terenu i
wszystkich obiektéw, nanies¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujagc potwierdzenie
odpowiedniego osrodka dokumentacji geodezyjnej kartograficzne;.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajacym. Niezaleznie od
egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczosci
umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na nosniku
danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
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Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

13.3.3.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbior ostateczny robét”.

13.3.4.Rozliczenie zadania ptatnosci i termin wykonania
Ptatnosci dokonywane beda na podstawie faktury Wykonawcy, potwierdzonej ze strony
Zamawiajgcego przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego, zgodnie z
postanowieniami Umowy na wykonanie przedmiotu zamdwienia

13.3.5..Termin realizacji zadania:

Zamoéwienie nalezy wykona¢ w terminach:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) wraz z
uzyskaniem zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych lub pozwolenia na
budowe — wg. postanowiern umowy na wykonanie przedmiotu zamodwienia

b) Wykonanie robét budowlanych —wg. postanowiert umowy na wykonanie przedmiotu
zamoéwienia

c) Sprawowanie nadzoru autorskiego — do dnia faktycznego zakonczenia realizacji prac.
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. CZESC INFORMACYINA PFU
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14. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych, dotyczgcych drég publicznych (t. j. Dz. U. 22022 r. poz. 1518 z p6in.
zm.),

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987 z pdzn. zm.).

3. ,Komentarz do warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie. Czes¢ I: Wprowadzenie”, GDDKIA 2000,

4. ,Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie. Czesc Il: Zagadnienia techniczne”, GDDKIA 2002,

5. ,Szczegétowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” — Zataczniki nr 1-4
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z
pdin. zm.).

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U.2012.463),

7. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U.z 2021 r. poz. 2233 z pézn. zm.).

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z pdzn. zm.).

9. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz.
2454).

10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z péin.
zm.).

11. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

12.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
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bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.( Dz.U.2003.120.1126)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2019.1065 z
pozn. zm.)

14. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2007r. Nr 86 poz. 579)

15. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 maja 2002r. w sprawie klasyfikacji
$rodlgdowych drog wodnych (Dz.U.2002 Nr 77 poz. 695 z pdzn. zm.)

16. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U.z 2021 r.
poz. 1129 z pdzn. zm.).

17. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1420 z pdzn. zm.).

18. Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. poz. 2449).

19. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robét, ktérych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696 z pdzn. zm.).

20. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. poz. 2033).

21. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1973 z pdin. zm.).

22. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
450 z pdzn. zm.).

23. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

24. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z
pdin. zm.).

25. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.z 2021 r.
poz. 1990 z pdin. zm.).

26. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie
ewidencji gruntow i budynkéw (Dz. U. poz. 1390 z pdzn. zm.).
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27. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U.z 2021 r.
poz. 1899 z pdzn. zm.).

28. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.z2 2020 r. poz. 1740 z pdzn.
zm.).

29. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz. U.z2021r. poz. 741 z pdzn. zm.).

30. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do waéd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U.
poz. 1311).

31. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefAstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z pdzn. zm.).

32. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
moggacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. poz. 1839).

33. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z
pdin. zm.).

34.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1117).

35. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych
oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1744 z pdzn. zm.).

36. Zarzadzenie Nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w
sprawie wdrazania wymagan techniczno-obronnych w zakresie projektowania i uzytkowania
drég i obiektéw inzynierskich (Dz. Urz. MIiB z 2017 r. poz. 3).

37. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw. (Dz.U.2019.1815) — zmiana m.in. ustawy
o drogach publicznych wprowadzajgca obowiqzek budowy kanaty technologicznego

38. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne. (Dz.U.2015.680)

39.S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz ,Inzynieria ruchu”, WKt, 1997,

40. ,,Wytyczne projektowania drog | i Il klasy technicznej (autostrady i drogi ekspresowe)
WPD-1”, GDDP 1995,
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41. ,Wytyczne projektowania drog lll, IV i V klasy technicznej WPD-2”, GDDP 1995,
42.,Wytyczne projektowania drog VI i VIl klasy technicznej WPD-3”, GDDP 1995,

43. ,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - cze$é | Skrzyzowania zwykfei
skanalizowane”, GDDP 2001,

44, Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa 1979-
1982.

45. ,,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - czes¢ Il Ronda”, GDDP 2001

46. ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDIiM
Warszawa 2002,

47. ,Przepusty drogowe z elementéw prefabrykowanych”, Transprojekt Warszawa, 2007,
48. ,Zelbetowe przepusty skrzynkowe”, Transprojekt Warszawa, 2004,

49. Zarzadzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30
pazdziernika 2006 r. w spawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczen w
$ciekach drogowych (...)

50. PN-85/5-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

51.PN-91/5-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

52.PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

53. PN-82/5-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.
54. PN 89/5-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

55.PN-91/5-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

56. PN-81/B-03020 . Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

57.PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych
58. Id-1 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. W-wa 2005.
59. 1d-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych. W-wa 2005.

60. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

61. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

62. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

63. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

40



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

dla drogi wewnetrznej w miejscowosci Sedziejowice
64. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
65. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
66. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
67. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
68. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
69. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
70. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc
71. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

72.PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowisko

73.PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

74.PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

75.Zeszyt nr 9. - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych;
Wymagania techniczne Cobrti Instal; Warszawa, sierpien 2003;

76. Zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych; Wymagania
techniczne COBRTI Instal; Warszawa, wrzesien 2001;

77.Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

78. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa,
zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespo6t Doradczy ds. procesu inwestycyjnego
powotany przez Prezydenta m. st. Warszawy - sierpien 1984 r

Wykonawca na biezgco winien S$ledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach,
rozporzadzeniach, przepisach i uwzglednia¢ je w realizacji przedmiotu zamowienia.
Jednoczes$nie Zamawiajgcy wymaga aby przedmiot zamowienia byt realizowany zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami
Unii Europejskiej i prawa polskiego.
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.  ZAtACZNIKI
1. Mapa Zasadnicza z przebiegiem drogi
2. Mapa Ewidencyjna z przebiegiem drogi

3. Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych podfoza
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