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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zaméwienia :

Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz wykonanie robdt budowlanych zwigzanych
zpracami  konserwatorskimi i restauratorskimi zabytkowych studni wiejskich
w msc. Suchowola” w formule zaprojektuj-wybuduj dofinansowane bedzie z Rzadowego
Programu Odbudowy Zabytkow — edycja 1.

Lokalizacja:
Nr ewid. dziatek:312, 313 obreb 0019 Suchowola

Przedmiot zaméwienia wg CPV :

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektow budowlanych
71244000-0 Kalkulacja kosztow, monitoring kosztow

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprz¢tu ochronnego

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych

39224340-3 Kosze

Zawartos¢ opracowania :
Czgs¢ opisowa

Czg$¢ informacyjna
Postanowienia koncowe
Koncepcja

e 0 0 0

Program Funkcjonalno — Uzytkowy zostal opracowany zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. szczegdélowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021r poz. 2454 ze zm.)
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Ilekro¢ w tekscie jest mowa o:

» Zamawiajacym, Inwestorze ” — nalezy przez to rozumie¢ Gming Chmielnik, Plac Kosciuszki 7, 26-020
Chmielnik .

»Przedmiocie zamowienia , inwestycji, zamierzeniu”- nalezy przez to rozumie¢ zamoéwienie pn. ,,Prace
konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych studni wiejskich w msc. Suchowola.”

»Modernizacji, przebudowie, remoncie” — nalezy przez to rozumie¢ przebudowe w ujeciu zgodnym
z art. 3 ust. 7, 7a, 8 ustawy Prawo budowlane, to jest wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktorych
nastgpuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem
charakterystycznych parametrow jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugosé, szerokosé
lub liczba kondygnacji.

»Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dn.
20 grudnia 2021 w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

(Dz. U. Nr 2021 poz. 2454 z pdzniejszymi zmianami)..

»Ustawie” — nalezy przez to rozumie¢ Ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z p6zniejszymi zmianami)

»Programie”, ,,PFU” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opracowany
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz Obwieszczeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia ~ Ministra  Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego .

»Przepisach” (w tym o ,,Obowiazujacych przepisach”) - nalezy przez to rozumie¢ aktualne, ogdlnie
obowigzujace na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa miejscowego obowigzujace na obszarze
prowadzenia zamierzenia inwestycyjnego.

»Polskich Normach” - nalezy przez to rozumie¢ normy opublikowane przez Polski Komitet
Normalizacyjny.

Gdy w tekscie pojawia si¢ ST rozumie si¢ przez to specyfikacj¢ techniczng.
Gdy w tekscie pojawia si¢ PT rozumie si¢ przez to projekt techniczny.

2. Czes¢ opisowa
Opis ogodlny przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie projektu i uzyskanie niezbgdnych decyzji w tym uzgodnienia
idecyzje Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Kielcach, opinii i pozwolen, w tym decyzji
o pozwolenie na budowg¢ lub zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych oraz wykonanie prac

budowlanych zwigzanych z pracami konserwatorskimi i restauratorskimi zabytkowych studni wiejskich
w msc. Suchowola.” w Gminie Chmielnik.
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Celem zadania jest zaprojektowanie i wykonanie robot konserwatorskich, restauratorskich, odtworzeniowych
przy zabytkowych drewnianych studniach (2 szt.) w msc. Suchowola. Ze wzgledu na zly stan technicznych
zachodzi konieczno$¢ pilnego wykonania prac konserwatorskich aby studnie nie stwarzaly zagrozenia
bezpieczenstwa dla ludzi.

Niniejszy Program F-U stanowi podstawe do:

Przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcéw w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, przygotowania oferty
przez wykonawceg, zawarcia umowy z wykonawcg na wykonanie dokumentacji projektowej i robot
budowlanych.

Przedmiot zamowienia obejmuje :

e opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu
zamoOwienia (w tym koncepcj¢ programowo-przestrzenna, projekt, przedmiar robot budowlanych,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot oraz harmonogram),

e uzyskanie wymaganych uzgodnien, decyzji i pozwolen, w tym uzgodnienia i decyzje
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Kielcach, dokonania skutecznego zgloszenia
do wlasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej — w imieniu inwestora — zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

e wykonanie robot budowlanych na podstawie powyzszych projektow i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét,

e wyposazenie w niezbg¢dng infrastrukture - zgodnie z zalozeniami zawartymi w niniejszym PFU,

e przeprowadzenie wymaganych prob i badan,

e przygotowanie dokumentoéw do odbioru i przekazanie obiektu do eksploatacji.

Przedmiot zamé6wienia nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, warunkami
wydanych decyzji oraz niniejszym PFU.

2.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ zamierzenia :

W ramach zadania inwestycyjnego inwestor oczekuje opracowania dokumentacji projektowej i wykonania
robot budowlanych, ktérych celem jest:

Zaprojektowanie 1 wykonanie robot konserwatorskich, restauratorskich, odtworzeniowych przy
zabytkowych drewnianych studniach (2 szt.) w msc. Suchowola.

Ze wzgledu na zly stan technicznych zachodzi konieczno$¢ pilnego wykonania prac
konserwatorskich, aby studnie nie stwarzaty zagrozenia bezpieczenstwa dla ludzi.

W ramach pilnych do wykonania prac nalezy w szczego6lnos$ci:

e wygrodzenie terenu ogrodzeniem drewnianym wraz z furtka dopasowanym
do krajobrazu zgodnie z ostatecznymi uzgodnieniami Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow,

e przeprowadzenie prac konserwatorskich kamiennej czesci studni,

e wymiana i/lub konserwacja drewnianych elementow studni,

e wykonanie bezpiecznego zadaszenia pokrytego gontem drewnianym,
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e wykonanie zamknigcia obudowy studni/zabezpieczenie obudowy studni od gory,
e zapewnienie doj$cia poprzez budowe utwardzonych ciggéw z kamienia,

e wykonanie nasadzenia zieleni niskiej/urzadzone;j,

e wymiana drewnianej czg¢sci kolowrotka na nowa,

e odrestaurowani, renowacja metalowych, zelaznych elementow,

e dostarczenie i zamontowanie tawki, kosza na §mieci oraz stojaka na rowery,

e dostarczenie i zamontowanie tablicy informacyjnej nt. zabytkowej studni,

o zutylizowanie materiatéw rozbiorkowych i innych odpadow z terenu budowy,

e inne prace niezbedne do osiggni¢cia zamierzenia.

Konieczno$¢ wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich natozyt Panstwowy Inspektorat
Budowlany w Kielcach w zwigzku ze ztym stanem technicznym zabytkowych studni.

Obie studnie ujete w Gminnej Ewidencji Zabytkow na terenie Miasta i Gminy Chmielnik poz. 111
oraz poz.112.

Realizacja inwestycji pn. ,,Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych studni
wiejskich w msc. Suchowola” w formule zaprojektuj-wybuduj dofinansowana bedzie z Rzadowego
Programu Odbudowy Zabytkéw — edycja 1.

Prace nad dokumentacja nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z p6Zn. zm.).

Wykonawca na etapie sporzadzania projektu bedzie uzgadnial wszelkie szczegély opracowania
z Zamawiajacym.

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Opis stanu istniejacego:

Teren opracowania znajduje si¢ na dwoch dziatkach o nr. ewidencyjnych 312 i 313 w odlegtosci od siebie
ok. 250 m.

Studnia na dziatce nr. ewid. 312 znajduje si¢ bezposrednio na rogu skrzyzowania z drogg na Lipy. Studnia
ma ok. 45 m glebokosci, wybudowana zostata ok. 1773 r. Studnia ta od roku 1970 jest nie uzytkowana
w zakresie poboru wody, natomiast jest ogolnodostepna jako obiekt, ktory jest eksponatem historycznym
i zabytkowym.

Nad powierzchnig ziemi studnia posiada nadbudowe drewniang o wysokosci ok. 0,7 m z bali dgbowych,
na nadbudowie znajduje si¢ pokrywa z desek, ktora jest w niecodpowiednim stanie technicznym /
nieszczelno$ci w deskach pokrywy stwarzaja zagrozenie dla Zzycia i zdrowi ludzkiego. Studnia posiada
kotowrotek z umieszczonym wiadrem na fancuchu.

Teren wokot studni jest czgsciowo wybetonowany i ogrodzony drewnianym ogrodzeniem, utrudniajagcym
dostep do obiektu. Dach kopertowy nad studnig podtrzymuja cztery drewniane stupy znajdujace sig
w nieodpowiednim stanie technicznym, co grozi zawaleniem catej konstrukcji dachu.
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Studnia na dzialce nr ewid. 313 znajduje si¢ za przystankiem autobusowym, jest niedostgpna, stale
odgrodzona drewnianym ptotem z desek, w bardzo ztym stanie. Teren poros$nigty krzakami i drzewami.
Z uwagi na istniejacy przystanek autobusowy dostep do dziatki jest utrudniony.

Studnia wybudowana zostata w XIX w. Studnia ta jest nie uzytkowana w zakresie poboru wody, natomiast
jest ogdlnodostepna jako obiekt, ktory jest eksponatem historycznym i zabytkowym.

Nad powierzchnig ziemi studnia posiada nadbudowe¢ drewniang o wysokosci ok. 0,7 m, na nadbudowie
znajduje si¢ pokrywa z desek, ktora jest w nieodpowiednim stanie technicznym/ nieszczelnosci w deskach
pokrywy stwarzaja zagrozenie dla zycia i zdrowi ludzkiego. Studnia posiada po dwoch stronach kotowrotek.
Teren wokoét studni jest nie wybetonowany, porosnigty krzakami i drzewami, ogrodzony tymczasowy
ogrodzeniem z desek. Dach kopertowy nad studniag podtrzymuja cztery drewniane shupy znajdujace si¢
w nieodpowiednim stanie technicznym, co grozi zawaleniem calej konstrukcji dachu.
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Fot. Studnia na dziatce nr ewid. 313.

Wykonawca przed przystapieniem do prac, uzyska wytyczne konserwatorskie na potrzeby
opracowania przedmiotu zaméwienia, a nastepnie uzyska akceptacje opracowania przez
Wojewodzkiego Konserwatora Ochrony Zabytkéw.

Prace nad dokumentacja nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z p6Zn. zm.).

KAZDA PROPOZYCJE PRZEDSTAWIONA W _NINIEJSZYM PFU NALEZY UZGODNIC
Z ODPOWIEDNIMI RZECZOZNAWCAMI.

HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:

ul. Skibirskiego 13 ul. Czestochowska 21/6 +48 666253715
25-819 Kielce 25-647 Kielce biuro@hthi.pl
NIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903 Il pietro www.hthi.pl

KRS: 0001031283 str. 10



2.3. Lokalizacja
Plan orientacyjny zamierzenia
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2.4. Przewidywany zakres robot budowlanych:

1. Prace przygotowawcze:

- zabezpieczenie placu budowy,

- prace rozbiorkowe,

- karczowanie terenu,

- osuszenie terenu — jesli konieczne.

2. Studnia na dzialce nr ewid. 312:
e przeprowadzi¢ prace konserwatorskie kamiennej czesci studni,

budownictwo

wyzszej technologii

przeprowadzi¢ konserwacje nadbudowy cembrowiny, wymiane¢ nakrywy nadbudowy,
dezynsekcje i konserwacj¢ kotowrotka, konserwacje kozidow oraz wymiang belek
podtrzymujacych kotowrét,

wymieni¢ zadaszenie (w tym pokrycie z wiezba) i konstrukcja wsporcza (stupy) wraz
z uzupehieniem drewnianego pazdura,

zamontowac krate wewnatrz murowanej cembrowiny,
elementow

wykona¢  renowacje

z zabezpieczeniem antykorozyjnym,

wszystkich metalowych, zelaznych,
wykona¢ zabezpieczenie wszystkich elementéw drewnianych odpowiednimi preparatami,
zapewni¢ dojScia poprzez budowe utwardzonych ciggéw z kamienia na podbudowie,
wykona¢ nasadzenia zieleni niskiej / urzadzone;j,

dostarczy¢ i zamontowac¢ tawke, kosz na §mieci oraz stojak na rowery,
dostarczy¢ i zamontowac tablice informacyjna nt. zabytkowej studni,
wygrodzi¢ teren studni plotem drewnianym wraz z furtka, dopasowanymi
do krajobrazu zgodnie z ostatecznymi uzgodnieniami Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow,

zutylizowa¢ materiaty rozbiérkowe oraz inne odpady z terenu budowy,

inne prace niezbedne do osiggni¢cia zamierzenia.

3. Studnia na dzialce nr. ewid. 313:

przeprowadzi¢ prace konserwatorskie kamiennej cze¢sci studni,

przeprowadzi¢ konserwacje nadbudowy cembrowiny, wymiane¢ nakrywy nadbudowy,
wymiang drewnianej czesci kotowrotka,

wymieni¢ zadaszenie (w tym pokrycie z wiezba) i konstrukcja wsporcza (stupy) wraz
z uzupelieniem drewnianego pazdura,

zamontowac krate wewnatrz murowanej cembrowiny,
elementow

wykona¢  renowacje

z zabezpieczeniem antykorozyjnym,

wszystkich metalowych, zelaznych,
wykona¢ zabezpieczenie wszystkich elementéw drewnianych odpowiednimi preparatami,
zapewni¢ doj$cia poprzez budowe utwardzonych ciggéw z kamienia na podbudowie,
wykona¢ nasadzenia zieleni niskiej / urzadzonej,

dostarczy¢ i zamontowac¢ tawke, kosz na §mieci oraz stojak na rowery,

dostarczy¢ i zamontowac tablice informacyjna nt. zabytkowej studni,
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e wygrodzi¢ teren studni plotem drewnianym wraz z furtka, dopasowanymi
do krajobrazu zgodnie z ostatecznymi uzgodnieniami Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow,

zutylizowa¢ materiaty rozbiérkowe oraz inne odpady z terenu budowy,

inne prace niezbedne do osiggni¢cia zamierzenia.

KAZDA PROPOZYCJE PRZEDSTAWIONA W NINIEJSZYM PFU NALEZY UZGODNIC
Z. ODPOWIEDNIMI RZECZOZNAWCAMI, ORAZ WOJEWODZKIM KONSERWAROREM
ZABYTKOW.

3. Cze¢s¢ informacyjna
3.1. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania oferty wariantowe;.

3.2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

3.3. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Zamawiajacy oczekuje, ze Projektant przedstawi do akceptacji projekt i przedmiar obejmujacy wykonanie
prac budowlanych.

Po akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego Projektant wystapi o uzyskanie niezbednych
prawem pozwolen i po ich uzyskaniu Wykonawca przystapi do realizacji prac.

Zmiany zastosowanych w zatwierdzonej dokumentacji materialdow budowlanych moga nastapi¢ dopiero
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego (W sposob nieograniczajacy zasad uczciwej konkurencji).
Zamawiajagcy wymaga przyj¢cia rozwigzan technicznych opartych na nowoczesnych, wysokiej jakosci
technologiach, materiatach i standardach.

Zamawiajacy wymaga, aby zakres prac byl dostosowany do obowigzujacych przepiséw prawa polskiego
oraz wymagan normowych przy uzyciu materiatow budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych
zapewniajacych uzytkowanie obiektu w sposob bezpieczny, zgodny z okreslong funkcja technologiczna.
Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikowaé rozwigzania techniczne zaproponowane
przez Zamawiajacego, dokona¢ doboru szczegdtowych rozwigzan technicznych wraz z przedlozeniem
rozwigzan do akceptacji przez Zamawiajacego. Po akceptacji technicznej rozwigzan Wykonawca winien
dokona¢ przedtozenia rozwigzan materiatowych (do akceptacji wymagane jest przedtozenie Inspektorowi
nadzoru karty materialowej), a nast¢pnie realizacja na podstawie zatwierdzonych dokumentéw. Dopuszcza
si¢ zastosowanie materiatow i urzadzen nie gorszych niz te, ktore precyzuja zapisy niniejszego PFU.

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia (zamierzenia) zgodnego
z zakresem i w sposob zapewniajgcy osiggniecie celu, ktdremu ma stuzyé

3.4. Wymagana dokumentacja techniczna

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robdt zobowigzany jest wykona¢ dokumentacj¢ techniczng
w przedstawionym ponizej zakresie oraz uzyska¢ wymagane prawem pozwolenia na ich realizacjg:

1) sporzadzenie mapy dla celow projektowych,
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2) uzyskanie o$wiadczen, opinii, uzgodnien w tym uzgodnienia i decyzje Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Kielcach, warunkow (w tym warunkéw technicznych
na wykonanie rob6t budowlanych na / w poblizu sieci elektroenergetycznej oraz terenu
objetego ochrong), pozwolen 1 innych dokumentéw, niezbednych do wykonania
dokumentacji projektowej,

3) opracowanie dokumentacji projektowej stanowiacej podstawe do uzyskania decyzji
pozwolenie na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowych studni,

4) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

5) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji robot
budowlanych,

6) harmonogram realizacji robot.

W/w dokumentacje musza spelnia¢ wymagania aktualnie obowigzujacych norm, a zastosowane materiaty
do ich realizacji posiadac atesty i certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania na rynku polskim.

Harmonogram robét - terminy i czas udostgpnienia budynku zostanie przygotowany we wspOtpracy
Zamawiajacego z Wykonawcg i zatwierdzony przez obie strony.

Wykonawca winien uzyska¢ wymagane prawem pozwolenia na realizacj¢ tych prac, ktére wymagaja
zezwolen.

Wykonawca opracuje 1 przekaze Zamawiajacemu dokumenty obejmujace:

Dokumentacje projektowa budowlang niezbedna do uzyskania wszelkich zezwolen, projekt techniczny
we wszystkich niezbgdnych branzach, dokumentacje powykonawcza, na ktorej beda naniesione wszystkie
zmiany powstate w trakcie budowy i warunki techniczne wykonania i odbioru robot.

Kazda propozycje przedstawiona w niniejszym PFU nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi rzeczoznawcami.

3.5. Ogolne warunki wykonania i odbioru prac

Wszystkie realizowane prace objete przedmiotem zamoéwienia beda nadzorowane i odbierane przez
Inspektora Nadzoru reprezentujgcego Zamawiajgcego zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych. Prowadzenie robot, ich nadzoér i odbioér musza spetia¢ wymagania okreslone
Prawem budowlanym.

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
shuzy¢ oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Dokumentacja musi by¢ zaopatrzona w pisemne oswiadczenie, ze jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma shuzy¢, zgodna z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Jezeli w trakcie realizacji robot zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa zajdzie koniecznosé
wykonania dodatkowej dokumentacji uzupetiajgcej niezbednej dla realizacji robot, Wykonawca wykona te
dokumentacj¢ na wlasny koszt

Na dokumentacje projektowsq sktadaé bedzie sie:
a) mapa do celow projektowych obejmujaca caty zakres inwestycji.
Nowym pomiarem nalezy obja¢ wszystkie elementy naziemne zagospodarowania terenu
(np. drzewa, stupy, budynki, budowle). Pomiarem nalezy rowniez obja¢ wszystkie elementy
zagospodarowania terenu tj. budynki, budowle, drzewa, stupy elektryczne, teletechniczne,
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ogrodzenia, krawezniki, elementy podziemnego uzbrojenia terenu tj. kable, rurociagi itp.,
ktére nie s3 wykazane w zasobach geodezyjnych. Granice ewidencyjne dziatek winny
by¢ naniesione analitycznie na podstawie danych pochodzacych z panstwowych
zasobow geodezyjnych i kartograficznych. Wykonawca winien zweryfikowa¢ poprawnosé
naktadki ewidencyjne;.

Mapa do celow projektowych winna by¢ wykonana:

- w wersji elektronicznej (plik w formacie DWG, DXF, DGN) — 1 egz.

- w wersji dokument na papierze z jego oklauzulowaniem przez Starostwo Powiatowe
— 1 egz. dla Zamawiajacego, pozostate egzemplarze dla potrzeb projektowania.

Zaktualizowana mapa do celow projektowych winna umozliwi¢ opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla realizacji ww. zadania.

b) projekt budowlany poszerzony o zakres projektu wykonawczego wraz z informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 4 egz.
Projekt budowlany winien zosta¢ wykonany w zakresie niezb¢dnym do prawidlowej
realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego; Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego; Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i innymi obowigzujagcymi przepisami. Do projektu
budowlanego nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu
budowlanego zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi,
normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze projekt jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzyc.

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — 2 egz.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWiORB) winny
zawieraC zbiér wymagan, ktore sa niezbgdne do okresSlenia standardu 1 jakosci
wykonania robot, sposob wykonywania robot budowlanych, wiasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonywania poszczegdlnych — robot.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych winny zostaé
wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego 1 zawiera¢ szczegétowe wymagania w zakresie: sprzetu, materiatow,
transportu, wykonania robot, kontroli jako$ci wykonania robot, obmiaréw robot,
odbiorow wykonanych robdot i podstaw platnosci za roboty. STWiORB muszg
bezwzglednie dotyczy¢ tylko zakresu robdt objetych dokumentacjg projektows.

d) decyzja pozwolenie na budowg - 1 egz.
¢) dokumentacja geotechniczna - 1 egz.
f) inna dokumentacja niezbedna do realizacji robot — 1 szt.

W/w opracowania w wersji elektronicznej — 1 egz. na ptycie CD z opisem zawartosci.
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Dokumentacja jw. podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego przed jej zlozeniem
w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania na jej podstawie decyzji pozwolenie na budowe.

W trakcie realizacji inwestycji Projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru
autorskiego, w szczegolnosci do:
e stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
e uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Rozwigzania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowigzek naniesé
na dokumentacj¢ budowy znajdujaca si¢ u Kierownika budowy oraz na jednym z egzemplarzy
Zamawiajacego lub w razie potrzeby wykona¢ dokumentacje zamiennag.

3.6. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodnosé
z dokumentacja projektowag 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do wykonywania gtownych elementow

robot.

Rysunki wykonawcy robdt

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania rysunkoéw. Rysunki powykonawcze oraz rysunki
dodatkowe — dwie kopie.

Jezeli podczas wykonywania robdt okaze si¢ konieczne wykonanie dodatkowych rysunkow, Wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego brakujace rysunki do zatwierdzenia, bez
dodatkowych kosztow.

Oproécz rysunkoéw i innych informacji, o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczace robot
i technicznych parametréw wymaganych kontraktem.

Przed dostarczeniem rysunkow, dokumentacji i innych danych, Wykonawca powinien skontaktowac si¢
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Data takiej konsultacji powinna by¢ wyznaczona co najmniej 7 dni
wczesniej 1 jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wymaga, Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki
w okreslonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed data konsultacji.

Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiajacego komplet dokumentow skladajacych si¢ na dokumentacje
projektowa pozwalajacych na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy oraz przekaze je

Zamawiajacemu.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru koncowego robot, w sposob uniemozliwiajacy dostep osob trzecich.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robot oraz wygody spotecznosci.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umownag.

HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:

ul. Skibinskiego 13 ul. Czestochowska 21/6 +48 666253715
25-819 Kielce 25-647 Kielce biuro@hthi.pl
NIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903 Il pietro www.hthi.pl

KRS: 0001031283 str. 18



% high |

. budownictwo
R tech oI
m home wyzszej technologii

Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien dostarczy¢ do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
projekt zagospodarowania placu budowy obejmujacy:

e plan bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia (BIOZ), sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami,

e tymczasowe ogrodzenie terenu budowy,

e biuro budowy i zaplecze socjalne Wykonawcy, magazyny Wykonawcy i miejsca skladowania
materialow,

e miejsca postoju sprzetu,

e tablice informacyjne wymagane przez Polskie Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowiazany zagospodarowac teren budowy zgodnie z planem BIOZ i obowigzujacymi
przepisami uwzgledniajgc :

v ogrodzenie terenu budowy,

v wygrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

v w przypadku przechowywania substancji i preparatow niebezpiecznych nalezy informacje
o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych umieszczonych w widocznych miejscach;
towary te na terenie budowy nalezy przechowywaé, uzytkowaé zgodnie z instrukcjami
producenta oraz przemieszcza¢ w opakowaniach producenta.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci wykonywanych robot montazowych, jak i przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatow, sprzgtu, itp. Liczba jednostek
i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, w terminie przewidzianym umowg. Sprzg¢t powinien
by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

3.7. Wymagania Zamawiajacego odnoszace si¢ do przedmiotu zaméwienia :

v\ Zamawiajacy wymaga wygrodzenia, wlasciwego zabezpieczenia i oznakowania stref
niebezpiecznych w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym,

v Zamawiajacy wymaga nalezytego zabezpieczenia stanowisk pracy w strefie niebezpiecznej,

v Zamawiajacy wymaga stosowania wlasciwej odziezy ochronnej oraz wiasciwych srodkéw, sprzetu
1 wyposazenia w zakresie ochrony osobistej (indywidualnej), wszystkie elementy zagospodarowania
budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401),

v wla$ciwe utrzymanie i ochrona terenu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy.

Koszty ubezpieczenia winny by¢ uwzglednione w cenie ofertowe;.

Po zakonczeniu realizacji zadania tymczasowe ogrodzenie terenu zostanie zlikwidowane, a teren
przywrécony do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy.
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Dokumenty budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane
na zyczenie Zamawiajacego.

Dokumentacje¢ stanowia:
e umowa o wykonanie zamowienia,

zawiadomienia i zgtoszenia dokonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz obowigzkami,

zatwierdzony projekt budowlany i projekty wykonawcze,

specyfikacje techniczne,

pozwolenia, zezwolenia, oswiadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) wiasciwych organow

oraz wilascicieli / zarzadcow terenu, sieci, instalacji i urzadzen dotyczace wykonywania robot,

kwalifikacja zamierzonych zmian od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow

pozwolenia na budowe¢ dokonana przez projektanta wraz z odpowiednia informacja zamieszczong

w projekcie budowlanym (rysunek i opis),

e plan BIOZ,

e instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczenstwem i higienga pracy oraz bezpieczenstwem
pozarowym,

e dziennik budowy,

e protokot przekazania placu budowy,

o wszelka korespondencja dotyczaca spraw formalnych, prawnych, technicznych, organizacyjnych
i finansowych budowy,

e protokoty kontroli, badan, prob, sprawdzen i odbiorow,

dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wyrobow budowlanych do stosowania w budownictwie

oraz ich jako$¢ i pochodzenie,

dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi,

instrukcje obshugi i eksploatacji,

instrukcje montazowe i wykonania robot opracowane przez producentéw materiatow,

protokoty, operaty i sprawozdania z préb i sprawdzen, protokoly odbioréw robdt na terenach

i urzadzeniach obcych,

e dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej realizacji (jesli
procedura przewiduje).

Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
o lokalizacje baz, magazynow, warsztatow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekow wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczenia powietrza pylami i gazami,
e mozliwo$cig powstania pozaru.
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Ochrona przeciw pozarowa (p.poz.)

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na srodowisko naturalne.
Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialow od wilasciwych organéw administracji
panstwowe;j.

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ materiaty bezpieczne, nieszkodliwe, zgodne z obowigzujacymi
normami i zabezpieczy¢ teren budowy.

Zabezpieczenie interesOw 0s0b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej, a w szczeg6lnosci instalacji 1 urzadzen
oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego dziatania, uszkodzenia urzadzen
iinstalacji na powierzchni ziemi i urzadzen lub instalacji podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie
i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet.

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.
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Ochrona 1 utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt 1 za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty koncowego odbioru.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

Materialy budowlane

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy
na biezaco, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot niz te, dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartoSciowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niebezpieczne i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem iniezaplaceniem za ich wykonanie.

Przechowywanie i skltadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby czasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robdt i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem WNadzoru Inwestorskiego Iub poza terenem budowy w migjscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatlow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i PFU przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
0 swoim zamiarze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zatwierdzone materialy alternatywne nie mogg by¢ podzniej zmieniane bez zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Zasady kontroli jako$ci robdt

Celem kontroli jakos$ci jest osiggnigcie wymaganych standardow. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing
kontrole robot i jako$ci materiatow.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materialow z czestotliwo$ciag zapewniajaca,
zeroboty beda wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i PFU.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w PFU, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tym okre$lone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Certyfikaty i deklaracije

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko
te materiaty lub urzadzenia i sprzgt, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

W przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustawiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslona powyzej 1 ktore spetniaja wymogi PFU, dokumenty potwierdzajace sprawnos¢ techniczng
urzadzen i sprzgtow.

W przypadku materiatow, ktore wymagaja zgodnie ze specyfikacja powyzszych dokumentéw, kazda partia
dostarczonych materialbw powinna zawiera¢ dokumenty, ktore bezapelacyjnie potwierdzaja ich
pochodzenie.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych
wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

( 1) Dziennik budowy (o ile wymagany)

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolno$ci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zalacznikami,

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéow robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

daty zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

v dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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v' dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat, wyniki prob poszczegoélnych elementow budowli z podaniem
kto je przeprowadzat,
v'inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyj¢cia lub zajeciem stanowiska.

Projektant jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu jest uprawniony do instruowania Wykonawcy

w kazdym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem robot.

(2) Ksiega obmiarow

Nie dotyczy

( 3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. ( 1 ) — (2 ) nastgpujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

korespondencje¢ na budowie,

dokumentacja powykonawcza, na ktorej naniesione beda wszystkie zmiany.

VVVYVYVVY

Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje wymodg jego natychmiastowego odtworzenia
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Odbiory robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czg§ciowemu,

odbiorowi koncowemu,

obiorowi ostatecznemu (przy udziale Zamawiajgcego).

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym telefonicznym i pisemnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.
Jakos¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
dokumentow z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 1 uprzednimi ustaleniami.
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Odbior czesciowy

Odbior czgéciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robot. Odbiory czesciowe i koncowe powinny
by¢ dokonywane przez powotang w tym celu komisje¢ przy udziale przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajacego (odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot). Prace odbiorowe musza by¢ potwierdzone wilasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie
odbioru okaze si¢, ze wymagana jakos$¢ nie zostata spetniona lub tez ujawnity si¢ usterki nalezy uwzgledni¢
to w protokole podajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

Odbidr koncowy robét

Odbiodr koncowy robot polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci robot w odniesieniu
do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego. Odbior koncowy robot rozpocznie si¢ w terminie do 7 dni,
liczac od dnia zakonczenia robét i przyjecia dokumentoéw. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng. W toku odbioru
koncowego robodt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot, ktore zostaty okre§lone we wczesniejszym okresie jako
,,do poprawy”.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robot jest protokot odbioru robot sporzadzony
wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

» specyfikacje techniczne,

» dokumentacj¢ budowy i dokumentacje powykonawcza zgodnie z przepisami ustawy Prawo

budowlane, a w szczegdlnosci:
» dziennik budowy
» o$wiadczenie Kierownika budowy:
e 0 zgodnosci wykonania zadania zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia i przepisami,
e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

» kopie rysunkdéw wraz z uzupelniajacym opisem, wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu

budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodst¢pujacych w sposob istotny

od zatwierdzonego projektu lub warunkow pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania

robot),

» kwalifikacje zmian dokonang przez projektanta,

» dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

» dokumenty i decyzje dotyczace obiektu objetego zakresem prowadzonych prac, instrukcje obstugi

i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) i inne zainstalowanych lub

wbudowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi,

» uwagi i1 zalecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgloszone w trakcie realizacji robot

i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,
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» atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
» inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego (np. certyfikaty, przeszkolenia personelu ),
» dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen,
“wyniki badan termowizyjnych budynku,
» inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, a odnoszace si¢
do jego realizacji.

Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje :
ogledziny zewnetrzne uporzadkowania terenu,
sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,
sprawdzenie dokumentéw budowy,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania badan i pomiarow.

3.8. Wymagania szczegotowe dla dz. nr ewid. 312

Przygotowanie terenu budowy:
- Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenie terenu budowy i zaplecza przed
dostepem os6b nieuprawnionych, w tym dzieci i mtodziezy szkolnej;
- Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy zaplecze budowy;
- Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zasad ochrony srodowiska na terenie
budowy i na terenie przylegtym do placu budowy;
- Wykonawca zapewni media dla potrzeb budowy we wlasnym zakresie i na wlasny koszt;
- Wykonawca wykonana tablice informacyjng budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

UWAGA: Wykonawca powinien dysponowa¢ odpowiednim specjalistycznym sprzgtem
umozliwiajacym mu prawidtowe wykonanie zadania.

3.8.1. Ogrodzenie terenu studni

W celu udostepnienia obiektu dla zwiedzajacych konieczna jest wymiana ogrodzenia. Nalezy
wykona¢ plot drewniany (wraz z furtkg wejSciowa od strony drogi dojazdowej) z prostych sztachet
drewnianych, w uktadzie pionowym, ktore beda spdjne z tradycja budownictwa wiejskiego.

Fot. Obecne zniszczone ogrodzenie studni na dziatce nr ewid. 312 (nowe ogrodzenia na wzor obecnego).
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- Ogrodzenie wykonane z drewna zabezpieczonego impregnatem;

- Wysokos¢: 130 cm (+/- 5 cm);

- Dlugos$¢ ogrodzenia to ok. 36 mb;

- Furtka uchylna o szeroko$ci min. 1,0 m, wys. jak ogrodzenie, z zestawem akcesoriow (okucia,
zawiasy, zamki, Sruby, itp.).

Kolorystyka i typ do ustalenia z Zamawiajacym.

3.8.2. Prace konserwatorskie

Nalezy przeprowadzi¢ prace konserwatorskie kamiennej czgsci studni poprzez oczyszczenie,
uzupehieniu ubytkow oraz innych niezbgdnych prac niezbednych do osiggnigcia celu zamierzenia.

3.8.3. Budowa studni

Zrgbowa nadbudowa cembrowiny jest w dostatecznym stanie technicznym. Z uwagi na fakt,
zenie wplywa ona bezposrednio na bezpieczenstwo uzytkowania, nalezy przeprowadzi¢ jedynie
powierzchowne oczyszczenie i zabezpieczenie obudowy, bez jej demontazu.

Nakrywa nadbudowy posiada liczne ubytki, tym samym zasadne jest wykonanie nowej, analogicznej
do istniejacej — deskowej spongowe;.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikow, nalezy zamontowac krate wewnatrz murowane;j
cembrowiny, z pozostawieniem mozliwosci otwarcia nakrywy, ewentualnie ze wzgledow
bezpieczenstwa (i za zgoda Inwestora) dopuszczalnym jest wykonanie nakrywy stale przytwierdzonej
do obudowy studni.

W wyposazeniu studni znajduje si¢ rowniez zeliwne wiadro, ktore nalezy pozostawi¢ jako element
wyposazenia studni po uprzednim oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym.

Wszystkie elementy metalowe podlegaja renowacji obejmujacej ich oczyszczenie oraz zabezpieczenie
preparatami antykorozyjnymi.

3.8.4. Kolowrotek

Elementy zeliwne mechanizmu wyciggania wody sg silnie skorodowane. Nalezy przeprowadzi¢
ich renowacje poprzez oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne.

Belka kotowrotu posiada liczne otwory swiadczgce o zerowaniu drewnojadow, brak jest jednak
oznak aktywnego zerowania owadow. Nalezy przeprowadzi¢ dezynsekcje i zabezpieczenie elementu
odpowiednimi preparatami.

Kozly bedace konstrukcja kolowrotu sg pochylone i zaglgbione w opasce betonowe;,
co powoduje wnikanie wody opadowej w podstawy koziow i utrudnia jej prawidlowy odpltyw
od elementéw drewnianych. Dlatego tez konstrukcje koztéw zaleca si¢ wypionowac, ustawiajac
na utwardzonym podtozu, z wymienieniem jedynie belek poprzecznych podtrzymujacych kotowrot.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi preparatami chronigcymi

przed czynnikami zewnetrznymi takimi jak wilgo¢, promieniowanie stoneczne, zmiany temperatury,
plesn, grzyby czy owady. Ewentualna kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

Wszystkie elementy metalowe podlegaja renowacji obejmujgcej ich oczyszczenie oraz
zabezpieczenie preparatami antykorozyjnymi.
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3.8.5. Zadaszenie

Studnia posiada drewniane zadaszenie z dachem kopertowym na planie kwadratu. Pokrycie
dachowe jest w zlym stanie, dlatego nalezy przeprowadzi¢ jego wymiang na gont drewniany. Wig¢zba
zadaszenia rowniez podlega wymianie, zachowujac dotychczasowy kat pochylenia. Na szczycie
polaczenia potaci dachu brakuje zwienczenia - przez otwér w szczycie na konstrukcje wigzby
bezposrednio wplywa woda opadowa. Podczas prac przy wymianie pokrycia dachowego nalezy
przywroécic¢ zwienczenie dachu w postaci drewnianego grotowego pazdura.

Konstrukcja zadaszenia jest pochylona, prawdopodobnie zpowodu zlego wykonania
fundamentowania stupéw lub jego braku. Stupy nalezy wymieni¢ na nowe i zamocowac¢ na stalowych
podstawach, odizolowujacych je od podtoza. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wlasciwego doboru
stalowych podstaw zapewniajacych odpowiednig trwato$¢ potaczenia. Uwzgledni¢ przy tym nalezy
zarowno sposob montazu (beton lub mieszanka), no$no$¢ (obcigzenia pionowe i poziome) czy
zasadno$¢ zastosowania regulowanej podstawy stupa. Estetyka potaczenia (ukryte lub widoczne)
do ustalenia z Inwestorem.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi preparatami chronigcymi
przed czynnikami zewnetrznymi takimi jak wilgo¢, promieniowanie stoneczne, zmiany temperatury,
plesn, grzyby czy owady. Ewentualna kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

3.8.6. Chodnik

Teren przy cembrowinie zostal wybetonowany bez demontazu elementow mechanizmu
wyciggania wody oraz obudowy cembrowiny. Konieczne jest skucie nieestetycznej i zle wykonanej
opaski betonowej. Utwardzenie terenu wokot studni nalezy wykona¢ z lokalnego kamienia tamanego,
ktore bedzie wspotgra¢ z wiejskim charakterem obiektu. Nawierzchni¢ nalezy wykona¢ na warstwie
stosownej podbudowy.

Przyktadowa nawierzchnia powinna sktada¢ si¢ co najmniej z nastgpujacych warstw, tj.:
- nawierzchnia z lokalnego kamienia famanego,
- podsypka wyréwnujaca z drobnego kruszywa o gr. 3-5 cm z piasku o frakcji ziaren do 2 mm
albo grysu lub zwirku o uziarnieniu 1-4 mm,
- podbudowa gr. 25-30 cm z piasku z cementem lub kruszyw zageszczanych mechanicznie.

3.8.7. Zielen
Przewidziano nasadzenia kwiatow 1 krzewoOw niskich na terenie wokot studni.
3.8.8. Mala architektura

Stojak na rowery min. 4 rowery

Wymagania:
e stojak wykonany z rur stalowych o $rednicy min. @ 16 mm, umozliwiajacy zabezpieczenie
rowerow za pomocg tancucha, linki, zapigcia typu U-lock oraz innych popularnych zapie¢;
o wykonczenie stojaka stal nierdzewna szlifowana; stojak montowany do podioza za pomoca
srub lub innych systemowych akcesoriow kotwiacych.

Kolorystyka i typ do ustalenia z Zamawiajacym.
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Zdjecie przyktadowe

Lawka z oparciem - 1 kpl.

Wymagania:
e lawka drewniana o prostej formie, adekwatna do charakteru historycznej wiejskiej zabudowy,
wysokos¢: ok. 90 cm, szeroko$c¢: ok. 75 cm, dlugosc: ok. 200 cm,
elementy stalowe, podpory wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo,
deski siedziska i oparcia wykonane z drewna zabezpieczonego impregnatem,
montaz zgodnie z wymaganiami wybranego producenta fawki.

Kolorystyka i typ do ustalenia z Zamawiajacym.

Kosz na $mieci 601 — 1 kpl.

Wymagania:
e wykonany w stylu zasugerowanej tawki, oblozony drewnem zabezpieczonym impregnatem,

e zwewnetrznym wycigganym ocynkowanym pojemnikiem na S$mieci (zaczepy wewnatrz
pojemnika umozliwiajgce jego wyciaganie i wysypywanie odpadow),
e prefabrykaty fundamentowe do montazu w gruncie.

Kolorystyka i typ do ustalenia z Zamawiajacym.

3.8.9. Tablica informacyjna

Przewidziano montaz tablicy informacyjnej na temat zabytkowej studni. Montaz przy pomocy
wbijanych kotew do ziemi.

Zdjecie przyktadowe
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3.9. Wymagania szczegotowe dla dz. nr ewid. 313

Przygotowanie terenu budowy:
- Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenie terenu budowy i zaplecza przed
dostepem osob nieuprawnionych, w tym dzieci i mtodziezy szkolnej;
- Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy zaplecze budowy;
- Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zasad ochrony srodowiska na terenie
budowy i na terenie przylegtym do placu budowy;
- Wykonawca zapewni media dla potrzeb budowy we wlasnym zakresie i na wiasny koszt;
- Wykonawca wykonana tablice informacyjng budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

UWAGA: Wykonawca powinien dysponowa¢ odpowiednim specjalistycznym sprzgtem
umozliwiajacym mu prawidtowe wykonanie zadania.

3.9.1. Ogrodzenie terenu studni

Teren studni nalezy wygrodzi¢ ptotem drewnianym (wraz z furtka wej$ciowa) z prostych sztachet
drewnianych, w uktadzie pionowym, ktore beda spdjne z tradycja budownictwa wiejskiego.

- Ogrodzenie wykonane z drewna zabezpieczone impregnatem

- Wysokos¢: 130 cm (+/- S5cm)

- Dlugos$¢ ogrodzenia to ok. 41 mb

- Furtka uchylna o szerokosci min. 1,0 m, wys. jak ogrodzenie, z zestawem akcesoriow (okucia,
zawiasy, zamki, Sruby, itp.).

Kolorystyka i typ do ustalenia z Zamawiajacym.

3.9.2. Prace konserwatorskie

Nalezy przeprowadzi¢ prace konserwatorskie kamiennej czegsci studni poprzez oczyszczenie,
uzupehieniu ubytkow oraz innych niezbgdnych prac niezbednych do osiggnigcia celu zamierzenia.

3.9.3. Budowa studni

Nalezy przeprowadzi¢ powierzchowne oczyszczenie i impregnacje nadbudowy cembrowiny.
Nakrywa nadbudowy jest nieckompletna, jej stan zagraza bezpieczenstwu uzytkowania.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikéw nalezy zamontowa¢ krate wewnatrz
cembrowiny i wykona¢ nowe nakrywy deskowe na zawiasach spongowych, mozliwych do otwarcia.

3.9.4. Kolowrotek

Beben kotowrotu z zelaznym trzpieniem obitym deskami posiada ubytki w deskowaniu.
Drewniang cz¢$¢ kotowrotka nalezy wymieni¢ na nowa. Elementy Zelazne (dwa kota zamachowe,
trzpien begbna, nakladki trzpienia) sg silnie skorodowane. Nalezy przeprowadzi¢ ich konserwacje
polegajacg na oczyszczeniu i zabezpieczeniu.
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Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi preparatami chronigcymi
przed czynnikami zewnetrznymi takimi jak wilgo¢, promieniowanie stoneczne, zmiany temperatury,
plesn, grzyby czy owady. Ewentualna kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

Wszystkie elementy metalowe podlegaja renowacji obejmujgcej ich oczyszczenie oraz
zabezpieczenie preparatami antykorozyjnymi.

3.9.5. Zadaszenie

Obiekt nakryty jest dachem brogowym, na planie kwadratu, wspartym na czterech drewnianych
stupach z mieczami. Krokwie posrednie (Srodkowe), zdwojone, oparto na skrzyzowanych tramach
i ustawionych na nich krolu. Do poprzecznego tramu dobite zostaty kozly podpierajace mechanizm
wyciagania wody. Ingerencja w elementy konstrukcji zadaszenia bedzie wigza¢ si¢ z demontazem
elementéw mechanizmu.

Stupy wraz z konstrukcja dachu nalezy wymieni¢ na nowe. Shupy nalezy zamocowacd
na stalowych podstawach, odizolowujacych je od podioza. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
wlasciwego doboru stalowych podstaw zapewniajacych odpowiednig trwato$¢ polaczenia. Uwzglednic¢
przy tym nalezy zaréwno sposoéb montazu (beton lub mieszanka), nosno$¢ (obcigzenia pionowe
i poziome) czy zasadno$¢ zastosowania regulowanej podstawy stupa. Estetyka potaczenia (ukryte lub
widoczne) do ustalenia z Inwestorem.

W przvpadku wymiany zdegradowanych elementow wiezby nalezy zachowaé jej uklad
konstrukcyjny (w tym m.in. zachowa¢ zdwojone krokwie) i kat nachylenia polaci.

W _ przypadku checi pozostawienia elementow Konstrukcji no$nej dachu nalezy
przeprowadzi¢ ekspertyze myvkologiczna, ktora wskaze skale zniszczenia i zakres niezbednych
dzialan.

Pokrycie dachowe jest nickompletne i omszone. Nalezy je wymieni¢ na gont drewniany tupany.
Na szczycie polaczenia potaci dachu brakuje zwienczenia - przez otwor w szczycie na konstrukcje
wigzby bezposrednio wptywa woda opadowa. Podczas prac przy wymianie pokrycia dachowego nalezy
przywroécic¢ zwienczenie dachu w postaci drewnianego grotowego pazdura.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi preparatami chronigcymi
przed czynnikami zewnetrznymi takimi jak wilgo¢, promieniowanie stoneczne, zmiany temperatury,
plesn, grzyby czy owady. Ewentualna kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

Wszystkie elementy metalowe podlegaja renowacji obejmujgcej ich oczyszczenie oraz
zabezpieczenie preparatami antykorozyjnymi.

3.9.6. Chodnik

Teren wokot obiektu zostat wybetonowany w latach 60’tych ubiegltego wieku. Utwardzenie terenu
wokot studni nalezy wykonaé z lokalnego kamienia, ktére bedzie wspotgra¢ z wiejskim charakterem
obiektu. Nawierzchni¢ nalezy wykona¢ na warstwie stosownej podbudowy.
Przyktadowa nawierzchnia powinna sktada¢ si¢ co najmniej z nastgpujacych warstw, tj.:

- nawierzchnia z lokalnego kamienia famanego,

- podsypka wyréwnujaca z drobnego kruszywa o gr. 3-5 cm z piasku o frakcji ziaren do 2 mm

albo grysu lub zwirku o uziarnieniu 1-4 mm,
- podbudowa gr. 25-30 cm z piasku z cementem lub kruszyw zaggszczanych mechanicznie.
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3.9.7. Zielen
Przewidziano nasadzenia kwiatow 1 krzewow niskich na terenie wokot studni.
3.9.8. Mala architektura

Stojak na rowery min. 4 rowery

Wymagania:
e stojak wykonany z rur stalowych o $rednicy min. @ 16 mm, umozliwiajacy zabezpieczenie
rowerow za pomocg tancucha, linki, zapigcia typu U-lock oraz innych popularnych zapie¢;
o wykonczenie stojaka stal nierdzewna szlifowana; stojak montowany do podiloza za pomoca
srub lub innych systemowych akcesoriow kotwiacych.

Kolorystyka i typ do ustalenia z Zamawiajacym.

Zdjecie przykiadowe

Lawka z oparciem - 1 kpl.

Wymagania:

fawka drewniana o prostej formie, adekwatna do charakteru historycznej wiejskiej zabudowy,
wysokos¢: ok. 90 cm, szerokosc¢: ok. 75 cm, dlugosc: ok. 200 cm,

elementy stalowe, podpory wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo,

deski siedziska i oparcia wykonane z drewna zabezpieczonego impregnatem,
montaz zgodnie z wymaganiami wybranego producenta fawki.

Kolorystyka i typ do ustalenia z Zamawiajacym.

Kosz na $mieci 601 — 1 kpl.

Wymagania:
e wykonany w stylu zasugerowanej tawki, oblozony drewnem zabezpieczonym impregnatem,
e zwewnetrznym wycigganym ocynkowanym pojemnikiem na $mieci (zaczepy wewnatrz
pojemnika umozliwiajgce jego wycigganie i wysypywanie odpadow),
e prefabrykaty fundamentowe do montazu w gruncie.

Kolorystyka i typ do ustalenia z Zamawiajacym.
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3.9.9. Tablica informacyjna

Przewidziano montaz tablicy informacyjnej na temat zabytkowej studni. Montaz przy pomocy
wbijanych kotew do ziemi.

Zdjecie przyktadowe

UWAGA: Wszystkie elementy drewniane nalezy odpowiednio zaimpregnowaé, jest to zabieg
niezbedny, ktéry znacznie przedluza jego zywotno$é. Zabezpiecza je przed niszczeniem przez

owady - szkodniki drewna, rozwojem plesni i grzybéw.

3.10. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Teren przewidziany pod realizacj¢ inwestycji stanowig dziatki o numerach ewidencyjnych: 312
1313. Zamawiajacy o$wiadcza, ze dzialki ewidencyjne sa jego wlasnoscig i znajdujg si¢ w zarzadzie
Zamawiajacego, z ktorego wynika uprawnienie do wykonywania robdt budowlanych na dziatkach,
potwierdzone prawem dysponowania do celow budowlanych.

3.11. Dodatkowe  wytyczne Inwestora i uwarunkowania Zwigzane
z projektowaniem

Dodatkowe wytyczne inwestorskie oraz uwarunkowania zwigzane z budowa 1 jej
przeprowadzeniem zostang ujete przez Wykonawce w opracowanym projekcie budowlanym
planowanego zamierzenia budowlanego, w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z pézn. zmianami ) i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia,
zgody i pozwolenia, w tym decyzje zgodnie z Prawem budowlanym. Przed zlozeniem zgloszenia robot
badz wniosku o pozwolenie na budowe przez Wykonawce, niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji przez
Zamawiajacego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Do zakresu zobowigzan
Wykonawey w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wchodzi rowniez opracowanie: projektow
wykonawczych stanowigcych podstawe wykonania robdt budowlanych oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych .

Zamawiajacy wymaga rowniez przedlozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych i szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét przed ich skierowaniem do realizacji w aspekcie ich
zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.
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Ponadto Wykonawca powinien zapewnic¢ wykonanie:

harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,

informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

instrukcji bezpieczenstwa ppoz.

D NANNIN

Przedmiot zamowienia musi by¢ okreSlony zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamowien
publicznych. Przedmiot zaméwienia musi by¢ opisany bez wskazywania znakow towarowych, patentow
lub pochodzenia, chyba, ze bedzie to uzasadnione specyfika zamowienia, za pomocg dostatecznie
dokladnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszy¢ beda wyrazy ,lub rownowazne”. Do opisu
przedmiotu zamdéwienia Wykonawca musi stosowa¢ nazwy i kody okreslone we ,,Wspolnym Stowniku
Zamowien” ( CPV ) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r. ze zm.).

3.12. Wynagrodzenie

Zamawiajacy ustanawia ryczaltowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Dla potrzeb odbioru
i rozliczania robot budowlanych, Zamawiajacy ustala nastepujace elementy rozliczeniowe, po wykonaniu
i czeSciowym odbiorze, ktorych beda dokonywane kolejne ptatnosci, tj.:
e projekty wraz z pozwoleniem na budowe¢/zgltoszeniem robo6t budowlanych,
e roboty budowlano-instalacyjne zgodnie z zapisami umownymi.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢
do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Robot tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie oplacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe
zamawiajacy traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze
itp., rowniez koszty zwigzane z placem budowy naleza w calosci do Wykonawcy.

3.13. Wybrane przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem
i wykonaniem zamierzenia budowlanego

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane Dz.U. 2023 poz.682 z pdzn. zm.;

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U. 1985 nr. 14 poz.60 z p6zniejszymi
zmianami;

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych- Dz. U. 2003 nr. 80 poz.721 z p6zn. zm.;

- Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych z pdzniejszymi zmianami
Dz.U.2019 poz.2019 z pdzn.zm.;

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz. U. z 1989 nr 30 poz.163
z p6zniejszymi zmianami.;

- Ustawa z dnia 4 marca r. 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej - Dz. U. z 2010 nr. 76
poz. 489 z pdzniejszymi zmianami;

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami - tekst jednolity Dz. U. z 1997
nr.115 poz. 741 z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska - tekst jednolity Dz. U. z 2001. Nr 62
p0z.627 z pdzniejszymi zmianami;,

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1566
z p6zniejszymi zmianami;
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. z 2004 nr.92 poz. 881
z p6zniejszymi zmianami;

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko;

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
Dz. U. 2008 nr. 199 poz.1227 z pdzn. zm.;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. Dz. U. 2021 poz.2458 z pdzniejszymi zmianami,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1 z dnia 20 grudnia 2021 r.
w__sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanvch oraz programu funkcjonalno-
uzyvtkowego Dz.U. 2021 poz. 2454 7 p6zniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
iich usytuowanie - Dz. U. 22019 r. poz. 1642 z p6zniejszymi zmianami;

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego- Dz. U. z 2022r. poz. 1679. z pdzniejszymi zmianami;

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
31 pazdziernika 2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakow i sygnalow
drogowych - Dz. U. z 2019r., poz. 2310 z p6zniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobow 1 trybu dokonywania
podziatow nieruchomosci - Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663 z po6zniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego - Dz. U. z 2020 r., poz. 1429 z pdzn. zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych - Dz. U. z 2021. poz. 1341 z p6zn. zmianami

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ochrony znakow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych - Dz. U. z 2020 r. , poz. 1357 z pdzniejszymi
zmianami;

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko - Dz. U. z 2023., poz. 1724
z pozniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisoOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych - Dz. U. 2022 poz. 1518 z p6zniejszymi zmianami.

- Instrukcje techniczne obowiazujace w wykonawstwie geodezyjnym wydane przez Gtowny Urzad
Geodezji 1 Kartografii (GUGIK) i Glownego Geodetg Kraju;

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych
znaczacg oddzialtywaé na srodowisko - Dz. U. z 2016 1., poz. 71.
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Ponadto, Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowaé regulty wynikajace z ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).

Dokumentacje¢ projektowg nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi, w tym
techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej oraz
z zachowaniem nalezytej staranno$ci, a takze z zastosowaniem nowoczesnych technologii rob6t oraz
materialow.

Lista powyzszych aktow prawnych nie jest zbiorem zamknigtym. Wykonawca jest zobowigzany
do uwzglednienia innych niz wymienione powyzej, jezeli okaze si¢ to konieczne w trakcie realizacji
niniejszego przedmiotu zamdwienia oraz do korzystania z aktualnych wersji jesli nastapig jakie$ zmiany.
Wykonaweca jest zobowigzany zrealizowac przedmiot zamoéwienia spetniajagc wymagania obowigzujacych
przepisow. W razie potrzeby normy mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, iz Wykonawca
uzasadni ten fakty oraz uzyska zgod¢ Zamawiajacego.

4. Postanowienia koncowe

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot.
Po zakonczeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do uporzagdkowania budowy oraz
terenoéw przylegtych i przywrdcenia ich do stanu pierwotnego.
W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji i urzadzen Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajacego 1 zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspOlpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie wynikte z jego dziatania szkody.
Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opdznienia, usterki, nienalezyte wykonanie umowy -
ustalono w projekcie umowy.
Zasady ciaglosci odpowiedzialnosci Wykonawcy od chwili rozpoczgcia robot do ich odbioru przez
Zamawiajgcego oraz w okresie gwarancji i rekojmi:
wprowadza si¢ zasade, iz Wykonawca robot jest w pelni odpowiedzialny za stan placu budowy oraz
modernizowany obiekt i wykonywane roboty budowlane od dnia przejecia placu budowy, az do dnia
odbioru koncowego obiektu przez Zamawiajacego.
Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych temperatur - obcigza
Wykonawece, okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektu i rob6t przenosi si¢ na okres
rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowatl w czasie prac
przy realizacji zadania, az do przekazania go Zamawiajgcemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji r¢kojmi:

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce
w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych
w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i migjscu ogledzin majacych na celu jej
stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawce¢ na pismie na 7 dni przed terminem dokonania ogledzin.
W protokole musi by¢ wyznaczony przez Zamawiajacego termin na usunigcie stwierdzonych wad.

Strony moga ustali¢, ze wady usunie Zamawiajacy w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt
w szczegOtowych postanowieniach umowy. Usunigcie wad musi by¢ stwierdzone protokolarnie.
Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstate w okresie trwania rekojmi spowodowane
zostaly niewlasciwg eksploatacjg przez uzytkownika spowoduje, ze uprawnienia z tytulu r¢kojmi
wygasng z dniem, w ktorym takg okoliczno$¢ strony stwierdzily. Wykonawca bedzie jednak
do ustalonego terminu r¢kojmi zobowigzany szkode naprawié, za odregbnym wynagrodzeniem.
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Organ moze zleci¢ na koszt sprawcy katastrofy sporzadzenie ekspertyzy, jezeli jest to niezbgdne
do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

W czasie powstawania dokumentacji projektowej nalezy stosowac¢ si¢ do aktualnych przepis6w i norm.
5. Zalaczniki :

Zat. 1. Kopia uprawnien budowlanych projektanta wraz z zaswiadczeniem z Izby.

Opracowat:
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