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PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa zadaszenia części trybuny oraz budynku kontenerowego - zaplecza sportowego,

remont istniejącej trybuny sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu
przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku
- ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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p-1599-v2-zag DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1 46

1.1 Przygotowanie terenu 1 6
1.2 Mała architektura 7 13
1.3 Ogrodzenie 14 17
1.4 Zieleń 18 19
1.5 Instalacje elektryczne i niskoprądowe 20 46

1.5.
1

Roboty rozbiórkowe 20 20

1.5.
2

Roboty ziemne 21 24

1.5.
3

Oświetlenie zewnętrzne 25 43

1.5.
4

Instalacja nagłośnienia 44 46
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p-1599-v2-zag PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1 Przygotowanie terenu
1

d.1.
1

KNR 2-31
0807-03
analogia

Rozebranie istniejącej nawierzchni m2

2012,11 m2 2 012,11
RAZEM 2 012,11

2
d.1.

1

KNR 2-31
0818-05

Rozebranie istn. ogrodzenia m

453,00 m 453,00
RAZEM 453,00

3
d.1.

1

KNR 2-31
0812-03
analogia

Rozebranie cokołu istn. ogroodzenia m3

35,60 m3 35,60
RAZEM 35,60

4
d.1.

1

KNR 2-01
0103-03

Ścinanie drzew piłą mechaniczną szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

5
d.1.

1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 20 km

m3

386,15 m3 386,15
RAZEM 386,15

6
d.1.

1
cena zakła-
dowa

Utylizacja materiałów z rozbiórki m3

poz.5 m3 386,15
RAZEM 386,15

1.2 45300000-0 Mała architektura
7

d.1.
2

analiza indy-
widualna

Ławki z oparciem szt

19,00 szt 19,00
RAZEM 19,00

8
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Kosze na odpady stałe szt

19,00 szt 19,00
RAZEM 19,00

9
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Stojak na rowery szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

10
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Barierki ochronne składane szer. 2,60 m szt

20,00 szt 20,00
RAZEM 20,00

11
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż - Tablica wyników sportowych - parametry wg dokumentacji
projektowej

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

12
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż - Obudowy pojemników na odpady stałe - parametry wg do-
kumentacji projektowej

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

13
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż logotypu klubu sportowego, wym. 150 x 150 cm kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.3 Ogrodzenie
14

d.1.
3

KNR 2-02
1801-02

Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m m

178,00 m 178,00
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p-1599-v2-zag PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 178,00

15
d.1.

3

KNR 2-02
1804-12
analogia

Ogrodzenie terenu systemowe z paneli wys. 4,0 m m

270,00 m 270,00
RAZEM 270,00

16
d.1.

3

KNR 2-02
1804-12
analogia

Ogrodzenie terenu systemowe z paneli wys. 2,0 m m

183,00 m 183,00
RAZEM 183,00

17
d.1.

3

KNR 2-02
1808-05
analogia

Furtka systemowa z paneli w ramie, wysokości 2,0 m; szerokość 1,0 m (wraz
ze słupkami oraz kompletem zawiasowo-zamkowym)

kpl.

2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

1.4 Zieleń
18

d.1.
4

analiza indy-
widualna

Nasadzenia - drzewa szt

11,00 szt 11,00
RAZEM 11,00

19
d.1.

4
analiza indy-
widualna

Nasadzenia - rośliny i krzewy ozdobne szt

57,00 szt 57,00
RAZEM 57,00

1.5 Instalacje elektryczne i niskoprądowe
1.5.

1
Roboty rozbiórkowe

20
d.1.
5.1

wycena indy-
widualna

Demontaż istniejącego oświetlenia kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.5.
2

Roboty ziemne

21
d.1.
5.2

KNNR 5
0701-04

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II m3

690,00*0,80*0,40 m3 220,80
RAZEM 220,80

22
d.1.
5.2

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych DVK 75 m

230,00 m 230,00
RAZEM 230,00

23
d.1.
5.2

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m m

690,00 m 690,00
RAZEM 690,00

24
d.1.
5.2

KNNR 5
0702-01

Zasypywanie rowów dla kabli wykonane ręcznie w gruncie kat. I-II m3

690,00*0,80*0,40 m3 220,80
RAZEM 220,80

1.5.
3

Oświetlenie zewnętrzne

25
d.1.
5.3

KNNR 5
0404-02

Tablica oświetlenia zewnętrznego szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

26
d.1.
5.3

KNNR 5
1001-02

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - słupy 9 m z wysięgnikiem szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

27
d.1.
5.3

KNNR 5
1003-03

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy 9 m kpl.
przew.
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p-1599-v2-zag PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2,00 kpl.

przew.
2,00

RAZEM 2,00
28

d.1.
5.3

KNNR 5
1001-02

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - słupy 5 m szt.

7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00

29
d.1.
5.3

KNNR 5
1003-02

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy 5 m kpl.
przew.

7,00 kpl.
przew.

7,00

RAZEM 7,00
30

d.1.
5.3

KNNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - ZPSO ROSA 2223037/4/
T4 Cuddle II LED 96W 4000K T4 (1.000)

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

31
d.1.
5.3

KNNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - ZPSO ROSA 213232/6/T4
Iskra LED 36W 4000K T4 (1.000)

szt.

7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00

32
d.1.
5.3

KNR 5-10
0103-02

Ręczne układanie kabli YAKY 4x35mm2 w rowach kablowych m

340,00 m 340,00
RAZEM 340,00

33
d.1.
5.3

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn25x4 m

340,00 m 340,00
RAZEM 340,00

34
d.1.
5.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej szt.

9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00

35
d.1.
5.3

KNNR 5
1001-04

Montaż i stawianie słupów wzmacnianych oświetlenia boiska szt.

8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00

36
d.1.
5.3

KNNR 5
1002-03

Montaż wysięgników potrójnych na słupie szt.

4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00

37
d.1.
5.3

KNNR 5
1002-02

Montaż wysięgników podwójnych na słupie szt.

4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00

38
d.1.
5.3

KNNR 5
1003-04

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy kpl.
przew.

8,00 kpl.
przew.

8,00

RAZEM 8,00
39

d.1.
5.3

KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia boiska na wysięgniku - LUG LIGHT FACTORY
090452.5L02.011 CRUISER ARENA LED ED 56100lm/740 IP66 55st. szary
(1.000)

szt.

8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00

40
d.1.
5.3

KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia boiska na wysięgniku - LUG LIGHT FACTORY
090452.5L02.018 CRUISER ARENA LED ED 57450lm/740 IP66 15st. szary
(1.000)

szt.

12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00

41
d.1.
5.3

KNR 5-10
0103-02

Ręczne układanie kabli YAKY 4x35mm2 w rowach kablowych m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
210,00 m 210,00

RAZEM 210,00
42

d.1.
5.3

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn25x4 m

210,00 m 210,00
RAZEM 210,00

43
d.1.
5.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej szt.

8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00

1.5.
4

Instalacja nagłośnienia

44
d.1.
5.4

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż - centrala (kontroler główny, konsola informacyjna, mikrofon,
odtwarzacz muzyczny, wzmacniacze 4500W, mikser, zestaw bezprzewodowy
UHF, anteny, szafa RACK 24U) - parametry wg dokumentacji projektowej

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

45
d.1.
5.4

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż - głośniki (17 szt. głośników 250W, transformatory, systemy
mocowań) - parametry wg dokumentacji projektowej

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

46
d.1.
5.4

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż - okablowanie dedykowane nagłośnieniu - parametry wg do-
kumentacji projektowej

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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