ARMAX sp. z 0.0. 27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa zadaszenia czesci trybuny oraz budynku kontenerowego - zaplecza sportowego,
remont istniejgcej trybuny sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu
przy ul. Dygasinskiego w Chmielniku
- REMONT TRYBUNY
- BUDKA SPIKERSKA

ADRES INWESTYCJI  :  26-020 Chmielnik, dz. nr ewid. 1397

INWESTOR : Gmina Chmielnik

ADRES INWESTORA :  26-020 Chmielnik, Plac Kosciuszki 7

SPORZADZIL. KALKULACJE :  Janusz Markowski

DATA OPRACOWANIA : wrzesien 2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

wrzesien 2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|REMONT TRYBUNY 1 2
2|BUDKA SPIKERSKA 3 17

2.1|Roboty ziemne 3 7
2.2|Fundament 8 16
2.3|Kontener 1 17
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 REMONT TRYBUNY
1 Wymiana siedzisk stadionowych - parametry wg dokumentacji projektowe;j szt
d.1|analiza indy-
widualna
700,00 szt 700,00
RAZEM 700,00
Naprawa powierzchni betonowej trybuny oraz zabezpieczenie hydrofobowe i |m2
d.1|analiza indy- (wzmocnienie impregnatem do betonu
widualna
115,98*5,10 m?2 591,50
RAZEM 591,50
2 BUDKA SPIKERSKA
21 Roboty ziemne
3/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym ms3
d.2.|0122-01
1
2,90*2,40%0,90 m3 6,26
RAZEM 6,26
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.2./0206-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1/0214-03 odlegtos¢ 5 km
4,18 m3 4,18
RAZEM 4,18
5/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |ms3
d.2./0215-05 odktad w gruncie kat. I-1I
1
poz.3-poz.4 m3 2,08
RAZEM 2,08
6/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopoéw ze skarpami w gruncie kat.l-1ll z przerzutem na |m3
d.2./0501-01 odl.do3m
1
poz.5 m3 2,08
RAZEM 2,08
7/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 ms3
d.2.|/0236-01
1
poz.6 m3 2,08
RAZEM 2,08
2.2 Fundament
8/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich - zwir m3
d.2./1101-07
2
2,70*2,20*0,40 m3 2,38
RAZEM 2,38
9|/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich - piasek m3
d.2./1101-07
2
2,30%1,80*0,20 m3 0,83
RAZEM 0,83
10/KNR 2-02 Betonowanie podbetonu o grubosci 10 cm - beton C8/10 m3
d.2./1916-01
2
2,20*1,70*0,10 m3 0,37
RAZEM 0,37
11/ NNRNKB I1zolacje fundamentéw z papy zgrzewalnej m?2
d.2.|202 0618-01
2
2,20"1,70 m2 3,74
RAZEM 3,74
12/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.|0290-02 browane o ér. 10 mm
2
49/1000 t 0,05
RAZEM 0,05
13|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - beton  |m3
d.2.|/0205-01 C20/25
2
2,00*1,50*0,20 m3 0,60
RAZEM 0,60
14/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
(272,00+2*1,50)*0,20 m2 1,40
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,40
15/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2./0603-04 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastepna warstwa
2
poz.14 m2 1,40
RAZEM 1,40
16/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2./0603-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
2
poz.14 m2 1,40
RAZEM 1,40
2.3 Kontener
17 Dostawa i montaz kontenera budki spikerskiej, wym. 2,00 x 1,50 x 2,95 m - pa- |kpl.
d.2.|analiza indy- |rametry wg dokumentacji projektowej. Montaz instalacji elektrycznych i nisko-
3|widualna pradowych.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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