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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00.00 sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych dla przedsiewziecia:
~Rozbudowa sieci wodociggowej w msc. tagiewniki’.

Uzupetnieniem wymagan ogdllnych sg szczegbtowe specyfikacje techniczne, zawierajgce
szczegoétowe warunki wykonania i odbioru poszczegélnych rodzajow robot.

Jezeli w szczeg6towej specyfikacji technicznej SST, w punkcie dotyczacym warunkow
wykonania rob6t nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robét, nalezy
wykonac jg zgodnie z niniejszymi wymaganiami ogélnymi i dokumentacja projektowa.

Specyfikacje materiatowe opracowano w oparciu o urzadzenia i materiaty zawarte w projekcie
budowlanym i wykonawczym. Zgodnie z obowigzujgcym prawem mozna stosowaé materiaty i
urzadzenia innych producentéw, okreslone w szczego6towych specyfikacjach technicznych i
dokumentacji projektowej lub je przewyzsza¢ pod warunkiem, ze bedg one spetnia¢ wymagania
Zamawiajacego oraz uzyskajg akceptacje zastosowania. Za wszelkie zmiany wprowadzone do
rozwigzan projektowych odpowiada Wykonawca.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczng jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ),
nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania catosci robdét opisanych
w dokumentacji projektowej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine,
wspolne dla robét budowlanych, objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.3. Zakres robot objetych umowa

W ramach zlecenia nalezy zrealizowac :
a) budowe odcinka sieci wodociggowe;.
Doktadny zakres rzeczowy oraz uwarunkowania lokalizacyjne i warunki gruntowo — wodne okresla
dokumentacja projektowa.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji (ST-00.0)) obejmujg wymagania wspdine dla robét objetych
ponizszymi specyfikacjami technicznymi :

— ST -00.01 Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne,

— ST -00.02 Roboty w zakresie budowy sieci wodociggowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikaciji oraz szczegoétowych specyfikacjach
technicznych, sg zgodne z przywotywanymi aktami prawnymi, warunkami umownymi, normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca petnomocnictwo Zamawiajgcego
do decydowania w zasadniczych kwestiach dotyczacych prowadzenia zlecenia oraz
odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie realizacji robét.

Zamawiajacy— Gmina Chmielnik, Pl. Kosciuszki 7 , 26-020 Chmielnik.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania Rob6t wedtug technologicznej kolejnosci
ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczego6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych wraz z podaniem ilosci Robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Robét wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czesé
jego Oferty.
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Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

Dziennik budowy — wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z
ponumerowanymi stronami, stuzgcymi do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i
innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru , Wykonawcg i Projektantem.

Dokumenty budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i ostatecznych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw.

Dokumentacja powykonawcza — dokumenty budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane i do ktérych majg
by¢ dostarczone urzadzenia i materiaty, wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Wyroby budowlane (Materialy) — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng opinie techniczng wyrobu
i stwierdzajacy jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie dla okreslonych warunkow.
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 92,
poz. 881, z pdzniejszymi zmianami)).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzajacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub wiadciwymi przepisami prawnymi. W budownictwie
(zgodnie z Ustawg z 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane) certyfikat potwierdza zgodnosé wyrobu
z PN lub (w przypadku gdy nie wymagana jest PN dla danego wyrobu), ze wydano aprobate
techniczna.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wtasciwymi przepisami prawnymi.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ — zgodnos¢ wykonanych Robdt z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jedli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej ustne;j.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego , niezbedne
do przeprowadzenia wymaganych badan i prob zwigzanych z realizacja Umowy oraz oceng
jakosci materiatéw oraz Robot.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajgcych siecia.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — zesp6t czynnosci zmierzajgcy
do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych
podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Rekultywacja — Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Droga tymczasowa - Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw,
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do rozbiérki po jego
zakonczeniu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania rob6t objetych Umowg zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane, oraz obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych
rob6t oraz za ich zgodnos¢ z umowg, dokumentacja projektowg, wymaganiami specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczego6towych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.

Wykonawca zapewni takze przez caly czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek
personelowi Zamawiajgcego.

Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na potgczeniu nowych urzadzen i instalacji
z funkcjonujacymi, muszg uzyska¢ zgode Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca bedzie
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wystepowat pisemnie. Pisma te powinny by¢ przediozone Zamawiajgcemu, co najmniej 14 dni
roboczych przed planowanym terminem rob6t. Do rob6t mozna bedzie przystgpic wytgcznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego i po uzgodnieniu terminu ich realizaciji.

Wykonawca przed przejeciem placu budowy winien zapozna¢ sie z ,lInstrukcjg
bezpieczenstwa i higieny pracy dla Wykonawcow realizujgcych prace na terenie oraz podpisac
stosowne oswiadczenie.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy nastgpi zgodnie z warunkami Umowy. Zamawiajgcy, w terminie
okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy tg czes$¢ terenu budowy, ktérym moze dysponowac,
wszystkie uzgodnienia prawne i administracyjne, dzienniki budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych. Pozostate czesci terenu budowy
bedg przekazywane zgodnie z warunkami Umowy.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci,
ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca sporzadzi dokumentacje fotograficzng przed rozpoczeciem robét.

Wykonawca zobowigzany jest do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow
i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe lub znajdujgcego
sie w jego bezposrednim sasiedztwie.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, petnomocnictw koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy. Wniosek Wykonawcy powinien zawiera¢ dane niezbedne
do wystawienia petnomocnictw oraz wskazywac cele, ktérym majg one stuzy¢.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny umownej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz instrukcje obstugi
i konserwacji, instrukcje BHP i dokumentacje ruchowe (na tyle szczego6towe, aby umozliwiaty
Zamawiajagcemu  obstuge, konserwacje, regulacje i naprawy danej czesci robdt).
Sporzadzong dokumentacje Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 3 kompletach. Ponadto
przekaze:

— Szczego6towe szkice geodezyjne w wersji elektronicznej (PDF) wraz z wykazem wspétrzednych
w pliku tekstowym.
Zawartosc¢ i forma dokumentacji winna by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.

1.5.2.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa skiada sie z projektéw budowlanych, projektéw wykonawczych,
opracowan towarzyszgcych (dokumentacja geologiczno-inzynierska, specyfikacje techniczne,
przedmiary robét, informacje BIOZ, uzgodnienia, itp).

1.5.2.2. Dokumentacja projektowa powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
wprowadzanych zmian w projektach wykonawczych. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie
rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych.

Dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ spis tresci oraz chronologiczne oznaczenie
kazdego zatgczonego do niej dokumentu.

Aktualizowane na biezagco rysunki powykonawcze Wykonawca winien przedktadac
Inspektorowi Nadzoru, w celu dokonania ich przeglagdu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét
kompletny zestaw rysunkéw Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowa i specyfikacjami
technicznymi

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z umowg, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac
wszystkie roboty $cisle wg otrzymanej dokumentacji projektowej. Jesli jednak w czasie realizacji robo6t
okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnienia,
Wykonawca przygotuje na wiasny koszt dodatkowg dokumentacje, niezbedne rysunKi
i opracowania i przedtozy je w trzech kopiach do akceptacji Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ zlecenia, a wymagania wyszczego6lnione
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w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
gradacja waznosci dokumentéw, zapisana w postanowieniach Umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach umownych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych beda uwazane
za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji okreslonych w odpowiednich przepisach i normach.

Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych odpowiada Wykonawca.
Zmiany te muszg by¢ zaakceptowane przez Inspekiora Nadzoru oraz zosta¢ uwidocznione
w dokumentacji wykonawczej i powykonawczej. Jezeli wprowadzone zmiany w jednej branzy
projektowej beda miaty wptyw na pozostate, nalezy dokonac¢ stosownej aktualizacji w sposéb
kompleksowy, zapewniajacy spéjnos¢ catej dokumentacji wykonawcze;j.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg

lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowag
lub specyfikacjami technicznymi ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementow
budowli, to Zamawiajgcy moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny umownej, zgodnie z ustaleniami szczegblnymi umowy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci, zwigzane z budowg i nienaruszalnosé ich mienia, stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem o0séb nieupowaznionych. W szczegdlnosci:

— Woykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego wokot budowy przez caty okres
realizacji zadania. Jest zobowigzany do utrzymania na wtasny koszt statego przejazdu
do wszystkich posesiji i obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie terenu budowy.

— Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu
z wiadcicielem drogi, organem zarzgdzajgcym ruchem i policjg oraz do organizacji ruchu
zastepczego wedtug uzgodnionego projektu, jezeli taki bedzie wymagany.

— W zaleznosci od potrzeb projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez Wykonawce
na biezaco. Wykonawca umiesci ogtoszenie o zmianie organizacji ruchu w prasie. Wszystkie
czynnosci zwigzane z uzgodnieniami, a nastepnie z zajeciem pasa drogowego i organizacjg
ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

— Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do wglgdu

zatwierdzony i uzgodniony projekt organizacji ruchu, sposéb zabezpieczenia robdét oraz
harmonogram robét. Wykonawca wezmie na siebie konsekwencje wynikte ze zmiany organizacji
ruchu.

— Koszty zajecia pasa drogowego oraz koszty wynikajgce ze zmiany organizacji ruchu Wykonawca
ujmie w cenie ofertowe;.

— Na czas wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek wykona¢ tymczasowe zabezpieczenia
(ogrodzenia, zapory, znaki, $wiatta ostrzegawcze, itp.). Wykonawca zapewni odpowiednie,
catodobowe warunki widocznosci urzgdzen zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory
i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego przed ich
ustawieniem. Koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem w/w urzgdzen zabezpieczajacych
ponosi Wykonawca.

— W miejscach gdzie bedzie to niezbedne dla utrzymania komunikacji, stosowa¢ ktadki dla pieszych
i mostki przejazdowe dla samochodow.

— Wykonawca musi sprawdzi¢ z niezbednym wyprzedzeniem dostepnos¢ terenu niezbednego
do prowadzenia rob6t zgodnie ze specyfikacjami technicznymi. Zadna wazna operacja
jakiegokolwiek rodzaju nie moze zosta¢ przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Inspektora
Nadzoru. Wykonawca musi w odpowiednim czasie, co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem robot,
poinformowaé Zamawiajgcego na piSmie o zamiarze wykonania tego typu czynnoéci w celu
umozliwienia mu przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjecia wtasciwych $rodkéw
bezpieczenstwa.

— Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy (ze szczegdélnym uwzglednieniem prac przy
instalacjach gazowych i elektrycznych) i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa
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i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzagcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem osdb nieupowaznionych.

— Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzgcych do terenu
budowy przed uszkodzeniem. Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia na przewédz nietypowych
tadunkéw i o kazdym takim przypadku powiadomi Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen przez niego spowodowanych.

— Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie, jest wigczony w cene
ofertowa.

— W cenie ofertowej nalezy ujg¢ koszty wykonania poszczegdlnych obiektéw zaplecza budowy,
wszelkie optaty zwigzane z korzystaniem z mediéw oraz koszty likwidacji obiektéw zaplecza
po ukonczeniu zadania. Zabezpieczenie korzystania z w/w mediéw nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i jest on odpowiedzialny za uzyskanie warunkéw technicznych, dokonanie
przytaczen, przeprowadzenie wymienionych w opisie przedmiotu zamowienia prac projektowych ,
otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

— W cenie ofertowej Wykonawca uwzgledni roéwniez utrzymanie zimowe chodnikéw i ulic
i zapewnienie bezpieczenstwa ludziom i pojazdom na terenie budowy.

— Wykonawca w ramach zadania, po zakonczeniu rob6t, ma doprowadzi¢ teren budowy do stanu
pierwotnego.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakohczenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

A. Ogolne wymagania dotyczace ochrony srodowiska
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
niezbedne kroki, zeby stosowac¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu Ilub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscig. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat
szczegoblny wzglad na :
— utrzymywania terenu budowy i wykopdw nie zalanych woda gruntowg lub opadowg (utrzymanie
stanu bez wody stojacej)
— podejmowania uzasadnionych dziatan majgcych na celu przestrzeganie na terenie budowy i wokot
niego przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
— bedzie unika¢ ucigzliwosci dla os6b trzecich lub wtasnosci spotecznej i innych, wynikajacych
z zanieczyszczenia powietrza, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6iny wzglad na :
— lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk, drég dojazdowych
— stosowanie $rodkéw ostroznosci i zabezpieczen przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw
wodnych, powietrza i ziemi; opfaty za te dziatania sg wliczone w cene kontraktowa; optaty i kary
za przekroczenie norm dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce
— zabezpieczenie przed mozliwoscig powstania pozaru

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robét wszelkich
przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczania
robot Wykonawca bedzie w szczegdélnosci stosowac sie do:

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55)

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. 2020 poz. 1219)

- Ustawy z 14.09.2010 r. o odpadach - (Dz.U. 2020 poz. 797) ; Wykonawca jest, w mys| ustawy,
wytwdércg odpaddw powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy — w zwigzku z tym cigzy
na nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpaddéw, tzn. zapewnienia odpowiednich
warunkéw zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu do miejsc
magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dziennik Ustaw z 2014, poz. 112)

B. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej, bedzie stosowat
sie do wszystkich przepisbw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie 2z przepisami
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przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych
dla osdb trzecich.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy — wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego, obowigzujacg u Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek
odpowiednio, w spos6b wyrazny i widoczny, oznaczy¢ teren budowy oraz drogi bezpiecznej i sprawnej
komunikacji pieszej i kotowej w spos6b umozliwiajgcy w sytuaciji wystgpienia zagrozenia pozarowego
szybka ewakuacje i dojazd stuzbom ratowniczym.

W  przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Wykonawce prac pozarowo -
niebezpiecznych, rozumianych jako wszelkie prace, nie przewidziane w normalnym toku realizacji
zadania lub prowadzone poza wyznaczonymi do tego celu miejscami (takich jak prace remontowo-
budowlane zwigzane z uzyciem ognia otwartego, prowadzone wewnagtrz obiektu, na przylegtym
do niego terenie, w sasiedztwie sktadowanych materiatbw palnych lub palnych elementéw
konstrukcyjnych budynku lub prace zwigzane ze stosowaniem gazow, cieczy i ptyndw palnych
lub prace prowadzone w strefach zagrozonych wybuchem, np. w miejscach, w ktoérych prowadzone
byty wczesniej prace z uzyciem gazdéw, cieczy lub ptynéw palnych) przed przystgpieniem
do ich realizacji, zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia na ich prowadzenie. Zezwolenie w imieniu
Zamawiajgcego, wydaje Kierownik jednostki organizacyjnej, na terenie ktérego realizowane majg by¢
powyzsze prace.

Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji zadania muszg przej$¢ szkolenie z zakresu
znajomosci przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

C. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg mialy sSwiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na $rodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po ich zakonczeniu szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych stosowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé zgode organdw administracji panstwowej na uzycie tych materiatéw.

D. Obowiazki Wykonawcy wynikajace z Ustawy o odpadach
Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwianiem Ilub odzyskiem materiatbw zostang
przez Wykonawce ujete w cenie ofertowe;.

— Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajace Ustawy z 14.09.2010 r. o odpadach - (Dz.U.
2020 poz. 797)

— Przy realizacji rob6t odpadami sg: urobek nadmierny z wykopéw oraz materialy pochodzgce
z rozbiorki (z wyjatkiem elementdéw przeznaczonych do odzysku lub powtérnego wbudowania).

— Wpykonawca posegreguje materiat z rozbiorki zgodnie z katalogiem odpadéw wg Rozporzgdzenia
Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. z 2020 poz. 10), i
podda odzyskowi lub wywiezie na odpowiednie skiadowisko przeznaczone do sktadowania tego
rodzaju odpadow.

— Materialy z odzysku nadajace sie¢ do powtérnego wbudowania, a niewykorzystane na budowie
Wykonawca, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, oczysci i przewiezie do magazynu
Uzytkownika oraz roztaduje we wskazanym miejscu.

— Wszelkie odpady, materialy z rozbiérki, gruz i ziemia (nie nadajgce sie do wbudowania
lub ich nadmiar) Wykonawca jest obowigzany usuna¢ z terenu budowy. Wykonawca zobowigzany
jest posiada¢ aktualng decyzje zatwierdzajgcg program gospodarki odpadami, bgdz posiadac
zezwolenie na transport odpadéw i wywozi¢ catos¢ odpadéw na wiasciwe sktadowisko.
Dopuszcza sie powierzenie transportu oraz gospodarki odpadami firmie posiadajgcej wymagane
zezwolenia i decyzje. Do Wykonawcy nalezy obowigzek zawarcia uméw w zakresie sktadowania,
przerobu lub utylizacji tych materiatdw. Wykonawca dofgczy dowody zaswiadczajgce
0 zagospodarowaniu odpadéw zgodnie z ustawg do dokumentow odbioru czesciowego.

— Materialy z rozbiérki nawierzchni drogowych (nadajgce sie do powtérnego uzycia) powinny
by¢ zdane w miejsca wskazane przez administratorow tych drog.

1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia wtasnosci publicznej i prywatnej przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Uzyska od wiascicieli uzbrojenia potwierdzenie lokalizacji instalacji
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i urzadzen, dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planéw sytuacyjnych. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urzadzen przed uszkodzeniem w czasie
trwania budowy. Uznaje sie, ze w cene ofertowg wliczone sg optaty za nadzér witascicieli uzbrojenia
w czasie prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
na wszelkiego rodzaju roboty, zwigzane z przetozeniem instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i instytucje lokalne o zamiarze rozpoczecia robo6t.
O przypadkowym uszkodzeniu tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych wtascicieli oraz bedzie z nimi wspédtpracowat przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalacji podziemnych i na powierzchni ziemi.

W przypadku prowadzenia prac zwigzanych z przetozeniem instalacji i urzagdzen podziemnych
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego i witasciciela urzadzen, o zamiarze
rozpoczecia robot.

Po zakonczonych pracach Wykonawca zobowigzany jest przywréci¢ teren do nalezytego
stanu. Nalezy odbudowac¢ elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w czasie prowadzenia
rob6t. Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc.

W przypadku natrafienia na przedmioty majace wartos¢ archeologiczng, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego oraz wtadze konserwatorskie i przerwie roboty.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni terenu i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
odnosnie przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat administratora drogi.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment drogi lub placu w obrebie terenu budowy. Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego naprawienia wszelkich szkdd, niezwiocznie zaraz po ich stwierdzeniu, zwigzanych
z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i po za nimi.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji inspektora Nadzoru, plan zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca musi zapewnic¢ prace personelu w warunkach, ktére
spetniajg odpowiednie wymagania sanitarne i nie sg niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ przy wykonywaniu rob6t osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz aktualne przeszkolenia wymagane przepisami prawa oraz
wyposazy¢ pracownikbw w odpowiednie srodki ochrony indywidualnej, dostosowane do rodzaju
wykonywanej pracy i wystepujacych zagrozehn (miedzy innymi kaski, okulary ochronne, sprzet do
pracy na wysokosci), ubrania ochronne oraz konieczne narzedzia, sprzet i urzadzenia w stanie
technicznym nie zagrazajagcym tym osobom oraz osobom trzecim.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z :

- Kodeksu pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320); Dziat Dziesigty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy”

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47, poz.401.)

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003
Nr 120, poz.1126.). Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie
Z w/w rozporzadzeniem

Realizujac postanowienia rozdziatu Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
- posiadania na budowie aktualnych list osobowych pracownikéw z informacjg o aktualnych
badaniach lekarskich i szkoleniach z zakresu bhp
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- Prowadzenie prac zgodnie z instrukcjg BHP dla Wykonawcdw wykonujacych prace w terenie

- umieszczenia na placu budowy tablicy informacyjnej zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony zdrowia oraz p. poz. oraz sporzgdzenia planu BIOZ.

- oznaczenia oraz wygrodzenie terenu budowy, w celu uniemozliwienia dostepu o0sbéb
nieupowaznionych

- oznakowania i wytyczenia drogi bezpiecznej komunikacji pieszej i kotowej, tak aby prowadzenie
rob6t nie powodowato zagrozenia dla ruchu pieszego i kotowego personelu Wykonawcy,
personelu Zamawiajgcego lub oséb trzecich, a w sytuacji wystapienia wypadku, awarii, pozaru i
innych zagrozen — umozliwiato szybkg ewakuacje

- zapewnienia do dyspozycji wszystkim zatrudnionym pracownikom kompletnej apteczki pierwszej
pomocy wraz z instrukcja udzielania pierwsze pomocy

- zapewnienia swoim pracownikom pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, spetniajagcego wymogi
okreslone przepisami prawa

- podejmowania dziatan, niezbednych do zapewnienia bezpieczenstwa oraz likwidacji zagrozen.

- w chwili powziecia informacji o wystgpieniu lub prawdopodobienstwu wystgpienia sytuacji
niebezpiecznej na terenie prowadzonych przez siebie robdt, podjaé natychmiast dziatania
zmierzajgce do likwidacji zagrozenia, w celu zapobiezenia wypadkowi lub awarii

- stosowania urzadzen, sprzetu oraz maszyn spetniajgce wymogi bezpieczehnstwa, ppoz. i ochrony
Srodowiska

- zapewnienia realizacji prac przez co najmniej dwdch pracownikéw jednoczesnie, jezeli prace te
wykonywane sg: na wysokosci powyzej 1,0 m, gdy wymagane jest stosowanie $rodkéw ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysoko$ci; w wykopach i wyrobiskach o gtebokos$ci wiekszej niz
1,0 m; na odcinkach drog nie zamknietych dla ruchu (oznakowanie i remont); w poblizu nie
ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujgcych sie pod napieciem

Wyznaczony przez Wykonawce Kierownik Budowy odpowiedzialny jest za koordynowanie
dziatan, zapewniajagcych przestrzeganie podczas realizacji prac zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartych w przepisach bhp oraz planie BIOZ.

Inspektor Nadzoru ma prawo zgda¢ w kazdym czasie, w szczegdblnosci przed przystgpieniem
do robét szczegblnie niebezpiecznych, okazania instrukcji bezpieczenstwa wykonywania robot
budowlanych, informacji o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw i przedstawienia i innych
informacji dotyczgcych zabezpieczenia bhp. Inspektor Nadzoru ma prawo zadaé wprowadzenia zmian
w planie BIOZ, wynikajgcych z postepu robét budowlanych oraz ma prawo do egzekwowania
przestrzegania postanowien Planu BIOZ i instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy.

W przypadku, gdy na terenie budowy prowadzone sg roboty jednoczesnie przez Wykonawce
oraz jego Podwykonawcéw, wowczas zobowigzani sg oni do wspétdziatania w zakresie bhp
przy prowadzeniu robét i na wypadek wystapienia awarii.

Wykonawca zobowigzany jest, na podstawie art. 208 § 1 Kodeksu Pracy, do wyznaczenia
koordynatora ds. bhp, sprawujgcego nadzér nad stanem bezpieczenstwa i higieny pracy wszystkich
pracownikow zatrudnionych na terenie budowy. Wyznaczenie koordynatora ds. bhp nie zwalnia
Wykonawcy oraz poszczegélnych Podwykonawcéw z odpowiedzialnosci formalnej ani z obowigzku
zapewnienia odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, jak i uprawnionego nadzoru
nad zatrudnionymi przez siebie pracownikami. Koordynator ds. bhp zobowigzany jest do prowadzenia
rejestru zasad wspétdziatania Podwykonawcow, zawierajgcego m. in. terminy rozpoczecia
i zakonczenia prac przez poszczegélnych Podwykonawcow oraz charakterystyki wykonywanych prac
jak i wszelkich zagrozen, wynikajgcych ze wspotpracy z poszczego6lnymi wykonawcami podczas
realizacji zadan budowy. Koordynator ds. bhp zobowigzany jest do okresowych kontroli stanu
bezpieczenstwa bhp na terenie inwestycji, wydawania zalecen i polecen w tym zakresie,
oraz okresowego raportowania zamawiajgcemu wynikéw tych kontroli.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone prowadzonych rob6t i za wszelkie
materialy i urzgdzenia uzywane do wykonania zleconych zadan od daty rozpoczecia do daty
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego lub do podpisania protokotu
odbioru od zarzadcy drogi pasa drogowego.

Wykonawca bedzie utrzymywacé teren prowadzonych robét do czasu ich przejecia. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly utrzymane
w zadowalajgcym stanie przez caty czas do momentu ich przejecia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ochrona i kontrola dostepu do zaplecza budowy i terenu
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budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ tablice informacyjne zgodnie z p. 1.5.15 niniejszej
specyfikacji. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Tablice informacyjne nie powinny znajdowac sie na placu budowy dtuzej niz 6 miesiecy od
momentu zakonczenia inwestycji.

Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu
(etapu) robét oraz po zakonczeniu robét i likwidacji zaplecza budowy.

Koszt zabezpieczenia terenéw budowy i robét poza terenem budowy, koszty ochrony fizycznej
oraz wszelkie inne koszty zwigzane =z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z prowadzonymi pracami budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagty bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.11. Rozpoczecie robot

Rozpoczecie robdét nastgpi zgodnie z zapisami Umowy i niniejszych warunkéw SIWZ oraz
Warunkéw Umowy. Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu szczegétowy harmonogram robét lub
ustali z Zamawiajgcym sposob i terminy prowadzenia rob6t (dla zadan o mniejszym zakresie
realizacji).

1.5.12. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowac¢ zaplecze budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, szczegblnie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
zabezpieczen ppoz., wymogdw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.
Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym i administracyjnym.

Jako Zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze miejsce magazynowania materiatow.
Zaplecze Wykonawcy winno byé zlokalizowane w bezpos$rednim sasiedztwie placu budowy
lub miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym, pod warunkiem, ze lokalizacja ta bedzie na terenie gminy,
objetej umownym zakresem robét .

Koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem i likwidacjg zaplecza Wykonawca winien ujg¢
w cenie ofertowej. Cena ofertowa winna obejmowac takze koszt wykonania poszczegdinych obiektéw
zaplecza, drogi tymczasowe i montazowe oraz doprowadzenie i przytagczenie wszelkich medidw takich
jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp. W cene ofertowg winny by¢ wigczone réwniez wszelkie
optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania
zadania oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu robét.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy.

1.5.13. Zielen

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki
lub przesadzania drzew i krzewéw. Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew
Wykonawca zutylizuje na wiasny koszt.

Optate administracyjng za usuniecie zieleni kolidujacej z realizacjg inwestycji jezeli taka
wystepuje (tzw. optaty za wprowadzenie zmian w srodowisku naturalnym) pokryje Wykonawca.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywac¢ sie po uzyskaniu wymaganych
prawem zezwolen, zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca w peini odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
znajdujgcych sie w pasie robét drzew i nasadzen. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drzew
lub krzewow, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wtasny koszt. Bezprawna wycinka
drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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1.5.14. Organizacja ruchu zastepczego

Organizacja ruchu w czasie wykonywania rob6t — zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia projektu
organizacji ruchu (o ile bedzie wymagany) i zabezpieczenia robdt z wiascicielem drogi, organem
zarzadzajagcym ruchem oraz policja. Wykonawca zobowigzany jest do organizacji ruchu zastepczego
wedtug uzgodnionego projektu organizacji ruchu.

1.5.15. Tablice informacyjne

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjng :
- tablica informacyjna o prowadzonych robotach, zgodnie z przepisami polskiego prawa
budowlanego zainstalowana zostanie w rejonie zaplecza budowy w widocznym z drogi miejscu.
Koszt wykonania, montazu i konserwaciji tablicy ponosi Wykonawca.

1.5.16. Zabezpieczenia i ubezpieczenia

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania stosownych zabezpieczen wykonywanego
zadania i ubezpieczenia robét, zgodnie z warunkami podanymi w Umowie.

1.5.17. Organizacja prowadzenia robot

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony, w tym witascicieli uzbrojenia terenu i wiascicieli nieruchomosci, na ktérych bedzie
prowadzit roboty, o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac. Jeden egzemplarz kazdego pisma
wraz z potwierdzeniem dostarczenia pism do zainteresowanych stron Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw zgod i uzgodnien
wydanych przez zainteresowane jednostki, bedgce wiascicielami badz uzytkownikami terendw
i urzadzen, na ktorych prowadzone bedg prace. Wykonawca poniesie koszty nadzoru nad realizacjg
zadania przez przedstawicieli poszczegdlnych instytucji. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
powyzszych wymogow nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej. Przed
przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét Wykonawca jest zobowigzany do opracowania
i przekazania Zamawiajacemu do akceptacji nastepujacych dokumentéw :

—  Zestawienie materiatéw do zabudowy z okresleniem ich producentéw

—  Szczego6towy harmonogram robot,

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

—  Wypetniong Instrukcje BHP wykonania rob6t dla wykonawcow zewnetrznych
—  Woypetniong IBWR

Szczegotowy harmonogram  rob6t musi  uwzglednia¢  uwarunkowania  wynikajgce
z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w Umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji muszg zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w
Umowie. Harmonogram powinien przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w
zakresie gtéwnych obiektéw i zadan umownych. Zgodnie z postanowieniami Umowy harmonogram
bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) powinien zostaé sporzadzony zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126 i zawiera¢ m.in.
nastepujgce informacije :
— zakres robét oraz kolejnos¢ realizaciji,
- wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
- informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia,
- informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia,
- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym :
» okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
* koniecznos¢  stosowania przez  pracownikow  $rodkéw  ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
« zasady bezposredniego nadzoru nad pracami  szczegblnie  niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,
» okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw, substanciji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy,
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» wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

« wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentédw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji urzadzen.

— Oznaczenie na kopii planéw sytuacyjnych :

» czynnikbw mogacych stwarzaé zagrozenie

* rozmieszczenia urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi,

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem
robot), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych,

* rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajacych z przepisbw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania
materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomochiczego,

e rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw,

e przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu,

* lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw od wiascicieli
lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe. W trakcie trwania budowy nalezy
przewidzie¢ w kosztach wykonania zadania :

— udostepnienie terenu innemu Wykonawcy, np. do prowadzenia prac archeologicznych,
— wykonanie dokumentac;ji fotograficznej terenu Inwestycji wraz z niezbednym opisem.

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
nalezytego i uzyska¢ pisemne os$wiadczenie od wiasciciela lub dzierzawcy terenu, na ktérym
prowadzone byty roboty budowlano-montazowe, ze nie wnosi zadnych roszczen, co do stanu terenu.

O terminach planowanych wytgczen odcinkéw sieci wodociggowej (o ile zajdzie taka
koniecznos¢) Wykonawca powiadomi Uzytkownika z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku wystgpienia nieszczelnosci na armaturze odcinajgcej czynne odcinki sieci
wodociggowej, Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem zabezpieczy nieszczelno$é, wykona
niezbedne instalacje lub czynnosci majgce na celu usuniecie nieszczelnoéci i bedzie prowadzit roboty
bez zbednej zwioki.

Wszelkie koszty, ktére poniesie Wykonawca w zwigzku z przeprowadzeniem dziatan
zwigzanych z organizacjg prac przed i w trakcie prowadzenia robét sg wliczone w cene umowna.

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty jakie Wykonawca zamierza zastosowa¢ muszg uzyskaé aprobate
Zamawiajgcego.
Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w :
— art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020, poz. 1333)
— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020, poz. 215)

Wykaz dokumentéw dopuszczajacych do stosowania poszczegdlne materialy powinien
by¢ zgodny z obowigzujgcg Ustawg o wyrobach budowlanych. Materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan, beda odrzucone.

Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania materiatdbw stosowanych w realizaciji
robét objetych kontraktem podano w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow. Wszystkie nazwy
firmowe (handlowe) wyrobdéw budowlanych i urzgdzen uzyte w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych lub dokumentaciji projektowej powinny by¢ uznawane jako
stuzace okresleniu projektowanych parametréw wyrobdéw budowlanych i urzadzehn. W kazdym
przypadku mogg by¢ stosowane inne rownowazne wyroby i urzadzenia innych firm o nie gorszych
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parametrach.

2.2. Zrédta uzyskania wyrobéw budowlanych

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
budowlanych przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu
budowlanego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego Zatwierdzenie partii
materiatdw z danego zrddta nie oznacza, ze wszystkie materiaty uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob
ciagty spetniajg wymagania specyfikaciji.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to
zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.

2.4. Transport, roztadunek i warunki dostawy

Wyroby budowlane tadowane sg u wytwércow na srodki transportu w sposéb zaakceptowany
przez przewoznika. Przewoznik bierze odpowiedzialnos¢ za dostarczenie tadunku w stanie
nieuszkodzonym. Po dotarciu przesyiki na teren budowy nalezy skontrolowaé¢ jej stan techniczny.
Wszystkie uszkodzenia i usterki muszg by¢é odnotowane w dokumentach przewozowych,
0 czym powiadamia sie dostawce. Uszkodzenia powstatle w czasie transportu nalezy bezzwtocznie
zgtasza¢ pisemnie przewoznikowi. Uszkodzone elementy powinny byé oznaczone i sktadowane
w oddzielnym miejscu.

Wykonawca odpowiada za roztadunek i decyduje o sposobie jego wykonania. Nalezy
przestrzegac¢ zalecen producenta w tym zakresie. Koszty transportu, roztadunku i dostaw ponosi
Wykonawca.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca =zapewni taki sposob skiadowania, ktdéry zabezpieczy materialy przed
zanieczyszczeniem, zapewni zachowanie ich jakosci i wlasciwosci oraz umozliwi Zamawiajgcemu
dostep do kontroli. Sktadowanie zorganizowane bedzie w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru, przygotowanych i optaconych przez Wykonawce. Po zakonczeniu rob6t miejsca
tymczasowego sktadowania materiatbw Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie wyrobow budowlanych

Jesli ST lub dokumentacja projektowa przewidujg wariantowe zastosowania materiatow,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o wyborze konkretnego rodzaju materiatu co najmniej 2
tygodnie przed jego uzyciem lub wczesniej, jesli bedzie to konieczne ze wzgledu na badania
przeprowadzane przez Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca ma obowigzek uzywania wytgcznie sprzetu, ktdéry nie ma niekorzystnego
oddziatywania na jakos¢ wykonywanych robét. Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST. Przy braku
ustalen w w/w dokumentach, rodzaj i typ sprzetu powinien by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ mozliwos¢ wykonania rob6t zgodnie
z zasadami ustalonymi w ST, dokumentacji projektowej i przez Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet Wykonawcy lub wynajety musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i w gotowosci
do pracy. Musi spetnia¢ wymagania norm ochrony srodowiska i przepiséw dotyczacych jego
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uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentdédw dopuszczajgcych sprzet
do uzytkowania, jesli sg one wymagane przepisami.

Jezeli ST lub dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu,
Wykonawca przed jego uzyciem powiadomi Zamawiajgcego o0 swoim wyborze i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet nie moze by¢ zmieniany bez zgody Zamawiajgcego jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujagce zachowania warunkéw umowy , zostanie przez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét. Niedopuszczenie sprzetu do robét
nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasnosci przewozonych materiatédw. Liczba i rodzaj $rodkow
transportu powinna zapewnia¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w ST, dokumentagc;ji
projektowej w przewidzianym terminie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego. Wykonawca bedzie sie stosowa¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia
na o$ pojazdu. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie mogg byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
uzytkowanych odcinkow drég do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét, na koszt Wykonawcy.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz (Zarzadcy drogi) co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco i na wilasny koszt zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy
z zachowaniem postanowien Umowy. Prace przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie
objetym pozwoleniem na budowe.

Wykonawca odpowiedzialny jest w szczegdblnosci za :

— wykonywanie robét zgodnie z umowa,

—  jakosc¢ robdt i zastosowanych materiatow,

— zgodnos¢ robot i zastosowanych materiatdbw z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST,
i poleceniami Zamawiajgcego,

— obstuge geodezyjng robét (o ile jest to okreslone w umowie).

Wykonawca ma obowigzek uzyskac zgode i akceptacje Zamawiajacego oraz autorskiego biura
projektow na zmiany technologii robét. Dostosowanie dokumentacji projektowej do zamiennej
technologii odbywac sie bedzie staraniem i na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ rozpoczecie rob6t wszystkim zainteresowanym stronom,
zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe. Przy wykonaniu robét nalezy przestrzega¢ warunkéw
zawartych w uzgodnieniach.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajacego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robot, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na ocene materiatéw lub robét.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5.2. Roboty tymczasowe

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robét podstawowych.
Nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych. Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania, utrzymywania i na koniec likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych,
niezbednych do realizacji zaméwienia. Roboty tymczasowe nie bedg optacane odrebnie. Do robét
tymczasowych zalicza sie:
— drogi tymczasowe
— roboty ziemne
— umocnienia scian wykopow
— odwodnienie wykopow
—  zabezpieczenie istniejgcych budowili
— inne roboty o podobnym charakterze

Koszty organizacji terenu budowy, a w tym: organizacja i zabezpieczenie terenu budowy
i zapleczy oraz organizacja ruchu na czas prowadzenia robét réwniez nalezg w catosci
do Wykonawcy.

5.3. Roboty towarzyszace

Roboty towarzyszgce sg to roboty nie zaliczone do rob6t tymczasowych, a niezbedne
do wykonania robot podstawowych. Do rob6t tych nalezg :
— obstuga geodezyjna
— dokumentacja fotograficzna terenu
— ekspertyzy i opracowania specjalistyczne
— nadzory wiascicieli istniejgcego uzbrojenia
— prace laboratoryjne i badawcze
— kontrola powykonawcza
— opracowanie dokumentacji powykonawcze;.

Roboty towarzyszace Wykonawca zorganizuje i wykona na wtasny koszt.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu robot.
Zatrudni uprawnionego geodete, ktéry bedzie wykonywat roboty pomiarowe oraz opracuje
dokumentacje powykonawczg. Wykonawca odpowiada za doktadne namierzenie i wytyczenie
w terenie istniejacego uzbrojenia podziemnego w pasie robét oraz wytyczenie projektowanych
obiektow. Przy wyznaczaniu lokalizacji istniejacego uzbrojenia nalezy wspomagac sie sprzetem do
wykrywania uzbrojenia podziemnego. Nastepstwa btedéw w wytyczeniu i wyznaczeniu robo6t zostang
usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt.

Punkty odwzorowania sieci zatozonej przez geodete bedg zabezpieczone przez Wykonawce,
a w przypadku ich uszkodzenia zostang zatozone ponownie na jego koszt. Wykonawca
w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie usuniecia punkiéw i bedzie zobowigzany
do ich przeniesienia. Zakres rob6t pomiarowych obejmuje w szczegdlnosci :

— wytyczenie w terenie lokalizacji projektowanych obiektéw

—  zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robét

— wyznaczenie reperdw roboczych

— wykonanie pomiaréw powykonawczych catosci wykonanych rob6t

—  sporzgdzenie operatdéw bedacych podstawg do obmiaréw robét

— odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy :

— potwierdzenie aktualnosci danych geodezyjnych dotyczacych uzbrojenia podziemnego,
dostarczonych przez Zamawiajgcego w ramach dokumentacji projektowej

— sprawdzenie szkicéw wykonywanych przez geodete

— informowanie Inspektora Nadzoru o btedach w tyczeniu obiektdw i reperow roboczych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace kwalifikacje i uprawnienia,
zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.

Prace geologiczne powinny by¢é wykonywane przez uprawnionego geologa,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét oraz wymaganiami Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Zapewni
odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium, sprzet i urzadzenia niezbedne
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do pobierania probek oraz badan materiatbw i rob6t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosc
sg okreslone w szczegétowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Zamawiajgcy
ustali zakres kontroli, konieczny do zapewnienia wykonania robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm i wytycznych okres$lajgcych procedury badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia bedg mogty wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru wstrzyma
uzycie badanych materiatéw i dopusci je do uzycia wtedy, gdy uchybienia w pracy laboratorium
zostang usuniete i zostanie stwierdzona odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Prébki beda pobierane losowo.

Na polecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktérych jako$¢ budzi watpliwosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajgcego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o ich
rodzaju, miejscu i terminie.

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu do akceptacji kopie raportow z wynikami
badan i pomiaréw nie p6zniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach, wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami specyfikacji technicznych na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy, moze pobiera¢ prébki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezel wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Zamawiajacy zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
badan a kosztami z tym zwigzanymi zostanie obcigzony Wykonawca.

6.5. Dokumenty budowy

A. Dziennik budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -
~Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2020, poz. 1333) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz
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ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2018 r. poz. 963)), obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Za prowadzenie dziennika budowy
odpowiada kierownik budowy. Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ wykonywane na biezaco i
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i administracyjnej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy musi zawiera¢ dane osoby, ktéra dokonata zapisu (imie,
nazwisko i stanowisko stuzbowe) oraz date i podpis. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do dziennika budowy nalezy
wpisywacé w szczeg6lnosci :
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
— date akceptacji przez Inspektor Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robét
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robot
—  przebieg robot, przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu
— zgtoszenia i daty odbioréw robot
— wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
— warunki geotechniczne wystepujgce podczas prowadzenia robét
— dane dotyczace wykonywanych czynnosci geodezyjnych
— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robét
— dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki badan
— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli
— inne istotne informacje o przebiegu robdt

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Dokumenty laboratoryjne — dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do protokotdéw odbioru robét. Winny byé udostepnione
na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
Pozostate dokumenty budowy — do dokumentéw budowy, oprécz w/w, zalicza sie nastepujgce
dokumenty :
—decyzja o pozwoleniu na budowe z projektami budowlanym i wykonawczym
—protokoty przekazania terenu budowy
—umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi
—protokoty odbioru rob6t
—protokoty z narad i ustalen
—operaty geodezyjne
—plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
—korespondencje na budowie
—rysunkKi i opisy stuzgce realizacji rob6t
—opinie ekspertéw i konsultantéw
—protokoty prob i badan laboratoryjnych
—dokumenty dopuszczajgce do zastosowania wyroby budowlane i urzadzenia
—dokumentacja fotograficzna terenu robét (przed rozpoczeciem i po zakonczeniu)

wraz z niezbednym opisem

Przechowywanie dokumentow budowy — dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie
budowy, zabezpieczone przed uszkodzeniem Ilub kradziezg. Zaginigcie ktéregokolwiek
z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawione do
wgladu na zyczenie Inspektora Nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczng ilos¢ wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robét stanowiacym kosztorys ofertowy.

Obmiar  wykonanych robdt bedzie przeprowadzany =z czestoscia ~wymaganag
do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslonej w umowie.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem robdét,
w razie wystepowania diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robdt
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robot i materiatéw

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne =z jednostkami okreslonymi w wycenionym
przedmiarze robo6t, specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowe;j.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej na podstawie przedtozonych Inspektorowi Nadzoru pomiaréw
powykonawczych.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢é uzupetnione szkicami
w karcie obmiaréw lub dotaczone do niej w formie zatgcznika, ktérego wzor winien by¢ uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji, jezeli sg wymagane. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru rob6t muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robét.

8. ODBIORY TECHNICZNE ROBOT

Odbiory techniczne opisane w niniejszej specyfikacji dotycza wytacznie technicznych
aspektéw wykonania robét i stanowi¢ beda warunek konieczny dla wszczecia procedur
przewidzianych Umowa.

8.1. Rodzaje odbioréw technicznych roboét. Przejecie robot

W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy :
- odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — odbiory czesciowe,
- odbior koncowy.
- czynnosci zwigzane ze wszystkimi rodzajami odbioréw oraz przygotowanie dokumentéw
niezbednych do ich przeprowadzenia Wykonawca przeprowadzi na swoj koszt.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - odbiory
czesciowe

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu — odbiér czesciowy polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub zanikng
tacznie z przeprowadzonymi prdébami cisnieniowymi oraz pracami odiworzeniowymi nawierzchni
potwierdzonymi protokotami zageszczenia. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania
ogoblnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru (w formie pisemnej lub przestanej pocztg
elektroniczng). Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych,
liczac od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i skutecznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych =zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
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dokumentow, zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi
ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru robét jest wpis do dziennika budowy
i protokot sporzgdzony przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego.

8.3. Odbidr koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci oraz jakosci. Odbi6r koncowy winien by¢ przeprowadzony, zgodnie z wymogami
warunkoéw umownych. Odbidr koncowy robét nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujgcych zasad :

- Wykonawca dokona wpisu w dzienniku budowy, stwierdzajgcego catkowite zakonczenie robét
i gotowos¢ do odbioru koncowego oraz powiadomi o tym fakcie zamawiajgcego w formie
pisemnej.

- Inspektor Nadzoru w ciggu 14 dni po otrzymaniu wniosku Wykonawcy i po zweryfikowaniu
wymaganych dokumentéw wystawi protokét, stwierdzajgcy zakonczenie robét.

- W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru braku wykonania drobnych prac oraz
nieznacznych wad, nie majgcych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, Inspektor Nadzoru zobowigze Wykonawce do wykonczenia zalegtych
prac, zgodnie z umowa.

- W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg kompletne
lub w czasie odbioru zostang stwierdzone zalegte prace i wady, majgce istotny wplyw
na eksploatacje obiektu, Zamawiajgcy ustali nowy termin odbioru korcowego.

- Odbioru koncowego dokona komisja, wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikbw badan i pomiardw, sprawozdan z rozruchu, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi. Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koricowego. W przypadku gdy roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Komisja wyznaczy termin wykonania robét
poprawkowych i uzupetniajgcych i stwierdzi ich wykonanie. Przejecie odcinka sieci wodociggowej
do eksploatacji nastgpi na postawie protokotu odbioru koncowego robét i protokotu przekazania
sieci do eksploataciji.

Podstawowe dokumenty do dokonania odbioru koncowego sg ujete w warunkach umownych.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany wtasnym kosztem i staraniem przygotowaé

nastepujgce dokumenty :

— oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robot budowlanych z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz o doprowadzeniu do odpowiedniego stanu
terenu budowy

— dokumentacja powykonawcza potwierdzona przez Projektanta i Inspektora Nadzoru oraz
dokumentacja projektowa dodatkowa, jesli zostata sporzadzona

— szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi domiarami i rzednymi wykonanych sieci

— dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie rob6t

—  protokoty odbioréw czesciowych i zanikowych

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, z dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie zalecen

— dzienniki budowy

— wyniki pomiaréw i badan kontrolnych

— deklaracje zgodnosci z PN lub z aprobatg techniczng wraz z kopig aprobaty dla wyrobow
budowlanych, certyfikaty zgodnosci

— dokumenty potwierdzajgce wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wtascicielom urzadzen

— atesty higieniczne dopuszczenia wyrob6éw do kontaktu z wodg pitng

—  protokoty zageszczenia gruntu

—  protokoty wszystkich przeprowadzonych préb cisnienia i szczelnosci przewodow

— kopie kart przekazania odpadéw na sktadowisko lub podmiotom majgcym pozwolenie na dalszg
przerébke lub utylizacje odpadoéw, protokoty kwalifikacji odpadéw
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protokoty przekazania terenu wtascicielom

sprawozdanie techniczne zawierajace :

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projekiowej przekazanej
przez Zamawiajgcego

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robét

- daty rozpoczecia i zakonczenia robét

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

8.4. Zakonczenie robot
Zakonczenie robot nastgpi zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach umownych.

9. Termin gwarancji i rekojmi
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 3 letniej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty.

12. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca we wiasnym zakresie sporzadzi i skompletuje dokumentacje powykonawczg.

W ramach ceny ryczattowej Wykonawca winien ujg¢ wszelkie koszty, zwigzane z ryzykiem
koniecznosci wykonania takiej dokumentacji réwniez dla robét dodatkowych lub uzupetniajgcych,
wykonanych zgodnie z wymogami ustawy Prawo zaméwien publicznych w ramach odrebnych
zamobwien.

W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca jest zobowigzany skompletowac¢ i dostarczyé
Zamawiajgcemu w szczegdlnosci :

a)
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Dokumentacije projektowg powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonania robot

Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych

Protokoty odbiorow czesciowych

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik budowy (oryginaty)

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i programem zapewnienia jakosci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakosci
Rysunki na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
Wiascicielom urzadzen

Instrukcje BHP

Wszelkie zestawienia wykonanych robot, wbudowanych materiatéw, zutylizowanych odpadoéw itp.
— w ukiadzie i formie wymaganej przez Zamawiajgcego

Oswiadczenia wilascicieli zajmowanych na czas budowy terendw o braku zastrzezen
lub protokoty w sprawie przekazania im terenu i przywrocenia terenu do stanu pierwotnego
Dokumentacje fotograficzng terenu robdt (przed rozpoczeciem i po zakonczeniu)
wraz z niezbednym opisem

Pozostate dokumenty, sporzgdzone przez Wykonawce zgodnie z Umowa.

11. Przepisy zwigzane

USTAWY (aktualne w dniu wykonywania robét i czynnosci zwigzanych) :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2020, poz. 1333)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 1843)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020, poz. 215).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2020 poz. 961)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r.- o dozorze technicznym (Dz.U. z 2019, poz. 667)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 470).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052)
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020 r. poz. 310)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2020 r. poz. 797)

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2020 r. poz. 1320).
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ROZPORZADZENIA (aktualne w dniu wykonywania rob6t i czynnosci zwigzanych) :
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120
poz. 1126)

Rozporzgdzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bhp (tekst jednolity
Dz.U. 22003 r. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2020r poz. 1461)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133)

INNE DOKUMENTY i INSTRUKCJE

Aktualne wydania norm zharmonizowanych PN-EN dotyczace danych rodzajéw robét,
Aktualne wydania norm polskich PN dotyczgce danych rodzajéw robét,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych (tom 1+V) Arkady,
Warszawa 1989-1990),

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST - 00.01
PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWE i ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru
robét w zakresie przygotowania terenu pod budowe i robét ziemnych dla przedsiewziecia:
~Rozbudowa sieci wodociggowej w msc. tagiewniki’.
Jezeli w niniejszej specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczacym warunkéw wykonania robét
nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robdét, nalezy wykonac jg zgodnie
z wymaganiami ogélnymi (ST-00.00) i dokumentacjg projektowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt.1.1. Stanowi zbiér wymagan okreslajacy standard oraz jakosé
wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobdw i materiatdw budowlanych, a takze sposéb oceny
wykonania robét budowlanych.

1.3. Zakres robot

Zakres robot objetych umowa zostat wyszczegdlniony w ST-00.00 Wymagania ogdéine pkt.1.3.

1.4. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania i odbioru
robdt przygotowawczych i ziemnych przy wykonywaniu wykopéw, ksztattowaniu podtoza i zasypkach
dla potrzeb budowy sieci wodociagowej. Obejmujg w szczegdlnosci :

-Zdjecie warstwy humusu wraz z jej odtworzeniem

- Wykonanie wykopéw dla potrzeb budowy sieci wodociagowe;j:
wykopy liniowe i punktowe z pionowym umocnieniem $cian
catkowity wywdz urobku w pasach drogowych i czesciowy wywdz na pozostatym terenie
(w zaleznosci od przydatnosci do powtérnego wbudowania)
—  petne umocnienie scian wykopéw

— rozbiérka obudowy wykopdw

Odwodnienie wykopow

— montaz instalacji odwodnieniowej

— odwadnianie wykopéw

— demontaz instalacji odwodnieniowej

Wykonanie podsypek z piasku, z zageszczeniem

Zasypka wykopoéw

e wykonanie warstwy ochronnej rur z piasku (obsypki), z zageszczeniem

e zasypywanie wykopow piaskiem lub pospédtka
Zabezpieczenie istniejgcych kabli jezeli wystepujg takowe
— montaz rur ostonowych dzielonych i konstrukcji do podwieszenia kabli
— demontaz konstrukcji podwieszenia kabli
—  pozostawienie rur ostonowych w gruncie
Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia
— montaz konstrukcji do zabezpieczenia istn. uzbrojenia podziemnego
— demontaz konstrukcji do zabezpieczenia istn. uzbrojenia podziemnego
Zakup i dostarczenie kruszyw do miejsca wbudowania
- zakup i transport piasku na podsypke i obsypke rur
- zakup i transport pospotki i piasku do zasypki wykopdw
Zageszczenie zasypki jako podtoza pod nawierzchnie.

1.5. Warunki geologiczne

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
Budowa i warunki hydrogeologiczne zostaly szczegdtowo okreslone w dokumentacji
projektowej.
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1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z ST Wymagania ogdlne

oraz z obowigzujgcymi przepisami.

-  Wykopy — okresla dokumentacja, ktéra powinna zawiera¢: plan sytuacyjno-wysokosciowy,
nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach, sposdb zabezpieczenia
i odwodnienia wykopdéw, wyniki techniczne badan podtoza gruntowego, szczegdtowe warunki
techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.)

- Gilebokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu po zdjeciu warstwy urodzajnej i rzednej dna
robét ziemnych

- Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasyp6w, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego

— Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego
lub wykonania nasypéw, potozone poza placem budowy

- Odkiad — miejsce skiadowania urobku w czasie wykopow

- Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru :

Pd
Is = —
Pds
gdzie : Pd - gestosc¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu

Pds- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach.

Wskaznik réoznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdéw niespoistych,
okreslona wg wzoru :

U — d60
le
gdzie : deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu (mm)

dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)

Podloze — podtoze naturalne z okre$lonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu
na materiat, z ktérego wykonano rury, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur,
Podsypka — materiat gruntowy piaszczysty (dowieziony lub rodzimy) miedzy dnem wykopu,
a dnem przewodu wodociggowego i obsypka

Obsypka — materiat gruntowy piaszczysty (dowieziony lub rodzimy) miedzy podsypka
a zasypem, otaczajgcy przewdd wodociggowy

Zasypka — warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego (dowiezionego lub rodzimego) miedzy
gorng powierzchnig Obsypki a dolng powierzchnig warstw podbudéw (dla nawierzchni
utwardzonych) lub nawierzchnig istniejaca. ..

1.7. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace organizacji rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-00.00

Wymagania ogélne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i zasadami wiedzy techniczne;j.

2. MATERIALY i URZADZENIA

Wymagania ogolne stosowania materiatbw podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne.

Do wykonania robét ziemnych stosuje sie nastepujace materiaty :

Materiaty wbudowane :

piasek na podsypke, warstwe ochronng i do zasypki charakteryzujgcy sie wskaznikiem
réznoziarnistosci umozliwiajgcym zageszczenie materiatu do wymaganego wskaznika Is - wg PN-
EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
pospétka do =zasypki charakteryzujacy sie wskaznikiem roznoziarnistosci umozliwiajgcym
zageszczenie materialu do wymaganego wskaznika Is — wg PN-EN 13043:2004 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

woda, ktéra powinna spetnia¢ warunki podane w normie PN-EN 1008:2004. Jezeli woda
pochodzi¢ bedzie z sieci wodociggowej komunalnej, badania sprawdzajgce nie bedg wymagane.
Przy korzystaniu z innych wod Wykonawca winien przeprowadzi¢ badania sprawdzajgce
zgodnosé wiasciwosci wody z wymaganiami normy oraz na wypadek jej zanieczyszczenia
przewidzie¢ dodatkowe zrédto zaopatrzenia w wode czysta. W przypadku kazdorazowej zmiany
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zrodta zaopatrzenia w wode nalezy wykona¢ badania sprawdzajgce. Barwa wody powinna
odpowiada¢ barwie wody wodociggowej, zapach - woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego,
zawiesina - nie powinna zawiera¢ zawiesiny (ktaczkéw), kwasowos¢ wody pH powinna by¢ nie
mniejsza niz 4

— inne materiaty niezbedne do wykonania zadania
Materiaty tymczasowe (do usuniecia po zakonczeniu robét) :

— boksy szalunkowe do wykopow liniowych

— szalunki typowe do wykopow punktowych

— szalunki rozparte z wyprasek stalowych

— grodzice stalowe

— krawedziaki, deski, podktady drewniane, prety stalowe dla zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

2.1. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty z wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane do zasypek wykopow
(w zaleznosci od przydatnosci do powtdrnego wbudowania potwierdzonego stosownymi badaniami).
Zapewnienie terenu na sktadowanie nalezy do obowigzkow Wykonawcy. Grunty przydatne do robot
zwigzanych z budowg sieci wodociggowej mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za
zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Grunty i materialy nieprzydatne do zasypek, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na miejsce sktadowania. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
llosci materiatow wywiezionych na skladowisko Wykonawca bedzie ewidencjonowat w postaci kart
odpadu.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢
i przydatno$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiaty sktadowane
beda w obrebie Terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST-00.00 Wymagania ogélne. Sprzet do robot
ziemnych musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw wykonywania robét.
Sprzet nie moze wptywac niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ jednostek
sprzetu musi zagwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie =z zasadami, okreslonymi
w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, w
terminie przewidzianym w umowie.

Roboty przygotowawcze zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym wykopow
i projektowanych obiektéw oraz roboty pomiarowe i inwentaryzacja wykonanych robét wykonywane
beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét (niwelatory,
dalmierze, tyczki, faty, tasmy stalowe).

Do wykonania rob6t ziemnych nalezy stosowaé: koparki podsiebierne, tadowarki
przedsiebierne, spycharki i samochody samowytadowcze — w ilosci i o pojemnosciach,
dostosowanych do miejscowych warunkow terenowych i dopuszczalnego obcigzenia drég
dojazdowych do miejsca wykonywanych robot, gwarantujgcych terminowe wykonanie robot.

Roboty rozbiérkowe moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang
zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania $rodkéw transportu podano w ST-O.01 Wymagania ogoélne. Liczba
i rodzaj srodkéw transportu muszg zagwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez
Zamawiajagcego, w terminie przewidzianym w umowie.
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Wywéz gruntu oraz transport materiatdw pozyskanych lub zakupionych przez Wykonawce
powinien sie odbywac przy uzyciu samochodéw samowytadowczych — w liczbie i 0 pojemnosciach
dostosowanych do lokalnych warunkow terenowych i dopuszczalnego obcigzenia drég dojazdowych
do miejsca wykonywanych robot.

Materialy sypkie nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi materiatami. Jezeli piasek i pospétka przeznaczone
do wykonania podsypki, obsypki i zasypki nie jest wbudowany bezposrednio po dostarczeniu
i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, Wykonawca powinien zabezpieczy¢ materiat przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno byé
rowne, utwardzone i odwodnione.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czystosci nawierzchni utwardzonych drég
dojazdowych i placéw w miejscach szczegdlnie narazonych na zanieczyszczenia, np. przy wyjazdach
srodkow transportu i sprzetu budowlanego z nieutwardzonego terenu budowy na drogi publiczne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-O.01 Wymagania ogdélne. Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich powinny by¢ wykonywane roboty ziemne i prace przygotowawcze do robét
budowlanych.

5.2. Przygotowanie do robét ziemnych

5.2.1. Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK
przez uprawnionego geodete, ktéry zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty
gtéwne osi trasy oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) i dostarczy¢ Wykonawcy szkic
wytyczenia trasy, wykaz punktow wysokosciowych oraz szkic wytyczenia skrzyzowan sieci.

Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru. W oparciu
0 materialy dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robot.

Przed wykonaniem prac rozbiérkowych istniejacych nawierzchni utwardzonych, Wykonawca
jest zobowigzany do geodezyjnej inwentaryzacji tych nawierzchni drog i placéw, celem umozliwienia
ich odtworzenia do stanu pierwotnego.

Tyczenie osi wodociggu wykona¢ nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowg
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej
w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone punkty na osi sieci nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz
3cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia
do 1cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Punkty wysokosciowe
(repery) nalezy wyznacza¢ w odstepach do 250 m, a takze obok kazdego projektowanego obiektu.
Umieszczac¢ je nalezy poza granicami projektowanej budowli, osadza¢ w punktach statych, rzedne
ich okresli¢ z doktadnoscig do 0,5¢cm.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopdw
na powierzchni terenu w celu odtworzenia osi sieci podczas prowadzenia robét.

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie =z Dokumentacjg Projektowag
oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego wykonania rob6t. Do wyznaczenia
krawedzi wykopdéw stosowac nalezy dobrze widoczne paliki.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno
by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Rdznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moga
przekroczy¢ +/- 2 cm .Szerokos¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +/- 10 cm a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zatamarn w planie.

5.2.2. Zdjecie warstwy humusu

Przed rozpoczeciem wykopdw w obrebie obszaréw uzytkowanych rolniczo, nalezy zdja¢ mechanicznie

warstwe humusu z powierzchni terenu w miejscu projektowanych wykopdw liniowych.

Humus powinien by¢ zdjety w granicach wykopu i miejsca sktadowania ziemi z wykopu z dodaniem

po ok. 0,5m z kazdej strony.

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnosé wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa w zakresie:
a) powierzchni zdjecia humusu,



Str.29

b) grubosci zdjetej warstwy humusu,

¢) prawidtowosci spryzmowania humusu.
Po zakonczeniu rob6t budowlanych usuniety humus nalezy rozplantowa¢ mechanicznie. Nie dopuscic
do przemieszania humusu z warstwg ziemi nieurodzajne;.

5.2.3. Czynnosci poprzedzajace wykonanie wykopow

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy w szczeg6lnosci :

— zapozna¢ sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami i rzednymi istniejgcych sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych, lokalizacjg uzbrojenia podziemnego

— zapozna¢ sie z wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem nasypéw oraz skarp
jezeli istnieja

— zaktualizowa¢ lokalizacje uzbrojenia podziemnego na mapach

— uzgodni¢ protokolarnie z wtascicielami terenéw warunki i termin prowadzenia robét

— wykona¢ dokumentacje fotograficzng terenu robét, stanu istniejgcego

— natrasach projektowanych przewodéw wykonac przekopy kontrolne w celu :
-zinwentaryzowania lub potwierdzenia lokalizacji wszystkich przewodéw podziemnych biegnacych
réwnolegle lub krzyzujgcych sie z wykopem
-okreslenia rzeczywistych lokalizacji lub gtebokosci posadowienia innych obiektéw budowlanych,
np. fundamentéw, co umozliwi wlasciwe zabezpieczenia przewodéw lub innych obiektéw przed
uszkodzeniem lub bedzie podstawg do ewentualnego skorygowania projektowanych rozwigzan

— ustali¢ miejsce terenu budowy

— ustali¢ miejsce sktadowania urobku

— ustali¢ sposéb zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowg

— teren wykopow skontrolowa¢ sprzetem do wykrywania uzbrojenia podziemnego; wyznaczy¢
w terenie osie wykonywanych przewodow i uzbrojenia obcego, miejsca lokalizacji hydrantow,
weztbw montazowych i armatury

— dokonac trwatego oznaczenia osi w terenie za pomoca kotkdw osiowych

— repery robocze nawigzaé¢ do reperdw sieci panstwowej

—  zabezpieczy¢ teren prac przed osobami postronnymi

— wprowadzi¢ organizacje ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (jezeli
wymagany)

— powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow obcych sieci o terminie rozpoczecia robot ziemnych, ustali¢
sposo6b zabezpieczenia tych sieci na czas wykonywania robét i zapewni¢ ich nadzér nad robotami

— przygotowac i oczysciC¢ teren poprzez: usuniecie nawierzchni, gruzu, kamieni, ziemi roslinne;
(humusu) poza pas robét, usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewédw (jezeli taka
wystepuje i po otrzymaniu stosowanej zgody), wykonanie robét rozbiérkowych istniejacych
obiektow lub ich resztek, osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda
wykonywane, urzgdzenie objazdéw, przejazddw i drég dojazdowych itp.

5.2.4. Roboty rozbiérkowe

Rozbiérki winny by¢ prowadzone w ilosci i wyznaczonym rozmiarze, wynikajgcym
z Dokumentacji Projektowej. Wszystkie nieprzydatne materiaty powinny by¢ usuniete i wywiezione
do miejsca ich utylizacji. Materiaty przydatne do ponownego wbudowania nalezy oczysci¢ i ztozyé
na tymczasowym skiadowisku. Przydatno$¢ materiatébw do ponownego ich wbudowania w ramach
odtwarzania terenu do stanu pierwotnego powinna by¢é na biezgco uzgadniana z Inspektorem
Nadzoru. Zakres i sposéb rozbiorki konstrukcji istniejacych nawierzchni utwardzonych drég i placow
winien by¢ uzgadniany na biezgco z Zarzadca drog w obecnosci Inspektora Nadzoru. Rozpoczecie
robét rozbiérkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw organizacji ruchu
drogowego na czas robét. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowac¢ w pasie drogowym zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (o ile jest wymagany) i obowigzujgcymi przepisami ruchu
drogowego. Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ recznie odpowiednim, sprawnym technicznie
sprzetem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci. Rozbiérke nawierzchni wykona¢ schodkowo,
z rozdziatem na warstwy podbudowy i nawierzchni. Roboty wykonywaé po uprzednim nacieciu
nawierzchni jezdni. Elementy zabudowy pasa drogowego, nie podlegajace rozbidrce, a zlokalizowane
w rejonie robot rozbidrkowych nalezy odpowiednio zabezpieczyc¢.

Gruz z rozbiérki powinien by¢ usuniety przez Wykonawce z terenu budowy oraz zutylizowany,
w sposob i w terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robot.

Roboty rozbiérkowe elementéw nawierzchni lub podbudowy obejmujg usuniecie z pasa robét
wszystkich elementéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru.
Materiaty z rozbiérki, zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do powtérnego wykorzystania
Wykonawca oczysci, posortuje i ztozy na tymczasowe sktadowisko lub, w zaleznosci od stanowiska
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Zarzadcy drogi, zdeponuje w miejscu przez niego wskazanym.

Roboty rozbiérkowe elementéw ogrodzen obejmujg usuniecie z pasa robo6t wszystkich
elementow zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru. Materiaty
zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do powtérnego wykorzystania Wykonawca oczysci,
posortuje i ztozy na tymczasowe skiadowisko. Pozostate materiaty Wykonawca usunie z terenu
budowy i zutylizuje, w sposdb i w terminie niekolidujacym z wykonaniem innych robét.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru)
sprawdzac rodzaj gruntu, czy odpowiada wymogom dla posadowienia obiektu.

5.3. Wykonanie wykopow

5.3.1. Ogodlne zasady wykonywania rob6t ziemnych

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST-00.00. Wykopy nalezy
wykonywaé zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Wykonywane beda wykopy liniowe
i obiektowe, pionowe, o Sscianach umocnionych, z odwozem urobku. Wymiary wykopow liniowych
dostosowac do srednicy przewoddw i gtebokosci ich posadowienia. Wymiary komér przeciskowych /
przewiertowych dostosowa¢ do uzywanego sprzetu i dlugosci stosowanych rur. Wykopy
dla armatury dostosowac¢ do ich $rednic i gtebokosci posadowienia. W kazdym przypadku nalezy
zachowac¢ minimalne szerokosci przestrzeni roboczych pomiedzy $cianami szalunkdéw i scianami rur.
Wykopy odstaniajgce istniejagce uzbrojenie wykonywac recznie, ze szczegdlng ostroznoscig. Wyijscie
po drabinie z wykopu powinno byé wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m.

Przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia prace ziemne wykonywane bedg recznie,
pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia. Wykopy zabezpieczone bedg typowymi boksami szalunkowymi,
szalunkami do wykopow, wypraskami stalowymi lub grodzicami stalowymi. Wielko$¢ szalunkow musi
by¢ dostosowana do wymiaréw wykopow.

Wykop rozpoczyna¢ nalezy od najnizszego punktu tj. od odbiornika i prowadzi¢ w gére
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu, w taki sposob, aby zapewni¢ mozliwos¢ grawitacyjnego
odptywu woéd z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie rozpoczecie wykopu w innym punkcie.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawic¢ tawy celownicze
(nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m) umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy powinny mieé
wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikéw ustawic¢
nalezy zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Dno wykopu wykonywanego
recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o okoto 5 cm
a przy wykopie wykonywanym mechanicznie — o okoto 15 cm wyzszym od projektowanej rzednej
posadowienia kanatu lub obiektu.

Urobek z wykopdéw w pasach drogowych wywiezé w catosci w miejsce uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru. Na terenach zielonych czes¢ urobku wykorzysta¢ ponownie do zasypki.

Wszystkie wykopy do wysokosci 0,15 m ponad wierzch rury zasypaé¢ piaskiem i zagesci¢
warstwami grubosci 20 cm do min. 95% Proctora. Pozostatg czes¢ zasypki wykonac :

w terenach zielonych gruntem z wykopu z zageszczaniem min 1s=0,95.

Do podsypki, obsypki rur i =zasypki wykopoéw w pasie drogowym dopuszcza
sie wykorzystanie gruntu rodzimego z wykopdw, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce
badan tego gruntu i opinii geologa o spetnieniu wymagan ich przydatnosci do ponownego
wbudowania i mozliwosci uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia nasypu po wykopach.
Powyzsze podlega procedurze umownej zatwierdzenia materiatu przez Inspektora Nadzoru.

Przy wykonywaniu wykopoéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na gtebokosci
rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ jej posadowienia zabezpieczy¢ ja nalezy przed osiadaniem
i odksztatceniem.

Po zasypaniu wykopdw odtworzy¢ stan pierwotny terenu: rozplantowa¢ warstwe humusu,
odbudowaé rozebrane nawierzchnie drogowe, tereny zielone obsia¢ trawg. Rozbidrke i odbudowe
nawierzchni wykonaé¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng czesci drogowej i uzgodnieniami
z Zarzadca drogi.

5.3.2. Odspojenie gruntu

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potagczone z zastosowaniem
urzgdzeh do mechanicznego wydobywania urobku.

Wykopy wykonaé nalezy bez naruszenia struktury konstrukcji podtoza pod projektowane
obiekty.
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Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w
dokumentacji projektowej. Decyzje o wykonaniu warstwy wzmacniajgcej podtoze (tzw. podsypki)
winien podja¢ Inspektor Nadzoru na podstawie badan wizualnych dna wykopu. Pogtebienie wykopu
do projektowanej rzednej wykonac¢ nalezy bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub
elementow sieci. W uzasadnionych wypadkach, zgtoszonych przez Wykonawce, dopuszcza sie
wzmocnienie podtoza poprzez zastosowanie wiekszej grubosci (niz wymaganej niniejszg ST warstwg
podsypki grubosci 15 cm) lub innej konstrukcji (np. ttuczenh, chudy beton itp.). Decyzje o zmianie
technologii wykonania warstwy wzmacniajgcej podtoze winien podjg¢ Inspektor Nadzoru na podstawie
badan geologicznych dna wykopu, przeprowadzonych przez Wykonawce oraz wytycznych
Projektanta.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci co
najmniej 1,0m od krawedzi klina odtamu.

5.3.3. Obudowa scian wykopu

Wykonawca w zaleznosci od wymiardw i gtebokosci wykopow dobierze odpowiednio sposéb
zabezpieczenia wykopdw na czas prowadzenia robét, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone
istniejgcych obiektow. Wykopy mogg byé zabezpieczone typowymi boksami szalunkowymi,
szalunkami do wykopdw punktowych, grodzicami stalowymi (Scianka szczelna) lub wypraskami
stalowymi rozpartymi ramami z ksztattownikéw stalowych. Wielkos¢ szalunkéw musi byé dostosowana
do wymiaréw wykopdéw. Zabezpieczenie $cian wykopu nalezy wykonywaé jednoczesnie
z odspajaniem gruntu i wydobywaniem urobku. Nalezy przestrzegac, aby :

a) gorne krawedzie szalunku wystawaty na wysokos$¢ 15 cm ponad teren

b) rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadaniem

c) krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu
przy wykopie

d) nie pozostawia¢ wykopow nie oszalowanych i nie zabezpieczonych.

Niezaleznie od wytycznych projektowych umocnienia pionowych scian wykopéw, Wykonawca
zobowigzany jest do ciggtego prowadzenia badan gruntowo-wodnych, na podstawie ktérych
zaktualizuje spos6b zabezpieczenia scian wykopdw, w zaleznosci od panujgcych w danej strefie
realizacji robét ziemnych warunkéw, zaréwno gruntowo - wodnych oraz w zaleznosci od przyjetego
przez Wykonawce sposobu odwodnienia wykopu.

Na etapie sktadania oferty Wykonawca winien skalkulowa¢ w cenie jednostkowe;
wykonywania wykopdw ryzyko koniecznosci zastosowania sposobdéw zabezpieczenia pionowych
scian wykopow, takich jak szalunkiem inwentaryzowanym, np. ptytowo-rozporowym, wypraskami,
Sciankami szczelnymi (grodzicami) lub innym rodzajem obudowy.

5.4. Odwodnienie terenu objetego robotami ziemnymi

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdét ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek wykonywania
robét ziemnych w taki sposéb, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje
ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd opadowych z placu budowy do istniejacych zbiornikéw naturalnych
i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.5. Odwodnienie wykopow

Na odcinkach sieci posadowionych ponizej poziomu wody gruntowej konieczne
jest odwadnianie wykopow. W zaleznosci od warunkéw gruntowo — wodnych, wykonawca powinien
dobra¢ sposéb odwodnienia wykopow i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Niezaleznie od wytycznych projektowych odwadniania wykopow, Wykonawca zobowigzany jest
do ciggtego prowadzenia badan gruntowo-wodnych, na podstawie ktérych zaktualizuje metode
odwadniania wykopow, w zaleznosci od panujgcych w danej strefie realizacji rob6t ziemnych
warunkow, zaréwno gruntowych (rodzaj gruntu, przewarstwienia, przepuszczalnosé, stopien
nawodnienia) jak i wodnych (poziom zwierciadta wod gruntowych, gtebokos¢ wykopu).

Wykonawca, w ramach ceny jednostkowej wykopéw w gruntach nawodnionych, winien
skalkulowac ryzyko i przewidzie¢ skuteczne odwodnienie wykopow, pozwalajgce obnizy¢ poziom waéd
gruntowych min. 50 cm ponizej projektowanej rzednej posadowienia obiektéw oraz odprowadzenie
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wody do odbiornikdw — na czas realizacji rob6ét montazowych i zasypki wykopdw. Projektowany
przez Wykonawce sposob odwodnienia wykopdw winien uwzglednia¢ wptyw zastosowanego systemu
obnizania zwierciadta wody na zachowanie nosnosci podtoza pod fundamentami przylegtych obiektéw
budowlanych. Za zniszczenie lub uszkodzenie sasiadujacych z terenem budowy obiektow
budowlanych z powodu nieprawidtowego doboru systemu odwodnienia wykopu lub nieprawidtowego
prowadzenia robét odwodnieniowych odpowiada Wykonawca.

Roboty odwodnieniowe prowadzi¢ pod nadzorem hydrogeologa.

Na etapie sktadania oferty, Wykonawca winien skalkulowa¢ w cenie jednostkowej wykonywania
wykopow w gruntach nawodnionych ryzyko okreslenia na etapie realizacji rob6t niezbednego czasu na
osiggniecie wymaganej depresji oraz ryzyko wystgpienia koniecznosci zastosowania nastepujgcych
sposobdéw odwodnienia wykopow :

- poprzez odwodnienie wykopdw agregatami pompowo-prdézniowymi z igtofiltrami

- poprzez pompowanie wody z wykopu pompami zatapialnymi, usytuowanymi w studniach
drenazowych, do ktérych nalezy podtgczy¢ jednostronny drenaz z rur drenarskich z tworzyw
sztucznych, chronionych obsypka zwirowa lub wtdkning filtracyjna, posadowiony w dnie wykopu

— poprzez pompowanie wody ze studni gtebinowych, odwierconych i zapuszczonych
przez Wykonawce — o ile wczesniej wskazane sposoby odwodnienia bedg nieskuteczne

- poprzez prowadzenie innych metod obnizenia zwierciadta wod gruntowych, przyjetych przez
Wykonawce i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru

Odprowadzenie wod gruntowych i opadowych z placu budowy do istniejgcych zbiornikéw
naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.6. Wykonanie podtoza

Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Roboty nalezy wykonywaé w suchym wykopie, na wyréwnanym podtozu, z zachowaniem struktury
gruntu rodzimego. Podtoze (podsypka) z piasku wg PN-EN 13139:2004 Kruszywa do zaprawy
powinno byé wykonane do poziomu posadowienia rurociggu. Wykonanie podtoza :

a) Przewody wodociggowe — na podsypce piaskowej grubosci 15 cm

b) W miejscach wystepowania w podtozu frakcji pylastych lub miekkoplastycznych przewiduje
sie wzmocnienie podtoza geowtdkning uktadang pod warstwag podsypki lub warstwg pospotki
stabilizowanej cementem (grubosé warstwy 15 cm, 80 kg cementu na 1 m® pospétki). Decyzje

0 sposobie wzmocnienia podtoza winien podja¢ Inspektor Nadzoru na budowie, indywidualnie

dla kazdego przypadku — na podstawie badan geologicznych dna wykopu, przeprowadzonych

przez Wykonawce oraz na podstawie wytycznych Projektanta.

Zageszczenie podsypki: 95% wg Proctora. Podtoze powinno by¢ tak przygotowane,
aby rura po utozeniu miata kat podparcia 120°, na catej dlugosci. W miejscach wystepowania
potagczen nalezy w podiozu wykonaé dotki montazowe. W miejscach gdzie montowana bedzie
armatura, wykona¢ dotki o wymiarach odpowiadajgcych wymiarom podpér betonowych pod armatura,
z uwzglednieniem konstrukcji szalunku. Zageszczanie podsypki prowadzi¢ przy uzyciu lekkich
zageszczarek wibracyjnych (ciezar roboczy < 0,30 kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu
wstrzgsowym (ciezar roboczy < 1,00 kN).

5.7. Zasypka i zageszczanie

Przed zasypaniem przewodu dno wykopu nalezy oczy$ci¢ z zanieczyszczen, powstatych
po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu, obiektéw na przewodzie i izolacji wodoszczelne;j.

Do zasypywania przewodu mozna przystgpic po zakonczeniu montazu, sprawdzeniu
prawidiowosci utozenia i wykonaniu pomiaréw geodezyjnych. Zasypanie rurociggéw przeprowadzi¢
etapami :

— Woykonanie warstwy ochronnej (obsypki) rur do wysokosci 15 cm nad wierzch rury, materiatem
nowym, z pozostawieniem odkrytych miejsc faczenia rur do czasu przeprowadzenia prob
szczelnosci.

— Po pozytywnych prébach szczelnosci — wykonanie warstwy ochronnej na ztgczach rur.

— Woykonanie zasypki do poziomu spodu konstrukcji odbudowywanej nawierzchni drogi lub
poziomu wynikajacego z uksztattowania terenu. Zasypke wykonac¢ kruszywem nowym (w
drogach i chodnikach) lub gruntem rodzimym — piaskiem lub pospétkg (tereny zielone),
warstwami, z jednoczesnym zageszczaniem kazdej warstwy i rozbiérkg umocnienia wykopu.
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Obsypke nalezy wykona¢ piaskiem. Obsypka musi by¢ prowadzona jednoczesnie z obu stron
rurociagu. Szczegdlng uwage zwroci¢ na podbicie pachwin, ktére nalezy wykonaé przy uzyciu
podbijakéw drewnianych. Zageszczenie 95 % wg Proctora. W celu uzyskania koniecznego
zageszczenia nalezy utrzymywaé wykop w stanie suchym.

Dalszg obsypke wykonac piaskiem, do wysokosci 15 cm ponad wierzch rury, uzywajgc lekkich
urzgdzen zageszczajgcych — jak dla obsypki. Wymagane zageszczenie tej warstwy: zgodnie
z wymogami Dokumentacji Projektowej 1s=0,98 — w pasach drogowych i 1s=0,95 — na pozostatym
terenie.

Zasypke mozna wykonac¢ piaskiem, pospotka, lub gruntem rodzimym. Warstwa przykrywajgca
w przedziale od 0,15 do 1,00 m nad wierzch rury moze byé zageszczona za pomocg S$redniej
wielkosci zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,60 kN) lub za pomocg ptytowych
zageszczarek wstrzasowych (maksymalny ciezar roboczy 5,00 kN). Powyzej 1.00 m przykrycia
rurociggu moga by¢ stosowane srednie i ciezkie urzgdzenia do zageszczania. Zageszczenie powinno
wynosi¢ nie mniej niz 1s=0,95 na terenach zielonych i 1s=0,98-1,02 w pasach drogowych, zgodnie
z wydanymi warunkami zarzadcy terenu (zarzadcy drogi itp.). Zageszczenie prowadzi¢ na catej
szerokosci wykopu, warstwami o grubosci :

— 0,15 m — przy zageszczaniu recznym
— 0,20 m — przy zageszczaniu mechanicznym

Zasypka powinna by¢ doktadnie potgczona z gruntem rodzimym bez naruszania jego struktury,
dlatego przed zageszczaniem kolejnej warstwy nalezy rozebraé umocnienie wykopu na wysokosSci
tej warstwy. Stopien zageszczenia powinien by¢ systematycznie sprawdzany przez uprawnione
laboratorium. Wykonujac zasypke nalezy uwaza¢é by przewody nie ulegly zniszczeniu
lub przemieszczeniu.

Nalezy wykonywaé co najmniej trzy pomiary badania wskaznika zageszczenia na 500 m?®
objetosci nasypu, lecz nie rzadziej niz co 50 m w przypadku wykopdw liniowych.

Do podsypki, obsypki rur i zasypki wykopoéw w pasie drogowym dopuszcza
sie wykorzystanie gruntu rodzimego z wykopdw, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce
badan tego gruntu i opinii geologa o spetnieniu wymagan ich przydatnosci do ponownego
wbudowania i mozliwosci uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia nasypu po wykopach, jesli
bedzie spetniat wymagania jak w pkt. 2.1 niniejszej specyfikacji. Powyzsze podlega procedurze
zatwierdzenia materiatu przez Inspektora Nadzoru.

5.8. Skrzyzowania z isthiejagcym uzbrojeniem

Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca winien powiadomi¢ wiascicieli
istniejgcego uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robdt i ustalic sposdb zabezpieczenia na czas
wykonywania robét. Wykonawca winien opracowac i uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru konstrukcje
podpar¢ lub podwieszen zabezpieczanego uzbrojenia.

Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie skrzyzowan i zblizen z projektowanymi kanatami na czas

wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ w nastepujgcy sposob :

- kable energetyczne telekomunikacyjne ostoni¢ za pomocg oston rurowych dzielonych PE,
np systemu Arot @75 — 160 mm, z zachowaniem wymogu aby ich kofAce wystawaty min. po 1,0 m
poza krawedzie wykopu; konce rur nalezy zaslepi¢ piankg poliuretanowa, natomiast na catej
dtugosci uszczelni¢, zabezpieczajgc przed zamulaniem

- kable w rurach ochronnych nalezy podwiesi¢c na konstrukcji wsporczej i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem

- w przebiegach rownolegtych nalezy zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ poziomag i pionowa
od urzadzen elektroenergetycznych

- w przebiegach réwnolegtych zachowaé bezpieczng odlegto$¢ poziomg i pionowag od urzgdzen
telekomunikacyjnych

- stupy napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych znajdujgce sie blizej niz 2,0 m
od krawedzi wykopu nalezy podstemplowac przed przystgpieniem do wykopdéw, w sposdb podany
przez witasciciela kolidujgce;j linii i pod jego nadzorem

- prace przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia

- wodociagi nalezy podstemplowaé¢ na czas wykonywania robét w ich sgsiedztwie

W odlegtosciach ustalonych przez uzytkownikow urzgdzen podziemnych Wykonawca nie moze
prowadzi¢ robdt ziemnych za pomocg sprzetu mechanicznego, nawet gdy ustalona gtebokosc
istniejgcych przewodoéw podziemnych znajduje sie poza granicami robdt w ptaszczyznie pionowe;.
Zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych przy czynnych kablach
elektroenergetycznych $redniego i wysokiego napiecia. Harmonogram wytgczen napiecia sieci
kablowych SN i WN winien byé uzgodniony z ich wifascicielem co najmniej z tygodniowym
wyprzedzeniem. Wszelkie koszty z tytutu wytaczen z eksploatacji sieci kablowych SN i WN na czas
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wykonywania robét, ponosi Wykonawca rob6t. Zabrania sie prowadzenia robét budowlanych
pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi i w ich poblizu.

5.9. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu
robot ziemnych

Catos¢ robét wykonywaé zgodnie z obowiazujgcymi przepisami bhp, wytycznymi, normami,
uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegdlnosci wszelkie prace
wykonywacé zgodnie z :

—  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 , poz. 401)

—  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650)

— Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U. 2020 , poz. 1461)

Podczas realizacji rob6t ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad :
Prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja.
Przed przystapieniem do robét nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych, a
szczegolnie linii gazowych i elektrycznych i gazéw technicznych.
Roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie i
pod nadzorem kierownictwa budowy.
W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzié recznie.
Teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony
w odpowiednie tablice ostrzegawcze.
Wykopy powinny by¢é wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1,0 m
od krawedzi wykopu.
Obudowy zabezpieczajgce wykop powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad krawedz wykopu w
celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotow.
Schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopdw mozna jedynie po drabinkach lub schodniach.
Nie dopuszczac, aby miedzy koparka a srodkiem transportowym znajdowali sie ludzie.
Samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byta poza zasiegiem koparki.
Niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu.
Gdy w czasie wykonywania robét ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, roboty nalezy przerwaé, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwlocznie
powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i policje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-00.00 Wymagania ogélne. Celem kontroli
robdt powinno byc¢ stwierdzenie osiggnietej jakosci rob6t. Wykonawca ma obowigzek wykonania
petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania nadzorowi Zamawiajgcego zgodnosci
dostarczonych materiatow i zrealizowanych rob6t z Dokumentacja Projektowg oraz wymaganiami ST.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie badania, a nastepnie przedstawi¢ na pismie wyniki badan do jego
akceptacji. Kontrola wykonywania robot ziemnych powinna byé prowadzona w czasie wszystkich faz
robét, zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki kontroli sg pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy roboét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, dang faze robot
nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponownie
badania.

Sprawdzeniu podlega:

a) wykonanie wykopu i podtoza

b) zabezpieczenie istniejgcych przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu

¢) stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy pracownikéw zatrudnionych przy
montazu

d) wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20m)

e) jako$¢ gruntu przy zasypce

f) wykonanie zasypki

g) zageszczenie
Wykonawca zapewni obecnosé na budowie uprawnionego geologa w wymiarze niezbednym
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do prowadzenia robd6t i kontrolowania ich jakosci.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Badanie materiatbw uzytych do robdét ziemnych nastepuje poprzez pordéwnanie ich cech
z wymaganiami ST, dokumentacji projektowej i norm materialowych. Zastosowane materiaty muszg
odpowiada¢ warunkom stawianym przez Uzytkownika i by¢ zgodne ze specyfikacjg techniczng
i dokumentacjg projektowa.

6.3. Kontrola w trakcie wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej kontroli prowadzonych robét w ramach ktérej,
na podstawie ogledzin i pomiaréw, sprawdzana bedzie zgodnos$¢ robdt z ST, dokumentacjg
projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia
oraz doktadnosci wykonania odpowiada on wymaganiom zawartym w ST i normach :

— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

W szczeg6lnosci kontrola wykopu powinna obejmowac :
badanie materiatow i elementéw obudowy, badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem
wodg opadowa, sprawdzenie zachowania warunkéw bhp
badanie metod wykonywania wykopow
sprawdzenie szerokosci wykopow
sprawdzenie rzednych dna wykopdéw
sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w obrebie wykopu
badanie podtoza naturalnego: czy grunt poditoza stanowi nienaruszony grunt rodzimy, ma
naturalng wilgotnosé, nie zostat podebrany i odpowiada wymaganiom norm.
badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia warstwy podtoza piaskowego
badanie warstwy ochronnej (obsypki) przez pomiar jej wysokosci nad wierzchem rury, zbadanie
dotykiem sypkosci materiatlu oraz badanie wskaznikédw zageszczenia obsypki. Pomiar nalezy
wykonac¢ z doktadnoscig do 10 cm.
i)  wykonanie zejs¢ do wykopu
i) wykonanie zasypki wykopu wraz z badaniem stopnia zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-00.00 Wymagania
ogdlne.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Inspektor
Nadzoru jest zobowigzany do sprawdzenia i potwierdzenia ze stanem faktycznym obmiarow
przedstawianych przez Wykonawce.

Obmiar wykonanych rob6t bedzie przeprowadzany z czestoscig wymaganag
do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy okre$lonej w umowie.

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét,
w razie wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogélne. Odbidr
robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie w szczeg6lnosci :
- wykonania obudowy, zabezpieczenia przed zalaniem wodg opadowg, wymiaréw
geometrycznych i rzednych wykopu, zabezpieczenia obcego uzbrojenia w obrebie wykopu
- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy
- podtoza wzmocnionego w tym jego grubosci, usytuowania w planie i zageszczenia
- warstwy ochronnej i zasypki, wskaznikow ich zageszczenia
- jakosci materiatéw wbudowanych
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Dokumentacja odbioru robét zanikajgcych powinna zawiera¢ w szczegélnosci :

— szkic z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét z naniesionymi rzednymi istniejgcego terenu,
inwentaryzacjg urzadzehn obcych w obrebie wykopu i niezbednymi zestawieniami pomierzonych
wielkosci przez uprawnionego geodete, w uktadzie i formacie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru

— powykonawczg dokumentacje rysunkowg, w tym rysunki przekrojéw miejsc charakterystycznych
wraz z naniesionymi wynikami pomiaréw wymiarow liniowych, kgtéw nachylenia skarp i spadkow,
wynikajgcych ze szkicu z inwentaryzacji geodezyjnej

— analize wynikow badan wraz z wnioskami, w szczegélnosci badan wytrzymatosci podfoza
pod obiekty, badan stopnia zageszczenia nasypow po przekopach i nasypéw budowlanych

— deklaracje zgodnosci wbudowanych materialtbw z wymogami umowy, wystawiona
przez Wykonawce lub producenta

W przypadku, gdy wykonany zakres rob6t pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedzie gotowy do odbioru robdét zanikajgcych, Zamawiajgcy wstrzyma ptatnos¢ za wykonane
roboty do czasu nastepnego przejsciowego rozliczenia lub do czasu skompletowania przez
Wykonawce wymaganej dokumentacji.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, dokumentacjg projektowag i wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 Wymagania ogdline.
Rozliczenia wykonanych robét beda miaty forme obmiarowa w oparciu o ryczattowe ceny jednostkowe
ujete w zatwierdzonym kosztorysie ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane zgodnie z Polskimi Normami (PN), odpowiednimi normami

UE - w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo oraz dokumentami okreslonymi
w specyfikacji technicznej ST-00.00.
Normy :

- PN-EN-1997-1:2008 Eurokod 7 -Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogdlne

- PN-EN-1997-2:2009 Eurokod 7 -Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podfoza gruntowego

- PN-EN-933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego -- Metoda przesiewania

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Ustawy i Rozporzadzenia

— Prawo geologiczne i gérnicze - Ustawa z dn.9 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 1064)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, |budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.
Dz.U. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

— Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony srodowiska Dz. U. z 2020 r. poz. 1219

— Ustawa o odpadach z 14.12.2012 — Dz.U. z 2020 poz.797.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST -00.02
Roboty w zakresie budowy
sieci wodociggowej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg szczeg6towe warunki wykonania i odbioru rob6t
dotyczgcych projektowanej budowy sieci wodociggowej dla przedsiewziecia:
~Rozbudowa sieci wodociggowej w msc. tagiewniki”.
Jezeli w niniejszej specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczacym warunkéw wykonania
robét nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru rob6t, nalezy wykonaé
ja zgodnie z wymaganiami ogélnymi (ST-00.00) i dokumentacjg projektowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu robét wymienionych w pkt.1.1. Stanowi zbiér wymagan okres$lajgcy standard i
jakos¢ robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow i materiatdw budowlanych oraz sposéb oceny
wykonania rob6t budowlanych sieci wodociggowej.

1.3. Zakres robét objetych umowa
Zakres robot objetych umowa zostat wyszczegolniony w ST-00.00 Wymagania ogéine pkt.1.3.

1.4. Zakres robot objety specyfikacja technicznag

Projektowany przebieg rob6t:
— Roboty ziemne i podtoza — zgodnie ze specyfikacjg ST-00.01 Roboty przygotowawcze i ziemne.
— Woykonanie sieci wodociggowej wraz z armatura.

1.5. Okreslenia podstawowe

- Sie¢ wodociagowa - rurociag z rur, tgczy dwa odcinki sieci ze sobg, wraz z urzgadzeniami
odcinajgcymi i zabezpieczajgcymi przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

- Zasuwa — urzadzenie stuzace do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu wody.

— Przecisk (przewiert) - Bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, kanatu) w linii prostej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu

- Rura przewiertowa lub przeciskowa - Rura dla wykonania przejscia pod przeszkodg metoda
bezwykopowsa.

- Rura ochronna - Rura o $rednicy wiekszej niz $rednica rury przewodowej stuzgca
do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach
pod przeszkodg terenowa.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogolne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY i URZADZENIA

Ogolne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00
Wymagania og6lne oraz w opisie przedmiotu zamdwienia. Nazwy wiasne produkiéw i materiatédw
przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu standardu wykonania, witasciwosci i wymogow
technicznych przyjetych w dokumentaciji technicznej. Dopuszcza sie rozwigzania oparte na wyrobach
innych producentédw pod warunkiem, ze majg one wtasciwosci nie gorsze od produktéw podanych w
dokumentaciji, a rozwigzanie zamienne zostanie przedstawione na pismie i uzyska akceptacje
Projektanta oraz Inspektora Nadzoru.

2.1 Wymagania

Uzyte do realizacji rob6t budowlano-montazowych materialy i urzadzenia winny spetniac
wymogi, wynikajgce z odpowiednich Norm (polskich lub europejskich), dotyczacych ich produkciji
i wytwarzania oraz stosownych aprobat technicznych, na podstawie ktérych zostaty one dopuszczone
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do stosowania w budownictwie.

Sprowadzone na budowe materiaty i urzadzenia nie powinny mieé¢ widocznych uszkodzen
(wgniecen, rys, peknie¢), wymiary ich powinny byé zgodne z podanymi w normach, powinny
by¢ fabrycznie oznakowane oraz nie powinny nosi¢ znamion wczesniejszego uzytkowania.

Przed sprowadzeniem materiatu, wyrobu Iub urzadzenia na budowe, Wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wzér deklaracji zgodnosci materiatu, wyrobu lub
urzgdzenia z dokumentem odniesienia, opisujagcym ich specyfikacje i wymagane parametry
techniczne oraz swiadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie,
wystawiong przez producenta — a po ich sprowadzeniu na budowe jest zobowigzany dostarczy¢
dokument, stwierdzajgcy zgodnos$¢ danej partii materiatdbw, wyrobow i urzadzen z przedstawionymi
wczesniej wzorami dokumentow.

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi. Wszystkie materiaty musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w art.
10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 1333) i Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020, poz. 215). Wykonawca dla potwierdzenia
witasciwosci uzytych materiatow dostarczy dokumenty potwierdzajace odpowiednig jakosé.

Przed zastosowaniem sprowadzonych materiatbw nalezy uzyska¢ zgode Zamawiajgcego na ich
zabudowanie. Przy wyborze asortymentu do wykonania inwestycji nalezy sie kierowac ponizszymi
zestawieniami:

Zestawienie materiatéw — sie¢ wodociggowa:

Lp. | NAZWA ASORTYMENTU: | CHARAKTERYSTYKA:

1. Hydranty nadziemne DN » zgodne z normg PN-EN 14384

80, (z mozliwoscig - cisnienie robocze 1,0 MPa

catkowitego odwodnienia), Siedzisko zaworu z mosigdzu odpornego na odcynkowanie

tamliwy , z podwojnym Automatyczne odwodnienie.

odcigciem Zintegrowany zawdr powietrzny z mosigdzu.

Ttok z rdzeniem z Zeliwa sferoidalnego pokryty PUR (poliuretan).

Dodatkowe odciecie dla tatwej konserwacji hydrantu.

» Tuleje ze stali nierdzewnej w kotnierzu tgczgcym nadziemna i podziemng

kolumne hydrantu dla ochrony przed nagtymi uszkodzeniami.

» Wartosci Kv dla DN 80: 1 x 65 wylot: 153 m3/h, 2 x 65 wylot 153 m3/h.

» Odwodnienie: przeptyw resztkowy DN 80: 17ml, czas odwodnienia DN

80: 120s/m.

* Odpornosc¢ na dziatajgce sity: MOT = 125 Nm, MST = 250 Nm.

» Gtowica hydrantu i kolumna podziemna pokryte zewnetrznie i wewnetrznie
powtoka z farb epoksydowych wg wymogow GSK-RAL, o min. grubosci
250u oraz zgodnie z DIN 30677-2. Gtowica hydrantu dodatkowo pokryta
powtoka poliestru odpornego na promieniowanie UV.

* Mozliwos$¢ obrotu kolumny nadziemnej wraz z gtowicg o 360°.

* Kula zaworu zwrotnego wykonana z polipropylenu o konstrukc;ji

wielokomorowe;j.

* Rura potaczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej potgczona z

trzpieniem oraz z ttokiem metodg prasowania.

2. Zasuwy z zeliwa .
sferoidalnego kotnierzowe

zgodne z normg PN-EN 1074-1,2
* Stata, integralna nakretka klina zapobiega drganiom i zapewnia

dtugie lub krétkie z
wymiennym
uszczelnieniem trzpienia
pod cisnieniem wraz

z obudowg tego samego
producenta

trwatosé.

* W petni wulkanizowany klin z prowadnicami klina oraz zintegrowanymi
slizgami klina i stozkowym otworem trzpienia.

 Stozkowy otwér trzpienia zapobiegajacy stagnaciji wody.

* Klin i prowadnice klina zapewniajg stabilng prace.

* Trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno z
ogranicznikiem posuwu klina.

* Pierscien oporowy zapewnia mocowanie trzpienia i niski moment
obrotowy.

* Potréjne uszczelnienie trzpienia: pierscien zgarniajacy z gumy NBR i 4
o-ringi z gumy NBR uszczelniajgce nakretke trzpienia z mozliwoscig
wymiany pod cisnieniem oraz uszczelka wargowa.

* Okragta uszczelka pokrywy, zagtebiona w rowku w pokrywie.

* Sruby pokrywy ze stali nierdzewnej zatopione masg na goraco,
zabezpieczone uszczelkg pokrywy.

* Petny przelot przez zasuwe.
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* Niski moment obrotowy zasuwy.
* Powtoka z farby epoksydowej zgodnie z DIN 3476 cze$¢ 1, PN-EN
14901 i wytycznymi GSK.
» wszystkie elementy i powtoki wewnetrzne majgce kontakt z woda pitng
muszg mie¢ atest PZH dla wody pitnej

3. Ksztattki z zeliwa * zgodne z normg PN — EN 545:2010
sferoidalnego - e cisnienie nominalne - PN 10
kotnierzowe «  obustronne zabezpieczenie powtokg epoksydowa o grubosci min 250
pm
*  kotnierze — zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2, owiercone na
PN10
»  atest PZH dla wyrobu
4. Rury i ksztattki PVC-U e zgodne z normg PN-EN 1ISO1452-1,-2,-3.
« PN10

*  Rury i ksztattki powinny posiada¢ fabrycznie zamontowang uszczelke
zapewniajacg szczelno$¢ potgczenia i utatwiajg taczenie rur w
trudnych warunkach pogodowych i gruntowych.

» uszczelka jest montowana na stale w kielichu, gwarantujgc wysokag
szczelnos¢ systemu. Uszczelka ma sktadaé sie z dwoch elementow:
-pierscien uszczelniajgcego wykonanego z elastomeru EPDM o
twardosci 50 g 5 IRHD,

-pierscien mocujacy, wykonany z PP wzmocnionego wtoknem
szklanym .Oba tworzywa sg o wysokiej jakosci, nie koroduja, sg
odporne na dziatanie agresywnych warunkéw gruntowych.

e przeznaczone do przesytu wody pitnej

» atest PZH dla wyrobu

5. Skrzynki zeliwne uliczne +  zeliwo szare GG-20
do zasuw $rednie i duze «  korpus PA+
oraz hydrantowe +  wyroby zgodne z DIN 4056

e pokrycie antykorozyjne bitumiczne

A. SIEC WODOCIAGOWA

A.1. Rury

Rury i ksztattki PVC, SDR26, PN10 zgodnie z PN-EN 12201-1,2,3:2012. Rury i ksztattki
muszg by¢é wyprodukowane przez tego samego producenta. Pozostate wymaganie wedtug
powyzszych tabeli z punktu 2.1.

A.2. Armatura
Armatura z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego warstwg epoksydowg o gr. min. 250 pym.
Pozostate wymaganie wedtug powyzszych tabeli z punktu 2.1.

A.3. Hydranty
Hydranty nadziemne @ 80 =z zeliwa sferoidalnego z podwdjnym zamknieciem
i zabezpieczeniem antyztamaniowym. Pozostate wymaganie wedtug powyzszych tabeli z punktu 2.1.

2.2. Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom lub nie zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru,
powinny by¢ wywiezione poza teren budowy.
Wszelkie koszty zwigzane z zastosowaniem przedmiotowych materiatow poniesie Wykonawca.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatléw

Ogolne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00
Wymagania ogo6lne. Skiadowanie materiatdw i urzgdzen powinno odbywaé sie w sposob
umozliwiajgcy tatwg identyfikacje i kontrole przez Inspektora Nadzoru, w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu, pogorszeniu ich wiasno$ci technicznych lub zanieczyszczeniu. Nalezy
stosowac¢ sie do instrukcji producentow. Sktad powinien by¢ zabezpieczony przed kradziezg. Miejsca
czasowego sktadowania materialdbw bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
staraniem i na koszt Wykonawcy.

—  Rury z tworzyw sztucznych: Rury powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe
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w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny byé podparte na catej diugosci. Wysokos¢ podktadéw
winna uwzgledniaé maksymalng $rednice kielicha. Wiazki rur lub rury luzem nalezy
przechowywac¢ na stabilnym podtozu. Przy ukfadaniu wigzek w sterty, ramy wigzki wyzszej
powinny spoczywac na ramach wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane luzem, nalezy zastosowac
boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktadaé¢ naprzemiennie. Kielichy rur winny byé
wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizsze;.
Rury chroni¢ przed $wiattem i wysokg temperatura.
— Armature przechowywac na paletach, zabezpieczong przed zanieczyszczeniami.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne.
Liczba i wydajnos¢ jednostek sprzetu musi zagwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami, okreslonymi w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robét zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Roboty przygotowawcze, zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym
projektowanych obiektéw oraz roboty pomiarowe i inwentaryzacja wykonanych robét wykonywane
bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét (niwelatory,
dalmierze, tyczki, faty, tasmy stalowe).

Do wykonania robét montazowych nalezy stosowac:

a) sprzet do tymczasowej dostawy wody : rurociggi tymczasowe, cysterny

b) agregat prgdotwérczy odpowiedniej mocy

¢) samochdd skrzyniowy

d) samochdd dostawczy

e) zuraw samochodowy

f) narzedzia do ciecia rur

g) komplet elektronarzedzi

h) innego sprzetu — odpowiadajgcego wymaganiom, zawartym w projekcie organizacji robét

Sprzet musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw wykonywania robét.
Sprzet nie moze wptywac niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Nalezy stosowac sprzet
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych zostang zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce $rodkéw transportu podano w ST-00.00 Wymagania ogélne. Liczba
i rodzaj S$rodkéw transportu musi zagwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym w umowie.

Transport, zatadunek i roztadunek materiatdw i urzadzen powinien odbywac sie Scisle
wg wytycznych producentow i zgodnie z przepisami bhp.

Transportowane rury powinny by¢ uktadane na réwnym podtozu, na podkfadach drewnianych,
0 szerokosciach co najmniej 10 cm i grubosci 2,5cm, utozonych prostopadle do osi rur. Zabezpieczy¢
nalezy je takze przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajgce
boczne $ciany pojazdu, dolna warstwa rur powinna byé zabezpieczona przed przesuwaniem sie przy
pomocy kotkow i klinbw drewnianych, na rurach nie wolno przewozi¢ innych materiatéw, do zatadunku
i roztadunku rur stosowac nalezy dzwig lub inny sprzet mechaniczny. Rur nie nalezy rzuca¢. Ksztattki
wodociggowe przewozi¢ nalezy w odpowiednich pojemnikach.

Pierécienie uszczelniajgce i manszety - zigczki rurowe oraz smar powinny
by¢ przechowywane w ciemnym i chtodnym miejscu (promienie ultrafioletowe pogarszajg ich wartosci
wytrzymatosciowe). W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej omawiane materiaty
brezentem, aby uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wptywem zbyt niskiej temperatury.

Z samochodu rury powinny by¢ roztadowywane przy pomocy dzwigu lub widlaka, przy uzyciu
paséw nosnych (w zadnym przypadku nie nalezy uzywac lin stalowych). Pasy powinny by¢ opasane
wokét palety z zewnetrznej strony belek nosnych. Przy podnoszeniu palet nalezy je podtrzymywaé
tak by nie dopusci¢ do uderzenia o inne palety. Palet nie nalezy przesuwa¢ na samochodzie przy
pomocy tomoéw lub drggéw. Pracownicy obstugujacy roztadunek nie powinni znajdowac¢ sie pod
unoszonym tadunkiem.

Palety powinny by¢ uktadane na utwardzonej i réwnej powierzchni w pewnej odlegtosci
od siebie tak, aby belki nosne palet nie zapadaty sie w gruncie. Przy sktadowaniu pojedynczych sztuk
rur, trzeba zwraca¢ uwage by bosy koniec rury nie dotykat bezposrednio ziemi - szczegdlnie rury
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z uszczelkami poliuretanowymi. Ksztattki powinny byé ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami
w dot.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny
by¢ wyposazone z urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu
oraz mozliwoscig zachwiania rownowagi $srodka transportowego. W celu usztywnienia utozenia
elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transportowego nalezy stosowac
przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu
do podktadéw lub zaczepdw na $rodkach transportowych. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie
wykonczonych powinny w czasie transportu ukfadane na przektadkach eliminujgcych mozliwosé
uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie. Liczba prefabrykatéw utozonych na srodku
transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem.

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu. Wiaz nalezy
podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Do transportu materiatow nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe, ciggniki z zestawem
niskopodwoziowym — w ilosci i o pojemnosciach, dostosowanych do lokalnych warunkéw terenowych
i dopuszczalnego obcigzenia drég dojazdowych do miejsca wykonywanych robét.

Materialy sypkie nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi materiatami. Cement i piasek do zaprawy beda
dostarczane w workach i wymagajg szczegolnej opieki przy roztadunku i przechowaniu.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czystosci nawierzchni utwardzonych drég
dojazdowych i placéw w miejscach szczegdlnie narazonych na zanieczyszczenia, np. przy wyjazdach
Srodkdw transportu i sprzetu budowlanego z nieutwardzonego terenu budowy na drogi publiczne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonywania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania
ogéblne. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich powinny by¢ wykonywane roboty zwigzane z realizacjg
przedmiotowej inwestycji. Wykonawca zwréci szczegdlng uwage na ustalenie kolejnosci wykonywania
poszczegolnych prac i czynnosci w warunkach zachowania ciggtosci pracy sieci wod., planowanych
wytgczen sieci wodociggowej.

Wykonanie robét sktada sie z nastepujacych etapow :

—  Wykonanie robét ziemnych i przygotowawczych — zgodnie z ST-00.01, Roboty ziemne

— Wykonanie odcinkami sieci wodociggowej

—  Odbidr robét, proby cisnieniowe, dezynfekcja sieci wodociggowej

—  Wigczenie do sieci

— Odtworzenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni zgodnie z wymaganiami Zarzadcy drogi,
uporzadkowanie terenu

Po wykonaniu wykopu i podtoza, zgodnie z wymogami ST-00.01, mozna przystapic¢
do wykonania rob6t montazowych. W celu zachowania prawidiowego postepu robét montazowych
nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym
do spadu. Spadki i rzedne posadowienia kanatéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Sie¢ wodociggowa nalezy wykonywaé od istniejgcego wezta, do ktérego zostanie wykonane
spiecie z istniejaca siecig wodociggowa.

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z ST. Rury przed opuszczeniem do
wykopu, nalezy oczysci¢ wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie uleglty uszkodzeniu
w czasie transportu i sktadowania.

Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu, opuszczac nalezy je recznie za pomoca jednej
lub dwu lin. Po utozeniu zgodnie z osig i niweletg, kazda rura powinna scisle przylegac¢ do podtoza na
catej swej dtugosci, symetrycznie do jej osi.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczyé przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodéw i badaniu
szczelnosci, nalezy wykonaé¢ ich obsypke i zasypac¢ (wraz z zageszczeniem) do takiej wysokosci,
aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit wyptyniecie ich po ewentualnym zalaniu wykopu
wodami opadowymi lub gruntowymi, np. na skutek awarii zasilania urzgdzen odwadniajgcych.

Armature nalezy montowa¢ zgodnie z postepem rob6t, wykonujgc kolejne wezly na
odpowiednio przygotowanym podfozu.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy:
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Sfinalizowaé sprawy formalno — prawne w wymaganym zakresie, w szczegdlnosci powiadomié
wiascicieli terenu i uzbrojenia o terminie rozpoczecia prac i uzyska¢ zgode na prowadzenie robot.
Opracowac i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasach drogowych
(o ile jest wymagany), projekt odwodnienia wykopdw i inne niezbedne dokumenty i opracowania.
Whytyczy¢ oraz w sposéb trwaty i widoczny oznakowac¢ w terenie lokalizacje projektowanych
obiektow.

Oznaczy¢ w terenie punkty osnowy geodezyjnej oraz zabezpieczy¢ przed zniszczeniem w czasie
budowy.

Zaktualizowac lokalizacje uzbrojenia podziemnego na planach sytuacyjnych.

Pas planowanych robot skontrolowac sprzetem do wykrywania uzbrojenia podziemnego
Wykona¢ przekopy na trasach projektowanych przewodow, i w razie rozbieznosci z projektem
(kolizji) zleci¢ korekte projektowanych rozwigzan.

Dokona¢ pomiaréw gtebokosci posadowienia istniejgcych kanatow i weztéw, przewidzianych
do przetgczenia do nowej sieci.

Teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakowac.
Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem projektowanych obiektéw prowadzi¢ zgodnie
z warunkami podanymi w projekcie i w uzgodnieniach, specyfikacjach technicznych oraz zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

Budowa projektowanych sieci wymaga zajecia czesci lub catej jezdni. W zwigzku z tym konieczna
jest taka organizacja robét, ktéra catodobowo zapewni dojscie i dojazd do poses;ji.

Zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie — zgodnie ze specyfikacjg ST-00.01,

5.2. Przewody wodociggowe

5.2.1. Rurociagi cisnieniowe

Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z :
instrukcjg i warunkami technicznymi producentéw zastosowanych rur
instrukcjg i warunkami technicznymi producentéw zastosowanej armatury
PN-EN 1092-2:2008 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, fgcznikow
i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne
PN-EN 558:2017-04 Armatura przemystowa -- Diugosci zabudowy armatury metalowej proste;j i
katowej do rurociggéw kotnierzowych -- Armatura z oznaczeniem PN i klasy

Zalecenia dotyczace warunkoéw technicznych wykonania :
Posadowienie przewodoéw — wg zalecen projektu i ST. Szczegdlng uwage zwréci¢ na podbicie
pachwin piaskiem.
Nad rurociggami wodociggowymi (40 cm) utozy¢ tasme ostrzegawczo — lokalizacyjna
(z wktadkg metalowg), koloru niebieskiego.
Przy potaczeniach nowych odcinkéw kanatow ze starymi stosowac ksztattki przejsciowe.
Elementy betonowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Lokalizacje zasuw oznaczy¢ tablicami.
Dla odcinkéw wodociggowych wykonywanych metodg bezwykopowg Wykonawca rob6t winien
dobraé metodg wykonania (mikrotuneling, metoda z tzw. pilotem, metoda z przeciskiem
z zastosowaniem przegubowych gtowic stalowych z mechanicznym /hydraulicznym
wydobywaniem gruntu lub inna metoda, zaakceptowana przez Zamawiajgcego). Dobér metody
bezwykopowej przez Wykonawce winien sie opiera¢ na badaniach geologicznych terenu — trasy
projektowanego przecisku, ktére powinien wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu oraz winien
uwzglednia¢ warunki terenowo-wodne, stwierdzone przez Niego podczas realizacji rob6t w tym
rejonie. Zamawiajacy nie bedzie ponosit dodatkowych kosztéw za nieodpowiedni dobdr metody
bezwykopowej przez Wykonawce, uniemozliwiajgcej kontynuacje rob6t przy napotkanych
naturalnych przeszkodach takich jak gtazy, skupiska otoczakéw, konary lub wystepowanie
kurzawki.

5.5. Préby szczelnosci

5.5.1. Préba szczelnosci przewodow cisnieniowych
Celem sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodoéw cisnieniowych, nalezy

przeprowadzi¢ préby szczelnosci. Préby szczelnosci wykonywac¢ nalezy dla kolejnych odbieranych
odcinkéw przewodu. Wymagania i badania przy odbiorze wodociggu okreslone sg w normie
PN-EN 805. Szczelno$¢ wodociggu nalezy przeprowadza¢ zgodnie z procedurg okreslong w
zatgczniku A.27 do normy PN-EN 805, kitérego tres¢ przedstawiono ponizej. Cata procedura préby
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szczelnosci obejmuje faze wstepng, zawierajgcg okres relaksaciji, potgczong z nig probe spadku
cisnienia i zasadniczg prébe szczelnosci.
Faza wstepna

Pomysine zakonczenie fazy wstepnej jest warunkiem wstepnym dla przeprowadzenia
zasadniczej proby szczelnosci. Celem fazy wstepnej jest uzyskanie odpowiednich warunkéw
poczatkowych testowanego uktadu, ktére zalezg od cisnienia, czasu i temperatury. Nalezy unikaé
wszelkich  btedéw, ktére mogtyby wptyngé na wynik zasadniczej proby szczelnosci.
W zwigzku z tym wstepng prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ nastepujgco:

. po przeptukaniu i odpowietrzeniu rurociggu obnizy¢ cisnienie do poziomu cisnienia
atmosferycznego i przez co najmniej 60 min pozwolic na relaksacje naprezen
W rurociggu, aby unikng¢ wstepnych naprezen pochodzgcych od cisnienia wewnetrznego;
zabezpieczy¢ rurocigg przed wtérnym zapowietrzeniem;

. po uptywie okresu relaksacji nalezy szybko (nie diuzej niz 10 minut) i w sposdb ciggly
podnies¢ cisnienie do poziomu STP (ang. System Test Pressure oznacza cisnienie prébne;
najczesciejSTP = 1,5 x PN). Utrzymywac cisnienie STP przez 30 minut przez dopompowywanie
wody w sposob ciagty lub z krotkimi przerwami. W tym czasie nalezy przeprowadzi¢ wzrokowa
inspekcje rurociggu, aby zidentyfikowaé ewentualne nieszczelnosci;

. przez okres 1 godziny nie pompowa¢ wody, pozwalajgc badanemu odcinkowi
na rozcigganie sie na skutek lepkosprezystego petzania;
. na koniec fazy wstepnej zmierzy¢ poziom cisnienia w rurociggu. W przypadku pomysinego

zakonczenia fazy wstepnej nalezy kontynuowaé¢ procedure testowa. Jezeli cisnienie spadto o

wiecej niz 30% STP, to nalezy przerwac faze wstepng i obnizy¢ cisnienie wody w badanym

odcinku do zera. Po ustaleniu przyczyny nadmiernego spadku cisnienia zapewni¢ wiasciwe

warunki testu (przyczyng moze by¢ np. zmiana temperatury, istnienie nieszczelnosci). Ponowne

przeprowadzenie proby mozliwe jest po co najmniej 60-minutowym okresie relaksacji.
Zintegrowana proba spadku ci$nienia

Prawidtowa ocena zasadniczej proby szczelnosci jest mozliwa pod warunkiem odpowiednio
niskiej zawartosci powietrza we wnetrzu badanego odcinka. W zwigzku z tym nalezy:

. w koncu fazy wstepnej gwattownie obnizy¢ cisnienie w rurociggu o Ap = 10-15% STP poprzez
upuszczenie wody z badanego odcinka, doktadnie zmierzy¢ objeto$¢ upuszczonej wody AV,
. obliczy¢ dopuszczalny ubytek wody AV.., wedlug ponizszego wzoru i sprawdzi¢, czy

upuszczona ilos¢ wody AV nie przekracza, wartosci dopuszczalnej AV .

AV =1,2xV x Ap x (1/E,, +D/e x E;)
gdzie:
AV .« — dopuszczalny ubytek wody [l]
V — objetos¢ testowanego odcinka [l]
Ap — zmierzony spadek cisnienia [kPa]
E., — wspdtczynnik scisliwosci wody [kPa]
D — wewnetrzna srednica rurociggu [m]
e — grubos¢ scianki rurociggu [m]
ER — modut Younga materiatu rury na kierunku obwodowym [kPa]
1,2 — wspdtczynnik poprawkowy dla zasadniczej préby szczelnosci (uwzgledniajacy
zawartosc powietrza)

Dla wiasciwej interpretacji uzyskiwanych wynikéw istotne jest zastosowanie odpowiednie;
wartosci E, oraz uwzglednianie zmian temperatury i czasu przeprowadzania proby szczelnosci.
Szczeg6lnie w przypadku badania rurociggu o matych $rednicach i krétkich odcinkéw
Ap i AV winny by¢ mierzone tak doktadnie, jak to tylko mozliwe.
Zasadnicza préba szczelnosci

Lepkosprezyste petzanie materiatu rury pod wptywem naprezen wywotanych cisnieniem
probnym STP jest przerwane przez zintegrowany test spadku cisnienia. Nagly spadek cisnienia
wewnetrznego prowadzi do kurczenia sie rurociggu. Nalezy przez okres
30 minut (zasadnicza proba szczelnosci) obserwowac i rejestrowaé wzrost cisnienia wewnetrznego
wywotany tym kurczeniem sie rurociggu. Zasadniczg prébe szczelnosci mozna uznac¢ za pozytywna,
jezeli linia zmian cisnienia wykazuje tendencje wzrostowag i w ciagu
30 minut, co jest zazwyczaj wystarczajgco dtugim okresem czasu, aby uzyskac¢ odpowiednio doktadne
okreslenie szczelno$ci, nie wykazuje spadku. Jezeli w tym czasie krzywa zmian cisnienia wykaze
jednak spadek, to jest to oznaka nieszczelnosci badanego odcinka.
W przypadku watpliwosci nalezy zasadniczg probe szczelnosci przedtuzy¢é do 90 minut.
W takim przypadku dopuszczalny spadek cisnienia jest ograniczony do 25 kPa wzgledem
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maksymalnej wartosci cisnienia uzyskanej w fazie kurczenia sie rury. Jezeli ci$nienie spadnie o wiecej
niz 25 kPa, to test nalezy uzna¢ za negatywny. Zaleca sie sprawdzenie wszystkich potgczen
mechanicznych przed inspekcjg wizualng potaczen zgrzewanych. Usung¢ wszystkie zidentyfikowane
w trakcie proby uszkodzenia instalacji i powtorzyé catg prébe. Powtérne wykonanie zasadniczej préby
szczelnosci jest dopuszczalne pod warunkiem przeprowadzenia catej procedury testowej fgcznie z 60-
minutowym okresem relaksacji w fazie wstepne;.

5.6. Plukanie i dezynfekcja

Projektowany odcinek sieci, przed oddaniem do uzytkowania przez odbiorcow wody do picia,
powinien byé doktadnie przeptukany czystg woda przy mozliwie duzych predko$ciach przeptywu w
celu usuniecia zanieczyszczerh mechanicznych. Po doktadnym przeptukaniu wodg rurociag nalezy
podda¢ dezynfekcji. Dezynfekcje przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN wodg chlorowang (chlor
gazowy Cly) lub wodg z rozpuszczonymi zwigzkami chloru (podchloryn wapnia Ca(ClO), lub sodu
NaClO) o maksymalnej konsystencji 50 mg Cl/l. Nie wolno dopusci¢, azeby woda ze srodkami do
dezynfekcji przedostata sie do uzytkowanej juz sieci wodocigagowej. Czas dezynfekcji zwigzkami
chloru lub sodu powinien trwa¢ 24 godziny (czas kontaktu). W przypadku zgody uzytkownika
dezynfekcje mozna przeprowadzi¢ tgcznie z prébg cisnieniowa. Po usunieciu wody zawierajgcej
zwigzki chloru, rurocigg nalezy ponownie dwukrotnie przeptuka¢ wodg uzdatniong. Po uptywie 48
godzin od przeprowadzenia dezynfekcji nalezy pobra¢ prébki wody z rurociggu i dokonac¢ badan
bakteriologicznych. Badanie bakteriologiczne powinno by¢ dokonane przez stacje sanitarno-
epidemiologiczna.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Ogolne zasady kontroli jakosci materiatdw podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania
ogolne. Badanie jakosci materiatow uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez poréwnanie cech
materialtbw z wymogami dokumentacji projektowej, norm i warunkéw technicznych. Wykonawca
powinien przediozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty potwierdzajgce jakosc
zastosowanych materiatéw i dopuszczajgce przedmiotowe materiaty do stosowania.

6.2. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogélne.
Kontrola wykonywania rob6t renowacyjnych powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz robét
i dotyczy¢ zgodnosci z dokumentacija projektowa, normami i wytycznymi.

W szczegolnosci nalezy przeprowadzi¢ kontrole nastepujgcych elementow:

a) zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg, normami i wytycznymi

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

b) prawidtowos¢ utozenia

c) lokalizacja uzbrojenia,

d) jakosé wykonanych potgczen
e) szczelno$¢ przewodow

f) zabezpieczenie przed korozjg

Wyniki kontroli sg pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robé6t zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, dang faze rob6t nalezy uznaé
za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponownie badania.

6.3. Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST i dokumentacii
projektowej zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady kontroli obmiaru robét podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogéine.

Obmiar robét bedzie okreslac¢ faktyczng ilos¢ wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robot.
Obmiar wykonanych robét dokonuje Wykonawca i bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang do
celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslonej w umowie.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem roboét,
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w razie wystepowania diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.2. Zasady obmiaru robét

Montaz rur i ksztattek — ilos¢ robdt bedzie mierzona w rzucie poziomym wbudowanych rur
i ksztattek.

Rozliczenie pozycji, ktérej jednostkg miary jest komplet nalezy traktowaé jako rozliczenie
ryczattowe tej pozycji robét, niezaleznie od tego, jaka ilos¢ rob6t wykonano w ramach tej pozycji.
Ryzyko koniecznosci wykonania wiekszej ilosci robét w ramach tej pozycji, w stosunku do ilosci
wynikajgcej z dokumentacji projektowej, Wykonawca winien ujg¢ w cenie jednostkowej tej pozycji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 Wymagania og6lne. Odbiory przeprowadzac
zgodnie z :
— PN-EN 1092-2:2008 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikéw
i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne
— PN-EN 558:2017-04 Armatura przemystowa -- Diugosci zabudowy armatury metalowej prostej i
katowej do rurociagéw kotnierzowych -- Armatura z oznaczeniem PN i klasy
— Instrukcjami dostawcow materiatow i urzadzen
Odbior poszczegolnych elementow robét powinien by¢ dokonany w odpowiednim terminie,
umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Dokumentacja odbioru robét zanikajgcych powinna zawierac:

— szkic z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych rob6t z naniesionymi rzednymi osi
przewodow cisnieniowych i niezbednymi zestawieniami pomierzonych wielkosci przez
uprawnionego geodete, w uktadzie i formacie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru

— powykonawczg dokumentacje rysunkowa, w tym rysunki przekrojbw  miegjsc
charakterystycznych wraz z naniesionymi wynikami pomiaréw wymiaréw liniowych
i uzyskanych spadkoéw, wynikajgcych ze szkicu z inwentaryzacji geodezyjnej

— analize wynikdw badan wraz z wnioskami, w szczeg6lnosci badan szczelnosci kanatow
i badan stopnia zageszczenia podbudowy i wytrzymatosci nawierzchni

— deklaracje zgodnosci wbudowanych (w ramach konkretnego rozliczenia na rozliczanym
odcinku robét) — materiatéw i urzgdzen z wymogami umowy, wystawiong przez Wykonawce
lub producenta i atesty higieniczne dopuszczajgce do kontaktu z wodg pitng

— protokoty odbioru pasa drogowego przez Zarzadce drogi

W przypadku, gdy wykonany zakres rob6t pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedzie gotowy do odbioru czesciowego, Inspektor Nadzoru wstrzyma ptatnos¢ za wykonane
roboty do czasu nastepnego przejsciowego rozliczenia lub do czasu skompletowania przez
Wykonawce wymaganej dokumentacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST-00.00 Wymagania ogdine.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-EN 1092-2:2008 Kotnierze i ich pofaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikéw
i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne

- PN-EN 558:2017-04 Armatura przemystowa -- Dtugosci zabudowy armatury metalowej prostej i
katowej do rurociggow kotnierzowych -- Armatura z oznaczeniem PN i klasy

Opracowat:
mgr inz. Radostaw Szlichta

mgr inz. Magdalena Kutaga-Rak
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