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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 KASA BILETOWA
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Demontaz okien o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.|0354-03
1|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 4-01 Demontaz okien o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.|0354-05
1
2,05"1,40 m?2 2,87
RAZEM 2,87
3|KNR 4-01 Demontaz drzwi o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach m?2
d.1.|0701-05
1
29,96 m?2 29,96
RAZEM 29,96
5/KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych na stropach m2
d.1./0701-11
1
3,833,283 m?2 12,37
RAZEM 12,37
6/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych na $cianach m?2
d.1.|0701-05
1|analogia
49,55 m2 49,55
RAZEM 49,55
7/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych na stropach m?2
d.1./0701-11
1|analogia
10,54 m?2 10,54
RAZEM 10,54
8/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.1.|0509-03
1
7,05*4,31 m?2 30,39
RAZEM 30,39
9/KNR 4-01 Rozebranie warstwy spadkowej dachu m2
d.1.|0609-03
1|analogia
7,05*3,77 m?2 26,58
RAZEM 26,58
10/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.|0804-07
1
12,37 m?2 12,37
RAZEM 12,37
11 Demontaz instalacji elektrycznej kpl.
d.1.|analiza indy-
1|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
12/KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ 15 km
1/0108-12
8,76 m3 8,76
RAZEM 8,76
13 Utylizacja materiatéw z rozbiorki m3
d.1.|cena zakta-
1|dowa
poz.12 m3 8,76
RAZEM 8,76
1.2 Sciany fundamentowe
14/KNR 2-01 Reczne odkopanie fundamentéw ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-|m3
d.1./0310-01 1))
2|analogia
21,32*1,63*1,00 m3 34,75
RAZEM 34,75
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR AT-26 |Oczyszczenie powierzchni scian fundamentowych m?2
d.1./0101-04
2
21,32*2,06 m?2 43,92
RAZEM 43,92
16/KNR AT-26 |Wyr6éwnanie podfoza zaprawa - warstwa gr. 1 cm m?2
d.1./0101-07
2
poz.15 m?2 43,92
RAZEM 43,92
17/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
poz.15 m?2 43,92
RAZEM 43,92
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1./0603-04 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastepna warstwa
2
poz.17 m2 43,92
RAZEM 43,92
19/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1./0603-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
2
poz.17 m2 43,92
RAZEM 43,92
20|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - utozenie ptyt styropianu XPS gr. 10 cm klejonych punktowo |m2
d.1./0508-04 masg bitumiczng
2
poz.15 m?2 43,92
RAZEM 43,92
21|KNR AT-27 |Utozenie folii ochronnej kubetkowej m?2
d.1.|0508-02
2
21,32*1,63 m?2 34,75
RAZEM 34,75
22|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg m?2
d.1.|2611-02
2
9,17 m?2 9,17
RAZEM 9,17
23|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach m?2
d.1.|2612-06
2
poz.22 m2 9,17
RAZEM 9,17
24|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.1./0931-01
2
poz.22 m2 9,17
RAZEM 9,17
25|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego m?2
d.1./0931-02
2
poz.22 m2 9,17
RAZEM 9,17
1.3 Posadzki
26|KNR AT-27 |Wyréwnanie podtozy poziomych o $redniej grubosci 5 mm m?2
d.1.|0104-03
3/0104-04
12,37+2,44*3,81+0,60"1,66 m?2 22,66
RAZEM 22,66
27|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych na- |m2
d.1./0202-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
3
12,37+2,44*3,81+0,60"1,66 m?2 22,66
RAZEM 22,66
28|KNR 2-02 I1zolacje cieplne z ptyt styropianowych gr. 5 cm poziome - posadzka m2
d.1.|0609-03
3
12,37 m?2 12,37
RAZEM 12,37
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm  |m?2
d.1./1102-01 zatarte na ostro
3/1102-03
poz.28 m?2 12,37
RAZEM 12,37
30|KNR 2-02 Zbrojenie posadzki siatkg stalowa m?2
d.1./1106-07
3
poz.28 m?2 12,37
RAZEM 12,37
31|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.1./1118-01 toza
3
12,37+2,44*3,81 m?2 21,67
RAZEM 21,67
32|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki gres mrozoodporny, antypos- |m2
d.1.{1118-09 lizgowy, uktadane na klej metodg kombinowang
3
poz.31 m2 21,67
RAZEM 21,67
33|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek - cokolik 10 cm uktadane na |m
d.1./1120-01 klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
3
13,22 m 13,22
RAZEM 13,22
34|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek gres - cokolik 10 cm uktadane |m
d.1./{1120-03 na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
3
p0z.33 m 13,22
RAZEM 13,22
35|KNR 2-02 Oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1./1121-01
3
(0,60+3*0,15)*1,66 m?2 1,74
RAZEM 1,74
36|KNR 2-02 Okfadziny schodéw z ptytek gres mrozoodporny, antyposlizgowy, uktadanych |m2
d.1.{1121-05 na klej metodg kombinowang
3
poz.35 m?2 1,74
RAZEM 1,74
1.4 Dach
37|KNR 2-02 I1zolacje cieplne z ptyt styropianowych spadkowych (dach) gr. 20-39 cm m?2
d.1.|0609-03
4
7,20%4,31 m2 31,03
RAZEM 31,03
38|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.|0504-02
4
poz.37 m2 31,03
RAZEM 31,03
39/NNRNKB Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m?2
d.1.|202 0541-02
4
11,51 m2 11,51
RAZEM 11,51
40/NNRNKB Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 12 cm m
d.1.|202 0546-01
4
7,20 m 7,20
RAZEM 7,20
41/NNRNKB Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 100 mm m
d.1.|202 0550-03
4
3,70 m 3,70
RAZEM 3,70
42 Komin wentylacyjny z rury stalowej $r. 180mm, z kratkg wentylacyjng w suficie, | kpl.
d.1.|analiza indy- |zakonczony ponad dachem nasadg kominowag
4|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
15 Stolarka i $lusarka
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
43|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 - |m2
d.1./1018-02 parametry wg dokumentacji projektowe;j
5
0,52*1,20 m?2 0,62
RAZEM 0,62
44/KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m2
d.1./1018-04 - parametry wg dokumentac;ji projektowe;j
5
2,05*1,40 m?2 2,87
RAZEM 2,87
45/KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne PCV jednoskrzydtowe - parametry wg dokumentacji projek- |m2
d.1./1040-01 towej
5
0,90*2,05 m?2 1,85
RAZEM 1,85
1.6 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
46|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach m?2
d.1./0803-03
6
29,96 m2 29,96
RAZEM 29,96
47|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcig- m?2
d.1.|0803-06 gach
6
12,37 m2 12,37
RAZEM 12,37
48|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1.|0815-04
6
poz.46 m2 29,96
RAZEM 29,96
49|/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.1.|0815-06
6
poz.47 m2 12,37
RAZEM 12,37
50/KNR AT-22 |Jednokrotne gruntowanie podtoza preparatem gruntujgcym m2
d.1./0101-02
6|analogia
p0z.48+p0z.49 m?2 42,33
RAZEM 42,33
51|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1./1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
6
poz.50 m2 42,33
RAZEM 42,33
52/NNRNKB Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu m
d.1.|202 2143-01
6|analogia
2,05+0,52 m 2,57
RAZEM 2,57
1.7 Elewacje
53|KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowag m?2
d.1./0923-01
7
2,05*1,40+0,52*1,20+0,80*2,05 m2 5,13
RAZEM 5,13
54|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1.|2612-09
7
16,44 m 16,44
RAZEM 16,44
55|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.|2612-08
7
2,05+2*1,40+0,52+2*1,20+0,80+2*2,05+11,40 m 24,07
RAZEM 24,07
56|KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi gr. 15 cm - przy uzyciu gotowych za-|m2
d.1./2614-01 praw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
7 elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikatowy
, m?2 42,55
RAZEM 42,55
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
57|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm ptytami styropianowymi gr. 2 cm - przy uzy- |m2
d.1./2614-07 ciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wyko-
7 nanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikatowy
(2,05+2*1,40+0,52+2*1,20+0,80+2*2,05)*0,25 m?2 3,17
RAZEM 3,17
58/ NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - |m?2
d.1./202 0541-02 |podokienniki zewnetrzne
7
(2,05+0,52)*0,35 m?2 0,90
RAZEM 0,90
1.8 Roboty wykonczeniowe zewnetrzne
59|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z pretéw prostych m2
d.1.|1212-05
8
2,03"1,10 m2 2,23
RAZEM 2,23
60|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng stupéw stalowych o $r.do 200 mm m
d.1.|1212-34
8|analogia
22,49 m 4,98
RAZEM 4,98
1.9 Instalacja elektryczna
61/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.1./1209-0602 |pach z cegty
9
2,00 otw. 2,00
RAZEM 2,00
62|KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1./1207-01
9
16,00 m 16,00
RAZEM 16,00
63|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1./1208-01
9
16,00 m 16,00
RAZEM 16,00
64| KNNR 5 Przewody YDY 3x2,5 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podfozu innym|m
d.1./0205-01 niz betonowe
9
18,00 m 18,00
RAZEM 18,00
65/KNNR 5 Przewody YDY 3x1,5 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym|m
d.1./0205-01 niz betonowe
9
32,00 m 32,00
RAZEM 32,00
66|KNNR 5 Tablica rozdzielcza TK szt.
d.1./0404-01
9
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
67/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.1./0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
9
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
68/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1./0302-01
9
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
69|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bieguno- |szt.
d.1./0308-04 we przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
9
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
70/KNNR 5 taczniki Swiecznikowe hermetyczne, podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1./0306-03
9
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
71/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe LED 36W, 1P66 840/L-1200 kpl.
d.1./0502-02
9
3,00 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
72|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe LED 14W, IP65 kpl.
d.1./0502-01
9
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
73|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1./1301-01
9
8,00 pomiar 8,00
RAZEM 8,00
74/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania prob.
d.1./1305-01
9
4,00 préb. 4,00
RAZEM 4,00
1.10 Instalacja odgromowa
75/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.I-1I m
d.1.|0605-07
10
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
76|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.1./0601-02 nikach klejonych
10
22,20 m 22,20
RAZEM 22,20
77|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.1./0103-07
10
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
78/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na wspor- |m
d.1./0601-04 nikach wstrzeliwanych
10
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
79|KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uni- szt.
d.1./0618-01 wersalnych krzyzowych
10
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
80|KNR 5-08 Montaz puszek do ztaczy kontrolnych szt.
d.1.|0303-15
10|analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
81/KNR 5-08 Montaz ztaczy kontrolnych szt.
d.1.|0619-06
10
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
82|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronne;j szt.
d.1.|1304-03
10
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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