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1.WSTĘP

1.1. Przedmiot	specy�ikacji
Przedmiotem	niniejszej	szczegółowej	specyAikacji	technicznej	(SST)	są	wymagania	dotyczące
wykonania	i	odbioru	robót	dla	inwestycji	pod	nazwą	„Przebudowa	i	rozbudowa	budynku
remizy	OSP	w	Sędziejowicach”.
SpecyAikacja 	 Techniczna 	 Wykonania 	 i 	 Odbioru 	 Robót 	 Budowlanych 	 STWiOR 	 – 	 00 	 –
Wymagania	wspólne	dla	wszystkich	rodzajów	robót.

1.2. Zakres	stosowania	specy�ikacji
Szczegółowa	specyAikacja 	 techniczna 	(SST) 	 jest 	stosowana	 jako 	dokument 	przetargowy	 i
kontraktowy	przy	zlecaniu	i	realizacji	robót	wymienionych	w	punkcie	1.1.
Projektant	sporządzający	dokumentację	projektową	i	odpowiednie	szczegółowe	specyAikacje
techniczne 	 wykonania 	 i 	 odbioru 	 robót 	 budowlanych 	 może 	 wprowadzać 	 do 	 niniejszej
standardowej	specyAikacji 	zmiany,	uzupełnienia	lub	uściślenia,	uwzględniające	wymagania
Zamawiającego	oraz	konkretne	warunki	realizacji	robót.	
Odstępstwa	od	wymagań 	podanych	w	niniejszej 	specyAikacji 	mogą	mieć 	miejsce	 tylko	w
przypadkach	małych	prostych	robót	i	konstrukcji 	drugorzędnych	o	niewielkim	znaczeniu,
dla	których	istnieje	pewność,	że	podstawowe	wymagania	będą	spełnione	przy	zastosowaniu
metod 	 wykonania 	 na 	 podstawie 	 doświadczenia 	 i 	 przy 	 przestrzeganiu 	 zasad 	 sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres	robót	objętych	specy�ikacją
Ustalenia	zawarte	w	niniejszej	specyAikacji	obejmują	wymagania	ogólne,	wspólne	dla	robót
budowlanych	objętych	szczegółowymi	specyAikacjami	technicznymi	(SST).	

1.4. Określenia	podstawowe
Ilekroć	w	SST	jest	mowa	o:
1.4.1.	obiekcie	budowlanym	–	należy	przez	to	rozumieć:	
a)	budynek	wraz	z	instalacjami	i	urządzeniami	technicznymi,	
b)	budowlę	stanowiącą	całość	techniczno	-	użytkową	wraz	z	instalacjami	i	urządzeniami
c)	obiekt	małej	architektury;	
1.4.2.	budynku	–	należy	przez	to	rozumieć	taki	obiekt	budowlany,	który	jest	trwale	związany
z 	 gruntem, 	 wydzielony 	 z 	 przestrzeni 	 za 	 pomocą 	 przegród 	 budowlanych 	 oraz 	 posiada
fundamenty	i	dach.	
1.4.3. 	budynku	mieszkalnym	jednorodzinnym	- 	należy	przez	to 	rozumieć 	budynek	wolno
stojący 	 albo 	 budynek 	 o 	 zabudowie 	 bliźniaczej, 	 szeregowej 	 lub 	 grupowej, 	 służący
zaspokajaniu 	potrzeb	mieszkaniowych, 	stanowiący 	konstrukcyjnie 	samodzielną 	całość, 	w
którym	dopuszcza	się	wydzielenie	nie	więcej	niż	dwóch	lokali	
mieszkalnych 	 albo 	 jednego 	 lokalu 	 mieszkalnego 	 i 	 lokalu 	 użytkowego 	 o 	 powierzchni
całkowitej	nieprzekraczającej	30%	powierzchni	całkowitej	budynku.	
1.4.4.	budowli	–	należy	przez	to	rozumieć	każdy	obiekt	budowlany	nie	będący	budynkiem
lub	obiektem	małej	architektury,	jak:	lotniska,	drogi,	linie	kolejowe,	mosty,	estakady,	tunele,
sieci	techniczne,	wolno	stojące	maszty	antenowe,	wolno	stojące	trwale	związane	z	gruntem
urządzenia	reklamowe,	budowle	ziemne,	obronne	(fortyAikacje),	ochronne,	hydrotechniczne,
zbiorniki, 	wolno 	stojące	 instalacje 	przemysłowe	lub	urządzenia	techniczne, 	oczyszczalnie
ścieków,	składowiska	odpadów,	stacje	uzdatniania	wody,	konstrukcje	oporowe,	nadziemne	i
podziemne	przejścia	dla	pieszych, 	sieci	uzbrojenia	terenu, 	budowle	sportowe,	cmentarze,
pomniki,	a	także	części	budowlane	urządzeń	technicznych	(kotłów,	pieców	przemysłowych	i
innych	urządzeń)	oraz	fundamenty	pod	maszyny	i	urządzenia,	jako	odrębne	pod	względem
technicznym	części	przedmiotów	składających	się	na	całość	użytkową.	
1.4.5. 	 obiekcie 	małej 	 architektury 	 – 	 należy 	 przez 	 to 	 rozumieć 	 niewielkie 	 obiekty, 	 a 	w
szczególnści:	
a)	kultu	religijnego,	jak:	kapliczki,	krzyże	przydrożne,	Aigury,	



b)	posągi,	wodotryski	i	inne	obiekty	architektury	ogrodowej,	
c)	użytkowe	służące	rekreacji	codziennej	i	utrzymaniu	porządku,	jak:	piaskownice,	huśtawki,
drabinki,	śmietniki.	
1.4.6. 	tymczasowym	obiekcie	budowlanym	–	należy	przez	to	rozumieć 	obiekt 	budowlany
przeznaczony	do	czasowego	użytkowania	w	okresie	krótszym	od	jego	trwałości	technicznej,
przewidziany	do	przeniesienia	w	inne	miejsce	lub	rozbiórki,	a	także	obiekt	budowlany	nie
połączony	trwale	z	gruntem, 	jak: 	strzelnice, 	kioski 	uliczne, 	pawilony	sprzedaży	ulicznej 	 i
wystawowe, 	 przekrycia 	 namiotowe 	 i 	 powłoki 	 pneumatyczne, 	 urządzenia 	 rozrywkowe,
barakowozy,	obiekty	kontenerowe.	
1.4.7.	budowie	–	należy	przez	to	rozumieć	wykonanie	obiektu	budowlanego	w	określonym
miejscu,	a	także	odbudowę,	rozbudowę,	nadbudowę	obiektu	budowlanego.	
1.4.8.	robotach	budowlanych	–	należy	przez	to	rozumieć	budowę,	a	także	prace	polegające
na	przebudowie,	montażu,	remoncie	lub	rozbiórce	obiektu	budowlanego.	
1.4.9. 	 remoncie 	 – 	 należy 	 przez 	 to 	 rozumieć 	 wykonywanie 	 w 	 istniejącym 	 obiekcie
budowlanym	robót 	budowlanych	polegających 	na 	odtworzeniu 	stanu	pierwotnego, 	a 	nie
stanowiących	bieżącej	konserwacji.	
1.4.10. 	 urządzeniach 	 budowlanych 	 – 	 należy 	 przez 	 to 	 rozumieć 	 urządzenia 	 techniczne
związane	z	obiektem	budowlanym	zapewniające	możliwość	użytkowania	obiektu	zgodnie	z
jego	przeznaczeniem,	jak	przyłącza	i 	urządzenia	instalacyjne, 	w	tym	służące	oczyszczaniu
lub 	 gromadzeniu 	 ścieków, 	 a 	 także 	 przejazdy, 	 ogrodzenia, 	 place 	 postojowe 	 i 	 place 	 pod
�śmietniki.	
1.4.11. 	 terenie 	budowy	– 	należy 	przez 	 to 	 rozumieć 	przestrzeń, 	w	której 	prowadzone 	są
roboty	budowlane	wraz	z	przestrzenią	zajmowaną	przez	urządzenia	zaplecza	budowy.	
1.4.12. 	 prawie 	 do 	 dysponowania 	 nieruchomością 	 na 	 cele 	 budowlane 	 – 	 należy 	 przez 	 to
rozumieć	tytuł	prawny	wynikający	z	prawa	własności,	użytkowania	wieczystego,	zarządu,
ograniczonego 	 prawa 	 rzeczowego 	 albo 	 stosunku 	 zobowiązaniowego, 	 przewidującego
uprawnienia	do	wykonywania	robót	budowlanych.	
1.4.13. 	 pozwoleniu 	 na 	 budowę 	 – 	 należy 	 przez 	 to 	 rozumieć 	 decyzję 	 administracyjną
zezwalającą	na	rozpoczęcie	i 	prowadzenie	budowy	lub	wykonywanie	robót	budowlanych
innych	niż	budowa	obiektu	budowlanego.	
1.4.14. 	dokumentacji 	budowy	- 	należy	przez	 to 	rozumieć 	pozwolenie 	na	budowę	wraz	z
załączonym	projektem	budowlanym,	dziennik	budowy,	protokoły	odbiorów	częściowych	i
końcowych,	w	miarę	potrzeby,	rysunki	i	opisy	służące	realizacji	obiektu,	operaty	geodezyjne
i	książkę	obmiarów,	a	w	przypadku	realizacji	obiektów	
metodą	montażu	–	także	dziennik	montażu.	
1.4.15.	dokumentacji	powykonawczej	–	należy	przez	to	rozumieć	dokumentację	budowy	z
naniesionymi 	 zmianami 	 dokonanymi 	 w 	 toku 	 wykonywania 	 robót 	 oraz 	 geodezyjnymi
pomiarami	powykonawczymi.	
1.4.16.	terenie	zamkniętym	–	należy	przez	to	rozumieć	teren	zamknięty,	o	którym	mowa	w
przepisach	prawa	geodezyjnego	i	kartograAicznego:	
a)	obronności	lub	bezpieczeństwa	państwa,	będący	w	dyspozycji	jednostek	organizacyjnych
podległych	Ministrowi	Obrony	Narodowej,	Ministrowi	Spraw	Wewnętrznych	i	Administracji
oraz	Ministrowi	Spraw	Zagranicznych,	
b) 	 bezpośredniego 	 wydobywania 	 kopaliny 	 ze 	 złoża, 	 będący 	 w 	 dyspozycji 	 zakładu
górniczego.	
1.4.17. 	 aprobacie 	 technicznej 	 – 	 należy 	 przez 	 to 	 rozumieć 	 pozytywną 	 ocenę 	 techniczną
wyrobu,	stwierdzającą	jego	przydatność	do	stosowania	w	budownictwie.	
1.4.18. 	właściwym	organie 	 – 	należy 	przez 	 to 	 rozumieć 	 organ 	nadzoru 	architektoniczno-
budowlanego 	 lub 	 organ 	 specjalistycznego 	 nadzoru 	 budowlanego, 	 stosownie 	 do 	 ich
właściwości	określonych	w	rozdziale	8.	
1.4.19.	wyrobie	budowlanym	–	należy	przez	to	rozumieć	wyrób	w	rozumieniu	przepisów	o
ocenie 	 zgodności, 	 wytworzony 	w 	 celu 	 wbudowania, 	 wmontowania, 	 zainstalowania 	 lub
zastosowania 	w 	 sposób 	 trwały 	w 	 obiekcie 	 budowlanym, 	wprowadzany 	 do 	 obrotu 	 jako



wyrób 	pojedynczy 	 lub 	 jako 	zestaw	wyborów	do 	stosowania 	we 	wzajemnym	połączeniu
stanowiącym	integralną	całość	użytkową.	
1.4.20. 	organie 	samorządu	zawodowego	–	należy	przez	to 	rozumieć 	organy	określone	w
ustawie	z	dnia	15	grudnia	2000	r. 	o 	samorządach	zawodowych	architektów, 	 inżynierów
budownictwa	oraz	urbanistów	(Dz.	U.	z	2001	r.	Nr	5,	poz.	42	z	późn.	zm.).	
1.4.21. 	obszarze	oddziaływania	obiektu	– 	należy	przez	to 	rozumieć 	 teren	wyznaczony	w
otoczeniu	budowlanym	na	podstawie	przepisów	odrębnych,	wprowadzających	związane	z
tym	obiektem	ograniczenia	w	zagospodarowaniu	tego	terenu.	
1.4.22.	opłacie	–	należy	przez	to	rozumieć	kwotę	należności	wnoszoną	przez	zobowiązanego
za	określone	ustawą	obowiązkowe	kontrole	dokonywane	przez	właściwy	organ.	
1.4.23. 	 drodze 	 tymczasowej 	 (montażowej) 	 – 	 należy 	przez 	 to 	 rozumieć 	 drogę 	 specjalnie
przygotowaną,	przeznaczoną	do	ruchu	pojazdów	obsługujących	roboty	budowlane	na	czas
ich	wykonywania,	przewidzianą	do	usunięcia	po	ich	zakończeniu.	
1.4.24. 	 dzienniku 	budowy 	– 	należy 	przez 	 to 	 rozumieć 	dziennik 	wydany 	przez 	właściwy
organ 	zgodnie 	z 	obowiązującymi 	przepisami, 	 stanowiący 	urzędowy	dokument 	przebiegu
robót	budowlanych	oraz	zdarzeń	i	okoliczności	zachodzących	w	czasie	wykonywania	robót.	
1.4.25.	kierowniku	budowy	–	osoba	wyznaczona	przez	Wykonawcę	robót,	upoważniona	do
kierowania	robotami	i 	do	występowania	w	jego	imieniu	w	sprawach	realizacji 	kontraktu,
ponosząca	ustawową	odpowiedzialność	za	prowadzoną	budowę.	
1.4.26. 	 rejestrze 	obmiarów	– 	należy 	przez 	 to 	 rozumieć 	– 	akceptowaną	przez 	 Inspektora
nadzoru	książkę	z	ponumerowanymi	stronami,	służącą	do	wpisywania	przez	Wykonawcę
obmiaru 	 dokonanych 	 robót 	 w 	 formie 	 wyliczeń, 	 szkiców 	 i 	 ewentualnie 	 dodatkowych
załączników. 	 Wpisy 	 w 	 rejestrze 	 obmiarów 	 podlegają 	 potwierdzeniu 	 przez 	 Inspektora
nadzoru	budowlanego.	
1.4.27. 	 laboratorium 	 – 	 należy 	 przez 	 to 	 rozumieć 	 laboratorium 	 jednostki 	 naukowej,
zamawiającego, 	 wykonawcy 	 lub 	 inne 	 laboratorium 	 badawcze 	 zaakceptowane 	 przez
Zamawiającego, 	niezbędne 	do 	przeprowadzania 	niezbędnych 	badań 	 i 	prób 	związanych 	z
oceną	jakości	stosowanych	wyrobów	budowlanych	oraz	rodzajów	prowadzonych	robót.	
1.4.28.	materiałach	–	należy	przez	to	rozumieć	wszelkie	materiały	naturalne	i	wytwarzane
jak 	 również 	 różne 	 tworzywa 	 i 	 wyroby 	 niezbędne 	 do 	 wykonania 	 robót, 	 zgodnie 	 z
dokumentacją	projektową	i	specyAikacjami	technicznymi	zaakceptowane	przez	Inspektora
nadzoru.	
1.4.29. 	odpowiedniej 	 zgodności 	– 	należy 	przez 	 to 	rozumieć 	zgodność 	wykonanych	robót
dopuszczalnymi	tolerancjami,	a	jeśli	granice	tolerancji	nie	zostały	określone	–	z	przeciętnymi
tolerancjami	przyjmowanymi	zwyczajowo	dla	danego	rodzaju	robót	budowlanych.	
1.4.30. 	 poleceniu 	 Inspektora 	 nadzoru 	 – 	 należy 	 przez 	 to 	 rozumieć 	 wszelkie 	 polecenia
przekazane	Wykonawcy	przez	Inspektora	nadzoru	w	formie	pisemnej	dotyczące	sposobu
realizacji	robót	lub	innych	spraw	związanych	z	prowadzeniem	budowy.	
1.4.31. 	projektancie 	– 	należy 	przez 	 to 	 rozumieć 	uprawnioną 	osobę 	prawną 	 lub 	 Aizyczną
będącą	autorem	dokumentacji	projektowej.	
1.4.32. 	rekultywacji 	–	należy	przez	to	rozumieć 	roboty	mające	na	celu	uporządkowanie	 i
przywrócenie	pierwotnych	funkcji	terenu	naruszonego	w	czasie	realizacji	budowy	lub	robót
budowlanych.
1.4.33. 	 części 	 obiektu 	 lub 	 etapie 	wykonania 	 – 	 należy 	 przez 	 to 	 rozumieć 	 części 	 obiektu
budowlanego 	 zdolną 	 do 	 spełniania 	 przewidywanych 	 funkcji 	 techniczno-użytkowych 	 i
możliwą	do	odebrania	i	przekazania	do	eksploatacji.	
1.4.34.	ustaleniach	technicznych	–	należy	przez	to	rozumieć	ustalenia	podane	w	normach,
aprobatach	technicznych	i	szczegółowych	specyAikacjach	technicznych.	
1.4.35. 	 grupach, 	 klasach, 	 kategoriach 	 robót 	 – 	 należy 	 przez 	 to 	 rozumieć 	 grupy, 	 klasy,
kategorie	określone	w	rozporządzeniu	nr	2195/2002	z	dnia	5	listopada	2002	r.	w	sprawie
Wspólnego	Słownika	Zamówień	(Dz.	Urz.	L	340	z	16.12.2002	r.,	z	późn.	zm.).	
1.4.36.	inspektorze	nadzoru	inwestorskiego	–	osoba	posiadająca	odpowiednie	wykształcenie
techniczne	 i 	praktykę 	zawodową	oraz	uprawnienia	budowlane, 	wykonująca 	samodzielne
funkcje	techniczne	w	budownictwie,	której	inwestor	powierza	nadzór	nad	budową	obiektu



budowlanego.	Reprezentuje	on	interesy	inwestora	na	budowie	i	wykonuje	bieżącą	kontrolę
jakości 	 i 	 ilości 	 wykonanych 	 robot, 	 bierze 	 udział 	 w 	 sprawdzianach 	 i 	 odbiorach 	 robót
zakrywanych	i	zanikających,	badaniu	i	odbiorze	instalacji	oraz	urządzeń	technicznych,	jak
również	przy	odbiorze	gotowego	obiektu.	
1.4.37. 	 instrukcji 	 technicznej 	 obsługi 	 (eksploatacji) 	 – 	 opracowana 	przez 	projektanta 	 lub
dostawcę 	 urządzeń 	 technicznych 	 i 	 maszyn, 	 określająca 	 rodzaje 	 i 	 kolejność 	 lub
współzależność	czynności	obsługi,	przeglądów	i	zabiegów	konserwacyjnych,	warunkujących
ich	efektywne	i	bezpieczne	użytkowanie.	Instrukcja	techniczna	
obsługi 	 (eksploatacji) 	 jest 	 również 	 składnikiem 	 dokumentacji 	 powykonawczej 	 obiektu
budowlanego.	
1.4.38.	istotnych	wymaganiach	–	oznaczają	wymagania	dotyczące	bezpieczeństwa,	zdrowia	i
pewnych	innych	aspektów	interesu	wspólnego,	jakie	maja	spełniać	roboty	budowlane.	
1.4.39. 	 normach 	 europejskich 	 – 	 oznaczają 	 normy 	 przyjęte 	 przez 	 Europejski 	 Komitet
Standaryzacji 	(CEN)	oraz	Europejski	Komitet	Standaryzacji 	elektrotechnicznej 	(CENELEC)
jako 	 „standardy 	 europejskie 	 (EN)” 	 lub 	 „dokumenty 	 harmonizacyjne 	 (HD)”, 	 zgodnie 	 z
ogólnymi	zasadami	działania	tych	organizacji.	
1.4.40. 	 przedmiarze 	 robót 	 – 	 to 	 zestawienie 	 przewidzianych 	 do 	 wykonania 	 robót
podstawowych	w	kolejności	technologicznej	ich	wykonania,	ze	szczegółowym	opisem	lub
wskazaniem 	 podstaw 	 ustalających 	 szczegółowy 	 opis, 	 oraz 	 wskazanie 	 szczegółowych
specyAikacji	technicznych	wykonania	i	odbioru	robót	budowlanych,	z	
wyliczeniem	i	zestawieniem	ilości	jednostek	przedmiarowych	robót	podstawowych.	
1.4.41.	robocie	podstawowej	–	minimalny	zakres	prac,	które	po	wykonaniu	są	możliwe	do
odebrania	pod	względem	ilości	i	wymogów	jakościowych	oraz	uwzględniają	przyjęty	stopień
scalenia	robót.	
1.4.42.	Wspólnym	Słowniku	Zamówień	–	jest	systemem	klasyAikacji	produktów,	usług	i	robót
budowlanych, 	 stworzonych 	 na 	 potrzeby 	 zamówień 	 publicznych. 	 Składa 	 się 	 ze 	 słownika
głównego 	 oraz 	 słownika 	 uzupełniającego. 	 Obowiązuje 	 we 	 wszystkich 	 krajach 	 Unii
Europejskiej. 	Zgodnie 	z 	postanowieniami 	 rozporządzenia 	2151/2003, 	 stosowanie 	kodów
CPV 	do 	 określenia 	 przedmiotu 	 zamówienia 	 przez 	 zamawiających 	 z 	 ówczesnych 	Państw
Członkowskich 	UE 	 stało 	 się 	 obowiązkowe 	 z 	 dniem 	 20 	 grudnia 	 2003 	 r. 	 Polskie 	 Prawo
zamówień	publicznych	przewidziało	obowiązek	stosowania	klasyAikacji	CPV	począwszy	od
dnia	akcesji	Polski	do	UE,	tzn.	od	1	maja	2004	r.	
1.4.43.	Zarządzającym	realizacją	umowy	–	jest	to	osoba	prawna	lub	Aizyczna	określona	w
istotnych 	 postanowieniach 	 umowy, 	 zwana 	 dalej 	 zarządzającym, 	 wyznaczona 	 przez
zamawiającego,	upoważniona	do	nadzorowania	realizacji	robót	i	administrowania	umową	w
zakresie 	 określonym 	 w 	 udzielonym 	 pełnomocnictwie 	 (zarządzający 	 realizacją 	 nie 	 jest
obecnie	prawnie	określony	w	przepisach).	

1.5. Ogólne	wymagania	dotyczące	robót
Wykonawca 	robót 	 jest 	odpowiedzialny 	za 	 jakość 	 ich 	wykonania 	oraz 	za 	 ich 	zgodność 	 z
dokumentacją	projektową,	SST	i	poleceniami	Inspektora	nadzoru.
1.5.1.	Przekazanie	terenu	budowy	
Zamawiający,	w	terminie	określonym	w	dokumentach	umowy	przekaże	Wykonawcy	teren
budowy	wraz	ze	wszystkimi	wymaganymi	uzgodnieniami	prawnymi	 i 	administracyjnymi,
poda	lokalizację	i	współrzędne	punktów	głównych	obiektu	oraz	reperów,	przekaże	dziennik
budowy	oraz	dwa	egzemplarze	dokumentacji	projektowej	i	dwa	komplety	SST.	
Na 	 Wykonawcy 	 spoczywa 	 odpowiedzialność 	 za 	 ochronę 	 przekazanych 	 mu 	 punktów
pomiarowych 	 do 	 chwili 	 odbioru 	 końcowego 	 robót. 	 Uszkodzone 	 lub 	 zniszczone 	 punkty
pomiarowe	Wykonawca	odtworzy	i	utrwali	na	własny	koszt.	
1.5.2.	Dokumentacja	projektowa	
Przekazana 	 dokumentacja 	 projektowa 	 ma 	 zawierać 	 opis, 	 część 	 graAiczną, 	 obliczenia 	 i
dokumenty, 	 zgodne 	 z 	 wykazem 	 podanym 	 w 	 szczegółowych 	 warunkach 	 umowy,
uwzględniającym	podział	na	dokumentację	projektową:	
-	dostarczoną	przez	Zamawiającego,	



-	sporządzoną	przez	Wykonawcę.	
1.5.3.	Zgodność	robót	z	dokumentacją	projektową	i	SST	
Dokumentacja	projektowa,	SST	oraz	dodatkowe	dokumenty	przekazane	Wykonawcy	przez
Inspektora	nadzoru	stanowią	załączniki	do	umowy,	a	wymagania	wyszczególnione	w	choćby
jednym 	 z 	 nich 	 są 	 obowiązujące 	 dla 	 Wykonawcy 	 tak, 	 jakby 	 zawarte 	 były 	 w 	 całej
dokumentacji.	
W 	 przypadku 	 rozbieżności 	 w 	 ustaleniach 	 poszczególnych 	 dokumentów 	 obowiązuje
kolejność	ich	ważności	wymieniona	w	„Ogólnych	warunkach	umowy".	Wykonawca	nie	może
wykorzystywać 	błędów	 lub	opuszczeń 	w	dokumentach 	kontraktowych, 	a 	o 	 ich	wykryciu
winien	natychmiast	powiadomić	Inspektora	nadzoru,	który	dokona	odpowiednich	zmian	i
poprawek.	
W 	 przypadku 	 stwierdzenia 	 ewentualnych 	 rozbieżności 	 podane 	 na 	 rysunku 	 wielkości
liczbowe 	wymiarów 	 są 	ważniejsze 	 od 	 odczytu 	 ze 	 skali 	 rysunków. 	Wszystkie 	wykonane
roboty	i	dostarczone	materiały	mają	być	zgodne	z	dokumentacją	projektową	i	SST.	
Wielkości 	 określone 	 w 	 dokumentacji 	 projektowej 	 i 	 w 	 SST 	 będą 	 uważane 	 za 	 wartości
docelowe, 	 od 	 których 	 dopuszczalne 	 są 	 odchylenia 	 w 	 ramach 	 określonego 	 przedziału
tolerancji. 	 Cechy 	materiałów 	 i 	 elementów 	budowli 	muszą 	być 	 jednorodne 	 i 	wykazywać
zgodność 	 z 	 określonymi 	 wymaganiami, 	 a 	 rozrzuty 	 tych 	 cech 	 nie 	 mogą 	 przekraczać
dopuszczalnego	przedziału	tolerancji.	
W 	 przypadku, 	 gdy 	 dostarczane 	 materiały 	 lub 	 wykonane 	 roboty 	 nie 	 będą 	 zgodne 	 z
dokumentacją 	 projektową 	 lub 	 SST 	 i 	mają 	wpływ 	 na 	 niezadowalającą 	 jakość 	 elementu
budowli, 	 to 	 takie 	materiał/ 	 zostaną 	zastąpione 	 innymi, 	 a 	elementy 	budowli 	 rozebrane 	 i
wykonane	ponownie	na	koszt	wykonawcy.	
1.5.4.	Zabezpieczenie	terenu	budowy	
Wykonawca	jest	zobowiązany	do	zabezpieczenia	terenu	budowy	w	okresie	trwania	realizacji
kontraktu	aż	do	zakończenia	i	odbioru	ostatecznego	robót.	
Wykonawca 	 dostarczy, 	 zainstaluje 	 i 	 będzie 	 utrzymywać 	 tymczasowe 	 urządzenia
zabezpieczające, 	w 	 tym: 	ogrodzenia, 	 poręcze, 	 oświetlenie, 	 sygnały 	 i 	 znaki 	 ostrzegawcze,
dozorców,	wszelkie	inne	środki	niezbędne	do	ochrony	robót,	wygody	społeczności	innych.
Koszt	zabezpieczenia	terenu	budowy	nie	podlega	odrębnej	zapłacie	i	przyjmuje	się,	że	jest
włączony	w	cenę	umowną.	
1.5.5.	Ochrona	środowiska	w	czasie	wykonywania	robót	
Wykonawca	ma	obowiązek	znać	i	stosować	w	czasie	prowadzenia	robót	wszelkie	przepisy
dotyczące	ochrony	środowiska	naturalnego.	
W	okresie	trwania	budowy	i	wykonywania	robót	wykończeniowych	Wykonawca	będzie:	
a)	utrzymywać	teren	budowy	i	wykopy	w	stanie	bez	wody	stojącej,	
b)	podejmować	wszelkie	konieczne	kroki	mające	na	celu	stosowanie	się	do	przepisów	i	norm
dotyczących 	ochrony	 środowiska 	na 	 terenie 	 i 	wokół 	 terenu	budowy	oraz 	będzie 	unikać
uszkodzeń	lub	uciążliwości	dla	osób	lub	własności	społecznej,	a	wynikających	ze	skażenia,
hałasu	lub	innych	przyczyn	powstałych	w	następstwie	jego	sposobu	działania.	
Stosując	się	do	tych	wymagań,	Wykonawca	będzie	miał	szczególny	wzgląd	na:	
1) lokalizację	baz,	warsztatów,	magazynów,	składowisk,	ukopów	i	dróg	dojazdowych,
2) środków	ostrożności	i	zabezpieczenia	przed:	
a)	zanieczyszczeniem	zbiorników	i	cieków	wodnych	pyłami	lub	substancjami	toksycznymi,	
b)	zanieczyszczeniem	powietrza	pyłami	i	gazami,	
c)	możliwością	powstania	pożaru.	
1.5.6.	Ochrona	przeciwpożarowa	
Wykonawca	będzie	przestrzegać	przepisy	ochrony	przeciwpożarowej. 	Wykonawca	będzie
utrzymywać 	 sprawny	sprzęt 	przeciwpożarowy, 	wymagany 	odpowiednimi 	przepisami, 	na
terenie	baz	produkcyjnych,	w	pomieszczeniach	biurowych,	mieszkalnych	i	magazynowych
oraz	w	maszynach	i	pojazdach.	
Materiały 	 łatwopalne 	 będą 	 składowane 	w	 sposób 	 zgodny 	 z 	 odpowiednimi 	przepisami 	 i
zabezpieczone 	 przed 	 dostępem 	 osób 	 trzecich. 	 Wykonawca 	 będzie 	 odpowiedzialny 	 za



wszelkie	straty	spowodowane	pożarem	wywołanym	jako	rezultat	realizacji	robót	albo	przez
personel	wykonawcy.	
1.5.7.	Ochrona	własności	publicznej	i	prywatnej	
Wykonawca	odpowiada	za	ochronę	instalacji 	 i 	urządzeń	zlokalizowanych	na	powierzchni
terenu	i	pod	jego	poziomem,	takie	jak	rurociągi,	kable	itp.	Wykonawca	zapewni	właściwe
oznaczenie	i	zabezpieczenie	przed	uszkodzeniem	tych	instalacji	i	urządzeń	w	czasie	trwania
budowy.	
O	fakcie	przypadkowego	uszkodzenia	tych	instalacji	Wykonawca	bezzwłocznie	powiadomi
Inspektora	nadzoru	i	zainteresowanych	użytkowników	oraz	będzie	z	nimi	współpracował,
dostarczając	wszelkiej	pomocy	potrzebnej	przy	dokonywaniu	napraw.	Wykonawca	będzie
odpowiadać 	za	wszelkie	spowodowane	przez	 jego	działania	uszkodzenia	 instalacji 	na	mu
przez	Zamawiającego.	
1.5.8.	Ograniczenie	obciążeń	osi	pojazdów	
Wykonawca 	 stosować 	 się 	 będzie 	 do 	 ustawowych 	 ograniczeń 	 obciążenia 	 na 	 oś 	 przy
transporcie 	 gruntu, 	materiałów 	 i 	wyposażenia 	na 	 i 	 z 	 terenu 	 robót. 	Uzyska 	 on 	wszelkie
niezbędne	zezwolenia	od	władz	co	do	przewozu	nietypowych	wagowo	ładunków	i	w	sposób
ciągły	będzie	o	każdym	takim	przewozie	powiadamiał	Inspektora	nadzoru.	
Pojazdy 	 i 	 ładunki 	 powodujące 	 nadmierne 	 obciążenie 	 osiowe 	 nie 	 będą 	 dopuszczone 	 na
świeżo 	 ukończony 	 fragment 	 budowy 	 w 	 obrębie 	 terenu 	 budowy 	 i 	 wykonawca 	 będzie
odpowiadał	za	naprawę	wszelkich	robót	w	ten	sposób	uszkodzonych,	zgodnie	z	poleceniami
Inspektora	nadzoru.	
1.5.9.	Bezpieczeństwo	i	higiena	pracy	
Podczas 	 realizacji 	 robót 	 wykonawca 	 będzie 	 przestrzegać 	 przepisów 	 dotyczących
bezpieczeństwa	 i 	higieny	pracy. 	W	szczególności 	wykonawca	ma	obowiązek	zadbać, 	aby
personel	nie	wykonywał	pracy	w	warunkach	niebezpiecznych,	szkodliwych	dla	zdrowia	oraz
nie 	 spełniających 	 odpowiednich 	 wymagań 	 sanitarnych. 	 Wykonawca 	 zapewni 	 i 	 będzie
utrzymywał	wszelkie	urządzenia	zabezpieczające,	socjalne	oraz	sprzęt	i	odpowiednią	odzież
dla	ochrony	życia	i	zdrowia	osób	zatrudnionych	na	budowie.	Uznaje	się,	że	wszelkie	koszty
związane	z	wypełnieniem	wymagań	określonych	powyżej	nie	podlegają	odrębnej	zapłacie	i
są	uwzględnione	w	cenie	umownej.	
1.5.10.	Ochrona	i	utrzymanie	robót	
Wykonawca	będzie	odpowiedzialny	za	ochronę	robót	i	za	wszelkie	materiały	i	urządzenia
używane	do	robót	od	daty	rozpoczęcia	do	daty	odbioru	ostatecznego.	
1.5.11.	Stosowanie	się	do	prawa	i	innych	przepisów	
Wykonawca 	będzie 	przestrzegać 	praw	patentowych	 i 	będzie 	w	pełni 	odpowiedzialny 	za
wypełnienie 	 wszelkich 	 wymagań 	 prawnych 	 odnośnie 	 wykorzystania 	 opatentowanych
urządzeń 	 lub	metod	 i 	w	sposób 	ciągły 	będzie 	 informować 	 Inspektora	nadzoru 	o 	swoich
działaniach,	przedstawiając	kopie	zezwoleń	i	inne	odnośne	dokumenty.

2. MATERIAŁY	
2.1	Źródła	uzyskania	materiałów	do	elementów	konstrukcyjnych	
Wykonawca 	 przedstawi 	 Inspektorowi 	 nadzoru 	 szczegółowe 	 informacje 	 dotyczące,
zamawiania 	 lub 	 wydobywania 	 materiałów 	 i 	 odpowiednie 	 aprobaty 	 techniczne 	 lub
świadectwa	badań	laboratoryjnych	oraz	próbki	do	zatwierdzenia	przez	Inspektora	nadzoru.
Wykonawca	zobowiązany	jest	do	prowadzenia	ciągłych	badań	określonych	w	SST	w	celu
udokumentowania, 	 że 	materiały 	uzyskane 	z 	dopuszczalnego 	 źródła 	 spełniają 	wymagania
SST	w	czasie	postępu	robót.	
Pozostałe 	 materiały 	 budowlane 	 powinny 	 spełniać 	 wymagania 	 jakościowe 	 określone
Polskimi 	 Normami, 	 aprobatami 	 technicznymi, 	 o 	 których 	 mowa 	 w 	 Szczegółowych
SpecyAikacjach	Technicznych	(SST).	

2.2	Pozyskiwanie	masowych	materiałów	pochodzenia	miejscowego	



Wykonawca 	 odpowiada 	 za 	 uzyskanie 	 pozwoleń 	 od 	 właścicieli 	 i 	 odnośnych 	 władz 	 na
pozyskanie	materiałów	z	jakichkolwiek	złóż	miejscowych,	włączając	w	to	źródła	wskazane
przez 	 Zamawiającego 	 i 	 jest 	 zobowiązany 	 dostarczyć 	 Inspektorowi 	 nadzoru 	 wymagane
dokumenty	przed	rozpoczęciem	eksploatacji	złoża.	
Wykonawca 	 przedstawi 	 dokumentację 	 zawierającą 	 raporty 	 z 	 badań 	 terenowych 	 i
laboratoryjnych 	 oraz 	 proponowaną 	 przez 	 siebie 	 metodę 	 wydobycia 	 i 	 selekcji 	 do
zatwierdzenia	Inspektorowi	nadzoru.	
Wykonawca	ponosi 	odpowiedzialność 	za	spełnienie	wymagań	 ilościowych	i	 jakościowych
materiałów	z	jakiegokolwiek	złoża.	
Wykonawca	poniesie	wszystkie	koszty,	a	w	tym:	opłaty,	wynagrodzenia	i	jakiekolwiek	inne
koszty	związane	z	dostarczeniem	materiałów	do	robót,	chyba	że	postanowienia	ogólne	lub
szczegółowe	warunków	umowy	stanowią	inaczej.	
Humus	i	nadkład	czasowo	zdjęte	z	terenu	wykopów,	ukopów	i	miejsc	pozyskania	piasku	i
żwiru	będą	formowane	w	hałdy	i 	wykorzystywane	przy	zasypce	i	rekultywacji	terenu	po
ukończeniu	robót.	
Wszystkie	odpowiednie	materiały	pozyskane	z	wykopów	na	terenie	budowy	lub	z	innych
miejsc	wskazanych	w	dokumentach	umowy	będą	wykorzystane	do	robót	lub	odwiezione	na
odkład	odpowiednio	do	wymagań 	umowy	lub	wskazać 	 Inspektora	nadzoru. 	Eksploatacja
źródeł 	materiałów	będzie	zgodna	z 	wszelkimi 	regulacjami 	prawnymi	obowiązującymi 	na
danym	obszarze.	

2.3	Materiały	nie	odpowiadające	wymaganiom	jakościowym	
Materiały 	 nie 	 odpowiadające 	 wymaganiom 	 jakościowym 	 zostaną 	 przez 	 Wykonawcę
wywiezione 	 z 	 terenu 	 budowy, 	 bądź 	 złożone 	 w 	 miejscu 	 wskazanym 	 przez 	 Inspektora
nadzoru. 	 Każdy 	 rodzaj 	 robót, 	w 	 którym 	 znajdują 	 się 	 nie 	 zbadane 	 i 	 nie 	 zaakceptowane
materiały, 	Wykonawca 	wykonuje 	 na 	własne 	 ryzyko, 	 licząc 	 się 	 z 	 jego 	 nie 	 przyjęciem 	 i
niezapłaceniem.	

2.4	Przechowywanie	i	składowanie	materiałów	
Wykonawca 	 zapewni, 	 aby 	 tymczasowo 	 składowane 	materiały, 	 do 	 czasu 	 gdy 	 będą 	 one
potrzebne	do	robót,	były	zabezpieczone	przed	zanieczyszczeniem,	zachowały	swoją	jakość	i
właściwość	do	robót	i	były	dostępne	do	kontroli	przez	Inspektora	nadzoru.	
Miejsca	czasowego	składowania	materiałów	będą	zlokalizowane	w	obrębie	terenu	budowy
w	miejscach	uzgodnionych	z	Inspektorem	nadzoru.	

2.5	Wariantowe	stosowanie	materiałów	
Jeśli 	 dokumentacja 	 projektowa 	 lub 	 SST 	 przewidują 	 możliwość 	 zastosowania 	 różnych
rodzajów 	 materiałów 	 do 	 wykonywania 	 poszczególnych 	 elementów 	 robót 	 Wykonawca
powiadomi	Inspektora	nadzoru	o	zamiarze	zastosowania	konkretnego	rodzaju	materiału.
Wybrany	i 	zaakceptowany	rodzaj 	materiału 	nie 	może 	być 	później 	zamieniany	bez	zgody
Inspektora	nadzoru.	

3.	SPRZĘT	
Wykonawca 	 jest 	 zobowiązany 	 do 	 używania 	 jedynie 	 takiego 	 sprzętu, 	 który 	 nie 	 spowoduje
niekorzystnego	wpływu	na	jakość	wykonywanych	robót.	Sprzęt	używany	do	robót	powinien	być
zgodny	z	ofertą	Wykonawcy	i	powinien	odpowiadać	pod	względem	typów	i	ilości	wskazaniom
zawartym 	 w 	 SST, 	 programie 	 zapewnienia 	 jakości 	 lub 	 projekcie 	 organizacji 	 robót,
zaakceptowanym	przez	Inspektora	nadzoru. 	Liczba	i 	wydajność 	sprzętu	będzie	gwarantować
przeprowadzenie	robót, 	zgodnie	z 	zasadami	określonymi	w	dokumentacji 	projektowej, 	SST	i
wskazaniach	Inspektora	nadzoru	w	terminie	przewidzianym	umową.	Sprzęt	będący	własnością
Wykonawcy 	 lub 	 wynajęty 	 do 	 wykonania 	 robót 	 ma 	 być 	 utrzymywany 	w 	 dobrym 	 stanie 	 i
gotowości 	 do 	 pracy. 	 Będzie 	 spełniał 	 normy 	 ochrony 	 środowiska 	 i 	 przepisy 	 dotyczące 	 jego
użytkowania.	



Wykonawca 	 dostarczy 	 Inspektorowi 	 nadzoru 	 kopie 	 dokumentów 	 potwierdzających
dopuszczenie	sprzętu	do	użytkowania,	tam	gdzie	jest	to	wymagane	przepisami.	
Jeżeli 	dokumentacja	projektowa	lub	SST	przewidują	możliwość 	wariantowego	użycia	sprzętu
przy	wykonywanych	robotach,	wykonawca	powiadomi	Inspektora	nadzoru	o	swoim	zamiarze
wyboru 	 i 	 uzyska 	 jego 	 akceptację 	 przed 	 użyciem 	 sprzętu. 	 Wybrany 	 sprzęt, 	 po 	 akceptacji
Inspektora	nadzoru,	nie	może	być	później	zmieniany	bez	jego	zgody.

4.	TRANSPORT
4.1	Ogólne	wymagania	dotyczące	transportu	
Wykonawca	jest	zobowiązany	do	stosowania	jedynie	takich	środków	transportu,	które	nie
wpłyną 	 niekorzystnie 	 na 	 jakość 	 wykonywanych 	 robót 	 i 	 właściwości 	 przewożonych
materiałów.	
Liczba 	 środków 	 transportu 	 będzie 	 zapewniać 	 prowadzenie 	 robót 	 zgodnie 	 z 	 zasadami
określonymi 	 w 	 dokumentacji 	 projektowej, 	 SST 	 i 	 wskazaniach 	 Inspektora 	 nadzoru 	 w
terminie	przewidzianym	w	umowie.	

4.2	Wymagania	dotyczące	przewozu	po	drogach	publicznych	
Przy	ruchu	na	drogach	publicznych	pojazdy	będą	spełniać	wymagania	dotyczące	przepisów
ruchu	drogowego	w	odniesieniu	do	dopuszczalnych	obciążeń	na	osie	i	innych	parametrów
technicznych.	S2rodki	transportu	nie	odpowiadające	warunkom	dopuszczalnych	obciążeń	na
osie 	mogą	być 	dopuszczone	przez	właściwy	zarząd	drogi 	pod	warunkiem	przywrócenia
stanu	pierwotnego	użytkowanych	odcinków	dróg	na	koszt	Wykonawcy.	
Wykonawca 	 będzie 	 usuwać 	 na 	 bieżąco, 	 na 	 własny 	 koszt, 	 wszelkie 	 zanieczyszczenia
spowodowane	jego	pojazdami	na	drogach	publicznych	oraz	dojazdach	do	terenu	budowy.	

5.	WYKONYWANIE	ROBÓT	
5.1.	Przed	rozpoczęciem	robót	wykonawca	opracuje:	
- 	projekt	zagospodarowania	placu	budowy,	który	powinien	składać	się	z	części	opisowej	i
graAicznej,	
-	plan	bezpieczeństwa	i	ochrony	zdrowia	(plan	bioz),	
-	projekt	organizacji	budowy,	
-	projekt	technologii	i	organizacji	montażu	(dla	obiektów	prefabrykowanych	lub	elementów
konstrukcyjnych	większych	gabarytach	lub	masie).	

5.2. 	 Wykonawca	 jest 	 odpowiedzialny 	 za 	 prowadzenie 	 robót 	 zgodnie 	 z 	 umową 	 lub
kontraktem 	 oraz 	 za 	 jakość 	 zastosowanych 	materiałów 	 i 	 wykonywanych 	 robót, 	 za 	 ich
zgodność	z	dokumentacją	projektową,	wymaganiami	SST,	PZJ,	projektem	organizacji	robót
oraz	poleceniami	Inspektora	nadzoru.	
5.2.1. 	 Wykonawca 	 ponosi 	 odpowiedzialność 	 za 	 pełną 	 obsługę 	 geodezyjną 	 przy
wykonywanych	na	piśmie	przez	Inspektora	nadzoru.	
5.2.2.	Następstwa	jakiegokolwiek	błędu	spowodowanego	przez	Wykonawcę	w	wytyczeniu	i
wykonywaniu 	robót 	zostaną, 	 jeśli 	wymagać 	 tego 	będzie 	 Inspektor	nadzoru, 	poprawione
przez	Wykonawcę	na	własny	koszt.	
5.2.3. 	 Decyzje 	 Inspektora 	 nadzoru 	 dotyczące 	 akceptacji 	 lub 	 odrzucenia 	 materiałów 	 i
elementów	robót	będą	oparte	na	wymaganiach	sformułowanych	w	dokumentach	umowy,
dokumentacji	projektowej	i	w	SST,	a	także	w	normach	i	wytycznych.	
5.2.4. 	 Polecenia 	 Inspektora 	nadzoru 	dotyczące 	 realizacji 	 robót 	będą 	wykonywane	przez
Wykonawcę	nie	później	niż	w	czasie	przez	niego	wyznaczonym,	pod	groźbą	wstrzymania
robót.	Skutki	Ainansowe	z	tytułu	wstrzymania	robót	w	takiej	sytuacji	ponosi	Wykonawca.	

6.	KONTROLA	JAKOŚCI	ROBÓT
6.1	Program	zapewnienia	jakości	
Do 	 obowiązków 	Wykonawcy 	 należy 	 opracowanie 	 i 	 przedstawienie 	 do 	 zaakceptowania
przez	Inspektora	nadzoru	programu	zapewnienia	jakości	(PZJ),	w	którym	przedstawi	on



zamierzony 	 sposób 	wykonania 	 robót, 	możliwości 	 techniczne, 	 kadrowe 	 i 	 organizacyjne
gwarantujące	wykonanie	robót	zgodnie	z	dokumentacją	projektową,	SST.	
Program	zapewnienia	jakości	winien	zawierać:	
-	organizację	wykonania	robót,	w	tym	termin	i	sposób	prowadzenia	robót,	
-	organizację	ruchu	na	budowie	wraz	z	oznakowaniem	robót,	
-	plan	bezpieczeństwa	i	ochrony	zdrowia,	
-	wykaz	zespołów	roboczych,	ich	kwaliAikacje	i	przygotowanie	praktyczne,	
- 	wykaz 	 osób 	 odpowiedzialnych 	 za 	 jakość 	 i 	 terminowość 	 wykonania 	 poszczególnych
elementów	robót,	
-	system	(sposób	i	procedurę)	proponowanej	kontroli	i	sterowania	jakością	wykonywanych
robót,	
- 	wyposażenie	w	sprzęt	i	urządzenia	do	pomiarów	i	kontroli	(opis	laboratorium	własnego
lub	laboratorium,	któremu	Wykonawca	zamierza	zlecić	prowadzenie	badań),	
-	sposób	oraz	formę	gromadzenia	wyników	badań	laboratoryjnych,	zapis	pomiarów,	a	także
wyciąganych	wniosków	i	zastosowanych	korekt	w	procesie	technologicznym,	proponowany
sposób	i	formę	przekazywania	tych	informacji	Inspektorowi	nadzoru,	
-	wykaz	maszyn	i	urządzeń	stosowanych	na	budowie	z	ich	parametrami	technicznymi	oraz
wyposażeniem	w	mechanizmy	do	sterowania	i	urządzenia	pomiarowo-kontrolne,	
- 	rodzaje 	 i 	 ilość 	 środków 	 transportu 	 oraz 	 urządzeń 	 do 	 magazynowania 	 i 	 załadunku
materiałów,	spoiw,	lepiszczy,	kruszyw	itp.,	
- 	sposób 	 i 	 procedurę 	 pomiarów 	 i 	 badań 	 (rodzaj 	 i 	 częstotliwość, 	 pobieranie 	 próbek,
legalizacja 	 i 	 sprawdzanie 	 urządzeń 	 itp.) 	 prowadzonych 	 podczas 	 dostaw 	 materiałów,
wytwarzania	mieszanek	i	wykonywania	poszczególnych	elementów	robót.	

6.2	Zasady	kontroli	jakości	robót	
Wykonawca	jest	odpowiedzialny	za	pełną	kontrolę	jakości	robót	i	stosowanych	materiałów.
Wykonawca	zapewni	odpowiedni	system	kontroli,	włączając	w	to	personel,	laboratorium,
sprzęt, 	 zaopatrzenie 	 i 	 wszystkie 	 urządzenia 	 niezbędne 	 do 	 pobierania 	 próbek 	 i 	 badań
materiałów	oraz	robót.	
Wykonawca 	 będzie 	 przeprowadzał 	 pomiary 	 i 	 badania 	 materiałów 	 oraz 	 robót 	 z
częstotliwością	zapewniającą	stwierdzenie, 	 że 	roboty	wykonano	zgodnie	z	wymaganiami
zawartymi	w	dokumentacji	projektowej	i	SST.	
Minimalne	wymagania	co	do	zakresu	badań 	 i 	 ich	częstotliwości 	są	określone	w	SST. 	W
przypadku,	gdy	nie	zostały	one	tam	określone,	Inspektor	nadzoru	ustali	jaki	zakres	kontroli
jest	konieczny,	aby	zapewnić	wykonanie	robót	zgodnie	z	umową.	
Inspektor 	 nadzoru 	będzie 	mieć 	 nieograniczony 	dostęp 	do 	pomieszczeń 	 laboratoryjnych
Wykonawcy	w	celu	ich	inspekcji.	
Inspektor	nadzoru	będzie	przekazywał	Wykonawcy	pisemne	informacje 	o 	 jakichkolwiek
niedociągnięciach 	 dotyczących 	 urządzeń 	 laboratoryjnych, 	 sprzętu, 	 zaopatrzenia
laboratorium,	pracy	personelu	 lub	metod	badawczych. 	 Jeżeli 	niedociągnięcia	te	będą	tak
poważne, 	 że 	mogą 	wpłynąć 	 ujemnie 	 na 	wyniki 	 badań, 	 Inspektor 	 nadzoru 	 natychmiast
wstrzyma	użycie	do	robót	badanych	materiałów	i	dopuści	je	do	użytku	dopiero	wtedy,	gdy
niedociągnięcia	w	pracy	laboratorium	Wykonawcy	zostaną	usunięte	i	stwierdzona	zostanie
odpowiednia	jakość	tych	materiałów.	
Wszystkie	koszty	związane	z	organizowaniem	i	prowadzeniem	badań	materiałów	i	robót
ponosi	Wykonawca.
	
6.3	Pobieranie	próbek	
Próbki 	 będą 	pobierane 	 losowo. 	 Zaleca 	 się 	 stosowanie 	 statystycznych 	metod 	pobierania
próbek,	opartych	na	zasadzie, 	 że 	wszystkie	jednostkowe	elementy	produkcji 	mogą	być 	z
jednakowym	prawdopodobieństwem	wytypowane	do	badań.	
Inspektor	nadzoru	będzie	mieć	zapewnioną	możliwość 	udziału	w	pobieraniu	próbek. 	Na
zlecenie	Inspektora	nadzoru	Wykonawca	będzie	przeprowadzał	dodatkowe	badania	tych



materiałów, 	które 	budzą 	wątpliwości 	 co 	do 	 jakości, 	 o 	 ile 	kwestionowane 	materiały 	nie
zostaną	przez	Wykonawcę	usunięte	lub	ulepszone	z	własnej	woli.	
Koszty 	 tych 	dodatkowych	badań 	pokrywa	Wykonawca	 tylko 	w	przypadku	stwierdzenia
usterek;	w	przeciwnym	przypadku	koszty	te	pokrywa	Zamawiający.	
Pojemniki	do	pobierania	próbek	będą	dostarczone	przez	Wykonawcę	i	zatwierdzone	przez
Inspektora	nadzoru.	
Próbki	dostarczone	przez	Wykonawcę	do	badań	będą	odpowiednio	opisane	i	oznakowane,
w	sposób	zaakceptowany	przez	Inspektora	nadzoru.	

6.4	Badania	i	pomiary	
Wszystkie 	 badania 	 i 	 pomiary 	 będą 	 przeprowadzone 	 zgodnie 	 z 	wymaganiami 	 norm. 	W
przypadku,	gdy	normy	nie	obejmują	jakiegokolwiek	badania	wymaganego	w	SST,	stosować
można	wytyczne	krajowe,	albo	inne	procedury,	zaakceptowane	przez	Inspektora	nadzoru.
Przed	przystąpieniem	do	pomiarów	lub	badań,	Wykonawca	powiadomi	Inspektora	nadzoru
o	rodzaju, 	miejscu	 i 	 terminie 	pomiaru	 lub	badania. 	Po	wykonaniu	pomiaru	 lub	badania,
Wykonawca	przedstawi	na	piśmie	ich	wyniki	do	akceptacji	Inspektora	nadzoru.	

6.5	Raporty	z	badań
Wykonawca	będzie	przekazywał	Inspektorowi	nadzoru	kopie	raportów	z	wynikami	badań
jak	najszybciej, 	nie	później	jednak	niż 	w	terminie	określonym	w	programie	zapewnienia
jakości.	
Wyniki	badań	(kopie)	będą	przekazywane	Inspektorowi	nadzoru	na	formularzach	według
dostarczonego	przez	niego	wzoru	lub	innych,	przez	niego	zaaprobowanych.	

6.6	Badania	prowadzone	przez	Inspektora	nadzoru	
Dla 	 celów 	 kontroli 	 jakości 	 i 	 zatwierdzenia, 	 Inspektor 	 nadzoru 	 uprawniony 	 jest 	 do
dokonywania	kontroli,	pobierania	próbek	i	badania	materiałów	u	źródła	ich	wytwarzania.
Do	umożliwienia	jemu	kontroli	zapewniona	będzie	wszelka	potrzebna	do	tego	pomoc	ze
strony	Wykonawcy	i	producenta	materiałów.	Inspektor	nadzoru,	po	uprzedniej	weryAikacji
systemu 	 kontroli 	 robót 	 prowadzonego 	 przez 	 Wykonawcę, 	 będzie 	 oceniać 	 zgodność
materiałów	i	robót	z	wymaganiami	SST	na	podstawie	wyników	badań	dostarczonych	przez
Wykonawcę.	
Inspektor	nadzoru	może	pobierać	próbki	materiałów	i	prowadzić	badania	niezależnie	od
Wykonawcy, 	na	swój	koszt. 	Jeżeli 	wyniki 	 tych	badań	wykażą, 	 że 	raporty	Wykonawcy	są
niewiarygodne, 	 to 	 Inspektor 	 nadzoru 	 poleci 	 Wykonawcy 	 lub 	 zleci 	 niezależnemu
laboratorium 	 przeprowadzenie 	 powtórnych 	 lub 	 dodatkowych 	 badań, 	 albo 	 oprze 	 się
wyłącznie 	 na 	 własnych 	 badaniach 	 przy 	 ocenie 	 zgodności 	 materiałów 	 i 	 robót 	 z
dokumentacją 	projektową	 i 	 SST. 	W	 takim	przypadku, 	 całkowite 	koszty 	powtórnych 	 lub
dodatkowych	badań	i	pobierania	próbek	poniesione	zostaną	przez	Wykonawcę.	

6.7	Certy�ikaty	i	deklaracje	
Inspektor	nadzoru	może	dopuścić	do	użycia	tylko	te	wyroby	i	materiały,	które:	
1. 	 posiadają 	 certyAikat 	na 	znak 	bezpieczeństwa 	wykazujący, 	 że 	 zapewniono 	 zgodność 	 z
kryteriami	technicznymi	określonymi	na	podstawie	Polskich	Norm,	aprobat	technicznych,	
2.	posiadają	deklarację	zgodności	lub	certyAikat	zgodności	z:	
-	Polską	Normą	lub	
-	Aprobatą	techniczną,	w	przypadku	wyrobów,	dla	których	nie	ustanowiono	Polskiej	Normy,
jeżeli	nie	są	objęte	certyAikacją	określoną	w	pkt.	1	i	które	spełniają	wymogi	SST.	
W	przypadku	materiałów,	dla	których	ww.	dokumenty	są	wymagane	przez	SST,	każda	ich
partia 	 dostarczona 	 do 	 robót 	 będzie 	 posiadać 	 te 	 dokumenty, 	 określające 	 w 	 sposób
jednoznaczny	jej	cechy.	
Jakiekolwiek	materiały,	które	nie	spełniają	tych	wymagań	będą	odrzucone.	



6.8	Dokumenty	budowy	
[1]	Dziennik	budowy	
Dziennik 	 budowy 	 jest 	 wymaganym 	 dokumentem 	 urzędowym 	 obowiązującym
Zamawiającego 	 i 	Wykonawcę 	w	okresie 	od 	przekazania 	wykonawcy 	terenu	budowy	do
końca	okresu	gwarancyjnego.	Prowadzenie	dziennika	budowy	zgodnie	z	§	45	ustawy	Prawo
budowlane 	 spoczywa 	 na 	 kierowniku 	 budowy. 	 Zapisy 	 w 	 dzienniku 	 budowy 	 będą
dokonywane 	na 	bieżąco 	 i 	będą 	dotyczyć 	 przebiegu 	 robót, 	 stanu 	bezpieczeństwa	 ludzi 	 i
mienia	oraz	technicznej	strony	budowy.	
Zapisy 	 będą 	 czytelne, 	 dokonane 	 trwałą 	 techniką, 	 w 	 porządku 	 chronologicznym,
bezpośrednio	jeden	pod	drugim,	bez	przerw.	Załączone	do	dziennika	budowy	protokoły	i
inne 	 dokumenty 	 będą 	 oznaczone 	 kolejnym 	 numerem 	 załącznika 	 i 	 opatrzone 	 datą 	 i
podpisem	Wykonawcy	i	Inspektora	nadzoru.	
Do	dziennika	budowy	należy	wpisywać	w	szczególności:	
-	datę	przekazania	Wykonawcy	terenu	budowy,	
-	datę	przekazania	przez	Zamawiającego	dokumentacji	projektowej,	
-	uzgodnienie	przez	Inspektora	nadzoru	programu	zapewnienia	jakości	
i	harmonogramów	robót,	
-	terminy	rozpoczęcia	i	zakończenia	poszczególnych	elementów	robót,
-	przebieg	robót,	trudności	i	przeszkody	w	ich	prowadzeniu,	okresy	i	przyczyny	przerw	w
robotach,
-	uwagi	i	polecenia	Inspektora	nadzoru,
-	daty	zarządzania	wstrzymania	robót,	z	podaniem	powodu,
- 	zgłoszenia 	 i 	 daty 	 odbiorów 	 robót 	 zanikających 	 i 	 ulegających 	 zakryciu, 	 częściowych 	 i
ostatecznych	odbiorów	robót,	
-	wyjaśnienia,	uwagi	i	propozycje	Wykonawcy,	
- 	stan 	 pogody 	 i 	 temperaturę 	 powietrza 	 w 	 okresie 	 wykonywania 	 robót 	 podlegających
ograniczeniom	lub	wymaganiom	w	związku	z	warunkami	klimatycznymi,	
- 	zgodność 	 rzeczywistych 	 warunków 	 geotechnicznych 	 z 	 ich 	 opisem 	 w 	 dokumentacji
projektowej,	
-	dane	dotyczące	czynności	geodezyjnych	(pomiarowych)	dokonywanych	przed	i	w	trakcie
wykonywania	robót,	
-	dane	dotyczące	sposobu	wykonywania	zabezpieczenia	robót,	
- 	dane	dotyczące	 jakości 	materiałów, 	pobierania	próbek	oraz	wyniki 	przeprowadzonych
badań	z	podaniem	kto	je	przeprowadzał,	
-	wyniki	prób	poszczególnych	elementów	budowli	z	podaniem	kto	je	przeprowadzał,	
-	inne	istotne	informacje	o	przebiegu	robót.	
Propozycje, 	 uwagi 	 i 	 wyjaśnienia 	 Wykonawcy, 	 wpisane 	 do 	 dziennika 	 budowy 	 będą
przedłożone	Inspektorowi	nadzoru	do	ustosunkowania	się.	
Decyzje 	 Inspektora 	 nadzoru 	 wpisane 	 do 	 dziennika 	 budowy 	Wykonawca 	 podpisuje 	 z
zaznaczeniem	ich	przyjęcia	lub	zajęciem	stanowiska.	
Wpis	projektanta	do	dziennika	budowy	obliguje	Inspektora	nadzoru	do	ustosunkowania	się.
Projektant 	 nie 	 jest 	 jednak 	 stroną 	 umowy 	 i 	 nie 	ma 	 uprawnień 	 do 	wydawania 	 poleceń
Wykonawcy	robót.	
[2]	Książka	obmiarów	
Książka 	 obmiarów 	 stanowi 	 dokument 	 pozwalający 	 na 	 rozliczenie 	 faktycznego 	 postępu
każdego	z	elementów	robót.	Obmiary	wykonanych	robót	przeprowadza	się	sukcesywnie	w
jednostkach	przyjętych	w	kosztorysie	lub	w	SST.	
[3]	Dokumenty	laboratoryjne	
Dzienniki 	 laboratoryjne, 	 deklaracje 	 zgodności 	 lub 	 certyAikaty 	 zgodności 	 materiałów,
orzeczenia	o	 jakości 	materiałów, 	recepty	robocze	 i 	kontrolne	wyniki 	badań 	Wykonawcy
będą	gromadzone	w	formie	uzgodnionej	w	programie	zapewnienia	jakości.	Dokumenty	te
stanowią 	 załączniki 	 do 	 odbioru 	 robót. 	 Winny 	 być 	 udostępnione 	 na 	 każde 	 życzenie
Inspektora	nadzoru.	
[4]	Pozostałe	dokumenty	budowy	



Do	dokumentów	budowy	zalicza	się,	oprócz	wymienionych	w	punktach	[1]-[3],	następujące
dokumenty:	
a)	pozwolenie	na	budowę,	
b)	protokoły	przekazania	terenu	budowy,	
c)	umowy	cywilnoprawne	z	osobami	trzecimi,	
d)	protokoły	odbioru	robót,	
e)	protokoły	z	narad	i	ustaleń,	
f)	operaty	geodezyjne,	
g)	plan	bezpieczeństwa	i	ochrony	zdrowia.	
[5]	Przechowywanie	dokumentów	budowy	
Dokumenty 	 budowy 	będą 	 przechowywane 	na 	 terenie 	 budowy 	w 	miejscu 	 odpowiednio
zabezpieczonym.	
Zaginięcie 	 któregokolwiek 	 z 	 dokumentów 	 budowy 	 spowoduje 	 jego 	 natychmiastowe
odtworzenie	w	formie	przewidzianej	prawem.	
Wszelkie 	 dokumenty 	 budowy 	 będą 	 zawsze 	 dostępne 	 dla 	 Inspektora 	 nadzoru 	 i
przedstawiane	do	wglądu	na	życzenie	Zamawiającego.	

7.	OBMIAR	ROBÓT	
7.1	Ogólne	zasady	obmiaru	robót	
Obmiar 	 robót 	 będzie 	 określać 	 faktyczny 	 zakres 	 wykonywanych 	 robót, 	 zgodnie 	 z
dokumentacją	projektową	i	SST,	w	jednostkach	ustalonych	w	kosztorysie.	
Obmiaru	robót	dokonuje	Wykonawca	po	pisemnym	powiadomieniu	Inspektora	nadzoru	o
zakresie	obmierzanych	robót	i	terminie	obmiaru,	co	najmniej	na	3	dni	przed	tym	terminem.	
Wyniki	obmiaru	będą	wpisane	do	książki	obmiarów.	
Jakikolwiek 	błąd 	 lub 	przeoczenie 	 (opuszczenie) 	w	 ilości 	 robót 	podanych 	w	kosztorysie
ofertowym	 lub 	gdzie 	 indziej 	w 	SST 	nie 	zwalnia 	Wykonawcy 	od 	obowiązku 	ukończenia
wszystkich 	 robót. 	Błędne 	dane 	 zostaną 	poprawione 	wg 	 ustaleń 	 Inspektora 	 nadzoru 	na
piśmie. 	Obmiar	gotowych	robót	będzie 	przeprowadzony	z	częstością	wymaganą	do	celu
miesięcznej	płatności	na	rzecz	Wykonawcy	lub	w	innym	czasie	określonym	w	umowie.	

7.2	Zasady	określania	ilości	robót	i	materiałów	
Zasady	określania	ilości	robót	podane	są	w	odpowiednich	specyAikacjach	technicznych	lub
w	KNR-ach	oraz	KNNR-ach.	
Jednostki 	 obmiaru 	 powinny 	 zgodne 	 z 	 jednostkami 	 określonymi 	 w 	 dokumentacji
projektowej	i	przedmiarze	robót.	

7.3	Urządzenia	i	sprzęt	pomiarowy	
Wszystkie 	 urządzenia 	 i 	 sprzęt 	 pomiarowy, 	 stosowany 	 w 	 czasie 	 obmiaru 	 robót 	 będą
zaakceptowane	przez	Inspektora	nadzoru.	
Urządzenia	i	sprzęt	pomiarowy	zostaną	dostarczone	przez	Wykonawcę.	Jeżeli	urządzenia	te
lub	sprzęt	wymagają	badań	atestujących,	to	Wykonawca	będzie	posiadać	ważne	świadectwa
legalizacji.	
Wszystkie	urządzenia	pomiarowe	będą	przez	Wykonawcę	utrzymywane	w	dobrym	stanie,
w	całym	okresie	trwania	robót.
	
7.4	Wagi	i	zasady	wdrażania	
Wykonawca 	 dostarczy 	 i 	 zainstaluje 	 urządzenia 	 wagowe 	 odpowiadające 	 odnośnym
wymaganiom 	 SST. 	 Będzie 	 utrzymywać 	 to 	 wyposażenie, 	 zapewniając 	 w 	 sposób 	 ciągły
zachowanie	dokładności	wg	norm	zatwierdzonych	przez	Inspektora	nadzoru.
	

8.	ODBIÓR	ROBÓT	
8.1	Rodzaje	odbiorów	robót	
W	zależności	od	ustaleń	odpowiednich	SST,	roboty	podlegają	następującym	odbiorom:	
a)	odbiorowi	robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu,	



b)	odbiorowi	przewodów	kominowych,	instalacji	i	urządzeń	technicznych,	
c)	odbiorowi	częściowemu,	
d)	odbiorowi	ostatecznemu	(końcowemu),	
e)	odbiorowi	po	upływie	okresu	rękojmi	
f)	odbiorowi	po	upływie	okresu	gwarancji.	

8.2	Odbiór	robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu	
Odbiór 	 robót 	 zanikających 	 i 	 ulegających 	 zakryciu 	 polega 	 na 	 Ainalnej 	 ocenie 	 jakości
wykonywanych	robót 	oraz	 ilości 	 tych 	robót, 	które 	w	dalszym	procesie 	realizacji 	ulegną
zakryciu.	
Odbiór 	 robót 	 zanikających 	 i 	 ulegających 	 zakryciu 	 będzie 	 dokonany 	 w 	 czasie
umożliwiającym	wykonanie 	ewentualnych 	korekt 	 i 	 poprawek 	bez 	hamowania 	ogólnego
postępu	robót.	Odbioru	tego	dokonuje	Inspektor	nadzoru.	
Gotowość	danej	części	robót	do	odbioru	zgłasza	wykonawca	wpisem	do	dziennika	budowy	i
jednoczesnym 	 powiadomieniem 	 Inspektora 	 nadzoru. 	 Odbiór 	 będzie 	 przeprowadzony
niezwłocznie,	nie	później	jednak	niż	w	ciągu	3	dni	od	daty	zgłoszenia	wpisem	do	dziennika
budowy	i	powiadomienia	o	tym	fakcie	Inspektora	nadzoru.	
Jakość 	 i 	 ilość 	 robót 	 ulegających 	 zakryciu 	 ocenia 	 Inspektor 	 nadzoru 	 na 	 podstawie
dokumentów 	 zawierających 	 komplet 	 wyników 	 badań 	 laboratoryjnych 	 i 	 w 	 oparciu 	 o
przeprowadzone	pomiary, 	w	konfrontacji 	z 	dokumentacją 	projektową,	SST	i 	uprzednimi
ustaleniami.	

8.3	Odbiór	częściowy	
Odbiór 	 częściowy 	 polega 	 na 	 ocenie 	 ilości 	 i 	 jakości 	 wykonanych 	 części 	 robót. 	 Odbioru
częściowego	robót	dokonuje	się	dla	zakresu	robót	określonego	w	dokumentach	umownych
wg	zasad	jak	przy	odbiorze	ostatecznym	robót.	Odbioru	robót	dokonuje	Inspektor	nadzoru.	

8.4	Odbiór	ostateczny	(końcowy)	
8.4.1.	Zasady	odbioru	ostatecznego	robót	
Odbiór	ostateczny	polega	na	Ainalnej	ocenie	rzeczywistego	wykonania	robót	w	odniesieniu
do	zakresu	(ilości)	oraz	jakości.	
Całkowite	zakończenie	robót	oraz	gotowość	do	odbioru	ostatecznego	będzie	stwierdzona
przez	Wykonawcę	wpisem	do	dziennika	budowy.	
Odbiór	ostateczny	robót	nastąpi	w	terminie	ustalonym	w	dokumentach	umowy,	licząc	od
dnia	potwierdzenia	przez	Inspektora	nadzoru	zakończenia	robót	i	przyjęcia	dokumentów,	o
których	mowa	w	punkcie	8.4.2.	Odbioru	ostatecznego	robót	dokona	komisja	wyznaczona
przez	Zamawiającego	w	obecności	Inspektora	nadzoru	i	Wykonawcy.	Komisja	odbierająca
roboty	dokona	ich	oceny	jakościowej	na	podstawie	przedłożonych	dokumentów,	wyników
badań 	 i 	 pomiarów, 	 ocenie 	wizualnej 	 oraz 	 zgodności 	wykonania 	 robót 	 z 	 dokumentacją
projektową	i	SST.	
W	toku	odbioru	ostatecznego	robót,	komisja	zapozna	się	z	realizacją	ustaleń	przyjętych	w
trakcie 	odbiorów	robót 	zanikających	 i 	ulegających	zakryciu	oraz	odbiorów	częściowych,
zwłaszcza	w	zakresie	wykonania	robót	uzupełniających	i	robót	poprawkowych.	
W 	 przypadkach 	 nie 	 wykonania 	 wyznaczonych 	 robót 	 poprawkowych 	 lub 	 robót
uzupełniających 	 w 	 poszczególnych 	 elementach 	 konstrukcyjnych 	 i 	 wykończeniowych,
komisja	przerwie	swoje	czynności	i	ustali	nowy	termin	odbioru	ostatecznego.	
W 	 przypadku 	 stwierdzenia 	 przez 	 komisję, 	 że 	 jakość 	 wykonywanych 	 robót 	 w
poszczególnych 	 asortymentach 	 nieznacznie 	 odbiega 	 od 	 wymaganej 	 dokumentacją
projektową 	 i 	 SST 	 z 	 uwzględnieniem 	 tolerancji 	 i 	 nie 	ma 	większego 	wpływu 	 na 	 cechy
eksploatacyjne 	 obiektu, 	 komisja 	 oceni 	 pomniejszoną 	 wartość 	 wykonywanych 	 robót 	 w
stosunku	do	wymagań	przyjętych	w	dokumentach	umowy.	

8.4.2.	Dokumenty	do	odbioru	ostatecznego	(końcowe)	



Podstawowym	dokumentem	 jest 	protokół 	odbioru 	ostatecznego 	robót, 	 sporządzony	wg
wzoru	ustalonego	przez	Zamawiającego.	
Do 	 odbioru 	 ostatecznego 	 Wykonawca 	 jest 	 zobowiązany 	 przygotować 	 następujące
dokumenty:	
1. 	 dokumentację 	 powykonawczą, 	 tj. 	 dokumentację 	 budowy 	 z 	 naniesionymi 	 zmianami
dokonanymi	w	toku	wykonania	robót	oraz	geodezyjnymi	pomiarami	powykonawczymi,	
2.	szczegółowe	specyAikacje	techniczne	(podstawowe	z	dokumentów	umowy	i	ewentualne
uzupełniające	lub	zamienne),	
3.	protokoły	odbiorów	robót	ulegających	zakryciu	i	zanikających,	
4.	protokoły	odbiorów	częściowych,	
5.	recepty	i	ustalenia	technologiczne,	
6.	dzienniki	budowy	i	książki	obmiarów	(oryginały),	
7. 	wyniki	pomiarów	kontrolnych	oraz	badań	i 	oznaczeń	 laboratoryjnych, 	zgodne	z	SST	i
programem	zapewnienia	jakości	(PZJ),	
8.	deklaracje	zgodności	lub	certyAikaty	zgodności	wbudowanych	materiałów,	certyAikaty	na
znak	bezpieczeństwa	zgodnie	z	SST	i	programem	zabezpieczenia	jakości	(PZJ),	
9. 	rysunki	(dokumentacje)	na	wykonanie	robót 	 towarzyszących	(np. 	na	przełożenie	 linii
telefonicznej,	energetycznej,	gazowej,	oświetlenia	itp.)	oraz	protokoły	odbioru	i	przekazania
tych	robót	właścicielom	urządzeń,	
10.	geodezyjną	inwentaryzację	powykonawczą	robót	i	sieci	uzbrojenia	terenu,	
11. 	 kopię 	 mapy 	 zasadniczej 	 powstałej 	 w 	 wyniku 	 geodezyjnej 	 inwentaryzacji
powykonawczej.	
W	przypadku,	gdy	wg	komisji,	roboty	pod	względem	przygotowania	dokumentacyjnego	nie
będą	gotowe	do	odbioru	ostatecznego,	komisja	w	porozumieniu	z	Wykonawcą	wyznaczy
ponowny	termin	odbioru	ostatecznego	robót.	
Wszystkie 	 zarządzone 	 przez 	 komisję 	 roboty 	 poprawkowe 	 lub 	 uzupełniające 	 będą
zestawione	wg	wzoru	ustalonego	przez	Zamawiającego.	
Termin 	wykonania 	 robót 	 poprawkowych 	 i 	 robót 	 uzupełniających 	 wyznaczy 	 komisja 	 i
stwierdzi	ich	wykonanie.	

8.5	Odbiór	po	upływie	okresu	rękojmi	i	gwarancji	
Odbiór 	po 	 upływie 	okresu 	 rękojmi 	 i 	 gwarancji 	 polega 	na 	ocenie 	wykonywanych 	 robót
związanych	z	usunięciem	wad,	które	ujawniają	się	w	okresie	rękojmi	i	gwarancji.
Odbiór 	 po 	 upływie 	 okresu 	 rękojmi 	 i 	 gwarancji 	 będzie 	 dokonany 	 na 	 podstawie 	 oceny
wizualnej 	obiektu	z	uwzględnieniem	zasad	opisanych	w	punkcie	8.4. 	 „Odbiór	ostateczny
(końcowy)	robót".	

9.	PODSTAWA	PŁATNOŚCI
9.1	Ustalenia	ogólne	
Podstawą	płatności 	 jest 	cena	 jednostkowa	skalkulowana	przez	wykonawcę	za	 jednostkę
obmiarową 	 ustaloną 	 dla 	 danej 	 pozycji 	 kosztorysu 	 przyjętą 	 przez 	 Zamawiającego 	 w
dokumentach	umownych.	
Dla	robót	wycenionych	ryczałtowo	podstawą	płatności	jest	wartość	(kwota)	podana	przez
Wykonawcę	i	przyjęta	przez	Zamawiającego	w	dokumentach	umownych	(ofercie).	
Cena 	 jednostkowa 	 pozycji 	 kosztorysowej 	 lub 	 wynagrodzenie 	 ryczałtowe 	 będzie
uwzględniać 	wszystkie	czynności, 	wymagania	 i 	badania	składające	się	na	 jej 	wykonanie,
określone	dla	tej	roboty	w	SST	i	w	dokumentacji	projektowej.	
Ceny	jednostkowe	lub	wynagrodzenie	ryczałtowe	robót	będą	obejmować:	
-	robociznę	bezpośrednią	wraz	z	narzutami,	
- 	wartość 	 zużytych	materiałów	wraz	z	kosztami 	zakupu, 	magazynowania, 	ewentualnych
ubytków	i	transportu	na	teren	budowy,	
-	wartość	pracy	sprzętu	wraz	z	narzutami,	
-	koszty	pośrednie	i	zysk	kalkulacyjny,	
-	podatki	obliczone	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami,	ale	z	wyłączeniem	podatku	VAT.	



9.2	Objazdy,	przejazdy	i	organizacja	ruchu	
9.2.1.	Koszt	wybudowania	objazdów/przejazdów	i	organizacji	ruchu	obejmuje:	
(a)	opracowanie	oraz	uzgodnienie	z	Inspektorami	nadzoru	i	odpowiedzialnymi	instytucjami
projektu	organizacji	ruchu	na	czas	trwania	budowy,	wraz	z	dostarczeniem	kopii	projektu
Inspektorowi 	 nadzoru 	 i 	 wprowadzaniem 	 dalszych 	 zmian 	 i 	 uzgodnień 	 wynikających 	 z
postępu	robót,	
(b) 	 ustawienie 	 tymczasowego 	 oznakowania 	 i 	 oświetlenia 	 zgodnie 	 z 	 wymaganiami
bezpieczeństwa	ruchu,	
(c)	opłaty/dzierżawy	terenu,	
(d)	przygotowanie	terenu,	
(e) 	 konstrukcję 	 tymczasowej 	 nawierzchni, 	 ramp, 	 chodników, 	 krawężników, 	 barier,
oznakowań	i	drenażu,	
(f)	tymczasową	przebudowę	urządzeń	obcych.	
9.2.2.	Koszt	utrzymania	objazdów/przejazdów	i	organizacji	ruchu	obejmuje:	
(a) 	 oczyszczanie, 	 przestawienie, 	 przykrycie 	 i 	 usunięcie 	 tymczasowych 	 oznakowao
pionowych,	poziomych,	barier	i	świateł,	
(b)	utrzymanie	płynności	ruchu	publicznego.	
9.2.3.	Koszt	likwidacji	objazdów/przejazdów	i	organizacji	ruchu	obejmuje:	
(a)	usunięcie	wbudowanych	materiałów	i	oznakowania,	
(b)	doprowadzenie	terenu	do	stanu	pierwotnego.	
9.2.4.	Koszt	budowy,	utrzymania	i	likwidacji	objazdów,	przejazdów	i	organizacji	ruchu
ponosi	Wykonawca.	

10.	PRZEPISY	ZWIĄZANE
10.1	Ustawy	
-	Ustawa	z	dnia	7	lipca	1994	r.	-	Prawo	budowlane	(jednolity	tekst	Dz.	U.	z	2003	r.	Nr	207,
poz.	2016	z	późn.	zm.).	
-	Ustawa	z	dnia	29	stycznia	2004	r.	-	Prawo	zamówień	publicznych	(Dz.	U.	Nr	19,	poz.	177).	
-	Ustawa	z	dnia	16	kwietnia	2004	r.	-	o	wyborach	budowlanych	(Dz.	U.	Nr	92,	poz.	881).	
-	Ustawa	z	dnia	24	sierpnia	1991	r.	-	o	ochronie	przeciwpożarowej	(jednolity	tekst	Dz.	U.	z
2002	r.	Nr	147,	poz.	1229).	
- 	Ustawa	z	dnia	21	grudnia	20004	r.	-	o	dozorze	technicznym	(Dz.	U.	Nr	122,	poz.	1321	z
późn.	zm.).	
- 	Ustawa	z	dnia	27	kwietnia	2001	r.	-	Prawo	ochrony	środowiska	(Dz.	U.	Nr	62,	poz.	627	z
późn.	zm.).	
-	Ustawa	z	dnia	21	marca	1985	r.	-	o	drogach	publicznych	(jednolity	tekst	Dz.	U.	z	2004	r.	Nr
204,	poz.	2086).	

10.2	Rozporządzenia	
-	Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	2	grudnia	2002	r.	—	w	sprawie	systemów
oceny	zgodności	wyrobów	budowlanych	oraz	sposobu	ich	oznaczania	znakowaniem	CE	(Dz.
U.	Nr	209,	poz.	1779).	
-	Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	2	grudnia	2002	r.	—	w	sprawie	określenia
polskich	 jednostek	organizacyjnych	upoważnionych	do	wydawania	europejskich	aprobat
technicznych,	zakresu	i	formy	aprobat	oraz	trybu	ich	udzielania,	uchylania	lub	zmiany	(Dz.
U.	Nr	209,	poz.	1780).	
- 	Rozporządzenie 	Ministra 	Pracy 	 i 	 Polityki 	 Społecznej 	 z 	dnia 	26 	września 	 1997 	 r. 	 - 	w
sprawie	ogólnych	przepisów	bezpieczeostwa	i	higieny	pracy	(Dz.	U.	Nr	169,	poz.	1650).	
- 	Rozporządzenie 	 Ministra 	 Infrastruktury 	 z 	 dnia 	 6 	 lutego 	 2003 	 r. 	 - 	 w 	 sprawie
bezpieczeostwa	i	higieny	pracy	podczas	wykonywania	robót	budowlanych	(Dz.	U.	Nr	47,
poz.	401).	
-	Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	23	czerwca	2003	r.	-	w	sprawie	informacji
dotyczącej	bezpieczeostwa	i	ochrony	zdrowia	oraz	planu	bezpieczeństwa	i	ochrony	zdrowia
(Dz.	U.	Nr	120,	poz.	1126).	



- 	Rozporządzenie 	 Ministra 	 Infrastruktury 	 z 	 dnia 	 2 	 września 	 2004 	 r. 	 - 	 w 	 sprawie
szczegółowego 	 zakresu 	 i 	 formy 	 dokumentacji 	 projektowej, 	 specyAikacji 	 technicznych
wykonania	i	odbioru	robót	budowlanych	oraz	programu	funkcjonalno-użytkowego	(Dz.	U.
Nr	202,	poz.	2072).	
-	Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	11	sierpnia	2004	r.	-	w	sprawie	sposobów
deklarowania	wyrobów	budowlanych	oraz	sposobu	znakowania	ich	znakiem	budowlanym
(Dz.	U.	Nr	198,	poz.	2041).	
- 	Rozporządzenie 	 Ministra 	 Infrastruktury 	 z 	 dnia 	 27 	 sierpnia 	 2004 	 r. 	 - 	 zmieniające
rozporządzenie	w	sprawie	dziennika	budowy,	montażu	i 	rozbiórki, 	tablicy	 informacyjnej
oraz	ogłoszenia	zamawiającego	dane	dotyczące	bezpieczeństwa	pracy	i 	ochrony	zdrowia
(Dz.	U.	Nr	198,	poz.	2042).	

10.3	Inne	dokumenty	i	instrukcje	
-	Warunki	techniczne	wykonania	i	odbioru	robót	budowlano-montażowych,	(tom	I,	II,	III,	IV,
V)	Arkady,	Warszawa	1989-1990.	
- 	Warunki 	 techniczne 	 wykonania 	 i 	 odbioru 	 robót 	 budowlanych. 	 Instytut 	 Techniki
Budowlanej,	Warszawa	2003.	
- 	Warunki	techniczne	wykonania	i	odbioru	sieci	i	instalacji.	Centralny	Ośrodek	Badawczo-
Rozwojowy	Techniki	Instalacyjnej	INSTAL,	Warszawa,	2001.
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1.WSTĘP
1.1.	Przedmiot	SST
Przedmiotem	niniejszej	szczegółowej	specyAikacji	technicznej	(SST)	są	wymagania	dotyczące
wykonania	 i 	odbioru	instalacji 	wodociągowej	z	 tworzyw	sztucznych	dot. 	„Przebudowa	i
rozbudowa	budynku	remizy	OSP	w	Sędziejowicach”.

1.2.	Zakres	stosowania	SST
Szczegółowa	specyAikacja 	 techniczna 	(SST) 	 jest 	stosowana	 jako 	dokument 	przetargowy	 i
kontraktowy	przy	zlecaniu	i	realizacji	robót	wymienionych	w	punkcie	1.1.
Projektant	sporządzający	dokumentację	projektową	i	odpowiednie	szczegółowe	specyAikacje
techniczne 	 wykonania 	 i 	 odbioru 	 robót 	 budowlanych 	 może 	 wprowadzać 	 do 	 niniejszej
standardowej	specyAikacji 	zmiany,	uzupełnienia	lub	uściślenia,	uwzględniające	wymagania
Zamawiającego	oraz	konkretne	warunki	realizacji	robót.	
Odstępstwa	od	wymagań 	podanych	w	niniejszej 	specyAikacji 	mogą	mieć 	miejsce	 tylko	w
przypadkach	małych	prostych	robót	i	konstrukcji 	drugorzędnych	o	niewielkim	znaczeniu,
dla	których	istnieje	pewność,	że	podstawowe	wymagania	będą	spełnione	przy	zastosowaniu
metod 	 wykonania 	 na 	 podstawie 	 doświadczenia 	 i 	 przy 	 przestrzeganiu 	 zasad 	 sztuki
budowlanej.

1.3.	Przedmiot	i	zakres	robót	objętych	SST
Roboty 	 których 	 dotyczy 	 SpecyAikacja 	 obejmują 	 wszystkie 	 czynności 	 podstawowe
występujące	przy	montażu	instalacji	wodociągowych	z	tworzyw	sztucznych,	ich	uzbrojenia	i
armatury, 	a	 także	niezbędne	dla	właściwego	wykonania	 tej 	 instalacji 	roboty	tymczasowe
oraz	prace	towarzyszące	zgodnych	z	załączonym	przedmiarem	robót:
- roboty	budowlane	poinstalacyjne:	przekucia	otworów	i	murowanie	bruzd
- montaż	nowej	instalacji
- wykonanie	izolacji	instalacji
- wykonanie	prób	i	odbiorów	technicznych
- montaż	urządzeń	sanitarnych,	wykonanie	sprawdzenia	prawidłowego	działania

1.4.	Podstawowe	określenia
Określenia	podane	w	niniejszej	SST	są	zgodne	z	obowiązującymi	normami	oraz	przepisami	i
oznaczają:
Przyłącze 	 wodociągowe 	 - 	 połączenie 	 wodociągowe 	 - 	Przewód 	 przeznaczony 	 do
doprowadzenia	wody	do	instalacji	wodociągowej.
Instalacja 	 wodociągowa	 – 	 instalację 	 wodociągową 	 stanowią 	 układy 	 połączonych
przewodów,	armatury	i 	urządzeń, 	służące	do	zaopatrywania	budynków	w	zimną	i	ciepłą
wodę,	spełniającą	wymagania	jakościowe	określone	w	przepisach	odrębnych	dotyczących
warunków,	jakim	powinna	odpowiadać	woda	do	spożycia	przez	ludzi.
Instalacja 	wodociągowa	wody	zimnej 	– 	instalacja 	zimnej 	wody 	doprowadzonej 	z 	sieci
wodociągowej	rozpoczyna	się	bezpośrednio	za	zestawem	wodomierza	głównego.
Instalacja 	 wodociągowa 	 wody 	 ciepłej 	 – 	instalacja 	 ciepłej 	 wody 	 rozpoczyna 	 się
bezpośrednio	za	zaworem	na	zasileniu	zimną	wodą	urządzenia	do	przygotowania	ciepłej
wody.
Woda	do	picia	–	woda	do	picia	to	taka	woda,	która	jest	odpowiednia	do	spożywania	przez
ludzi	i	spełnia	odpowiednie	przepisy	zgodnie	z	dyrektywami	EWG.
Zestaw	wodomierzowy	–	składa	się	z	wodomierza	oraz	połączonych	kształtek.
Studzienka 	 wodociągowa	 – 	 obiekt 	 na 	 przewodzie 	 wodociągowym 	 przeznaczony 	 do
zainstalowania	armatury	–	np.	wodomierza.
Urządzenia 	 zabezpieczające 	 – 	urządzenie 	 służące 	 do 	 ochrony 	 jakości 	 wody 	 do 	 picia,
uniemożliwiające	wtórne	zanieczyszczenie	wody	(np.	zawór	antyskażeniowy,	Ailtr).
Armatura 	 przepływowa 	 instalacji 	 wodociągowych 	 –	 wszelkiego 	 rodzaju 	 zawory
przeznaczone	do	sterowania	przepływem	wody	w	instalacji	wodociągowej.



Armatura	czerpalna	– 	wszelkiego 	rodzaju 	urządzenia 	przeznaczone 	do 	poboru 	wody 	z
instalacji	wodociągowej.

1.5.	Ogólne	wymagania	dotyczące	robót
Wykonawca	robót	 jest	odpowiedzialny	za	jakość 	wykonywania	robót	oraz	za	zgodność 	z
dokumentacją 	 projektową, 	 postanowieniami 	 zawartymi 	 w 	 zeszycie 	 nr 	 7 	 WTWiO 	 dla
instalacji 	wodociągowych, 	 szczegółową 	 specyAikacją 	 techniczną 	 i 	 poleceniami 	 Inspektora
nadzoru	oraz	ze	sztuką	budowlaną.	

1.6.	Dokumentacja	robót	montażowych		instalacji	wodociągowych
Dokumentacje	robót	montażowych	instalacji	wodociągowych	stanowią:
-	projekt	budowlany,	opracowany	zgodnie	z	rozporządzeniem	Ministra	Infrastruktury	z	dnia
03.07.2003	r.	„w	sprawie	szczegółowego	zakresu	i	formy	projektu	budowlanego	(Dz.U.	Dz
2003 	 r. 	 Nr 	 120, 	 poz. 	 1133), 	 dla 	 przedmiotu 	 zamówienia 	 dla 	 którego 	 wymagane 	 jest
uzyskanie	pozwolenia	na	budowę,
-	projekt	wykonawczy	w	zakresie	wynikającym	z	rozporządzenia	Ministra	Infrastruktury	z
02.09.2004 	 r. 	 w 	 sprawie 	 szczegółowego 	 zakresu 	 i 	 formy 	 dokumentacji 	 projektowej,
specyAikacji 	 technicznych 	 	 wykonania 	 i 	 odbioru 	 robót 	 budowlanych 	 praz 	 programu
funkcjonalno-użytkowego	(Dz.U.	Dz	2004	r.	Nr	202,	poz.	2072),
-	specyAikacja	techniczna	szczegółowa	wykonania	i 	odbioru	robót, 	sporządzona	zgodnie	z
rozporządzeniem 	Ministra 	 Infrastruktury 	 z 	 dnia 	 02.09.2004r. 	w 	 sprawie 	 szczegółowego
zakresu	i	formy	dokumentacji	projektowej,	specyAikacji	technicznych	wykonania	i	odbioru
robót	budowlanych	oraz	programu	funkcjonalno-użytkowego	(Dz.U.	z	2004r.	Nr	202,	poz.
2072),
-	dziennik	budowy	prowadzony	zgodnie	z	rozporządzeniem	Ministra	Infrastruktury	z	dnia
26	czerwca	2002	r.	w	sprawie	dziennika	budowy,	montażu	i	rozbiórki,	tablicy	informacyjnej
oraz 	ogłoszenia 	 zawierającego 	dane 	dotyczące 	bezpieczeństwa 	pracy 	 i 	 ochrony 	 zdrowia
(Dz.U.	z	2002	r.	Nr	108,	poz.	953	z	późniejszymi	zmianami),
- 	 dokumenty 	 świadczące 	o 	dopuszczeniu 	do 	obrotu 	 i 	 powszechnego 	 lub 	 jednostkowego
zastosowania	użytych	wyrobów	budowlanych, 	zgodnie	z	ustawą	z	16	kwietnia	2004	r. 	o
wyrobach	budowlanych	(Dz.U.	Dz	2004	r.	Nr	92,	poz.	881),
- 	 protokoły 	 odbiorów 	 częściowych, 	 końcowych 	 i 	 robót 	 zanikających, 	 z 	 załączonymi
protokołami	z	badań	kontrolnych,
-	dokumentacja	powykonawcza	czyli	wcześniej	wymienione	części	składowe	dokumentacji
robót	z	naniesionymi	zmianami	dokonanymi	w	toku	wykonania	robót	(zgodnie	z	art.	3,	pkt
14	ustawy	Prawo	budowlane	z	dnia	7	lipca	1994	r.	–	tekst	jednolity	Dz.	U.		z	2003	r.	Nr	207,
poz.	2016	z	późniejszymi	zmianami).

2.	MATERIAŁY
2.1.	Ogólne	wymagania
Materiały	stosowane	do	montażu	instalacji	wodociągowych	powinny	mieć:
- 	 oznakowanie 	 znakiem 	 CE 	 co 	 oznacza, 	 że 	 dokonano 	 oceny 	 ich 	 zgodności 	 ze
zharmonizowaną	normą	europejską	wprowadzoną	do	zbioru	Polskich	Norm,	z	europejską
aprobatą 	 techniczną 	 lub 	 krajową 	 specyAikacją 	 techniczną 	 państwa 	 członkowskiego 	Unii
Europejskiej	lub	Europejskiego	Obszaru	Gospodarczego,	uznaną	przez	Komisję	Europejską
za	zgodną	z	wymaganiami	podstawowymi,	lub
-	deklarację	zgodności	z	uznanymi	regułami	sztuki	budowlanej	wydaną	przez	producenta,
jeżeli 	 dotyczy 	 ona 	 wyrobu 	 umieszczonego 	 w 	 wykazie 	 wyrobów 	 mających 	 niewielkie
znaczenie	dla	zdrowia	i	bezpieczeństwa	określonym	przez	Komisję	Europejską,	lub
- 	 oznakowanie 	 znakiem 	 budowlanym, 	 co 	 oznacza, 	 że 	 są 	 to 	 wyroby 	 nie 	 podlegające
obowiązkowemu	oznakowaniu	CE,	dla	których	dokonano	oceny	zgodności	z	Polską	Normą
lub	aprobatą	techniczną,	bądź	uznano	za	„regionalny	wyrób	budowlany”.



2.2.	Rodzaje	materiałów
• Rury	i	kształtki	

- Instalacja	wykonana	będzie	z	rur	z	PEX
Izolacja	otuliną	z	pianki	polietylenowej,	o	grubości	izolacji	przewodów	odpowiednią	dla
danej	średnicy	przewodu,	oraz	miejsca	prowadzenia	instalacji,	według	Rozporządzenia
Ministra	Infrastruktury	z	dnia	06.11.2008	r.

-	 Tuleje	ochronne	z	rur	stalowych	

• Uzbrojenie	instalacji	wodociągowej

W	instalacji	wody	zostaną	zainstalowane	między	innymi	następujące	elementy	uzbrojenia:
-	Podejścia	dopływowe	do	baterii	czerpalnych	umywalkowych	(montowanych	na	umywalce)
z	zaworkami	(czasowe),
- 	 Podejścia 	 dopływowe 	 do 	 baterii 	 czerpalnych 	 zlewozmywakowych 	 (montowanych 	 na
zlewozmywaku)	z	zaworkami	odcinającymi.
-	Podejścia	dopływowe	do	baterii	czerpalnych	natryskowych,
-	Podejścia	dopływowe	do	pisuarów,
-	Pojemnościowy	ogrzewacz	wody	zasilany	z	sieci	ciepłowniczej,
-	Zawór	bezpieczeństwa	przy	ogrzewaczu,
-	Naczynie	wzbiorcze	przeponowe	dla	c.w.u.
-	Złączki
W 	 skład 	 uzbrojenia 	 wejdą 	 także 	 wszystkie 	 elementy 	 niezbędne 	 do 	 poprawnego
funkcjonowania	instalacji,	zgodne	z	SST.

3. SPRZĘT	I	MASZYNY
3.1.	Ogólne	wymagania
Do 	 wykonania 	 robót 	 należy 	 stosować 	 jedynie 	 taki 	 sprzęt, 	 który 	 nie 	 spowoduje
niekorzystnego 	 wpływu 	 na 	 jakość 	 wykonywanych 	 robót, 	 zarówno 	 w 	 miejscach 	 ich
wykonywania, 	 jak 	 też 	 przy 	wykonywaniu 	 czynności 	 pomocniczych 	w 	 czasie 	 transportu,
załadunku	i	wyładunku	materiałów.	Sprzęt	używany	do	robót	powinien	być	zgodny	z	ofertą
Wykonawcy	i	powinien	odpowiadać	pod	względem	typów	i	 ilości	zaakceptowanym	przez
Inwestora.
W 	przypadku 	 braku 	 takich 	 ustaleń 	w 	 dokumentach 	 sprzęt 	 powinien 	 być 	 uzgodniony 	 i
zaakceptowany	przez	Inwestora.
Sprzęt	stosowany	do	wykonania	robót	musi	być	utrzymany	w	dobrym	stanie	i	gotowości	do
pracy,	oraz	spełniać	normy	ochrony	środowiska	i	przepisy	dotyczące	jego	użytkowania.
Wykonawca 	 powinien 	 dostarczyć 	 kopie 	 dokumentów 	 potwierdzających 	 dopuszczenie
sprzętu	do	użytkowania,	tam	gdzie	jest	to	wymagane	przepisami.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania	dotyczące	przewozu	rur	z	tworzyw	sztucznych
Ze	względu	na	specyAiczne	cechy	rur	należy	spełnić	następujące	dodatkowe	wymagania:
- 	 rury 	 należy 	 przewozić 	 wyłącznie 	 samochodami 	 skrzyniowymi 	 lub 	 pojazdami
posiadającymi 	 boczne 	wsporniki 	 o 	maksymalnym 	 rozstawie 	 2m, 	wystające 	poza 	pojazd
końce	rur	nie	mogą	być	dłuższe	niż	1m,
- jeżeli	przewożone	są	luźno	ułożone	rury,	to	przy	ich	układaniu	w	stosy	na	samochodzie
wysokość	ładunku	nie	powinna	przekraczać	1m,
- podczas 	 transportu 	 rury 	 powinny 	 być 	 zabezpieczone 	 przed 	 uszkodzeniem 	 przez
metalowe	części	środków	transportu	jak	śruby,	łańcuchy,	itp.	Luźno	układane	rury	powinny
być 	 zabezpieczone 	 przed 	 zarysowaniem 	 przez 	 podłożenie 	 tektury 	 falistej 	 i 	 desek 	 pod
łańcuch	spinający	boczne	ściany	skrzyni	samochodu,



- podczas	transportu	rury	powinny	być	zabezpieczone	przed	zmianą	położenia.	Platforma
samochodu	powinna	być	ustawiona	w	poziomie.
Przewóz	powinien	odbywać	się	w	temperaturze	otoczenia	od	-5ºC	do	+30ºC.

4.2. Wymagania	dotyczące	przewozu	armatury
Armaturę	należy	przewozić	pakowaną	w	sposób	zabezpieczający	przed	zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem 	 mechanicznym 	 i 	 wpływami 	 czynników 	 atmosferycznych 	 – 	 zgodnie 	 z
wytycznymi	producenta.

4.3. Składowanie	materiałów
Składowanie	rurociągów	

Mogą	być	składowane	w	różnych	temperaturach,	również	niskich	(poniżej	0ºC	).	Ze	względu
na 	 wrażliwość 	 na 	 działanie 	 promieni 	 ultraAioletowych 	 należy 	 chronić 	 rury 	 przed
bezpośrednim	długotrwałym	działaniem	promieni	słonecznych.	
Przy	długotrwałym	składowaniu	(kilka	miesięcy	 lub	dłużej)	rury	powinny	być 	chronione
przed	działaniem	światła	słonecznego	przez	pokrycie	składu	plandekami	brezentowymi	lub
innym	materiałem	(np. 	 folią 	nieprzeźroczystą 	 z 	PVC	 lub	PE) 	 lub	wykonanie 	zadaszenia.
Należy	zapewnić	cyrkulację	powietrza	pod	powłoką	ochronną	aby	rury	nie	nagrzewały	się	i
nie	ulegały	deformacji.

Oryginalnie 	 zapakowane 	wiązki 	 rur 	można 	 składować 	 po 	 trzy, 	 jedna 	 na 	 drugiej 	 do
wysokości	3	m,	przy	czym	ramki	wiązek	winny	spoczywać	na	sobie,	luźne	rury	lub	niepełne
wiązki 	można 	składować 	w	stosach 	na 	 równym	podłożu, 	na 	podkładach	drewnianych	o
szerokości	min.	10cm,	grubości	min.	2,5	cm	i	rozstawie	co	1-2m.	Stosy	powinny	być	z	boku
zabezpieczone	przez	drewniane	wsporniki, 	zamocowane	w	odstępach	co	1-2m.	Wysokość
układania 	 rur 	w	 stosy 	nie 	powinna 	przekraczać 	 	warstw	rur 	 i 	1,5m	wysokości. 	Rury 	o
różnych	średnicach	winny	być	składowane	odrębnie.

Rury 	 kielichowe 	 układać 	 kielichami 	 naprzemienie 	 lub 	 kolejne 	 warstwy 	 oddzielać
przekładkami	drewnianymi.

Stos 	 należy 	 zabezpieczyć 	 przed 	 przypadkowym 	 ześlizgnięciem 	 się 	 rury 	 poprzez
ograniczenie 	 jego 	 szerokości 	 przy 	 pomocy 	 pionowych 	 wsporników 	 drewnianych
zamocowanych	zamocowanych	odstępach	1	do	2m.

Składowanie	armatury
Armaturę	należy	składować	w	pomieszczeniach	suchych	o	temperaturze	nie	niższej	niż	0ºC.
W	pomieszczeniach	składowania	nie	powinny	się	znajdować	związki	chemiczne	działające
korodująco. 	 Armaturę 	 z 	 tworzyw 	 sztucznych 	należy 	 przechowywać 	 z 	 dala 	 od 	urządzeń
grzewczych.

5. WYKONANIE	ROBÓT
5.1. Warunki	przystąpienia	do	robót
Instalację	wody	zimnej	należy	wykonać	z	rur	polipropylenowych	PP-R	PN20	łączonych	przez
zgrzewanie	.
Przewiduje	się	prowadzenie	rurociągów	przy	ścianach	konstrukcyjnych,	w	posadzce	oraz	w
bruzdach 	 ściennych. 	 Kompensacja 	 rurociągów 	 odbywa 	 się 	w 	 sposób 	 naturalny 	 poprzez
załamania	 i 	 łuki. 	Przewody	należy 	 izolować 	na 	całej 	długości. 	Przejścia 	przez 	przegrody
wykonać	w	tulejach	ochronnych.

Przed	przystąpieniem	do	montażu	instalacji	wodociągowej	należy:
-	wyznaczyć	miejsca	układania	rur,	kształtek	i	armatury,
-	wykonać	otwory	i	obsadzić	uchwyty,	podpory	i	podwieszenia,
-	wykonać	bruzdy	w	ścianach	w	przypadku	układania	w	nich	przewodów	wodociągowych,
-	wykonać	otwory	w	ścianach	i	stropach	dla	przejść	przewodów	wodociągowych.



5.2. Montaż	rurociągów	
Po	wykonaniu	czynności	pomocniczych	określonych	w	pkt. 	powyżej	należy	przystąpić 	do
właściwego	montażu	rur,	kształtek	i	armatury.
Wyszczególnienie	robót:
1.	Wyznaczenie	miejsca	ułożenia	rur	i	obsadzenie	uchwytów.
2.	Wykonanie	otworów	i	obsadzenie	uchwytów.
3.	Przecinanie	rur.
4.	Obsadzenie	tulei.
5.	Ułożenie	rur	i	kształtek.
6.	Wykonanie	połączeń	rur	i	kształtek	za	pomocą	zgrzewania,	oraz	łączników	gwintowanych.
7.	Zaślepienie	wylotów	rur.

5.3. Połączenia	rur	i	kształtek	z	tworzyw	sztucznych
(zgodnie	z	DIN	8077	i	DIN	8078)

Połączenie	rur	
Przed	przystąpieniem	do	montażu	rur	 i 	kształtek	z 	 tworzyw	sztucznych	należy 	dokonać
oględzin 	 tych 	 materiałów. 	 Powierzchnie 	 rur 	 i 	 kształtek 	 muszą 	 być 	 czyste, 	 gładkie,
pozbawione	porów,	wgłębień	i	innych	wad	powierzchniowych	w	stopniu	uniemożliwiającym
spełnienie	wymagań	odpowiednich	norm.

Przewidziano		stosowanie		połączeń	:
1)	zgrzewane	
- kielichowe	(	przy	użyciu	kształtek	kielichowych	do	zgrzewania)

						2)	gwintowane	
- kształtki	z	wtopionym	gwintem	metalowym

Ad	1.	
Połączenie 	 takie 	 polega 	 na 	 jednoczesnym 	 podgrzaniu 	 końcówek 	 przewodów 	 	 (rury 	 i
kształtki)	-	doprowadzeniu	ich	do	wymaganego	stopnia	elastyczności,	a	następnie	wciśnięciu
końca 	 rury 	 do 	 kielicha 	 kształtki. 	 Po 	 wychłodzeniu 	 złącza 	 otrzymujemy 	 jednorodne
połączenie 	 bez 	 użycia 	 jakichkolwiek 	 dodatkowych 	 materiałów. 	 Przy 	 prawidłowo
wykonanym 	 złączu 	 widoczny 	 jest 	 charakterystyczny 	 wpływ 	 wyciśniętego 	 nadmiaru
tworzywa	przy	obwodzie	zgrzewu.
Proces	łączenia	odbywa	się	w	kilku	fazach:
I	faza	podgrzewania	 	-	końcówki	przewodów	wciska	się	w	trzpień	do	tulei	na	zgrzewarce	i
podgrzewa	do	osiągnięcia	wymaganej	plastyczności	(	ok.	260st	C)
II 	 faza 	 łączenia 	 – 	wciśnięcie 	 rury 	 do 	kielicha 	kształtki 	 zgodnie 	 z 	wcześniej 	 zaznaczona
pozycją	i	głębokością	(osiowo	bez	obracania	jednego	elementu	względem	drugiego)
III 	 faza	stygnięcia 	– 	wykonane	złącze	pozostawić 	nieruchomo	do	ostygnięcia 	 i 	uzyskania
żądanej 	 trwałości. 	 Stygnięcie 	powinno 	przebiegać 	w 	warunkach 	naturalnych 	bez 	użycia
wentylatorów	itp..
Mocowanie 	 rurociągów 	 powinno 	 zapewnić 	 ich 	 wydłużalność 	 spowodowaną 	 zmianami
temperatury. 	 Usytuowanie 	 punktów 	 powinno 	 być 	 starannie 	 dobrane 	 aby 	 zapewnić
kompensacje 	 przewodów. 	 Odległość 	 pomiędzy 	 obejmami 	 przesuwnymi 	 zależna 	 jest 	 od
temperatury	czynnika	i	średnicy	przewodu.
Wydłużenia	liniowe	przewodów	mogą	być	przejęte	przez	tzw.	„	odcinki	giętkie	albo	przez
kompensatory”.

Zastosowanie	kompensatorów	

W	przypadku,	gdy	wydłużenia	nie	mogą	być 	skompensowane	przez	naturalne	załamania
rurociągu	należy	stosować	kompensatory.	
W	systemie	rur	PP	zaleca	się	stosować	kompensatory	w	kształcie	litery	„U”.	



Stosując 	 kompensatory 	 należy 	 starannie 	 wyznaczyć 	 usytuowanie 	 punktów 	 stałych. 	 W
środku	kompensatora	należy	montować	punkt	stały.

Montaż	zaworów

Należy 	 stosować 	 obustronne 	 zamocowanie 	 rurociągu 	 – 	 za 	 i 	 przed 	 zaworem, 	 ponieważ
armatura 	 stanowi 	 obciążenie 	 instalacji 	 polipropylenowej. 	 Dobrym 	 rozwiązaniem 	 jest
usytuowanie	punktu	stałego	w	miejscu	zamontowania	zaworu	(dot.	szczególnie	mniejszych
średnic).

5.4. Połączenia	z	armaturą
Przed 	 przystąpieniem 	 do 	 montażu 	 armatury 	 należy 	 dokonać 	 oględzin 	 jej 	 powierzchni
zewnętrznej	i	wewnętrznej.

Powierzchnie	powinny	być	gładkie,	czyste,	pozbawione	porów,	wgłębień	i	innych	wad
powierzchniowych	w	stopniu	uniemożliwiającym	spełnienie	wymagań	odpowiednich		norm.

Wysokość	ustawienia	armatury	czerpalnej	nad	podłogą	lub	przyborem	należy	wykonać
zgodnie	z	wymaganiami	określonymi	w	WTWiO	dla	instalacji	wodociągowych	(zeszyt	nr	7
COBRTI	INSTAL). 	Zastosowanie	rodzajów	połączeń	armatury	z	instalacją	należy	wykonać
przestrzegając	instrukcji	wydanych	przez	producentów	określonych	materiałów.

5.5. Izolowanie	rur	
Należy 	 stosować 	 izolacje 	 z 	 pianki 	 poliuretanowej 	 lub 	 spienionego 	 polietylenu 	 w

następujących	sytuacjach:
� Dla	długich	ciągów	przewodów,	gdzie	może	występować	duże	schłodzenie	wody.
� W 	 obszarach 	 o 	 dużym 	 zagęszczeniu 	 rur 	 grzewczych 	 z 	 uwagi 	 na 	 możliwość

występowania	wysokiej	temperatury	posadzki.
� Dla	rurociągów	prowadzonych	w	stropach	nad	nieogrzewanymi	pomieszczeniami.
� W	celu	nie	dopuszczania	do	ewentualnego	zamarzania	wody	w	rurach.
� W	 celu 	 niedopuszczenia 	 do 	 kondensacji 	 wilgoci 	 z 	 powietrza 	 w 	 pomieszczeniu 	 na

powierzchni 	 rur 	 transportujących 	 czynnik 	 o 	 temperaturze 	 niższej 	 od 	 temperatury
punktu	rosy	powietrza	otaczającego.

Zalecane	grubości	g[mm]	izolacji	dla	rurociągów	z	zimną	wodą:
Grubość	izolacji	przewodów	należy	dobrać	odpowiednią	dla	danej	średnicy	przewodu,	oraz
miejsca 	 prowadzenia 	 instalacji, 	 według 	 Rozporządzenia 	 Ministra 	 Infrastruktury 	 z 	 dnia
06.11.2008	r.

6. KONTROLA	JAKOŚCI	ROBÓT
6.1. Kontrolę 	wykonania 	 instalacji 	wodociągowych 	 należy 	 przeprowadzić 	 zgodnie 	 z

zaleceniami	określonymi	w	WTWiO	„Instalacji	wodociągowych”	(zeszyt	nr	7)
Są 	to 	badania 	wstępne 	polegające	na 	pulsacyjnym	podnoszeniu	ciśnienia 	w	 instalacji 	do
wartości 	 ciśnienia 	 próbnego 	 (3-krotnie) 	 i 	 obserwacji 	 tej 	 instalacji. 	W 	przypadku 	 braku
przecieków 	 i 	 roszenia 	 oraz 	 spadku 	 ciśnienia 	 (może 	wystąpić 	 wyłącznie 	 spowodowane
elastycznością 	 przewodów 	 z 	 tworzyw 	 sztucznych) 	 obserwuje 	 się 	 instalacje 	 jeszcze 	 ½
godziny,	jeżeli	w	dalszym	ciągu	nie	występują	przecieki	i	roszenie	oraz	spadek	ciśnienia	nie
większy	niż	0,6	bara,	przystępuje	się	do	badania	głównego.

Badanie 	 główne 	 polega 	 na 	 podniesieniu 	 ciśnienia 	 do 	wartości 	 ciśnienia 	 próbnego 	 i
obserwacji	instalacji	przez	2	godziny.	Jeżeli	badanie	główne	zostało	zakończone	wynikiem
pozytywnym	–	brak	przecieków	i	roszenia	oraz	spadek	ciśnienia	nie	większy	niż	0,2	bara	–
to	uznaje	się,	że	instalacja	wodociągowa	została	wykonana	w	sposób	prawidłowy,	chyba	że
wymagane 	 są 	 jeszcze 	 badania 	 uzupełniające 	 przez 	 producenta 	 przewodów 	 z 	 tworzyw
sztucznych.	Wartość	ciśnienia	próbnego	należy	przyjąć	zgodnie	z	określoną	w	dokumentacji
technicznej	i	WTWiO.

Badanie	szczelności	instalacji	możemy	przeprowadzić	sprężonym	powietrzem	(zgodnie	z
pkt.	11.3.4.	zeszytu	nr	7	WTWiO).



Warunkiem	uznania	wyników	badania	sprężonym	powietrzem	za	pozytywne,	jest	brak
spadku 	 ciśnienia 	 na 	 manometrze 	 podczas 	 badania. 	 Jednakże 	 jest 	 to 	 badanie 	 dość
niebezpieczne	i	należy	ściśle	przestrzegać	wymogów	określonych	w	ww.	pkt.	WTWiO.

Dla	instalacji	ciepłej	i	cyrkulacyjnej	wody,	po	wykonaniu	badań	szczelności	wodą	zimną	z
wynikiem	pozytywnym,	należy	dodatkowo	przeprowadzić	badanie	szczelności	wodą	o	temp.
60ºC,	przy	ciśnieniu	roboczym.
Z	przeprowadzonych	badań	należy	sporządzić	protokół.

7. PRZEDMIAR	I	OBMIAR	ROBÓT
7.1. Jednostka	i	zasady	obmiaru	robót
Obmiar	robót	będzie	określać	faktyczny	zakres	wykonanych	robót,	zgodnie	z	dokumentacją
projektową 	 i 	 SST, 	 harmonogramem 	 Ainansowym 	 w 	 jednostkach 	 zgodnych 	 z
harmonogramem	Ainansowym	przygotowanym	przez	Wykonawcę.

Jednostki	i	zasady	obmiaru	robót	podstawowych
Obmiaru 	 robót 	 podstawowych 	 instalacji, 	 wodociągowych 	 dokonuje 	 się 	 z
uwzględnieniem	podziału	na:
-	rodzaj	rur	i	ich	średnic,
-	rodzaju	urządzeń	i	armatury	
Długość	rurociągów	
-długość	rurociągów	obmierza	się	w	metrach	wzdłuż	osi,
-należy	liczyć	od	końcówki	ostatniego	łącznika	w	podejściu	do	układu	wodomierzowego
(od	strony	instalacji)	
- 	 oblicza 	 się 	 w 	 metrach 	 ich 	 długości 	 osiowej, 	 wyodrębniając 	 ilości 	 rurociągów 	 w
zależności	od	rodzajów	rur	i	ich	średnic	oraz	rodzajów	połączeń	bez	odliczania	długości
łączników 	oraz 	 armatury 	 łączonych 	na 	 gwint, 	 nie 	wlicza 	 się 	 natomiast 	 do 	 długości
rurociągów	armatury	kołnierzowej,
- 	 podejścia 	 do 	 urządzeń 	 i 	 armatury 	 wlicza 	 się 	 do 	 ogólnej 	 długości 	 rurociągów, 	 a
niezależnie 	 od 	 tego 	 do 	 przedmiaru 	 wprowadza 	 się 	 liczby 	 podejść 	 według 	 średnic
rurociągów	 i 	 rodzajów 	podejść. 	Przy 	ustalaniu 	 liczby 	podejść 	należy 	 odrębnie 	 liczyć
podejścia	wody	zimnej,	odrębnie	–	wody	ciepłej,
- 	długość 	rurociągów	w	obejściach	elementów	konstrukcyjnych	wlicza	się 	do	ogólnej
długości	rurociągów,
-	długość	rurociągów	w	kompensatorach	wlicza	się	do	ogólnej	długości	rurociągów.
Elementy	i	urządzenia	instalacji
Zawory,	baterie,	wodomierze,	ogrzewacze	wody	liczy	się	w	sztukach	lub	kompletach.
Próbę	szczelności
Ustala 	 się 	 dla 	 całkowitej 	 długości 	 rur 	 instalacji 	 z 	 uwzględnieniem 	 podziału 	według
średnic.

8. ODBIÓR	ROBÓT
8.1. Zakres	badań	odbiorczych

Badania 	przy 	 odbiorze 	 instalacji 	wodociągowej 	należy 	 przeprowadzić 	 zgodnie 	 z
ustaleniami	podanymi	w	pkt.10	i	pkt.	11	WTWiO	Instalacji	wodociągowych.
Zakres 	 badań 	 odbiorczych 	 należy 	 dostosować 	 do 	 rodzaju 	 i 	 wielkości 	 instalacji
wodociągowej. 	Badania	muszą	obejmować 	między	 innymi	badania	odbiorcze 	szczelności,
zabezpieczenia 	 instalacji 	wodociągowej 	wody 	 ciepłej 	 przed 	 przekroczeniem 	 granicznych
wartości 	 ciśnienia 	 i 	 temperatury, 	 zabezpieczenia 	przed 	możliwością 	pogorszenia 	 jakości
wody 	 wodociągowej 	 w 	 instalacji 	 oraz 	 zmianami 	 skracającymi 	 trwałość 	 instalacji,
zabezpieczenia	instalacji	wodociągowej	przed	możliwością	przepływów	zwrotnych.	Zakres
tych	badań	określony	został	w	pkt.	11	WTWiO.
Podczas	dokonywania	badań	odbiorczych	należy	wykonywać	pomiary:

- 	 temperatury 	wody	za 	pomocą 	 termometrów	zapewniający 	dokładność 	odczytu 	+/-
0,5ºC,



- 	 spadków 	 ciśnienia 	 wody 	 w 	 instalacji 	 za 	 pomocą 	 manometrów 	 różnicowych
zapewniających	dokładność	odczytu	nie	mniejszą	niż	10	Pa.
Odbiór	robót	poprzedzających	wykonanie	instalacji	
Odbiór 	 robót 	 poprzedzających 	 wykonanie 	 instalacji 	 tzw. 	 odbiór 	 międzyoperacyjny
należy	przeprowadzić	dla	robót	przykładowo	wyszczególnionych	w	pkt.	5.2.
Z	przeprowadzonego	odbioru	międzyoperacyjnego	należy	sporządzić	protokół	odbioru.
Odbiór	techniczny	częściowy	instalacji	wodociągowej
Odbiór	techniczny	częściowy	dotyczy	części	instalacji	do	których	zanika	dostęp	w	miarę
postępu 	 robót. 	 Dotyczy 	 on 	 na 	 przykład: 	 przewodów 	 ułożonych 	 i 	 zaizolowanych 	w
zamurowanych	bruzdach,	przewodów	układanych	w	rurach	osłonowych	w	warstwach
podłogi, 	 uszczelnień 	 przejść 	 przez 	 przegrody 	 budowlane 	 lub 	 przejścia 	 przez 	 strefy
pożarowe, 	 których 	 sprawdzenie 	 będzie 	 niemożliwe 	 lub 	 utrudnione 	w 	 fazie 	 odbioru
technicznego	końcowego.

Odbiór 	 częściowy 	 przeprowadza 	 się 	 w 	 trybie 	 przewidzianym 	 dla 	 odbioru
technicznego	końcowego	jednak	bez	oceny	prawidłowości	pracy	instalacji.
W	ramach	odbioru	częściowego	należy:
- 	 sprawdzić 	 czy 	 odbierany 	 element 	 instalacji 	 lub 	 jej 	 część 	 jest 	wykonana 	 zgodnie 	 z
dokumentacją	projektową	oraz	dołączonymi	do	niej	specyAikacjami	technicznymi,
-	sprawdzić	zgodność	wykonania	odbieranej	części	instalacji	z	wymaganymi	określonymi
w	odpowiednich	WTWiO,
-	przeprowadzić	niezbędne		badania	odbiorcze.
Po 	 dokonaniu 	 odbioru 	 częściowego 	 należy 	 sporządzić 	 protokół 	 potwierdzający
prawidłowe	wykonanie	robót	oraz	dołączyć	wyniki	niezbędnych	badań	odbiorczych.	W
protokole 	należy 	 jednoznacznie 	 zidentyAikować 	 lokalizację 	 odcinków	 instalacji, 	 które
były	objęte	odbiorem	częściowym.
Odbiór	techniczny	końcowy	instalacji	wodociągowej	
Instalacja	powinna	być	przedstawiona	do	odbioru	technicznego	końcowego	po:
-	zakończeniu	wszystkich	robót	montażowych,	łącznie	z	wykonaniem	izolacji	cieplnej,
-	wypłukaniu,	dezynfekcji	i	napełnieniu	instalacji	wodą,
- 	 dokonaniu 	 badań 	 odbiorczych 	 częściowych, 	 z 	 których 	 wszystkie 	 zakończyły 	 się
wynikiem	pozytywnym.
W	ramach	odbioru	końcowego	należy:
- 	 uruchomić 	 instalację, 	 sprawdzić 	 osiąganie 	 zakładanych 	 parametrów 	 zgodnie 	 z
dokumentacją	projektową,	specyAikacjami	technicznymi	i	WTWiO,
-	sprawdzić 	zgodność 	wykonania	odbieranej	instalacji 	z	wymaganiami	określonymi	w
odpowiednich	punktach	WTWiO,
-	sprawdzić	protokoły	odbiorów	międzyoperacyjnych	i	częściowych,
-	sprawdzić	protokoły	zawierające	wyniki	badań	odbiorczych.
Z	odbioru	technicznego	końcowego	należy	sporządzić	protokół.

9. PODSTAWA	ROZLICZENIA	ROBÓT

9.1. Ogólne	ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności	podano	w	STWiOR	00
9.2. Zasady	rozliczenia	i	płatności
Rozliczenie	robót	montażowych	instalacji	wodociągowych	może	być	dokonane	jednorazowo
po	wykonaniu	pełnego	zakresu	robót	i 	 ich	końcowym	odbiorze	lub	etapami	określonymi
przez 	Wykonawcę 	w	harmonogramie 	 Ainansowym	zaakceptowanym	przez 	 Inwestora, 	po
dokonaniu	odbiorów	częściowych	robót.

Podstawę	rozliczenia	oraz	płatności	wykonanego	i	odebranego	zakresu	robót	stanowi
wartość	tych	robót	obliczona	na	podstawie:
- 	 ustalonej 	 w 	 umowie 	 kwoty 	 ryczałtowej 	 za 	 określony 	 zakres 	 robót, 	 zgodny 	 z
harmonogramem	Ainansowym.



Kwoty	ryczałtowe	obejmujące	roboty	montażowe	instalacji	wodociągowych	uwzględniają:
-	przygotowanie	stanowiska	roboczego,
-	dostarczenie	materiałów,	narzędzi	i	sprzętu,
-	obsługę	sprzętu	nie	posiadającego	etatowej	obsługi,
-	przenoszenie	podręcznych	urządzeń	i	sprzętu	w	miarę	postępu	prac,
-	wykonanie	robót	pomocniczych,
-	montaż	rurociągów	i	armatury,
-	wykonanie	prób	ciśnieniowych,
-	usunięcie	wad	i	usterek	powstałych	w	czasie	wykonywania	robót.

10. DOKUMENTY	ODNIESIENIA
10.1. Ustawy
- 	Ustawa	z	dnia	7	lipca	1994r.	–	Prawo	budowlane	(jednolity	tekst	Dz.U.	Dz	2003r.	Nr	207,
poz.	2016	z	późn.	zm.).
-	Ustawa	z	dnia	29	stycznia	2004r.	–	Prawo	zamówień	publicznych	(Dz.U.	Nr	19,	poz.	177).
-	Ustawa	z	dnia	16	kwietnia	2004r.	–	o	wyrobach	budowlanych	(Dz.U.	Nr	92,	poz.	881).
-	 Ustawa	z	dnia 	21	grudnia	2004r. 	– 	o	dozorze	technicznym	(Dz.U. 	Nr	122, 	poz. 	1321	z
późniejszymi	zmianami).
-	 Ustawa 	 z 	 dnia 	 7 	 czerwca 	 2001r. 	 – 	 o 	 zbiorowym 	 zaopatrzeniu 	w 	wodę 	 i 	 zbiorowym
odprowadzeniu	ścieków	(Dz.U.	Nr	72,	poz.	747).

10.2. Normy
-	PN-81/B-10700.00 Instalacje	wewnętrzne	wodociągowe	i	kanalizacyjne.	Wymagania	i
badania.
-	PN-83/B-10700.04 Instalacje	wewnętrzne	wodociągowe	i	kanalizacyjne.	Wymagania	i
badania	przy	odbiorze.	Przewody	wody	zimnej	z	polichlorku	winylu	i	polietylenu.
-	PN-EN	ISO	15874-1:2004(U) Systemy 	 przewodów 	 rurowych 	 do 	 instalacji 	 ciepłej 	 i
zimnej	wody.	Polipropylen	(PP).

10.3. Inne	dokumenty,	instrukcje	i	przepisy
-	Warunki	Techniczne	Wykonania	i	Odbioru	Instalacji	Wodociągowych	–	zeszyt	7	–	COBRTI
INSTAL.
-	Warunki	Techniczne	Wykonania	i 	Odbioru	Rurociągów	z	Tworzyw	Sztucznych	–	Polska
Korporacja	Techniki	Sanitarnej,	Grzewczej,	Gazowej	i	Kanalizacji.
-	Zalecenia	i	Instrukcje	producentów.
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Najważniejsze	oznaczenia	i	skróty:	
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot	SST
Przedmiotem	niniejszej	szczegółowej	specyAikacji	technicznej	(SST)	są	wymagania	dotyczące
wykonania	i	odbioru	instalacji	kanalizacji	z	rur	z	tworzyw	sztucznych	dot. 	„Przebudowa	i
rozbudowa	budynku	remizy	OSP	w	Sędziejowicach”.

1.2. Zakres	stosowania	SST
Szczegółowa	specyAikacja 	 techniczna 	(SST) 	 jest 	stosowana	 jako 	dokument 	przetargowy	 i
kontraktowy	przy	zlecaniu	i	realizacji	robót	wymienionych	w	pkt.	1.1.
Projektant	sporządzający	dokumentację	projektową	i	odpowiednie	szczegółowe	specyAikacje
techniczne 	 wykonania 	 i 	 odbioru 	 robót 	 budowlanych 	 może 	 wprowadzać 	 do 	 niniejszej
standardowej	specyAikacji 	zmiany,	uzupełnienia	lub	uściślenia,	uwzględniające	wymagania
Zamawiającego	oraz	konkretne	warunki	realizacji	robót.	
Odstępstwa	od	wymagań 	podanych	w	niniejszej 	specyAikacji 	mogą	mieć 	miejsce	 tylko	w
przypadkach	małych	prostych	robót	i	konstrukcji 	drugorzędnych	o	niewielkim	znaczeniu,
dla	których	istnieje	pewność,	że	podstawowe	wymagania	będą	spełnione	przy	zastosowaniu
metod 	 wykonania 	 na 	 podstawie 	 doświadczenia 	 i 	 przy 	 przestrzeganiu 	 zasad 	 sztuki
budowlanej.

1.3. Przedmiot	i	zakres	robót	objętych	SST
Roboty, 	 których 	 dotyczy 	 SpecyAikacja 	 obejmują 	 wszystkie 	 czynności 	 podstawowe
występujące	przy	montażu	instalacji 	kanalizacyjnych	z	tworzyw	sztucznych	i	urządzeń	na
tych	instalacjach.

1.4. Określenia	podstawowe
Określenia	podane	w	niniejszej	SST	są	zgodne	z	obowiązującymi	normami	oraz	przepisami	i
oznaczają:

Instalację	kanalizacyjną	–	 stanowi	układ	połączonych	przewodów	wraz	z	urządzeniami,
przyborami 	 i 	 wpustami 	 odprowadzającymi 	 ścieki 	 do 	 pierwszej 	 studzienki 	 od 	 strony
budynku.
Przybór	sanitarny	 – 	urządzenie	służące	do 	odbierania 	 i 	odprowadzania 	zanieczyszczeń
płynnych	powstałych	w	wyniku	działalności	higieniczno	–	sanitarnych	i	gospodarczych.
Podejście 	–	przewód	łączący	przybór	sanitarny	lub	urządzenie	z	przewodem	spustowym
lub	przewodem	odpływowym.
Przewód 	 spustowy 	 (pion) 	– 	 przewód 	 służący 	 do 	 odprowadzania 	 ścieków 	 z 	 podejść
kanalizacyjnych	do	przewodu	odpływowego.
Przewód	odpływowy	(poziom)	–	przewód	służący	do	odprowadzania	ścieków	z	pionu	do
przykanalika	lub	innego	odbiornika.

1.5. Ogólne	wymagania	dotyczące	robót
Wykonawca 	robót 	 jest 	odpowiedzialny 	za 	 jakość 	 ich 	wykonania 	oraz 	za 	 ich 	zgodność 	 z
dokumentacją 	 projektową, 	 postanowieniami 	 zawartymi 	 w 	 Witwo 	 dla 	 instalacji
kanalizacyjnych,	SST	i	poleceniami	Inspektora	nadzoru	oraz	ze	sztuką	budowlaną.	Ogólne
wymagania	dotyczące	robót	podano	w	STWiOR	–	00	–	„Wymagania	ogólne”.

1.6. Dokumentacja	robót	montażowych	instalacji	kanalizacyjnych
Dokumentacje	robót	montażowych	instalacji	kanalizacyjnych	stanowią:
-	projekt	budowlany,	opracowany	zgodnie	z	rozporządzeniem	Ministra	Infrastruktury	z	dnia
03.07.2003	r.	„w	sprawie	szczegółowego	zakresu	i	formy	projektu	budowlanego	(Dz.U.	Dz
2003 	 r. 	 Nr 	 120, 	 poz. 	 1133), 	 dla 	 przedmiotu 	 zamówienia 	 dla 	 którego 	 wymagane 	 jest
uzyskanie	pozwolenia	na	budowę,
-	projekt	wykonawczy	w	zakresie	wynikającym	z	rozporządzenia	Ministra	Infrastruktury	z



02.09.2004 	 r. 	 w 	 sprawie 	 szczegółowego 	 zakresu 	 i 	 formy 	 dokumentacji 	 projektowej,
specyAikacji 	 technicznych 	 	 wykonania 	 i 	 odbioru 	 robót 	 budowlanych 	 praz 	 programu
funkcjonalno-użytkowego	(Dz.U.	Dz	2004	r.	Nr	202,	poz.	2072),
-	specyAikacja	techniczna	(szczegółowa)	wykonania	i	odbioru	robót,	sporządzona	zgodnie	z
rozporządzeniem 	Ministra 	 Infrastruktury 	 z 	 dnia 	 02.09.2004r. 	w 	 sprawie 	 szczegółowego
zakresu	i	formy	dokumentacji	projektowej,	specyAikacji	technicznych	wykonania	i	odbioru
robót	budowlanych	oraz	programu	funkcjonalno-użytkowego	(Dz.U.	z	2004r.	Nr	202,	poz.
2072),
-	dziennik	budowy	prowadzony	zgodnie	z	rozporządzeniem	Ministra	Infrastruktury	z	dnia
26	czerwca	2002	r.	w	sprawie	dziennika	budowy,	montażu	i	rozbiórki,	tablicy	informacyjnej
oraz 	ogłoszenia 	 zawierającego 	dane 	dotyczące 	bezpieczeństwa 	pracy 	 i 	 ochrony 	 zdrowia
(Dz.U.	z	2002	r.	Nr	108,	poz.	953	z	późniejszymi	zmianami),
- 	 dokumenty 	 świadczące 	o 	dopuszczeniu 	do 	obrotu 	 i 	 powszechnego 	 lub 	 jednostkowego
zastosowania	użytych	wyrobów	budowlanych, 	zgodnie	z	ustawą	z	16	kwietnia	2004	r. 	o
wyrobach	budowlanych	(Dz.U.	Dz	2004	r.	Nr	92,	poz.	881),
- 	 protokoły 	 odbiorów 	 częściowych, 	 końcowych 	 i 	 robót 	 zanikających, 	 z 	 załączonymi
protokołami	z	badań	kontrolnych,
-	dokumentacja	powykonawcza	czyli	wcześniej	wymienione	części	składowe	dokumentacji
robót	z	naniesionymi	zmianami	dokonanymi	w	toku	wykonania	robót	(zgodnie	z	art.	3,	pkt
14	ustawy	Prawo	budowlane	z	dnia	7	lipca	1994	r.	–	tekst	jednolity	Dz.	U.		z	2003	r.	Nr	207,
poz.	2016	z	późniejszymi	zmianami).

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne	wymagania
Materiały	stosowane	do	montażu	instalacji	kanalizacyjnych	powinny	mieć:
- 	 oznakowanie 	 znakiem 	 CE 	 co 	 oznacza, 	 że 	 dokonano 	 oceny 	 ich 	 zgodności 	 ze
zharmonizowaną	normą	europejską	wprowadzoną	do	zbioru	Polskich	Norm,	z	europejską
aprobatą 	 techniczną 	 lub 	 krajową 	 specyAikacją 	 techniczną 	 państwa 	 członkowskiego 	Unii
Europejskiej	lub	Europejskiego	Obszaru	Gospodarczego,	uznaną	przez	Komisję	Europejską
za	zgodną	z	wymaganiami	podstawowymi,	lub
-	deklarację	zgodności	z	uznanymi	regułami	sztuki	budowlanej	wydaną	przez	producenta,
jeżeli 	 dotyczy 	 ona 	 wyrobu 	 umieszczonego 	 w 	 wykazie 	 wyrobów 	 mających 	 niewielkie
znaczenie	dla	zdrowia	i	bezpieczeństwa	określonym	przez	Komisję	Europejską,	lub
- 	 oznakowanie 	 znakiem 	 budowlanym, 	 co 	 oznacza, 	 że 	 są 	 to 	 wyroby 	 nie 	 podlegające
obowiązkowemu	oznakowaniu	CE,	dla	których	dokonano	oceny	zgodności	z	Polską	Normą
lub	aprobatą	techniczną,	bądź	uznano	za	„regionalny	wyrób	budowlany”.

2.2. Rodzaje	materiałów

• Rury	i	kształtki

Rury 	 i 	 kształtki 	 kanalizacyjne 	 kielichowe 	 z 	 polichlorku 	winylu 	 PVC 	muszą 	 spełniać
warunki	określone	w	PN-EN	1401-1:1999.,	rury	łączyć	na	uszczelki	gumowe	zgodnie	z
wytycznymi 	 producenta, 	 zakres 	 średnic 	 od 	 dn50 	 do 	 dn160, 	 klasa 	 N 	 oraz 	 S, 	 do
prowadzenia	po	ścianach	i	w	bruzdach	wewnątrz	budynku.	

• Przybory	i	urządzenia	instalacji	kanalizacji	sanitarnej	i	gospodarczej

W	 instalacji 	 kanalizacji 	 sanitarnej 	 zostaną 	 zainstalowane 	między 	 innymi 	następujące
elementy	uzbrojenia:

1 Rewizje	dn50	PVC,	dn110	PVC.
2 Biały	montaż	–	standardowy
3 Biały	montaż	–	dla	niepełnosprawnych

W 	 skład 	 uzbrojenia 	 wejdą 	 także 	 wszystkie 	 elementy 	 niezbędne 	 do 	 poprawnego



funkcjonowania	instalacji,	zgodne	z	SST.

3. SPRZĘT	I	MASZYNY
Do 	 wykonania 	 robót 	 należy 	 stosować 	 jedynie 	 taki 	 sprzęt, 	 który 	 nie 	 spowoduje
niekorzystnego	wpływu	na	jakość	wykonywanych	robót.	Sprzęt	używany	do	robót	powinien
być 	 zgodny 	 z 	 ofertą 	Wykonawcy 	 i 	 powinien 	 odpowiadać 	 pod 	względem 	 typów 	 i 	 ilości
zaakceptowanym	przez	Inwestora.
W 	przypadku 	 braku 	 takich 	 ustaleń 	w 	 dokumentach 	 sprzęt 	 powinien 	 być 	 uzgodniony 	 i
zaakceptowany	przez	Inwestora.
Sprzęt	stosowany	do	wykonania	robót	musi	być	utrzymany	w	dobrym	stanie	i	gotowości	do
pracy,	oraz	spełniać	normy	ochrony	środowiska	i	przepisy	dotyczące	jego	użytkowania.
Wykonawca 	 powinien 	 dostarczyć 	 kopie 	 dokumentów 	 potwierdzających 	 dopuszczenie
sprzętu	do	użytkowania,	tam	gdzie	jest	to	wymagane	przepisami.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania	dotyczące	przewozu	rur	z	tworzyw	sztucznych
Ze	względu	na	specyAiczne	cechy	rur	należy	spełnić	następujące	dodatkowe	wymagania:
- 	 rury 	 należy 	 przewozić 	 wyłącznie 	 samochodami 	 skrzyniowymi 	 lub 	 pojazdami
posiadającymi 	 boczne 	wsporniki 	 o 	maksymalnym 	 rozstawie 	 2m, 	wystające 	poza 	pojazd
końce	rur	nie	mogą	być	dłuższe	niż	1m,
- jeżeli	przewożone	są	luźno	ułożone	rury,	to	przy	ich	układaniu	w	stosy	na	samochodzie
wysokość	ładunku	nie	powinna	przekraczać	1m,
- podczas 	 transportu 	 rury 	 powinny 	 być 	 zabezpieczone 	 przed 	 uszkodzeniem 	 przez
metalowe	części	środków	transportu	jak	śruby,	łańcuchy,	itp.	luźno	układane	rury	powinny
być 	 zabezpieczone 	 przed 	 zarysowaniem 	 przez 	 podłożenie 	 tektury 	 falistej 	 i 	 desek 	 pod
łańcuch	spinający	boczne	ściany	skrzyni	samochodu,
- podczas	transportu	rury	powinny	być	zabezpieczone	przed	zmianą	położenia.	Platforma
samochodu	powinna	być	ustawiona	w	poziomie.
Przewóz	powinien	odbywać	się	w	temperaturze	otoczenia	od	-5ºC	do	+30ºC.

4.2.			Składowanie	materiałów
Rury	i	kształtki	należy	w	okresie	przechowywania	chronić	przed	bezpośrednim	działaniem
promieniowania	słonecznego	i	temperaturą	przekraczającą	40ºC.
Przy	długotrwałym	składowaniu	(kilka	miesięcy	lub	dłużej)	rury	powinny	być	chronione
przed	działaniem	światła	słonecznego	przez	pokrycie	składu	plandekami	brezentowymi	lub
innym	materiałem	(np. 	 folią 	nieprzeźroczystą 	z	PVC	 lub	PE) 	 lub	wykonanie 	zadaszenia.
Należy	zapewnić	cyrkulację	powietrza	pod	powłoką	ochronną	aby	rury	nie	nagrzewały	się	i
nie	ulegały	deformacji.
Oryginalnie 	 zapakowane 	 wiązki 	 rur 	 można 	 składować 	 po 	 trzy, 	 jedna 	 na 	 drugiej 	 do
wysokości	3	m,	przy	czym	ramki	wiązek	winny	spoczywać	na	sobie,	luźne	rury	lub	niepełne
wiązki 	można	składować 	w	stosach	na	równym	podłożu, 	na	podkładach	drewnianych	o
szerokości	min.	10cm,	grubości	min.	2,5	cm	i	rozstawie	co	1-2m.	Stosy	powinny	być	z	boku
zabezpieczone	przez	drewniane	wsporniki,	zamocowane	w	odstępach	co	1-2m.	Wysokość
układania 	rur 	w	stosy 	nie 	powinna 	przekraczać 	 	warstw	rur 	 i 	1,5m	wysokości. 	Rury 	o
różnych	średnicach	winny	być	składowane	odrębnie.
Rury 	 kielichowe 	 układać 	 kielichami 	 naprzemianlegle 	 lub 	 kolejne 	 warstwy 	 oddzielać
przekładkami	drewnianymi.
Stos 	 należy 	 zabezpieczyć 	 przed 	 przypadkowym 	 ześlizgnięciem 	 się 	 rury 	 poprzez
ograniczenie 	 jego 	 szerokości 	 przy 	 pomocy 	 pionowych 	 wsporników 	 drewnianych
zamocowanych	w	odstępach	1	do	2m.

5. WYKONANIE	ROBÓT
5.1. Warunki	przystąpienia	do	robót
Przed	przystąpieniem	do	montażu	instalacji	kanalizacyjnej	z	tworzyw	sztucznych	należy:



-	wyznaczyć	miejsca	układania	rur,	kształtek	i	armatury,
-	wykonać	otwory	i	obsadzić	uchwyty,	podpory	i	podwieszenia,
-	wykonać	bruzdy	w	ścianach	w	przypadku	układania	w	nich	przewodów	kanalizacyjnych,
-	wykonać	otwory	w	ścianach	i	stropach	dla	przejść	przewodów	kanalizacyjnych.

5.2. Montaż	kanalizacji
Po	wykonaniu	czynności	pomocniczych	określonych	w	pkt. 	powyżej	należy	przystąpić 	do
właściwego	montażu	rur,	kształtek	i	armatury.
S2cieki 	sanitarne	z	węzłów	sanitarnych	zlokalizowanych	w	budynku, 	odprowadzane	będą
grawitacyjnie	i	tłocznie	podejściami	do	pionów	i	dalej	poziomami	odpływowymi	do	własnej
sieci 	 zewnętrznej, 	 a 	 następnie 	do 	 istniejącej 	 studzienki 	 kanalizacji 	 sanitarnej. 	 Instalacja
wykonana	będzie 	z 	 rur 	kanalizacyjnych 	PVC. 	Piony	wyposażone 	będą 	w	odpowietrzenia
wyprowadzone	nad	dach	lub	zawory	napowietrzające,	oraz	w	szczelne	rewizje.	Podejścia	do
przyborów	przewiduje	się	kryte	(w	ścianach).	Kanalizację	technologiczną	wykonać	z	rur	PVC
HT.

5.3. Połączenie	rur	i	kształtek	z	PVC
Przed 	 montażem 	 rur 	 i 	 kształtek 	 z 	 PVC 	 	 należy 	 dokonać 	 ich 	 oględzin. 	 Powierzchnie
wewnętrzne	i 	zewnętrzne	rur	oraz	kształtek	powinny	być 	gładkie, 	czyste, 	bez	przypaleń,
pozbawione 	 nierówności, 	 porów 	 i 	 jakichkolwiek 	 innych 	 uszkodzeń 	 w 	 stopniu
uniemożliwiającym	spełnienie	wymagań	określonych	w	normach	PN-EN	1401-1:1999,	PN-
EN	1401-3:2002(U)	oraz	PN-EN	1852-1999,	PN-EN	1852/A1:2004.
	 Montaż 	połączeń 	kielichowych	polega	na 	wsunięciu 	(wciśnięciu) 	końca 	rury	w	kielich, 	z
osadzoną 	 uszczelką 	 (pierścieniem 	 elastomerowym), 	 do 	 określonej 	 głębokości.
Dopuszczalne	jest	stosowanie	środka	smarującego	ułatwiającego	wsuwanie.	Należy	zwrócić
szczególną	uwagę	na	osiowe	wprowadzenie	końca	rury	w	kielich.

		5.4.	 Przejścia	przez	przegrody

Przejścia 	wszystkich 	przewodów 	przez 	 ściany, 	 stropy 	 należy 	wykonać 	 za 	pomocą 	 tulei
ochronnych.

5.5.			Biały	montaż

Urządzenia 	 białego 	 montażu 	 typu: 	 umywalki, 	 muszle 	 ustępowe, 	 natryski, 	 pisuary,
zlewozmywaki	-	standardowe	oraz	kompletne	węzły	sanitarne	dla	niepełnosprawnych.

6. KONTROLA	JAKOŚCI	ROBÓT
Kontrolę 	wykonania 	 instalacji 	 kanalizacyjnych 	należy 	 przeprowadzić 	 zgodnie 	 z
zaleceniami	określonymi	w	zeszycie	nr	9	„Warunków	Technicznych	Wykonania	i
Odbioru	Sieci	Kanalizacyjnych”	pkt	7	„Kontrola	i	badania	przy	odbiorze”	oraz	w	PN-
81/B-10700/01	i	PN-81/B-10700/00.

Próby	szczelności
Po	napełnieniu	należy	przeprowadzić	kontrolę	całości	instalacji	zwracając	szczególną	uwagę
na 	 szczelność 	 połączeń 	 przewodów 	 i 	 armatury. 	 Instalację 	 kanalizacyjną 	 należy 	 poddać
próbie	szczelności. 	Po	napełnieniu	 instalacji 	wodą	należy	przeprowadzić 	kontrolę	całości
instalacji 	 zwracając 	 szczególną 	 uwagę 	 na 	 szczelność 	 połączeń 	 rur, 	 podejść, 	 armatury 	 i
przewodów	spustowych.	Wyniki 	badania	szczelności	należy	uznać	za	pozytywne,	 jeżeli 	w
ciągu	30	min.	nie	stwierdzi	się	ubytków	wody	w	rurażu.	
Z 	 powyższych 	 prób 	 ciśnieniowych 	 i 	 szczelności 	 należy 	 spisać 	 protokół 	 w 	 obecności
Inspektora	Nadzoru,	Wykonawcy	i	Użytkownika.
Badanie	szczelności	instalacji	powinno	być	wykonane	przed	zakryciem	bruzd.



7. PRZEDMIAR	I	OBMIAR	ROBÓT
7.1. Jednostka	i	zasady	obmiarowania
Obmiar	robót	będzie	określać	faktyczny	zakres	wykonanych	robót,	zgodnie	z	dokumentacją
projektową 	 i 	 SST, 	 harmonogramem 	 Ainansowym 	 w 	 jednostkach 	 zgodnych 	 z
harmonogramem	Ainansowym	przygotowanym	przez	Wykonawcę.

7.2. Jednostki	i	zasady	obmiaru	robót	podstawowych
Obmiaru 	 robót 	podstawowych	 instalacji 	 kanalizacyjnych 	dokonuje 	 się 	z 	uwzględnieniem
podziału	na:

-	rodzaj	rur	i	ich	średnic,
Długość	kanałów	obmierza	się	w	metrach	wzdłuż	osi.	
Zwężki	zalicza	się	do	przewodów	o	większej	średnicy.
Kształtek	nie	wlicza	się	do	długości	rurociągu,	a	oblicza	się	ich	liczbę	w	sztukach.

-	urządzenia	białego	montażu	i	armatury	w		kompletach	

8. ODBIÓR	ROBÓT
8.1.	 Badania	przy	odbiorze	–	rodzaje	badań
Badania	przy	odbiorze	przewodów	instalacji	kanalizacyjnej	zależne	są	od	rodzaju	odbioru
technicznego 	 robót. 	 Odbiory 	 techniczne 	 robót 	 składają 	 się 	 z 	 odbioru 	 technicznego
częściowego 	 dla 	 robót 	 zanikających 	 i 	 odbioru 	 technicznego 	 końcowego 	po 	 zakończeniu
budowy.
Badania	przy	odbiorze	powinny	być	zgodne	z	PN-EN	1610.

8.2. Odbiór	techniczny	częściowy	
Badania	przy	odbiorze	technicznym	częściowym	polegają	na:
- 	 zbadaniu 	 zgodności 	 usytuowania 	 i 	 długości 	 przewodu 	 z 	 dokumentacją. 	 Dopuszczalne
odchylenie 	w	planie 	osi 	przewodu	od	osi 	wytyczonej 	nie 	powinno	przekraczać 	+/- 	2cm.
Dopuszczalne	odchylenie	rzędnych	ułożonego	przewodu	od	przewidzianych	w	projekcie	nie
powinno	przekraczać	+/-	1cm,
-	zbadaniu	szczelności	przewodu.	Badanie	szczelności	należy	przeprowadzić	zgodnie	z	PN-
EN	1610	dla	kanalizacji	grawitacyjnej.

Szczelność	przewodów		kanalizacyjnych	powinna	gwarantować	utrzymanie	przez	okres
30	minut	ciśnienia	próbnego	wywołanego	wypełnieniem	badanego	odcinka	przewodu	wodą.

Wyniki	badań,	powinny	być	wpisane	do	dziennika	budowy,	który	z	protokołem	próby
szczelności 	przewodu, 	oraz 	certyAikatami 	 i 	deklaracjami 	zgodności 	z 	polskimi 	normami	 i
aprobatami	technicznymi,	dotyczącymi	rur	i	kształtek,	jest	przedłożony	podczas	spisywania
protokołu 	 odbioru 	 technicznego 	 – 	 częściowego, 	 który 	 stanowi 	 podstawę 	 do 	 decyzji 	 o
możliwości	zabudowy	odebranego	odcinka	przewodu	sieci	kanalizacyjnej.

Wymagane 	 jest 	 także 	dokonanie 	wpisu 	 do 	dziennika 	 budowy 	o 	wykonaniu 	odbioru
technicznego	częściowego.	Kierownik	budowy	jest	zobowiązany,	zgodnie	z	art. 	22	ustawy
Prawo 	budowlane, 	przy 	odbiorze 	 technicznym	– 	częściowym	przewodu 	kanalizacyjnego,
zgłosić 	 inwestorowi 	 do 	 odbioru 	 roboty 	 ulegające 	 zakryciu, 	 zapewnić 	 dokonanie 	 prób 	 i
sprawdzenie	przewodu,	przygotować	dokumentację	powykonawczą.

8.3. Odbiór	techniczny	końcowy
Badania	przy	odbiorze	technicznym	końcowym	polegają	na:
-	zbadaniu	zgodności	dokumentacji	technicznej	ze	stanem	faktycznym	
- 	 zbadaniu 	 zgodności 	 protokołu 	 odbioru 	 wyników 	 badań 	 stopnia 	 zagęszczenia 	 gruntu
zasypki	wykopu,
-	zbadaniu	protokołów	odbiorów	prób	szczelności	przewodów	kanalizacyjnych.
Wyniki	badań	powinny	być	wpisane	do	dziennika	budowy,	który	z:
-	protokołami	odbiorów	technicznych	częściowych	przewodu	kanalizacyjnego,
-	projektem	ze	zmianami	wprowadzonymi	podczas	budowy,
-	wynikami	badań	stopnia	zagęszczenia	zasypki	wykopu,



-	protokołem	szczelności	systemu	kanalizacji	grawitacyjnej,
należy	przekazać	Inwestorowi	wraz	z	wykonanym	przewodem	sieci	kanalizacyjnej.

Konieczne 	 jest 	 dokonanie 	 wpisu 	 do 	 dziennika 	 budowy 	 o 	 wykonaniu 	 odbioru
technicznego	końcowego.

Teren 	 po 	 budowie 	 przewodu 	 kanalizacyjnego 	 powinien 	 być 	 doprowadzony 	 do
pierwotnego	stanu.

Kierownik 	 budowy 	 przekazuje 	 Inwestorowi 	 instrukcję 	 obsługi 	 określonego 	 systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik 	 budowy 	 jest 	 zobowiązany, 	 zgodnie 	 z 	 art. 	 57 	 ust.1 	 p.1 	 ustawy 	 Prawo
Budowlane,	przy	odbiorze	końcowym		złożyć	oświadczenia:
-	o	wykonaniu	przewodu	kanalizacyjnego	zgodnie	z	dokumentacją	projektową	i	warunkami
pozwolenia	na	budowę,
- o	doprowadzeniu	do	należytego	stanu	i	porządku	terenu	budowy

9. PODSTAWA	ROZLICZENIA	ROBÓT
9.1. Zasady	rozliczenia	i	płatności
Rozliczenie	robót	montażowych	instalacji	kanalizacyjnych	z	tworzyw	sztucznych	może	być
dokonane	jednorazowo	po	wykonaniu	pełnego	zakresu	robót	i	ich	końcowym	odbiorze	lub
etapami	określonymi	przez	Wykonawcę	w	harmonogramie	Ainansowym	zaakceptowanym
przez	Inwestora,	po	dokonaniu	odbiorów	częściowych	robót.

Podstawę	rozliczenia	oraz	płatności	wykonanego	i	odebranego	zakresu	robót	stanowi
wartość	tych	robót	obliczona	na	podstawie:
- 	 ustalonej 	 w 	 umowie 	 kwoty 	 ryczałtowej 	 za 	 określony 	 zakres 	 robót, 	 zgodny 	 z
harmonogramem	Ainansowym.

Kwoty 	 ryczałtowe 	 obejmujące 	 roboty 	 montażowe 	 sieci 	 kanalizacyjnych 	 z 	 tworzyw
sztucznych	uwzględniają:
-	przygotowanie	stanowiska	roboczego,
-	dostarczenie	materiałów,	narzędzi	i	sprzętu,
-	obsługę	sprzętu	nie	posiadającego	etatowej	obsługi,
-	przenoszenie	podręcznych	urządzeń	i	sprzętu	w	miarę	postępu	prac,
-	wykonanie	robót	ziemnych,
-	montaż	rurociągów	i	urządzeń	,
-	wykonanie	prób	szczelności,
-	usunięcie	wad	i	usterek	powstałych	w	czasie	wykonywania	robót,
-	doprowadzenie	terenu	po	budowie	przewodów	kanalizacyjnych	do	stanu	pierwotnego.

10. DOKUMENTY	ODNIESIENIA
10.1. Ustawy
-	Ustawa	z	dnia	7	lipca	1994r.	–	Prawo	budowlane	(jednolity	tekst	Dz.U.	Dz	2003r.	Nr	207,
poz.	2016	z	późn.	zm.).
-	Ustawa	z	dnia	29	stycznia	2004r.	–	Prawo	zamówień	publicznych	(Dz.U.	Nr	19,	poz.	177).
-	Ustawa	z	dnia	16	kwietnia	2004r.	–	o	wyrobach	budowlanych	(Dz.U.	Nr	92,	poz.	881).
-	 Ustawa 	 z 	 dnia 	 7 	 czerwca 	 2001r. 	 – 	 o 	 zbiorowym 	 zaopatrzeniu 	w 	wodę 	 i 	 zbiorowym
odprowadzeniu	ścieków	(Dz.U.	Nr	72,	poz.	747).

10.2. Normy
-	PN-EN	1610:2002 Budowa	i	badania	przewodów	kanalizacyjnych.
-	PN-EN	752-1:2000 Zewnętrzne	systemy	kanalizacyjne.	Pojęcia	ogólne	i	deAinicje.
-	PN-EN	752-2:2000 Zewnętrzne	systemy	kanalizacyjne.	Wymagania.
-	PN-EN	1401-1:1999 Systemy 	 przewodowe 	 z 	 tworzyw 	 sztucznych. 	 Podziemne
bezciśnieniowe	systemy	przewodowe	z 	niezmiękczonego 	polichlorku 	winylu 	 (PVC-U) 	do
odwadniania	i	kanalizacji.	Wymagania	dotyczące	rur,	kształtek	i	systemu.



-	PN-ENV	1401-3:2002(U)Systemy 	 przewodów 	 rurowych 	 z 	 tworzyw 	 sztucznych 	 do
podziemnej 	 bezciśnieniowej 	 kanalizacji 	 deszczowej 	 i 	 ściekowej. 	 NiesplastyAikowany
polichlorek	winylu	(PVC-U).	Część	3:	Zalecenia	dotyczące	wykonania	instalacji.

10.3. Inne	dokumenty,	instrukcje	i	przepisy	
- 	Warunki 	Techniczne 	Wykonania 	 i 	Odbioru 	Sieci 	Kanalizacyjnych 	– 	zeszyt 	9 	– 	COBRTI
INSTAL.
-	Zalecenia	i	Instrukcje	producentów.
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1.	WSTĘP
1.1.	Przedmiot	SST
Przedmiotem	niniejszej	szczegółowej	specyAikacji	technicznej	(SST)	są	wymagania	dotyczące
wykonania	i 	odbioru	przy	wykonywaniu	instalacji 	centralnego	ogrzewania	wodnego	oraz
ciepła	 technologicznego	w	 inwestycji 	dot. 	„Przebudowa	i 	rozbudowa	budynku	remizy
OSP	w	Sędziejowicach”.

1.2.	Zakres	stosowania	SST
Szczegółowa	specyAikacja	techniczna	(SST)	jest	stosowana	jako	dokument	przetargowy	i
kontraktowy	przy	zlecaniu	i	realizacji	robót	wymienionych	w	punkcie	1.1.
Projektant 	 sporządzający 	 dokumentację 	 projektową 	 i 	 odpowiednie 	 szczegółowe
specyAikacje	techniczne	wykonania	i	odbioru	robót	budowlanych	może	wprowadzać	do
niniejszej	standardowej	specyAikacji	zmiany,	uzupełnienia	lub	uściślenia,	uwzględniające
wymagania	Zamawiającego	oraz	konkretne	warunki	realizacji	robót.	
Odstępstwa	od	wymagań	podanych	w	niniejszej	specyAikacji	mogą	mieć	miejsce	tylko	w
przypadkach	małych	prostych	robót	i	konstrukcji	drugorzędnych	o	niewielkim	znaczeniu,
dla 	 których 	 istnieje 	 pewność, 	 że 	 podstawowe 	 wymagania 	 będą 	 spełnione 	 przy
zastosowaniu	metod	wykonania	na	podstawie	doświadczenia	i	przy	przestrzeganiu	zasad
sztuki	budowlanej.

1.3.	Przedmiot	i	zakres	robót	objętych	SST
Roboty, 	 których 	 dotyczy 	 SpecyAikacja 	 obejmują 	 wszystkie 	 czynności 	 podstawowe
występujące 	 przy 	 montażu 	 instalacji 	 wodnej 	 centralnego 	 ogrzewania 	 oraz 	 ciepła
technologicznego,	a	także	roboty	tymczasowe	oraz	prace	towarzyszące.
	

1.4.	Podstawowe	określenia
Określenia 	 podane 	 w 	 niniejszej 	 SST 	 są 	 zgodne 	 z 	 obowiązującymi 	 normami 	 oraz
przepisami	i	oznaczają:

Instalacja 	 ogrzewcza 	wodna 	 – 	układ 	 połączonych 	 przewodów 	 napełnionych 	wodą
instalacyjną,	wraz	z	armaturą,	pompami	obiegowymi	i	innymi	urządzeniami.
Źródło 	 ciepła 	 – 	kotłownia, 	 węzeł 	 ciepłowniczy, 	 układ 	 z 	 pompą 	 ciepła, 	 układ 	 z
kolektorami	słonecznymi,	działające	samodzielnie	lub	w	zgrupowanej	współpracy.
Kocioł 	 jednofunkcyjny 	– 	przeznaczony 	wyłącznie 	do 	centralnego 	ogrzewania, 	może
współpracować	z	zasobnikiem	c.w.u.	dla	przygotowania	ciepłej	wody	użytkowej.

1.5.	Ogólne	wymagania	dotyczące	robót
Wykonawca	robót	jest	odpowiedzialny	za	jakość	ich	wykonania	oraz	za	ich	zgodność	z
dokumentacją 	 projektową, 	 postanowieniami 	 zawartymi 	 w 	 Witwo 	 dla 	 instalacji
centralnego	ogrzewania,	SST	i	poleceniami	Inspektora	nadzoru	oraz	ze	sztuką	budowlaną.
Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	podano	w	STWiOR	–	00	–	„Wymagania	ogólne”.

1.6. 	Dokumentacja 	 robót 	montażowych 	 instalacji 	 centralnego 	ogrzewania 	oraz 	 ciepła
technologicznego

Dokumentacje 	 robót 	 montażowych 	 instalacji 	 centralnego 	 ogrzewania 	 oraz 	 ciepła
technologicznego	stanowią:

-	projekt	budowlany,	opracowany	zgodnie	z	rozporządzeniem	Ministra	Infrastruktury	z
dnia	03.07.2003	r. 	„w	sprawie	szczegółowego	zakresu	i 	 formy	projektu	budowlanego
(Dz.U.	Dz	2003	r.	Nr	120,	poz.	1133),	dla	przedmiotu	zamówienia	dla	którego	wymagane
jest	uzyskanie	pozwolenia	na	budowę,
-	projekt	wykonawczy	w	zakresie	wynikającym	z	rozporządzenia	Ministra	Infrastruktury
z	02.09.2004	r. 	w	sprawie	szczegółowego	zakresu	i 	formy	dokumentacji 	projektowej,
specyAikacji 	 technicznych 	 wykonania 	 i 	 odbioru 	 robót 	 budowlanych 	 praz 	 programu
funkcjonalno-użytkowego	(Dz.U.	Dz	2004	r.	Nr	202,	poz.	2072),



- 	 specyAikacja 	 techniczna 	 (szczegółowa) 	 wykonania 	 i 	 odbioru 	 robót, 	 sporządzona
zgodnie 	 z 	 rozporządzeniem 	Ministra 	 Infrastruktury 	 z 	 dnia 	 02.09.2004r. 	 w 	 sprawie
szczegółowego 	 zakresu 	 i 	 formy 	dokumentacji 	 projektowej, 	 specyAikacji 	 technicznych
wykonania 	 i 	 odbioru 	 robót 	 budowlanych 	 oraz 	 programu 	 funkcjonalno-użytkowego
(Dz.U.	z	2004r.	Nr	202,	poz.	2072),
-	dziennik	budowy	prowadzony	zgodnie	z	rozporządzeniem	Ministra	Infrastruktury	z
dnia 	26 	czerwca 	2002 	 r. 	w 	sprawie 	dziennika 	budowy, 	montażu 	 i 	 rozbiórki, 	 tablicy
informacyjnej 	 oraz 	ogłoszenia 	zawierającego 	dane 	dotyczące 	bezpieczeństwa 	pracy 	 i
ochrony	zdrowia	(Dz.U.	z	2002	r.	Nr	108,	poz.	953	z	późniejszymi	zmianami),
-	dokumenty	świadczące	o	dopuszczeniu	do	obrotu	i	powszechnego	lub	jednostkowego
zastosowania	użytych	wyrobów	budowlanych,	zgodnie	z	ustawą	z	16	kwietnia	2004	r.	o
wyrobach	budowlanych	(Dz.U.	Dz	2004	r.	Nr	92,	poz.	881),
- 	 protokoły 	 odbiorów 	 częściowych, 	 końcowych 	 i 	 robót 	 zanikających, 	 z 	 załączonymi
protokołami	z	badań	kontrolnych,
- 	 dokumentacja 	 powykonawcza 	 czyli 	 wcześniej 	 wymienione 	 części 	 składowe
dokumentacji 	 robót 	 z 	naniesionymi 	zmianami 	dokonanymi 	w 	 toku 	wykonania 	 robót
(zgodnie	z	art.	3,	pkt	14	ustawy	Prawo	budowlane	z	dnia	7	lipca	1994	r.	–	tekst	jednolity
Dz.	U.		z	2003	r.	Nr	207,	poz.	2016	z	późniejszymi	zmianami).

Roboty 	 należy 	 wykonywać 	 na 	 podstawie 	 dokumentacji 	 projektowej 	 i 	 specyAikacji
technicznej 	 wykonania 	 i 	 odbioru 	 robót 	 budowlanych 	 opracowanych 	 dla 	 realizacji
konkretnego	zadania.

2.	MATERIAŁY

2.1.	Ogólne	wymagania	dotyczące	materiałów,	ich	pozyskiwania	i	składowania	podano	w
STWiOR	–	„Wymagania	ogólne”.

Materiały 	 stosowane 	 do 	 budowy 	 instalacji 	 centralnego 	 ogrzewania 	 oraz 	 ciepła
technologicznego	powinny	mieć:
- 	 oznakowanie 	 znakiem 	 CE 	 co 	 oznacza, 	 że 	 dokonano 	 oceny 	 ich 	 zgodności 	 ze
zharmonizowaną 	 normą 	 europejską 	 wprowadzoną 	 do 	 zbioru 	 Polskich 	 Norm, 	 z
europejską 	 aprobatą 	 techniczną 	 lub 	 krajową 	 specyAikacją 	 techniczną 	 państwa
członkowskiego 	Unii 	Europejskiej 	 lub 	Europejskiego 	Obszaru 	Gospodarczego, 	uznaną
przez	Komisję	Europejską	za	zgodną	z	wymaganiami	podstawowymi,	lub
- 	 deklarację 	 zgodności 	 z 	 uznanymi 	 regułami 	 sztuki 	 budowlanej 	 wydaną 	 przez
producenta, 	 jeżeli 	dotyczy	ona	wyrobu	umieszczonego	w	wykazie	wyrobów	mających
niewielkie 	 znaczenie 	 dla 	 zdrowia 	 i 	 bezpieczeństwa 	 określonym 	 przez 	 Komisję
Europejską,	lub
- 	 oznakowanie 	 znakiem 	 budowlanym, 	 co 	 oznacza, 	 że 	 są 	 to 	wyroby 	 nie 	 podlegające
obowiązkowemu 	 oznakowaniu 	 CE, 	 dla 	 których 	 dokonano 	 oceny 	 zgodności 	 z 	 Polską
Normą	lub	aprobatą	techniczną,	bądź	uznano	za	„regionalny	wyrób	budowlany”.

2.2. 	Wymagania 	 ogólne 	 dotyczące 	wyrobów 	 stosowanych 	w 	 instalacjach 	 centralnego
ogrzewania	oraz	ciepła	technologicznego

Materiały, 	 z 	 których 	wykonywane 	 są 	wyroby 	 stosowane 	w 	 instalacjach 	 centralnego
ogrzewania	oraz	ciepła	technologicznego	powinny	odpowiadać	warunkom	stosowania	w
instalacjach.
Należy	zapewnić	łatwy	dostęp	do	urządzeń	i 	elementów	centralnego	ogrzewania	oraz
ciepła	technologicznego	w	celu	ich	obsługi,	konserwacji	lub	wymiany.
Zamocowanie	urządzeń	i	elementów	instalacji	powinno	być	wykonane	z	uwzględnieniem
dodatkowych	obciążeń	związanych	z	pracami	konserwacyjnymi.
Urządzenia 	 i 	 elementy 	 instalacyjne 	powinny 	 być 	 zamontowane 	 zgodnie 	 z 	 instrukcją
producenta.



2.3.	Rodzaje	materiałów

Zgodnie	z	projektem.

3.	SPRZĘT	I	MASZYNY

3.1.	Ogólne	wymagania	dotyczące	sprzętu	podano	w	STWiOR	–	00	
„Wymagania	ogólne”

Do 	 wykonania 	 robót 	 należy 	 stosować 	 jedynie 	 taki 	 sprzęt, 	 który 	 nie 	 spowoduje
niekorzystnego 	wpływu 	 na 	 jakość 	 wykonywanych 	 robót. 	 Sprzęt 	 używany 	 do 	 robót
powinien	być	zgodny	z	ofertą	Wykonawcy	i	powinien	odpowiadać	pod	względem	typów
i	ilości	zaakceptowanym	przez	Inwestora.
W	przypadku	braku	takich	ustaleń	w	dokumentach	sprzęt	powinien	być	uzgodniony	i
zaakceptowany	przez	Inwestora.
Sprzęt	stosowany	do	wykonania	robót	musi	być	utrzymany	w	dobrym	stanie	i	gotowości
do 	 pracy, 	 oraz 	 spełniać 	 normy 	 ochrony 	 środowiska 	 i 	 przepisy 	 dotyczące 	 jego
użytkowania.
Wykonawca 	powinien	dostarczyć 	kopie 	dokumentów	potwierdzających 	dopuszczenie
sprzętu	do	użytkowania,	tam	gdzie	jest	to	wymagane	przepisami.

4.	TRANSPORT

4.1. 	 Ogólne 	 wymagania 	 dotyczące 	 transportu 	 podano 	w 	 STWiOR 	 – 	 00 	 „Wymagania
ogólne”.

4.2.	Transport	materiałów	zgodnie	z	instrukcją	producenta.

4.3.	Składowanie	materiałów	zgodnie	z	instrukcją	producenta.

5.	WYKONANIE	ROBÓT

5.1.	Ogólne	zasady	wykonania	robót	podano	w	STWiOR	–	00	„Wymagania	ogólne”	

5.2.	Zakres	i	kolejność	wykonywania	robót
Roboty	należy	wykonywać	w	następującej	kolejności	:
-	przygotowanie	instalacji	centralnego	ogrzewania	
-	układanie	instalacji	centralnego	ogrzewania	
-	montaż	grzejników
-	montaż	zaworów	grzejnikowych
-	montaż	automatycznych	zaworów	odpowietrzających
-	montaż	nagrzewnic	wodnych
-	wykonanie	ciśnieniowych	prób	hydraulicznych
-	zabezpieczenie	antykorozyjne	instalacji	c.o.
-	wykonanie	izolacji	instalacji	c.o
-	wykonanie	nastaw	wstępnych	zaworów	grzejnikowych
-	montaż	głowic	termostatycznych

6.	KONTROLA	JAKOŚCI	ROBÓT
6.1.	Ogólne	zasady	kontroli	i	jakości	robót	podano	w	STWiOR	–	00	„Wymagania	ogólne”	

6.2.	Zakres	kontroli
Badania	w	czasie	prowadzenia	Robót	polegają	na	sprawdzaniu	przez	Inspektora	Nadzoru	na
bieżąco, 	 w 	 miarę 	 postępu 	 Robót, 	 jakości 	 używanych 	 przez 	 Wykonawcę 	 materiałów 	 i
zgodności	wykonywanych	Robót	z	dokumentacją	projektową	i	wymaganiami	ST.



W	szczególności	obejmują:
–	badanie	dostaw	materiałów
–	kontrolę	prawidłowości	wykonania	robót
–	kontrola	poprawności	wykonania	i	skuteczności	uszczelnień,
–	ocenę	estetyki	wykonanych	robót
Bieżąca 	 kontrola 	 obejmuje 	 wizualne 	 sprawdzenie 	 wszystkich 	 elementów 	 procesu
technologicznego 	 oraz 	 sprawdzenie 	 zgodności 	 dostarczonych 	 przez 	 Wykonawcę
dokumentów	dotyczących	stosowanych	materiałów	z	wymogami	prawa	i	Norm.

7.	PRZEDMIAR	I	OBMIAR	ROBÓT

7.1.	Ogólne	zasady	obmiaru	robót	podano	w	STWiOR	–	00	Wymagania	ogólne”	

7.2.	Jednostka	i	zasady	obmiarowania
Obmiar 	 robót 	 będzie 	 określać 	 faktyczny 	 zakres 	 wykonanych 	 robót, 	 zgodnie 	 z
dokumentacją	projektową	i	SST,	harmonogramem	Ainansowym	w	jednostkach	zgodnych	z
harmonogramem	Ainansowym	przygotowanym	przez	Wykonawcę.

8.	ODBIÓR	ROBÓT

8.1. 	 Badania 	 przy 	 odbiorze 	 instalacji 	 centralnego 	 ogrzewania 	 oraz 	 ciepła
technologicznego	podano	w	ST	„Wymagania	ogólne”	Kod	CPV	45000000-7,	pkt	8

8.2.	Odbiór	końcowy	instalacji	c.o.
Instalacja	powinna	być	przedstawiona	do	odbioru	technicznego-końcowego	po	spełnieniu
następujących	warunków:
a)	zakończono	wszystkie	roboty	montażowe	przy	instalacji, 	łącznie	z	wykonaniem	izolacji
cieplnej,
b)	instalację	wypłukano,	napełniono	wodą	i	odpowietrzono,
c)	dokonano	badań	odbiorczych,	z	których	wszystkie	zakończyły	się	wynikiem	pozytywnym,
d) 	zakończono	uruchamianie 	 instalacji 	obejmujące	w	szczególności 	 regulacje 	montażową
oraz 	 badanie 	 na 	 gorąco 	w 	 ruchu 	 ciągłym 	 podczas 	 których 	 źródło 	 ciepła 	 bezpośrednio
zasilające 	 instalację 	 zapewniało 	 uzyskanie 	 założonych 	 parametrów 	 czynnika 	 grzejnego
(temperatura	zasilania,	przepływ,	ciśnienie	dyspozycyjne),
e)	zakończono	roboty	budowlano	-	konstrukcyjne,	wykończeniowe	i	inne,	mające	wpływ	na
efekt	ogrzewania	w	pomieszczeniach	obsługiwanych	przez	instalację	i	spełnienie	wymagań
rozporządzenia 	 w 	 zakresie 	 izolacyjności 	 cieplnej 	 i 	 innych 	 wymagań 	 związanych 	 z
oszczędnością	energii.

	Przy	odbiorze	końcowym	instalacji	należy	przedstawić	następujące	dokumenty:
a)	projekt	techniczny	powykonawczy	instalacji 	(z	naniesionymi	ewentualnymi	zmianami	i
uzupełnieniami	dokonanymi	w	czasie	budowy),
b)	dziennik	budowy,
c) 	 potwierdzenie 	 zgodności 	 wykonania 	 instalacji 	 z 	 projektem 	 technicznym, 	warunkami
pozwolenia	na	budowę	i	przepisami,
d)	obmiary	powykonawcze,
e)	protokóły	odbiorów	międzyoperacyjnych
f)	protokóły	odbiorów	technicznych-częściowych
g)	protokóły	wykonanych	badań	odbiorczych
h)	dokumenty	dopuszczające	do	stosowania	w	budownictwie	wyroby	budowlane,	z	których
wykonano	instalację,
i)	dokumenty	wymagane	dla	urządzeń	podlegających	odbiorom	technicznym,
j)	instrukcje	obsługi	i	gwarancje	wbudowanych	wyrobów,
k)	instrukcję	obsługi	instalacji.



W	ramach	odbioru	końcowego	należy:
a) 	 sprawdzić 	 czy 	 instalacja 	 jest 	 wykonana 	 zgodnie 	 z 	 projektem 	 technicznym
powykonawczym,
b) 	 sprawdzić 	 zgodność 	wykonania 	 odbieranej 	 instalacji 	 z 	wymaganiami 	 określonymi 	w
odpowiednich	punktach	WTWiO,	a	w	przypadku	odstępstw,	sprawdzić	w	dzienniku	budowy
uzasadnienie	konieczności	wprowadzenia	odstępstwa,
c)	sprawdzić	protokóły	odbiorów	międzyoperacyjnych,
d)	sprawdzić	protokóły	odbiorów	technicznych	częściowych,
e)	sprawdzić	protokóły	zawierające	wyniki	badań	odbiorczych,
f)	uruchomić	instalację,	sprawdzić	osiąganie	zakładanych	parametrów.

Odbiór 	 końcowy 	 kończy 	 się 	 protokolarnym 	 przejęciem 	 instalacji 	 ogrzewczej 	 do
użytkowania 	 lub 	 protokolarnym 	 stwierdzeniem 	 braku 	 przygotowania 	 instalacji 	 do
użytkowania,	wraz	z	podaniem	przyczyn	takiego	stwierdzenia.

Protokół 	 odbioru 	 końcowego 	nie 	 powinien 	 zawierać 	 postanowień 	warunkowych. 	W
przypadku 	 zakończenia 	 odbioru 	 protokolarnym 	 stwierdzeniem 	 braku 	 przygotowania
instalacji	do	użytkowania,	po	usunięciu	przyczyn	takiego	stwierdzenia	należy	przeprowadzić
ponowny	odbiór	instalacji.	W	ramach	odbioru	ponownego	należy	ponadto	sprawdzić	czy	w
czasie	pomiędzy	odbiorami	elementy	instalacji	nie	uległy	destrukcji	spowodowanej	korozją,
zamarznięciem	wody	instalacyjnej	lub	innymi	przyczynami.

9.	PODSTAWA	ROZLICZENIA	ROBÓT
9.1.	Zasady	rozliczenia	i	płatności

Rozliczenie 	 robót 	 montażowych 	 instalacji 	 centralnego 	 ogrzewania 	 oraz 	 ciepła
technologicznego 	może 	 być 	 dokonane 	 jednorazowo 	 po 	wykonaniu 	 pełnego 	 zakresu
robót 	 i 	 ich 	 końcowym 	 odbiorze 	 lub 	 etapami 	 określonymi 	 przez 	 Wykonawcę 	 w
harmonogramie	Ainansowym	zaakceptowanym	przez	Inwestora,	po	dokonaniu	odbiorów
częściowych	robót.
Podstawę	rozliczenia	oraz	płatności	wykonanego	i	odebranego	zakresu	robót	stanowi
wartość	tych	robót	obliczona	na	podstawie:
- 	 ustalonej 	 w 	 umowie 	 kwoty 	 ryczałtowej 	 za 	 określony 	 zakres 	 robót, 	 zgodny 	 z
harmonogramem	Ainansowym.

Kwoty	ryczałtowe	obejmujące	roboty	montażowe	instalacji	centralnego	ogrzewania	oraz
ciepła	technologicznego	uwzględniają	między	innymi:
-	przygotowanie	stanowiska	roboczego,
-	dostarczenie	materiałów,	narzędzi	i	sprzętu,
-	obsługę	sprzętu	nieposiadającego	etatowej	obsługi,
-	przenoszenie	podręcznych	urządzeń	i	sprzętu	w	miarę	postępu	prac,
-	montaż	przewodów	i	pozostałych	urządzeń	centralnego	ogrzewania,
-	wykonanie	badań,	kontroli,	pomiarów	odbiorczych,
-	wykonanie	prób	szczelności,
-	usunięcie	wad	i	usterek	powstałych	w	czasie	wykonywania	robót,
-	doprowadzenie	terenu	po	budowie	do	stanu	pierwotnego.

10.	DOKUMENTY	ODNIESIENIA
-	Wymagania	techniczne	COBRTI	INSTAL	Warunki	techniczne	wykonania	i	odbioru	instalacji
ogrzewczych	–	zeszyt	6
[1]	Ustawa	Prawo	budowlane	z	dnia	7	lipca	1994	r	(Dz.U.	Nr	106/00	poz.	1126,	Nr	109/OC
poz.	1157,	Nr	120/00	poz.	1268,	Nr	5/01	poz.	42,	Nr	100/01	poz.	1085.
Nr	110/01	poz.1190,	Nr	115/01	poz.	1229,	Nr	129/01	poz.	1439,	Nr	154/01	poz.	18OC.	Nr
74/02	poz.	676,	Nr	80/03	poz.	718)



[2]	Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	12	kwietnia	2002	r.	w	sprawie	warunków
technicznych	jakim	powinny	odpowiadać	budynki	i	ich	usytuowanie	(Dz.U.	Nr	75/02	poz.
690,	Nr	33/03	poz.	270)
[4]	Rozporządzenie	Ministra	Spraw	Wewnętrznych	i	Administracji	z	dnia	5	sierpnia	1998	r.
w 	 sprawie 	 aprobat 	 i 	 kryteriów 	 technicznych 	 oraz 	 jednostkowego 	 stosowania 	wyrobów
budowlanych	(Dz.U.	Nr	107/98	poz.	679,	Nr	8/02	poz.	71)
[5]	Rozporządzenie	Ministra	Spraw	Wewnętrznych	i	Administracji	z	dnia	31	lipca	1998	r.	w
sprawie	systemów	oceny	zgodności,	wzoru	deklaracji	zgodności	oraz	sposobu	znakowania
wyrobów 	 budowlanych 	 dopuszczanych 	 do 	 obrotu 	 i 	 powszechnego 	 stosowania 	 w
budownictwie	(Dz.U.	Nr	113/98	poz.	728)
[6]	Rozporządzenie	Ministra	Spraw	Wewnętrznych	i	Administracji	z	dnia	24	lipca	1998	r.	w
sprawie 	 określenia 	wykazu 	wyrobów 	 budowlanych 	 nie 	mających 	 istotnego 	wpływu 	 na
spełnianie	wymagań 	podstawowych	oraz	wyrobów	wytwarzanych	i 	stosowanych	według
uznanych	zasad	sztuki	budowlanej	(Dz.U.	Nr	99/98	poz.	673)
[7]	Rozporządzenie	Rady	Ministrów	z	dnia	9	listopada	1999	r.	w	sprawie	wykazu	wyrobów
wyprodukowanych	w	Polsce,	a	także	wyrobów	importowanych	do	Polski	po	raz	pierwszy,
mogących	stwarzać 	zagrożenie	albo	służących	ochronie	 lub	ratowaniu	życia, 	zdrowia	lub
środowiska,	podlegających	obowiązkowi	certyAikacji 	na	znak	bezpieczeństwa	i	oznaczania
tym	znakiem, 	oraz 	wyrobów	podlegających 	obowiązkowi 	wystawiania 	przez 	producenta
deklaracji	zgodności	(Dz.U.	Nr	5/00	poz.	53)
[8] 	 Rozporządzenie 	Ministra 	 Gospodarki 	 z 	 dnia 	 13 	 stycznia 	 2000 	 r. 	 w 	 sprawie 	 trybu
wydawania	dokumentów	dopuszczających	do	obrotu	wyroby	mogące	stwarzać	zagrożenie
albo	które	służą	ochronie	lub	ratowaniu	życia,	zdrowia	i 	 środowiska,	wyprodukowane	w
Polsce	lub	pochodzące	z	kraju,	z	którym	Polska	zawarła	porozumienie	w	sprawie	uznawania
certyAikatu	zgodności	lub	deklaracji	zgodności	wystawianej	przez	producenta,	oraz	rodzajów
tych	dokumentów	(Dz.U.	Nr	5/00	poz.	58)
[9]	Rozporządzenia	Ministra	Gospodarki 	z 	dnia 	14	maja	200	l 	r. 	w	sprawie	wymagań	w
zakresie	efektywności	energetycznej	(Dz.U.	Nr	59/01	poz.	608)	(traci	moc	Z	dniem	9.11.2003

r)

[9a]	Rozporządzenie	Ministra	Gospodarki,	Pracy	i	Polityki	Społecznej	z	dnia	2	kwietnia	2003
r	w	sprawie	wymagań	w	zakresie	efektywności 	energetycznej	(Dz.U. 	Nr	79/03	poz. 	714)
(wchodzi	w	życie	od	dnia	10.11.2003	r)
[10] 	Rozporządzenie	Ministra 	Rozwoju	Regionalnego	 i 	Budownictwa	z 	dnia 	26	września
1000	r.	w	sprawie	kosztorysowych	norm	nakładów	rzeczowych,	cen	jednostkowych	robót
budowlanych 	 oraz 	 cen 	 czynników 	 produkcji 	 dla 	 potrzeb 	 sporządzenia 	 kosztorysu
:nwestorskiego	(Dz.U.	Nr	114/00	poz.	1195)
[11]	Rozporządzenie	Ministra	Spraw	Wewnętrznych	i	Administracji	z	dnia	3	listopada	1998
r 	 w 	 sprawie 	 szczegółowego 	 zakresu 	 i 	 formy 	 projektu 	 budowlanego 	 (Dz.U. 	 Nr 	 140/98
poz.906)
PN-EN	215-2002	Termostatyczne	zawory	grzejnikowe.	Wymagania	i	badania
PN-EN	442-1:1999	Grzejniki.	Wymagania	i	warunki	techniczne
PN-EN	442-2:1999	Grzejniki.	Moc	cieplna	i	metody	badań
PN-EN	442-2:1999/a1:2002	Grzejniki.	Moc	cieplna	i	metody	badań
PN-EN	442-3:2001	Grzejniki.	Ocena	zgodności
PN-EN 	 ISO 	 6946: 	 1999 	 Komponenty 	 budowlane 	 i 	 elementy 	 budynku. 	 Opór 	 ciep1ny 	 i
współczynnik	przenikania	ciepła.	Metoda	obliczania
PN-EN	ISO	13789:2001	Właściwości 	cieplne 	budynków. 	Współczynnik 	strat 	ciepła	przez
przenikanie.	Metoda	obliczania	9
-	9	-
PN-ISO	7-1:	1995	Gwinty	rurowe	połączeń	ze	szczelnością	uzyskiwaną	na	gwincie.
Wymiary, 	 tolerancje 	 i 	 oznaczenia 	 PN-ISO 	 228-1:1995 	 Gwinty 	 rurowe 	 połączeń 	 ze
szczelnością	nie	uzyskiwaną	na	gwincie.
Wymiary, 	 tolerancje 	 i 	 oznaczenia 	 PN-90/B-01430 	 Ogrzewnictwo. 	 Instalacje 	 centralnego
ogrzewania.	Terminologia



PN-82/B-02403	Ogrzewnictwo.	Temperatury	obliczeniowe	zewnętrzne
PN-B-02414:1999 	 Ogrzewnictwo 	 i 	 ciepłownictwo. 	 Zabezpieczenie 	 instalacji 	 ogrzewań
wodnych	systemu	zamkniętego	z	naczyniami:	wzbiorczymi
PN-91/B-02420	Ogrzewnictwo.	Odpowietrzanie	instalacji	ogrzewań	wodnych.	Wymagania
PN-B-03406: 	1994 	Ogrzewnictwo. 	Obliczanie 	 zapotrzebowania 	na 	 ciepło 	pomieszczeń 	 o
kubaturze	do	600	m3

PN-C-04607:1993	Woda	w	instalacjach	ogrzewania.	Wymagania	i	badania	jakości	wody
PN-79/H-74244	Rury	stalowe	ze	szwem	przewodowe


