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Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111300-1 Roboty rozbidrkowe

NAZWA INWESTYCJI :  Remont budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojacego wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz do-
cieplenie i wykonanie $cian dziatowych w budynku zloklizowanym przy ulicy Zeromskiego 7 w miejscowoéci
Chmielnik

ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid. 1358/1, ul. Stefana Zeromskiego 7, Chmielnik

INWESTOR : GMINA CHMIELNIK

ADRES INWESTORA  :  Plac Kosciuszki 7, 26-020 Chmielnik

SPORZADZIE. KALKULACJE :  mgrinz. Tomasz Miler

DATA OPRACOWANIA : Maj2023r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie:
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwes
torskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458 ).
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczego.owego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-u.ytkowego (Dz.U.2021.2454).

Podstawa do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktaddw rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstawy wyceny

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

- przedmiar robot wykonany na podstawie obmiaréw z natury

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- zastosowano ceny $rednie krajowe wg. wydawnictwa INTERCENBUD na dzien sporzadzenia kosztorysu, uzupetnione o wartosci z rynku
lokalnego

- planowany zakres prac.
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