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SST	-	00	WYMAGANIA	OGÓLNE

1.	ZAKRES	OPRACOWANIA

										Zakres	niniejszego	opracowania	dotyczy	wykonania	i	odbioru	inwestycji	związanej	z	
„Przebudowa	i	rozbudowa	budynku	remizy	OSP	w	Sędziejowicach”	realizowanej	na	działkach	nr	ew.	619,

620,	621,	obręb	Sędziejowice,	gm.	Chmielnik

Wykaz	szczegółowych	specy'ikacji	technicznych:

Roboty	związane	z	przygotowaniem	terenu	pod	budowę

� SST	-	01	–	Roboty	rozbiórkowe
� SST	–	02	–	Roboty	ziemne

Roboty	związane	z	wykonaniem	konstrukcji	obiektów	kubaturowych

� SST	-	03	-	Konstrukcje	betonowe	i	żelbetowe
� SST	-	04	-	Konstrukcje	stalowe
� SST	–	05	-	Konstrukcje	murowe
� SST–	08	–	Roboty	w	zakresie	ścianek	działowych	
� SST	–	09	-	Wykonywanie	pokryć	dachowych

Roboty	wykończeniowe

� SST	-	06	–	Stolarka	budowlana
� SST	-	07	–	Tynki
� SST	-	11-		Malowanie	zewnętrzne	i	wewnętrzne
� SST-	12	–	Izolacje	ciepłochronne

Roboty	w	zakresie	wykonania	nawierzchni	komunikacji	pieszo-jezdnej	i	rekreacyjnej

� SST	–	10	–	Podłogi	i	posadzki
� SST	-	13	-	Podbudowy	pod	nawierzchnie
� SST	-	14	-	Betonowe	krawężniki	i	obrzeża	chodnikowe
� SST	-	15	-	Nawierzchnia	z	betonowej	kostki	brukowej	

Roboty	w	zakresie	kształtowania	terenów	zielonych		

� SST	-	16	-	Tereny	zielone

1.1.	Przedmiot	specy'ikacji
	 		 	 		 	 	 		Przedmiotem	niniejszej	Specy'ikacji	Technicznej	wykonania	i	odbioru	robót	budowlanych	jest	określenie
zakresu 	 i 	 sposobu 	 wykonania 	 robót 	 budowlanych, 	 a 	 także 	 określenie 	 wymagań 	 jakościowych 	 odnośnie
stosowanych 	 przy 	 realizacji 	 zamówienia 	 materiałów 	 i 	 wyrobów, 	 jak 	 również, 	 jakości 	 wykonania 	 robót,
związanych	z	realizacją	w/w	zadania.

Projekt	przewiduje	na	terenie	opracowania:

Roboty	rozbiórkowe:

� Prace 	 rozbiórkowe 	 wewnątrz 	 budynku 	 i 	 na 	 zewnątrz: 	 rozbiórka 	 pokrycia 	

i	konstrukcji	dachu,	rozbiórka	stropu	i	ścian	parteru	i	I	pietra,	demontaż	stolarki	okiennej	oraz	drzwiowej,

parapetów 	 wewnętrznych 	 i 	 zewnętrznych, 	 rozbiórka 	 ścian 	 wewnętrznych, 	 rozbiórka 	 schodów

wewnętrznych 	 i 	 zewnętrznych, 	 demontaż 	 instalacji 	 wewnętrznych, 	 rozbiórka 	 posadzek. 	 Całkowite

wyburzenie	starej	części	budynku	na	działce	nr	619.
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Obiekty	kubaturowe:

� Projektowany 	 obiekt 	 to 	 budynek 	 remizy 	 OSP 	 Sędziejowice 	 w 	 Sędziejowicach 	 poddany 	 przebudowie 	

i 	 rozbudowie. 	 Przedmiotowy 	 budynek 	 został 	 zaliczony 	 do 	 XVII 	 	 kategorii 	 obiektu 	 budowlanego.

Projektowany	obiekt	to	budynek	remizy	OSP		Sędziejowice	przebudowany.	Przebudowany	i	rozbudowany	

o	garaże, 	zaplecze 	socjalno-sanitarne, 	kotłownie, 	szatnie. 	Obiekt 	 	o	konstrukcji 	murowanej 	z	dachem 	o

kącie	nachylenia	połaci	40°	pokryty	blachą		na	rąbek.

Nawierzchnie	komunikacyjne

• ciąg 	 komunikacji 	 pieszo-jezdnej 	 - 	 nawierzchnia 	 z 	 kostki 	 brukowej 	

bez	fazowej	gr.	8	cm

• ciąg 	 komunikacji 	 pieszo-jezdnej 	 - 	 nawierzchnia 	 z 	 płyt 	 ażurowych 	

	gr.	8	cm		

• ciąg 	 komunikacji 	 pieszej 	 - 	 nawierzchnia 	 z 	 kostki 	 brukowej 	 	 bez 	 fazowej 	

gr.	8	cm		

• miejsca 	 parkingowe 	 (2szt.) 	 	 - 	 nawierzchnia 	 z 	 płyt 	 ażurowych 	

gr.	8	cm		|	szer.	2,5	m	x	5,0	m

• 	miejsce	gromadzenia	odpadów	stałych	-	nawierzchnia	z	kostki	brukowej	gr.	8cm

Infrastruktura	techniczna	zewnętrzna:

• Budowa podziemnego zbiornika na gaz płynny

1.2.		Zakres	robót	objętych	ST
											Wymagania	ogólne	zawarte	w	niniejszej	ST	dotyczą	wszystkich	robót	budowlanych	i	należy	je	stosować	w
powiązaniu	z	poniższymi	szczegółowymi	specy'ikacjami	technicznymi	SST:

Kod,	CPV:	45000000	-	7	Roboty	budowlane
Kod,	CPV:	45112710	-	5	Roboty	w	zakresie	kształtowania	terenów	zielonych

1.3.	Określenia	podstawowe
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Określenia	i	nazewnictwo	użyte	w	niniejszej	specy'ikacji	technicznej	ST	są	zgodne	z	obowiązującymi
podanymi	w	normach	PN	i	przepisach	Prawa	budowlanego.

2.	OGO? LNE	WYMAGANIA	DOTYCZĄCE	ROBO? T

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Wykonawca 	robót 	 jest 	odpowiedzialny, 	za 	 jakość 	 ich 	wykonania 	oraz	zgodność 	 robót 	z 	projektem
budowlanym	(PB),	specy'ikacją	techniczną	(ST)	oraz	przepisami	prawa	budowlanego	i	sztuką	budowlaną.

Zakres	robót
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Wykonawca	powinien	zapewnić 	całość 	robocizny,	materiałów,	sprzętu, 	narzędzi, 	transportu	i	dostaw,
niezbędnych 	 do 	 wykonania 	 robót 	 objętych 	 umową, 	 zgodnie 	 z 	 jej 	 warunkami, 	 PB, 	 ST 	 i 	 ewentualnymi
wskazówkami	inspektora	nadzoru	inwestorskiego.	Przed	ostatecznym	odbiorem	robót	Wykonawca	uporządkuje
plac 	budowy 	 i 	 przyległy 	 teren, 	 dokona 	 rozliczenia 	wykonanych 	 robót, 	 dostaw 	 inwestorskich, 	materiałów 	 z
demontażu 	 oraz 	 przygotuje 	 obiekt 	 do 	 przekazania. 	 Wykonawca 	 wykona 	 do 	 dnia 	 odbioru 	 i 	 przedstawi
inwestorowi	komplet	dokumentów	budowy,	wymagany	przepisami	prawa	budowlanego.	Dokona	rozliczenia	z
inwestorem	za	zużyte	media	i	wynajmowane	pomieszczenia.

Ochrona	i	utrzymanie	robót
	 		 	 		 	 	 		Podczas	realizacji	robót	(od	przyjęcia	do	przekazania	placu	budowy)	Wykonawca	jest	odpowiedzialny	za
ochronę	robót	oraz	mienia	inwestora	przekazanego	razem	z	placem	budowy.	Wykonawca	będzie	utrzymywać
roboty	do	czasu	końcowego	odbioru.	Utrzymanie	powinno	być	prowadzone	w	taki	sposób,	aby	obiekt	lub	jego
elementy	były	w	zadowalającym	stanie,	przez	cały	czas,	do	momentu	odbioru	końcowego.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Jeśli 	Wykonawca 	w	 jakimkolwiek 	czasie 	zaniedba 	utrzymanie, 	 to 	na 	polecenie 	 inspektora 	nadzoru
inwestorskiego	powinien	rozpocząć	takie	roboty,	jednak	nie	później	niż	w	24	godziny	od	wezwania,	pod	rygorem
wstrzymania	robót	z	winy	Wykonawcy.

Zgodność	robót	z	PB	i	ST
										Projekt	budowlany	(PB)	i	Specy'ikacje	Techniczne	(ST)	oraz	inne	dodatkowe	dokumenty	przekazane	przez
inspektora	nadzoru	inwestorskiego	(np.	protokoły	konieczności	na	roboty	dodatkowe,	zamienne	i	zaniechania)
stanowią	o	zamówionym	zakresie	i	są	integralną	częścią	umowy,	a	wymagania	w	nich	zawarte	są	obowiązujące
dla	Wykonawcy.
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										Wykonawca	nie	może	wykorzystywać	błędów	w	PB	lub	ich	pomijać.	O	ich	wykryciu	powinien	natychmiast
powiadomić 	 inspektora 	 nadzoru, 	 który 	 w 	 porozumieniu 	 z 	 projektantem 	 dokona 	 odpowiednich 	 zmian 	 lub
poprawek.
										Wszystkie	wykonane	roboty	i	dostarczone	materiały	winny	być	zgodne	PB	i	ST.
	 		 			 			 	Dane	określone	w	PB	i	w	ST	uważane	są	za	wartości	docelowe,	od	których	dopuszczalne	są	odchylenia	w
ramach	określonego	przedziału	tolerancji.
										Cechy	materiałów	muszą	być	jednorodne	i	wykazywać	zgodność	z	określonymi	wymogami,	a	rozrzuty	tych
cech	nie	mogą	przekraczać	dopuszczalnego	przedziału	tolerancji.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	W	przypadku,	gdy	roboty	lub	materiały	nie	będą	w	pełni	zgodne	z	PB	lub	ST	i	wpłynie	to	na	zmianę
parametrów	wykonanych	elementów	budowli,	to	takie	materiały	winny	być	niezwłocznie	zastąpione	innymi,	a
roboty	wykonane	od	nowa	na	koszt	Wykonawcy.

2.1.	Teren	budowy
Przekazanie	terenu	budowy
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Wykonawca	dostarczy	Inwestorowi,	w	ciągu	14	dni,	przed	ustalonym	w	umowie	terminem	przekazania
terenu 	 budowy 	 oświadczenia 	 osób 	 funkcyjnych 	 o 	 przyjęciu 	 obowiązków 	 na 	 budowie 	 (kierownik 	 budowy,
kierownicy	robót).
										Inwestor	przekaże	teren	budowy	wykonawcy	w	terminie	ustalonym	umową.
	 			 		 	 	 		W	dniu	przekazania	placu	budowy	Inwestor	przekaże	wykonawcy	dzienniki	budowy	wraz	ze	wszystkimi
uzgodnieniami	prawnymi	i	administracyjnymi. 	Wskaże	punkt	poboru	wody	i	energii 	elektrycznej	oraz	punkty
osnowy	geodezyjnej.	Wykonawca	wykona	z	materiałów	własnych	i	usunie	nieodpłatnie	opomiarowanie	punktów
poboru	mediów	w	sposób	uzgodniony	z	dostawcą	(użytkownikiem	obiektu).

Zabezpieczenie	terenu	budowy
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Fakt 	przystąpienia 	 i 	 prowadzenie 	 robót 	Wykonawca 	obwieści 	 publicznie 	w 	 sposób 	uzgodniony 	z
inspektorem 	 nadzoru 	 inwestorskiego 	 oraz 	 przez 	 umieszczenie, 	w 	miejscach 	 i 	 ilościach 	 określonych 	 przez
inspektora	nadzoru	inwestorskiego,	tablic	informacyjnych	i	ostrzegawczych	-	w	miarę	potrzeb	podświetlanych.
Inspektor 	 nadzoru 	 inwestorskiego 	 określi 	 niezbędny 	 sposób 	 ogrodzenia 	 terenu 	 budowy. 	 Zabezpieczenie
prowadzonych	robót	nie	podlega	odrębnej	zapłacie.

2.2.	Powiązania	prawne	i	odpowiedzialność	prawna
Stosowanie	się	do	ustaleń	prawa	i	innych	przepisów
										Wykonawca	zobowiązany	jest	znać	i	stosować	wszystkie	przepisy	powszechnie	obowiązujące	oraz	przepisy
(wydane	przez	odpowiednie	władze	miejscowe),	które	są	w	jakichkolwiek	sposób	związane	z	robotami	oraz	musi
być	w	pełni	odpowiedzialny	za	ich	przestrzeganie	podczas	prowadzenia	budowy.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Wykonawca	będzie 	przestrzegać 	praw	patentowych	lub	innych 	praw	własności 	oraz	będzie	w	pełni
odpowiedzialny 	za 	wypełnienie 	wszystkich	wymagań 	prawnych	dotyczących	wykorzystania 	opatentowanych
rozwiązań	projektowych,	urządzeń,	materiałów	lub	metod.	W	sposób	ciągły	powinien	informować	inspektora	o
swoich	działaniach,	przedstawiając	kopie	zezwoleń	i	inne	odnośne	dokumenty.
										Jeśli	nie	dotrzymanie	w/w	wymagań	spowoduje	następstwa	'inansowe	lub	prawne	to	w	całości	obciążą	one
Wykonawcę.

Ochrona	własności	publicznej	i	prywatnej
										Wykonawca	jest	zobowiązany	do	ochrony	przed	uszkodzeniem	lub	zniszczeniem	własności	publicznej	lub
prywatnej. 	 Jeżeli 	w 	 związku 	 z 	 zaniedbaniem, 	niewłaściwym	prowadzeniem 	 robót 	 lub 	brakiem 	koniecznych
działań 	 ze 	 strony 	Wykonawcy 	 nastąpi 	 uszkodzenie 	 lub 	 zniszczenie 	własności 	 prywatnej 	 lub 	 publicznej 	 to
Wykonawca, 	 na 	 swój 	 koszt, 	 naprawi 	 lub 	odtworzy 	uszkodzoną 	własność. 	 Stan 	 uszkodzonej, 	 a 	 naprawionej
własności	powinien	być	nie	gorszy	niż	przed	powstaniem	uszkodzenia.
										Wykonawca	odpowiada	za	ochronę	instalacji	na	powierzchni	ziemi	i	za	urządzenia	podziemne
oraz	musi	uzyskać	od	odpowiednich	władz,	będących	właścicielami	tych	urządzeń,	potwierdzenie	informacji	o
ich	lokalizacji	(dostarczone	przez	Inwestora).
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Wykonawca 	 zapewni 	w 	 czasie 	 trwania 	 robót 	właściwe 	 oznakowanie 	 oraz 	 zabezpieczenie 	 przed
uszkodzeniem	tych	instalacji	i	urządzeń.
Ochrona	środowiska	w	czasie	wykonywania	robót
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Wykonawca	ma	obowiązek	znać	oraz	stosować	w	czasie	prowadzenia	robót	wszelkie	przepisy	ochrony
środowiska	naturalnego.
										W	okresie	trwania	robót	Wykonawca	będzie:

� Podejmować 	wszystkie 	uzasadnione	kroki	zmierzające	do	stosowania 	przepisów	i 	norm	dotyczących
ochrony 	 środowiska 	na	 terenie 	budowy	oraz	będzie 	unikał 	uszkodzeń 	 lub	uciążliwości 	dla	osób 	 lub
własności	prywatnej	i	społecznej,	a	wynikających	ze	skażenia	środowiska,	hałasu	lub	innych	przyczyn
powstałych	w	następstwie	jego	sposobu	działania,

� Miał	szczególny	wzgląd	na	prace	sprzętu	budowlanego	używanego	na	budowie;	stosowany	sprzęt	nie
może	powodować	zniszczeń	w	środowisku	naturalnym	natomiast	opłaty	i	kary	za	przekroczenia	norm,
określonych	w	odpowiednich	przepisach	dotyczących	środowiska,	obciążają	Wykonawcę,

� Wszystkie	skutki	ujawnione	po	okresie	realizacji 	robót, 	a	wynikające	z	zaniedbań 	w	czasie	realizacji
robót,	obciążają	Wykonawcę.
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Materiały	szkodliwe	dla	otoczenia
											Materiały,	które	w	sposób	trwały	są	szkodliwe	dla	otoczenia,	nie	będą	dopuszczone	do	użycia.	Nie	wolno
stosować 	materiałów 	wywołujących 	 szkodliwe 	 promieniowanie 	 o 	 natężeniu 	większym 	 od 	 dopuszczalnego.
Wszystkie 	materiały 	 użyte 	 do 	 robót 	muszą 	mieć 	 świadectwa 	 dopuszczenia 	 do 	 stosowania 	wydane 	 przez
uprawnioną 	 jednostkę, 	 jednoznacznie 	 określające 	 brak 	 szkodliwego 	 oddziaływania 	 tych 	 materiałów 	 na
środowisko.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Jeżeli 	Wykonawca 	użył 	materiałów 	 szkodliwych 	 dla 	 otoczenia 	 za 	 zgodą 	 Inwestora, 	 a 	 ich 	 użycie
spowodowało	jakiekolwiek	zagrożenie	dla	środowiska,	to	konsekwencje	tego	poniesie	Inwestor.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Utylizacja 	materiałów	szkodliwych	pochodzących	z 	demontażu 	należy 	do	Wykonawcy	i 	nie 	podlega
dodatkowej	opłacie.

Ochrona	przeciwpożarowa
										Wykonawca	będzie	przestrzegać	przepisów	ochrony	przeciwpożarowej.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Sprawny	sprzęt 	przeciwpożarowy,	wymagany	przez	odpowiednie	przepisy, 	Wykonawca	rozmieści 	na
terenie 	 budowy, 	 w 	 pomieszczeniach 	 biurowych 	 i 	 magazynowych 	 oraz 	 przy 	 maszynach 	 i 	 w 	 pojazdach
mechanicznych. 	 Materiały 	 łatwopalne 	 będą 	 składane 	 w 	 sposób 	 zgodny 	 z 	 odpowiednimi 	 przepisami 	 oraz
zabezpieczone	przed	dostępem	osób	trzecich.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Prace 	pożarowo 	niebezpieczne 	wykonywane 	będą 	na 	zasadach 	uzgodnionych 	z 	przedstawicielami
użytkownika	nieruchomości.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Wykonawca 	będzie 	 odpowiedzialny 	 za 	wszystkie 	 straty 	powodowane 	pożarem 	wywołanym 	 jego
działalnością	przy	realizacji	robót	przez	personel	Wykonawcy.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Wykonawca	odpowiadać 	będzie	za	straty	spowodowane	przez	pożar	wywołany	przez	osoby	trzecie
powstały	w	wyniku	zaniedbań	w	zabezpieczeniu	budowy	oraz	materiałów	niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo	i	higiena	pracy	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Podczas	realizacji	robót	Wykonawca	przestrzegać	będzie	przepisów	dotyczących	bhp.	W	szczególności
Wykonawca 	 ma 	 obowiązek 	 zadbać, 	 aby 	 personel 	 nie 	 wykonywał 	 pracy 	 w 	 warunkach 	 niebezpiecznych,
szkodliwych	dla	zdrowia	oraz	niespełniających	odpowiednich	wymagań	sanitarnych.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Wykonawca	zapewni	i	będzie	utrzymywał	wszelkie	urządzenia	zabezpieczające, 	socjalne	oraz	sprzęt	i
odpowiednią 	 odzież 	 dla 	 ochrony 	 życia 	 i 	 zdrowia 	 osób 	 zatrudnionych 	 na 	 budowie 	 oraz 	 dla 	 zapewnienia
bezpieczeństwa	publicznego.	Uznaje	się, 	że	wszystkie	koszty	związane	z	wypełnieniem	wymagań	określonych
powyżej	nie	podlegają	odrębnej	zapłacie	i	są	uwzględnione	w	cenie	kosztorysowej.

3.	WYMAGANIA	DOTYCZĄCE	MATERIAŁO?W,	SPRZĘTU	
			I	TRANSPORTU

3.1.	Wymagania	dotyczące	materiałów									
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Co 	 najmniej 	 na 	 trzy 	 tygodnie 	 przed 	 zaplanowanym 	wykorzystaniem 	 jakichkolwiek 	materiałów
przeznaczonych 	do 	robót 	Wykonawca 	przedstawi 	szczegółowe 	 informacje 	dotyczące 	proponowanego 	 źródła
wytwarzania,	zamawiania	oraz	odpowiednie	świadectwa	badania,	jakości	w	celu	zatwierdzenia	przez	Inspektora
nadzoru 	 inwestorskiego. 	 Zatwierdzenie 	 jednego 	 materiału 	 z 	 danego 	 źródła 	 nie 	 oznacza 	 automatycznego
zatwierdzenia	pozostałych	materiałów	z	tego	źródła.
	 		 	 		 	 	 		Wykonawca	zobowiązany	jest	do	prowadzenia	badań	w	celu	udokumentowania,	że	materiały	uzyskane	z
dopuszczalnego	źródła	w	sposób	ciągły	spełniają	wymagania	ST	w	czasie	prowadzenia	robót.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Jeżeli 	materiały	z	akceptowanego	 źródła	są	niejednorodne	lub	niezadawalającej 	jakości,	Wykonawca
powinien	zmienić	źródło	zaopatrywania	w	materiały.
	 		 	 	 	 	 	 	 	Materiały	wykończeniowe	stosowane	na	płaszczyznach	widocznych	z	jednego	miejsca	powinny	być	z	tej
samej 	partii 	materiału	w	celu	zachowania 	tych	samych	właściwości	kolorystycznych	w	czasie	całego	procesu
eksploatacji.

Materiały	nieodpowiadające	wymaganiom
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Materiały 	nieodpowiadające 	wymaganiom	zostaną	przez 	Wykonawcę	wywiezione	z	terenu	budowy.
Wbudowanie	materiałów	bez	akceptacji 	Inspektora	nadzoru	inwestorskiego	Wykonawca	wykonuje	na	własne
ryzyko	licząc	się	z	tym,	że	roboty	nie	zostaną	przyjęte	i	nie	będą	zapłacone.

Inspekcja	wytwórni	materiałów	i	elementów
										Wytwórnie	materiałów	i	elementów,	zarówno	przed	jak	i	po	akceptacji	Inspektora	nadzoru	inwestorskiego,
mogą	być	kontrolowane	w	celu	sprawdzenia	zgodności	stosowanych	metod	produkcyjnych	z	wymaganiami	ST.
										W	czasie	przeprowadzania	inspekcji	należy	zapewnić	współpracę	i	pomoc	Wykonawcy	oraz	wolny	dostęp,
w	dowolnym	czasie,	do	tych	części	wytwórni,	gdzie	odbywa	się	proces	produkcji	materiałów	przeznaczonych	do
wbudowania	na	terenie	budowy.

Przechowywanie	i	składowanie	materiałów
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Wykonawca	zapewni,	aby	tymczasowo	składowane	materiały	(do	czasu,	kiedy	będą	one	potrzebne	do
wbudowania)	były	zabezpieczone	przed	zniszczeniem,	zachowały	swoją	jakość	i	właściwości	oraz	były	dostępne
do 	 kontroli 	 przez 	 Inspektora 	 nadzoru 	 inwestorskiego. 	 Przechowywanie 	materiałów 	musi 	 odbywać 	 się 	 na
zasadach	i	w	warunkach	odpowiednich	dla	danego	materiału	oraz	w	sposób	skutecznie	zabezpieczający	przed
dostępem	osób	trzecich.
										Wszystkie	miejsca	czasowego	składowania	materiałów	powinny	być	po	zakończeniu	robót	doprowadzone
przez	Wykonawcę	do	ich	pierwotnego	stanu.

3.2.	Wymagania	dotyczące	sprzętu
	 			 	 	 	 	 	 	Wykonawca	jest	zobowiązany	do	używania	jedynie	takiego	sprzętu,	który	nie	spowoduje	niekorzystnego
wpływu, 	na 	 jakość 	wykonywanych 	robót 	 i 	będzie 	gwarantować 	przeprowadzenie 	robót, 	zgodnie 	z 	zasadami
określonymi	w	PB	i	ST.
										W	przypadku	braku	ustaleń	w	wymienionych	dokumentach,	zasady	pracy	sprzętu	powinny	być	uzgodnione
i	zaakceptowane	przez	inspektora	nadzoru	inwestorskiego.
	 		 	 	 	 	 	 	 	Sprzęt	należący	do	Wykonawcy	lub	wynajęty	do	wykonania	robót	musi	być	utrzymany	w	dobrym	stanie
technicznym	i	w	gotowości	do	pracy.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Wykonawca 	 dostarczy, 	 na 	 żądanie, 	 Inspektorowi 	 nadzoru 	 inwestorskiego 	 kopie 	 dokumentów
potwierdzających	dopuszczenie	sprzętu	do	użytkowania,	tam	gdzie	jest	to	wymagane	przepisami.
	 									Jeżeli	przewiduje	się	możliwość	wariantowego	użycia	sprzętu	przy	wykonywanych	robotach,	Wykonawca
powiadomi	Inspektora	nadzoru	inwestorskiego	o	swoim	zamiarze	wyboru	i	uzyska	jego	akceptację. 	Wybrany
sprzęt	po	akceptacji,	nie	może	być	później	zmieniany	bez	zgody	Inspektora.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Jakikolwiek 	 sprzęt, 	 maszyny, 	 urządzenia 	 i 	 narzędzia 	 niegwarantujące 	 zachowania 	 warunków
technologicznych,	nie	zostaną	przez	Inspektora	nadzoru	inwestorskiego	dopuszczone	do	robót.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Wykonawca	jest	zobligowany	do	skalkulowania	kosztów	jednorazowych	sprzętu	w	cenie	jednostkowej
robót,	do	których	ten	sprzęt	jest	przeznaczony.	Koszty	transportu	sprzętu	nie	podlegają	oddzielnej	zapłacie.

3.3.	Wymagania	dotyczące	środków	transportu
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Wykonawca 	 jest 	zobowiązany 	do	stosowania 	 jedynie 	 takich 	 środków	transportu, 	które 	nie 	wpłyną
niekorzystnie,	na	jakość	wykonywanych	robót	i	na	właściwości	przewożonych	materiałów.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Wykonawca	będzie	usuwał,	na	bieżąco	i	na	własny	koszt,	wszelkie	zanieczyszczenia	spowodowane	jego
pojazdami	na	drogach	publicznych	i	na	dojazdach	na	teren	budowy.

4.	WYMAGANIA	DOTYCZĄCE	WYKONANIA	ROBO? T

4.1.	Ogólne	zasady	wykonania	robót
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Wykonawca	odpowiedzialny	jest	za	prowadzenie	robót	zgodne	z	umową	oraz	za	jakość 	stosowanych
materiałów	i	wykonywanych	robót,	za	ich	zgodność	z	PB,	wymaganiami	ST,	programem	zapewnienia	jakości	PZJ
oraz	poleceniami	Inspektora	nadzoru	inwestorskiego.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Wykonawca 	ponosi 	odpowiedzialność 	 za 	dokładne 	wyznaczenie 	wysokości 	wszystkich 	elementów
konstrukcji 	zgodnie 	z	wymiarami	 i 	rzędnymi 	określonymi 	w	PB	lub	przekazanymi	przez 	Inspektora	nadzoru
inwestorskiego.

4.2.	Decyzje	i	polecenia	Inspektora	nadzoru	inwestorskiego
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Decyzje	Inspektora	dotyczące	akceptacji	lub	odrzucenia	materiałów	i	elementów	robót	będą	oparte	na
wymaganiach	sformułowanych	w	umowie,	PB,	ST,	PN	oraz	innych	normach	i	instrukcjach.
										Inspektor	jest	upoważniony	do	inspekcji	wszystkich	robót	i	kontroli	wszystkich	materiałów	dostarczonych
na	budowę	lub	na	niej	produkowanych.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Polecenia 	Inspektora	będą 	wykonywane 	nie 	później 	niż 	w	czasie	przez 	niego 	wyznaczonym, 	po	ich
otrzymaniu 	 przez 	 Wykonawcę, 	 pod 	 groźbą 	 zatrzymania 	 robót. 	 Ewentualne 	 skutki 	 'inansowe 	 z 	 tytułu
niedotrzymania	terminu	poniesie	Wykonawca.							
										W	przypadku	opóźnień	realizacyjnych	budowy,	stwarzających	zagrożenie	dla	'inalnego	zakończenia	robót,
Inspektor	ma	prawo	wprowadzić	podwykonawcę	na	określone	roboty	na	koszt	Wykonawcy.

4.3.	Kontrola	jakości	robót
4.3.1.	Zasady	kontroli	jakości	i	robót
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Wykonawca	odpowiedzialny	 jest	za	pełną	kontrolę	robót 	i 	 jakości 	materiałów. 	Wykonawca	zapewni
odpowiedni 	system	kontroli 	obejmujący 	personel, 	 laboratorium, 	sprzęt, 	zaopatrzenie 	 i 	wszystkie 	urządzenia
niezbędne	do	prowadzenia	kontroli	robót.						
										Minimalne	wymagania	co	do	zakresu	badań	i	ich	częstotliwości	są	określone	w	ST	i	normach	koniecznych,
do	wykonania	robót	zgodnie	z	PB.

4.3.2.	Badania	i	pomiary
										Wszystkie	badania	i	pomiary	będą	przeprowadzane	zgodnie	z	wymaganiami	norm	i	instrukcji.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Przed	przystąpieniem	do	pomiarów	lub	badań.	Wykonawca	powiadomi	Inspektora	o	rodzaju,	miejscu	i
terminie	pomiaru	lub	badania.	Po	wykonaniu	pomiaru	lub	badania	Wykonawca	przedstawi	na	piśmie	ich	wyniki
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do	akceptacji	przez	Inspektora.	Wyniki	przechowywane	będą	na	terenie	budowy	i	okazywane	na	każde	żądanie
Inspektora	nadzoru.

4.3.3.	Badania	prowadzone	przez	Inspektora	nadzoru	inwestorskiego
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Inspektor 	będzie 	oceniać 	zgodność 	materiałów 	 i 	 robót 	z 	wymaganiami 	ST	na 	podstawie 	wyników
dostarczonych	przez	Wykonawcę.	Jeżeli	wyniki	tych	badań	wykażą,	że	raporty	wykonawcy	nie	są	wiarygodne,	to
Inspektor 	 zleci 	 przeprowadzenie 	 powtórnych 	 lub 	dodatkowych 	badań. 	W 	 tym 	przypadku 	 całkowite 	 koszty
powtórnych	lub	dodatkowych	badań	poniesie	Wykonawca.	W	przypadku	powtarzania	się	niewiarygodności	w
prowadzeniu	badań	przez	Wykonawcę, 	 Inspektor	może	wprowadzić 	stały, 	niezależny	nadzór 	nad	badaniami.
Koszt	tego	nadzoru	poniesie	Wykonawca.

4.3.4.	Atesty	jakości	materiałów	i	urządzeń
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Przed	wykonaniem	badań	jakości 	materiałów	przez	Wykonawcę,	Inspektor	może	dopuścić 	do	użycia
materiały	posiadające	atest	producenta	stwierdzający	ich	pełną	zgodność	z	warunkami	podanymi	w	ST.
										W	przypadku	materiałów,	dla	których	atesty	są	wymagane	przez	ST,	każda	partia	materiału	dostarczona	na
budowę	winna	posiadać	atest	określający	w	sposób	jednoznaczny	jej	cechy.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Produkty	przemysłowe	muszą	posiadać 	atesty	wydane	przez 	producenta, 	poparte	w	razie	potrzeby
wynikami 	wykonanych 	przez 	niego 	badań. 	Kopie 	wyników	 tych 	badań 	będą 	dostarczone 	przez 	Wykonawcę
Inspektorowi. 	Materiały 	posiadające 	 atesty, 	 a 	 urządzenia 	ważne 	 legalizacje, 	mogą 	być 	 badane 	w	dowolnym
czasie.
										Atesty	i	legalizacje	przechowywane	będą	na	terenie	budowy	i	okazywane	Inspektorowi	na	każde	żądanie.

4.3.5.	Dokumenty	budowy
Dziennik	budowy
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Dziennik	budowy	jest	wymaganym	dokumentem	prawnym	obowiązującym	Inwestora	i	Wykonawcę	w
okresie	trwania	budowy.	Obowiązek	prowadzenia	dziennika	budowy	spoczywa	na	Wykonawcy.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Zapisy	w	dzienniku 	budowy 	będą 	dokonywane 	na 	bieżąco 	 i 	będą 	dotyczyć 	przebiegu 	robót, 	 stanu
bezpieczeństwa	ludzi	i	mienia	oraz	technicznej	i	ekonomicznej	strony	budowy.	Każdy	zapis	w	dzienniku	budowy
będzie	opatrzony	datą	jego	dokonania,	podpisem	osoby,	która	dokonała	zapisu,	z	podaniem	imienia	i	nazwiska
oraz	stanowiska	służbowego.	Zapisy	będą	czytelne,	dokonywane	trwałą	techniką,	w	porządku	chronologicznym,
bezpośrednio	jeden	po	drugim,	bez	przerw.	Załączone	do	dziennika	budowy	protokoły	i	inne	dokumenty	będą
oznaczone	kolejnym	numerem	załącznika,	opatrzone	datą	i	podpisem	Wykonawcy	oraz	Inspektora.

Do	dziennika	budowy	należy	wpisywać	w	szczególności:
� Datę	przyjęcia	i	zakres	obowiązków	osób	funkcyjnych	na	budowie,
� Datę	przyjęcia	placu	budowy,
� Datę	rozpoczęcia	robót,
� Uzgodnienie	przez	Inspektora	PZJ	i	harmonogramów	robót,
� Terminy	rozpoczęcia	i	zakończenia	poszczególnych	elementów	robót,
� Przebieg	robót,	trudności	i	przeszkody	w	ich	prowadzeniu,	okresy	i	przyczyny	przerw	w	robotach,
� Uwagi	i	polecenia	Inspektora,
� Daty	wstrzymania	robót	z	podaniem	przyczyn	ich	wstrzymania,
� Zgłoszenia	i	daty	odbioru	robót	zanikających,	ulegających	zakryciu,	częściowych	i	końcowych	odbiorów

robót,
� Wyjaśnienia,	uwagi	i	propozycje	Wykonawcy,
� Stan	pogody	i	temperatury	powietrza	w	okresie	wykonywania	robót	podlegających	ograniczeniom	lub

wymaganiom	szczególnym	w	związku	z	warunkami	klimatycznymi,
� Zgodność	rzeczywistych	warunków	geotechnicznych	z	ich	opisem	w	PB,
� Dane	dotyczące	czynności	geodezyjnych	dokonywanych	przed	i	w	trakcie	wykonywania	robót,
� Dane	dotyczące	sposobu	zabezpieczenia	robót,
� Dane	dotyczące	jakości	materiałów	oraz	wyniki	przeprowadzonych	badań	z	podaniem	autora	badań,
� Wyniki	prób	poszczególnych	elementów	budowli	z	podaniem	kto	je	prowadził,
� Inne	istotne	informacje	o	przebiegu	robót.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Propozycje, 	uwagi 	 i 	wyjaśnienia 	Wykonawcy, 	wpisane 	do 	dziennika 	budowy 	będą 	przedstawione
Inspektorowi 	 do 	 akceptacji. 	 Decyzje 	 Inspektora 	 wpisane 	 do 	 dziennika 	 budowy 	 Wykonawca 	 podpisuje 	 z
uzasadnieniem	stanowiska	ich	przyjęcia.
	 										Wpis	projektanta	do	dziennika	budowy	obliguje	Inspektora	i	Wykonawcę	do	ustosunkowania	się	do	jego
treści.

Księga	obmiaru	robót
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Nie	jest	ona	wymagana,	ale	jej	założenia	może	zażądać	Inspektor	nadzoru	w	przypadku	robót	o	dużym
stopniu	skomplikowania.	Księga	obmiaru	robót	będzie	wtedy	jedynie	dokumentem	kontrolnym.	Nie	stanowi	ona
podstawy 	 do 	 zapłaty 	 za 	 wykonane 	 roboty. 	 Podstawą 	 do 	 wystawienia 	 faktury 	 będzie 	 załączony 	 oryginał
protokołu 	 odbioru 	 poszczególnych 	 elementów 	 potwierdzony 	 przez 	 Inspektora 	 w 	 oparciu 	 o 	 procentowe
zaawansowanie	robót.
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											Obmiary	wykonanych	robót	prowadzi	się	w	jednostkach	przyjętych	w	ST.

Księga	obmiaru	robót	zawiera	karty	obmiaru	robót	z:
� Numerem	kolejnym	karty
� Podstawą	wyceny	i	opisem	robót
� Ilością	przedmiarową	robót
� Datą	obmiaru
� Obmiarem	przeprowadzonym	zgodnie	z	zasadami	podanymi	w	pkt.	5	niniejszego	rozdziału	ST
� Ilością	robót	wykonanych	od	początku	budowy.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Księga	obmiaru	robót	(jeśli	jest	wymagana)	musi	być	przedstawiona	Inspektorowi	do	sprawdzenia	po
wykonaniu	robót,	ale	przed	ich	zakryciem.

Dokumenty	laboratoryjne
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Atesty	materiałów,	orzeczenia	o	jakości	materiałów,	recepty	robocze	i	wyniki	badań	sporządzone	przez
Wykonawcę	będą	stanowić	załącznik	do	protokołu	odbioru.

Pozostałe	dokumenty	budowy
Do	dokumentów	budowy	zalicza	się	także:

� Decyzję	o	pozwoleniu	na	budowę,
� Protokół	przekazania	placu	budowy,
� Protokół	-	szkic	wytyczenia	geodezyjnego	obiektu	w	terenie,
� Inwentaryzacje	geodezyjne	powykonawcze,
� Harmonogram	budowy,
� Umowy	cywilnoprawne	z	osobami	trzecimi	i	inne	umowy	cywilnoprawne,
� Protokoły	odbioru	robót,
� Protokoły	z	narad	i	ustaleń,
� Dowody	przekazania	materiałów	z	demontażu,	dowody	utylizacji	materiałów	z	demontażu	podlegające

utylizacji,
� Korespondencja	na	budowie.

Przechowywanie	dokumentów	budowy
										Dokumenty	budowy	będą	przechowywane	na	budowie	w	miejscu	odpowiednio	zabezpieczonym.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Zaginięcie 	któregokolwiek 	z 	dokumentów 	spowoduje 	 jego 	natychmiastowe 	odtworzenie 	w 	 formie
przewidzianej	prawem.
										Dokumenty	budowy	będą	zawsze	dostępne	dla	Inspektora	i	przedstawiane	na	życzenie	Inwestora.

5.	OBMIAR	ROBO? T

5.1.	Ogólne	zasady	obmiaru	robót
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Obmiar 	robót 	będzie 	odzwierciedlał 	 faktyczny 	zakres 	wykonywanych 	robót 	zgodnie 	z 	PB 	 i 	 ST, 	w
jednostkach	ustalonych	w	kosztorysie	ofertowym.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Obmiaru	robót	dokonuje	Wykonawca	po	powiadomieniu	Inspektora	nadzoru	o	zakresie	obmierzanych
robót	i	terminie	obmiaru,	co	najmniej	na	trzy	dni	przed	terminem	obmiaru.	Wyniki	obmiaru	wpisywane	będą	do
Księgi 	obmiaru	robót. 	Jakikolwiek	błąd	lub	przeoczenie	(opuszczenie) 	nie	zwalnia	Wykonawcy	od	obowiązku
ukończenia 	 wszystkich 	 robót. 	 Błędne 	 dane 	 zostaną 	 poprawione 	 wg 	 ustaleń 	 Inspektora 	 dostarczonych
Wykonawcy	na	piśmie.
										Obmiar	gotowych	robót	będzie	przeprowadzony	z	częstością	wymaganą	do	umownych	płatności.

5.2.	Czas	przeprowadzania	obmiaru
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Obmiary	będą	przeprowadzane	przed	ostatecznym	odbiorem	robót,	a	także	w	przypadku	występowania
dłuższych	przerw	w	robotach	oraz	w	przypadku	zmiany	Wykonawcy.

5.3.	Wykonywanie	obmiaru	robót
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Roboty	pomiarowe	do	obmiaru	oraz	nieodzowne	obliczenia	wykonywane	będą	w	sposób	zrozumiały	i
jednoznaczny.
										Do	pomiaru	używane	będą	tylko	sprawne	narzędzia	pomiarowe,	posiadające	czytelną	skalę,	jednoznacznie
określającą	wykonany	pomiar.

Wykonany	obmiar	robót	zawierać	będzie:
� Podstawę	wyceny	i	opis	robót
� Ilość	przedmiarową	robót	(z	kosztorysu	ofertowego)
� Datę	obmiaru
� Miejsce	obmiaru	przez	podanie:	nr	pomieszczenia,	nr	detalu,	elementu,	wykonanie	szkicu	pomocniczego
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� Obmiar 	 robót 	 z 	 podaniem 	 składowych 	 obmiaru 	w 	 kolejności: 	 długość 	 x 	 szerokość 	 x 	 głębokość 	 x

wysokość	x	ilość	=	wynik	obmiaru
� Ilość	robót	wykonanych	od	początku	budowy
� Dane	osoby	sporządzającej	obmiaru.

6.	ODBIO? R	ROBOT

6.1.	Rodzaje	odbiorów
Roboty	podlegają	następującym	odbiorom	robót,	dokonywanym	przez	Inspektora:

� Odbiorowi	robót	zanikających,
� Odbiorowi	częściowemu,	elementów	robót,
� Odbiorowi	końcowemu,	ostatecznemu,
� Odbiorowi	pogwarancyjnemu.

6.2.	Odbiór	robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu
	 					 			 	Odbiór	robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu	polega	na	'inalnej	ocenie	ilości	i	jakości	wykonywanych
robót,	które	w	dalszym	procesie	realizacji	ulegną	zakryciu.	
										Odbioru	robót	dokonuje	Inspektor.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Gotowość 	danej 	części 	robót 	zgłasza	Wykonawca	wpisem	do	dziennika 	budowy	oraz	jednoczesnym
powiadomieniem	Inspektora.	Odbiór	przeprowadzony	będzie	niezwłocznie,	nie	później	jednak,	niż	w	ciągu	3	dni
od	daty	zgłoszenia	wpisem	do	dziennika	budowy	i	powiadomieniem	o	tym	także	Inspektora.

6.3.	Odbiór	częściowy
										Odbiór	częściowy	polega	na	ocenie	ilości	i	jakości	wykonanych	części	robót.
										Odbioru	robót	dokonuje	Inspektor.
										Gotowość	danej	części	robót	do	odbioru	zgłasza	Wykonawca	wpisem	do	dziennika	budowy	z	jednoczesnym
powiadomieniem	Inspektora.	Odbiór	przeprowadzony	będzie	niezwłocznie,	nie	później	jednak,	niż	w	ciągu	3	dni
od	daty	zgłoszenia	wpisem	do	dziennika	budowy	i	powiadomienia	o	tym	fakcie	Inspektora.

6.4.	Odbiór	ostateczny	(końcowy)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Odbiór	ostateczny	polega	na	'inalnej	ocenie	rzeczywistego	wykonania	robót	w	odniesieniu	do	ich	ilości,
jakości 	 i 	wartości. 	Całkowite 	zakończenie 	robót 	oraz	gotowość 	do 	odbioru 	ostatecznego	będzie 	 stwierdzona
przez 	Wykonawcę 	wpisem	do 	dziennika 	budowy 	z 	bezzwłocznym	powiadomieniem	na 	piśmie 	o 	 tym	fakcie
Inspektora.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Osiągnięcie	gotowości	do	odbioru	musi	potwierdzić	wpisem	do	dziennika	budowy	Inspektor	nadzoru
inwestorskiego. 	 Wykonawca 	 przekaże 	 Inspektorowi 	 nadzoru 	 kompletny 	 operat 	 kolaudacyjny, 	 zawierający
dokumenty	zgodnie	z	wykazem	zawartym	w	pkt.	6.6.	W	terminie	siedmiu	dni	od	daty	potwierdzenia	gotowości
do	odbioru	Inwestor 	powiadomi 	pisemnie 	Wykonawcę	o	dacie 	rozpoczęcia 	odbioru 	oraz	składzie	powołanej
komisji	kolaudacyjnej.	Rozpoczęcie	prac	komisji	nastąpi	nie	później	niż	przed	upływem	terminu	określonego	w
umowie.	Komisja	odbierająca	roboty	dokona	ich	oceny	jakościowej	na	podstawie	przedłożonych	dokumentów,
wyników	badań	i	pomiarów,	oceny	wizualnej	oraz	zgodności	wykonania	robót	z	PB,	PN	i	ST.	W	toku	odbioru
ostatecznego	komisja	zapozna	się	z	realizacją	robót, 	zwłaszcza	w	zakresie	wykonania	robót	uzupełniających	i
robót	poprawkowych.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	W	przypadku	niewykonania 	wyznaczonych	robót 	poprawkowych	lub	robót 	uzupełniających	komisja
przerwie	swoje	czynności	i	ustali	nowy	termin	odbioru	ostatecznego.
	 		 	 		 	 	 		W	przypadku	stwierdzenia	przez	komisje,	że	jakość	wykonanych	robót	w	poszczególnych	asortymentach
nieznacznie	odbiega	od	wymaganej	PB	lub	ST	z	uwzględnieniem	tolerancji	i	nie	ma	większego	wpływu	na	cechy
eksploatacyjne 	 obiektu 	 i 	 bezpieczeństwo 	 osób 	 i 	mienia, 	 komisja 	 dokona 	 potrąceń, 	 oceniając 	 pomniejszoną
wartość	wykonanych	robót	w	stosunku	do	wymagań	przyjętych	w	umowie.

6.5.	Odbiór	pogwarancyjny
										Odbiór	pogwarancyjny	polega	na	ocenie	wykonanych	robót	związanych	z	usunięciem	wad	stwierdzonych
przy	odbiorze	ostatecznym	i	zaistniałych	w	okresie	gwarancyjnym.	Odbiór	pogwarancyjny	będzie	dokonany	na
podstawie	oceny	wizualnej	obiektu	z	uwzględnieniem	zasad	odbioru	ostatecznego.

6.6.	Dokumenty	odbioru	ostatecznego
										Podstawowym	dokumentem	do	dokonania	odbioru	ostatecznego	robót	jest	protokół	odbioru	ostatecznego
sporządzony 	wg	wzoru 	ustalonego 	przez 	 Inwestora. 	Do	odbioru 	ostatecznego	Wykonawca 	 jest 	zobowiązany
przygotować	operat	kolaudacyjny	zawierający:

� PB	powykonawczy	z	naniesionymi	zmianami	wykonawczymi,
� Dziennik	budowy	-	oryginał	i	kopię,
� Obmiar	robót	(jeśli	wymagany),
� Wyniki	pomiarów	kontrolnych	(operaty	geodezyjne),
� Atesty	jakościowe	wbudowanych	materiałów,
� Dokumenty	potwierdzające	legalizację	wbudowanych	urządzeń,
� Sprawozdania	techniczne	z	prób	ruchowych,
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� Protokóły	prób	i	badań,
� Protokóły	odbioru	robót	zanikających,
� Rozliczenie	z	demontażu,
� Wykaz	wbudowanych	urządzeń	i	przekazywanych	instrukcji	obsługi,
� Wykaz	przekazywanych	kluczy,
� Oświadczenia	osób	funkcyjnych	na	budowie	wymagane	Prawem	Budowlanym,
� Inne	dokumenty	wymagane	przez	Inwestora.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	W	przypadku,	gdy	zdaniem	komisji,	roboty	pod	względem	przygotowania	dokumentacyjnego	nie	będą
gotowe 	do 	 odbioru 	 ostatecznego, 	 komisja 	w 	 porozumieniu 	 z 	Wykonawcą 	wyznaczy 	 ponowny 	 termin 	 tego
odbioru.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Wszystkie	zarządzone	przez	komisję	roboty	poprawkowe	lub	uzupełniające	będą	zestawione	wg	wzoru
ustalonego	przez	Inwestora,	wykonane	i	zgłoszone	pismem	przez	Wykonawcę	do	odbioru	w	terminie	ustalonym
przez	komisję.

7.	PODSTAWA	PŁATNOS?CI

										Cena	uwzględnia	wszystkie	czynności,	wymagania	i	badania	składające	się	na	jej	wykonanie,	określone	w	ST
i	PB.

Cena	obejmuje:
� Robociznę
� Wartość	zużytych	materiałów	wraz	z	kosztami	ich	zakupu
� Wartość 	pracy 	sprzętu 	wraz 	z 	kosztami 	 jednorazowymi 	 (sprowadzenia 	 sprzętu 	na 	plac 	budowy 	 i 	z

powrotem,	montaż	i	demontaż	na	stanowisku	pracy)
� Koszty 	pośrednie, 	w	skład	których 	wchodzą: 	płace 	personelu 	 i 	kierownictwa 	zakładu, 	pracowników

nadzoru	i 	 laboratorium,	wydatki	dotyczące	bhp, 	usługi 	obce	na	rzecz	budowy, 	ubezpieczenia, 	koszty
zarządu	przedsiębiorstwa	Wykonawcy,	koszty	eksploatacji	zaplecza

� Zysk	kalkulacyjny	zawierający	ewentualne	ryzyko	Wykonawcy	z	tytułu	wydatków,	które	mogą	wystąpić
w	czasie	realizacji	robót.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Podstawą	do	wystawienia	faktury	za	wykonanie	robót	będzie,	potwierdzony	przez	Inspektora	nadzoru,
protokół 	częściowego	wykonania 	 i 	odbioru 	robót 	ustalony	w	oparciu	o	procentowe	zaawansowanie	robót 	w
danej 	branży 	dla 	poszczególnych 	elementów	robót. 	Szczegóły 	rozliczenia 	Wykonawcy	z	Inwestorem	regulują
zapisy	umowy.

SZCZEGO? ŁOWA	SPECYFIKACJA	TECHNICZNA
WYKONANIA	I	ODBIORU	ROBO? T	BUDOWLANYCH		



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

																																		Listopad	2022	r.
SST	-	01	ROBOTY	ROZBIÓRKOWE

Oznaczenie	kodu	według	wspólnego	słownika	zamówień	(CPV)
KOD	CPV	45111000-8					Roboty	rozbiórkowe

1.	CZĘS?C? 	OGO? LNA

1.1.	Przedmiot	specy7ikacji

Przedmiotem 	 niniejszej 	 Szczegółowej 	 Specy'ikacji 	 Technicznej 	 (SST) 	 są 	wymagania 	 dotyczące 	wykonania 	 i
odbioru 	 robót 	 związanych 	 z 	 pracami 	 rozbiórkowymi 	 prowadzonymi 	 w 	 ramach 	 projektu 	„Przebudowa 	 i
rozbudowa	budynku	remizy	OSP	w	Sędziejowicach”	realizowanej	na	działkach	nr	ew.	619,	620,	621,	obręb

Sędziejowice,	gm.	Chmielnik

1.2.		Zakres	stosowania	specy7ikacji

Szczegółowa	specy'ikacja	techniczna	jest	stosowana	jako	dokument	przetargowy	i	kontraktowy	przy	zlecaniu	i
realizacji	robót	wymienionych	w	pkt.	1.1.								

1.3.	Zakres	robót	objętych	SST

Ustalenia	zawarte	w	niniejszej	SST	dotyczą	prowadzenia	robót	związanych	z	rozbiórką:	

Prace 	 rozbiórkowe 	 wewnątrz 	 budynku 	 i 	 na 	 zewnątrz: 	 rozbiórka 	 pokrycia 	

i 	 konstrukcji 	 dachu, 	 rozbiórka 	 stropu 	 i 	 ścian 	 parteru 	 i 	 I 	 pietra, 	 demontaż 	 stolarki 	 okiennej 	 oraz 	 drzwiowej,

parapetów 	 wewnętrznych 	 i 	 zewnętrznych, 	 rozbiórka 	 ścian 	 wewnętrznych, 	 rozbiórka 	 schodów 	 wewnętrznych 	 i

zewnętrznych,	demontaż	instalacji	wewnętrznych,	rozbiórka	posadzek.	Całkowite	wyburzenie	starej	części	budynku

na	działce	nr	619.

Wszystkie	inne	nie	wymienione	wyżej	roboty	jakie	występują	przy	realizacji	umowy.
Rozwiązania 	 techniczne 	 stanowiące 	 podstawę 	 do 	 wykonania 	 tych 	 robót 	 są 	 przedstawione 	 w 	 projekcie

wykonawczym	w	części	gra'icznej.

1.4.	Określenia	podstawowe

Określenia	podane	w	niniejszej	SST	są	zgodne	z	obowiązującymi	odpowiednimi	normami.

1.5.	Ogólne	wymagania	dotyczące	robót

Wykonawca	robót	jest	odpowiedzialny	za	jakość	ich	wykonania	oraz	za	zgodność	z	dokumentacją	projektową,
SST	i	poleceniami	Inżyniera.

2.	WYMAGANIA	DOTYCZĄCE	MATERIAŁO?W

Dla	robót	rozbiórkowych	materiały	nie	występują.

3.	WYMAGANIA	W	ZAKRESIE	SPRZĘTU

Roboty	związane	z	rozbiórką	będą	wykonywane	ręcznie	oraz	mechanicznie.
Cały 	 sprzęt 	 potrzebny 	 na 	 placu 	 budowy 	 zostanie 	 dostarczony 	 przez 	 Wykonawcę. 	 Wykonawca 	 powinien
posługiwać 	 się 	 sprzętem 	 zapewniającym 	 spełnienie 	 wymogów 	 jakościowych, 	 ilościowych 	 i 	 wymogów
bezpieczeństwa.	Zastosowany	przy	prowadzeniu	robót	rozbiórkowych	sprzęt	nie	może	powodować	uszkodzeń
pozostałych,	nie	rozbieranych	elementów.
Wykonawca	jest	zobowiązany	do	używania	jedynie	takiego	sprzętu,	który	nie	spowoduje	niekorzystnego	wpływu
na	środowisko	i	jakość	wykonywanych	robót.
Przypomina 	 się 	 o 	 ograniczeniach 	 w 	 stosowaniu 	 urządzeń 	 o 	 wysokim 	 poziomie 	 hałasu. 	 Urządzenia 	 tj.
hydrauliczne	młoty	do	kruszenia	mogą	być	używane	tylko	przy	spełnieniu	określonych	warunków.

4.	WYMAGANIA	W	ZAKRESIE	S?RODKO? W	TRANSPORTU

Załadunek, 	 transport 	 jak 	 i 	wyładunek 	materiałów 	z 	 rozbiórek 	musi 	odbywać 	 się 	 z 	 zachowaniem	wszelkich
środków	ostrożności	i	bezpieczeństwa	ludzi	pracujących	przy	robotach	rozbiórkowych.
Gruz 	będzie 	wywożony 	w	miarę 	postępowania 	robót 	rozbiórkowych. 	Gruz 	będzie 	 ładowany	do 	kontenerów
znajdujących 	 się 	na 	 terenie 	budowy 	 lub 	na 	 samochody 	ciężarowe 	dojeżdżające 	do 	obiektu 	 i 	wywożony 	na
autoryzowane 	wysypiska. 	Wybór 	 środka 	 transportu 	zależy 	od 	warunków	 lokalnych. 	Przy 	ruchu	po 	drogach
publicznych 	pojazdy 	powinny 	spełniać 	wymagania 	dotyczące	przepisów 	ruchu	drogowego	w	odniesieniu 	do
dopuszczalnych	obciążeń 	na	osie, 	wymiarów	ładunku	i 	innych	parametrów	technicznych.	Wykonawca	będzie
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usuwał 	 na 	 bieżąco, 	 na 	własny 	 koszt, 	wszelkie 	 zanieczyszczenia 	 spowodowane 	 jego 	 pojazdami 	 na 	 drogach
publicznych	oraz	dojazdach	do	terenu	budowy.

5.	WYKONANIE	PRAC	ROZBIO? RKOWYCH

5.1.	Roboty	przygotowawcze

Przed	przystąpieniem	do	robót	rozbiórkowych	należy:
� miejsce	prac	oznakować	zgodnie	z	wymogami	BHP,
� zapoznać	pracowników	z	programem	rozbiórki	i	poinstruować	o	bezpiecznym	sposobie	jej	wykonania.

5.2.	Zabezpieczenie	placu	budowy

Przed 	 przystąpieniem 	 do 	 robót 	 rozbiórkowych 	Wykonawca 	 winien 	 ustawić 	 niezbędne 	 zabezpieczenia 	 w
miejscach	przewidzianych	w	planie	zagospodarowania	placu	budowy.	Teren	rozbiórki	należy	ogrodzić	w	sposób
uniemożliwiającym 	przedostanie 	 się 	 osób 	nieupoważnionych 	w 	obręb 	prac 	 rozbiórkowych 	oraz 	oznakować
tablicami	ostrzegawczymi.	
Generalny	Wykonawca	odpowiada	za	bezpieczeństwo	dóbr	i 	osób. 	Odpowiada	także	za	utrzymanie	czystości
oraz	za	pyły	zanieczyszczające	środowisko.
Wszelkie 	 inne 	 postanowienia, 	 które 	Wykonawca 	uzna 	 za 	 przydatne, 	 będą 	 podejmowane 	w 	uzgodnieniu 	 ze
służbami	BHP,	Architektem	i	Inwestorem.
5.3.	Roboty	rozbiórkowe

Roboty	prowadzić	należy	zgodnie	z	rozporządzeniem	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	06.02.2003	r.	(Dz.	U.	Nr	47
poz	401)	w	sprawie	bezpieczeństwa	i	higieny	pracy	podczas	wykonywania	robót	budowlanych.
Elementy 	 betonowe 	 rozebrać 	 ręcznie 	 lub 	mechanicznie. 	Materiały 	 posegregować 	 i 	 odnieść 	 lub 	odwieźć 	 na
miejsce	składowania.
Podczas	wiatru	o	szybkości	większej	niż	10	m/s	należy	roboty	wstrzymać.
Na	czas	prowadzenia	prac	rozbiórkowych	należy	przygotować	tymczasowe	stanowisko	gruzu,	stali	oraz	innych
materiałów. 	Materiały 	z 	rozbiórki 	powinny 	być 	składowane	w	miejscu 	wyrównanym	do	poziomu. 	Materiały
pylące	i	inne,	które	może	rozwiewać	wiatr	należy	przykryć	plandekami	lub	siatką.
Przy	składowaniu	materiałów	z	rozbiórki	odległość	stosów	nie	powinna	być	mniejsza	niż:

� 0,75	m		od	ogrodzenia	i	zabudowań,
� 5,00	m		od	stałego	stanowiska	pracy.

Między	stosami,	pryzmami	lub	pojedynczymi	elementami	należy	pozostawić	przejścia	o	szerokości	co	najmniej
1,0 	 m 	 oraz 	 przejazdy 	 o 	 szerokości 	 odpowiadającej 	 gabarytowi 	 naładowanych 	 środków 	 transportowych 	 i
powiększonej:
- 	o 	2,0	m	przy 	ruchu	jednokierunkowym	i	o	3,0	m	przy	ruchu	dwukierunkowym	 środków	poruszanych	siłą
mechaniczną,
-	o	0,6	m	przy	ruchu	jednokierunkowym	oraz	o	0,9	m	przy	ruchu	dwukierunkowym	środków	poruszanych	przy
pomocy	siły	ludzkiej.
Elementy	nadające	się	do	odzysku	w	ramach	inwestycji	będą	przechowywane	w	miejscu	krytym.

5.4.	Doprowadzenie	placu	budowy	do	porządku

Po 	 zakończeniu 	 robót 	 rozbiórkowych 	Wykonawca 	winien 	oczyścić 	 całą 	 strefę 	 objętą 	 robotami 	oraz 	 tereny
okoliczne.
Wykonawca 	 winien 	 oczyścić 	 obszary 	 zewnętrzne 	 na 	 których 	 osiadł 	 pył 	 wytworzony 	 w 	 trakcie 	 robót
rozbiórkowych.	Odpowiada	także	za	wszelkie	szkody	powstałe	z	jego	winy	na	okolicznych	terenach.	Z	tego	tytułu
Wykonawca	ma	obowiązek	dokonać 	natychmiastowej	naprawy	na	własny	koszt	wszystkich	szkód	znanych	w
momencie	odbioru	robót.

6.	KONTROLA	JAKOS?CI	ROBO? T

Kontrolę	jakości	przeprowadzonych	robót	należy	przeprowadzić	zgodnie	z	wymogami	ogólnymi	ST	oraz	PB.

7.	OBMIAR	ROBO? T

Dla	gruzu	powstałego	podczas	prac	rozbiórkowych	za	jednostkę	obmiaru	przyjmuje	się	metr	sześcienny	[m3].

8.	ODBIO? R	ROBO? T

Wszystkie	roboty	związane	z	pracami	rozbiórkowymi	podlegają	zasadom	odbioru	robót	zanikających.

9.	PODSTAWA	PŁATNOS?CI

Zapisy	umowy	zawartej	pomiędzy	Zamawiającym	a	Wykonawcą.

10.	PRZEPISY	ZWIĄZANE
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� Rozporządzenie	Ministra	Pracy	i	Polityki	Socjalnej	z	dnia	26.09.1997r.	w	sprawie	ogólnych	przepisów

bezpieczeństwa	i	higieny	pracy	(Dz.	U.	Nr	129,	poz	844).
� Rozporządzenie	Ministra 	Infrastruktury	z	dnia	26.06.2002r. 	w	sprawie	dziennika	budowy, 	montażu	i

rozbiórki,	tablicy	informacyjnej	oraz	ogłoszenia	zawierającego	dane	dotyczące	bezpieczeństwa	pracy	i
ochrony	zdrowia	(Dz.	U.	Nr	108,	poz.	953).

� Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	06.02.2003r.	w	sprawie	bezpieczeństwa	i	higieny	pracy
podczas	wykonywania	robót	budowlanych	(Dz.	U.	Nr	47,	poz.	401	z	dnia	19.03.2003r).

SZCZEGO? ŁOWA	SPECYFIKACJA	TECHNICZNA
WYKONANIA	I	ODBIORU	ROBO? T	BUDOWLANYCH		

SST	-	02	ROBOTY	ZIEMNE

Oznaczenie	kodu	według	wspólnego	słownika	zamówień	(CPV)
KOD	CPV	45111000	-	8	Roboty	ziemne

1.	CZĘS?C? 	OGO? LNA

1.1.	Przedmiot	specy'ikacji
										Przedmiotem	niniejszej	Szczegółowej	Specy'ikacji	Technicznej	(SST)	są	wymagania	dotyczące	wykonania	i
odbioru	robót	związanych	z	pracami	ziemnymi	prowadzonymi	w	ramach	projektu 	„Przebudowa	i	rozbudowa
budynku	remizy	OSP	w	Sędziejowicach”	realizowanej	na	działkach	nr	ew.	619,	620,	621,	obręb	Sędziejowice,

gm.	Chmielnik

1.2.		Zakres	stosowania	specy'ikacji
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Szczegółowa	specy'ikacja	techniczna	jest	stosowana	jako	dokument	przetargowy	i 	kontraktowy	przy
zlecaniu	i	realizacji	robót	wymienionych	w	pkt.	1.1.								

1.3.	Zakres	robót	objętych	SST
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Ustalenia 	zawarte 	w	niniejszej 	SST	dotyczą	prowadzenia 	robót 	związanych	z 	wykonaniem	warstwy
podbudowy	nawierzchni	komunikacyjnych,	niwelacja	terenu.

Kod	CPV:	45111000	-	8	Roboty	ziemne

Ustalenia	zawarte	w	SST	dotyczą	zasad	prowadzenia	robót	związanych	z:
� Usunięciem	warstwy	humusu,

� Wykonaniem	wykopów	pod	nawierzchnię	ciągów	komunikacyjnych

� Wykonaniem	podkładów	z	ubitych	materiałów	sypkich,

� Transportem	gruntu.

Wszystkie	inne	nie	wymienione	wyżej	roboty	jakie	występują	przy	realizacji	umowy.
Rozwiązania 	 techniczne 	 stanowiące 	 podstawę 	 do 	 wykonania 	 tych 	 robót 	 są 	 przedstawione 	 w 	 projekcie

wykonawczym	w	części	gra'icznej.

1.4.	Określenia	podstawowe
										Określenia	podane	w	niniejszej	SST	są	zgodne	z	obowiązującymi	odpowiednimi	normami.

Wskaźnik	zagęszczenia	gruntu	-	wielkość	charakteryzująca	stan	zagęszczenia	gruntu,	określona	wg	wzoru:
Is	=	Pd/Pds
gdzie:
Pd	-	gęstość	objętościowa	szkieletu	zagęszczonego	gruntu,	[mg/m3],
Pds 	- 	maksymalna 	 gęstość 	 objętościowa 	 szkieletu 	 gruntowego 	 przy 	 wilgotności 	 optymalnej, 	 określona 	 w
normalnej 	 próbie 	 Proctora, 	 zgodnie 	 z 	 PN-88B-04481, 	 służąca 	 do 	 oceny 	 zagęszczenia 	 gruntu 	 w 	 robotach
ziemnych.

Wskaźnik 	 różnoziarnistości 	 - 	wielkość 	 charakteryzująca 	zagęszczalność 	 gruntów 	niespoistych, 	określona 	wg
wzoru:
U=	d60/d10

gdzie:
d60	-	średnica	oczek	sita,	przez	które	przechodzi	60%	gruntu,	[mm],
d10	-	średnica	oczek	sita,	przez	które	przechodzi	10%	gruntu,	[mm].

1.5.	Ogólne	wymagania	dotyczące	robót
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Wykonawca 	robót 	 jest 	odpowiedzialny, 	za 	 jakość 	 ich	wykonania 	oraz	za 	zgodność 	z 	dokumentacją
projektową,	SST	i	poleceniami	Inżyniera.
										Przed	przystąpieniem	do	wykonania	robót	ziemnych	należy	zakończyć	wszelkie	roboty	przygotowawcze.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Wykopów	nie	należy	prowadzić	ręcznie	w	okresie	zimowym,	a	odsłonięte	grunty	należy	chronić	przed
dopływem 	 wody. 	 Wszelkie 	 koszty 	 związane 	 z 	 zabezpieczeniem 	 wykopów 	 przed 	 zawilgoceniem 	 ponosi
Wykonawca. 	 Koszty 	 te 	 należy 	 oszacować 	 na 	 podstawie 	 wizji 	 w 	 terenie, 	 Dokumentacji 	 Projektowej 	 oraz
przewidzieć	w	cenie	ofertowej.

2.	WYMAGANIA	DOTYCZĄCE	MATERIAŁO?W

Piasek
	 		 	 	 	 	 	 	 	Do	wykonania	podkładów	pod	obiekty	należy	stosować	piasek	płukany	(kruszywo	naturalne	o	wielkości
ziaren	do	2.0	mm	o	nienormowanym	składzie	ziarnowym).
										Do	wykonania	warstwy	odsączającej	należy	stosować	piasek	lub	pospółkę	żwirowo-piaskową	(uziarnienie
do 	50.0 	mm, 	 łączna 	zawartość 	 frakcji 	kamiennej 	oraz 	 żwirowej 	do 	50%, 	zawartość 	 frakcji 	pyłowej 	do 	2%,
zawartość	cząstek	organicznych	do	2%).
	 		 	 	 	 	 	 	 	Do	zasypywania	wykopów	może	być	użyty	grunt	wydobyty	z	tego	samego	wykopu,	niezamarznięty	i	bez
zanieczyszczeń	tj.	ziemia	roślinna,	odpadki	materiałów	budowlanych	itp.

3.	WYMAGANIA	W	ZAKRESIE	SPRZĘTU

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Wykonawca	jest	zobowiązany	do	używania	sprzętu, 	który 	nie	spowoduje	niekorzystnego	wpływu	na
właściwości	gruntu,	zarówno	w	miejscu	jego	naturalnego	zalegania,	jak	też	w	czasie	odspajania.
										Do	wykonania	wykopów	Wykonawca	powinien	użyć	koparek	podsiębiernych	o	poj.	łyżki	0.4	m3.	W	ostatniej
fazie	robót	ziemnych	(	20	cm	-wybrać	ręcznie)	stosować	należy	sprzęt	ręczny:	łopaty,	kilofy	itp.	Do	zagęszczania
powinien	być	używany	sprzęt	określony	przez	Wykonawcę	w	PZJ	i	zaakceptowany	przez	Inspektora	np.	ubijadła
mechaniczne	i	małe	walce	wibracyjne.

4.	WYMAGANIA	W	ZAKRESIE	S?RODKO? W	TRANSPORTU

										Do	transportu	urobku	stosować	należy	samochody	samowyładowcze	i	sprzęt	ręczny	(taczki).
	 	 	 	 	 	 	 	 	Wykonawca	ma	obowiązek	zorganizowania	transportu	z	uwzględnieniem	wymogów	bezpieczeństwa,
zarówno 	 w 	 obrębie 	 pasa 	 robót 	 ziemnych, 	 jak 	 i 	 poza 	 nim. 	 Jakiekolwiek 	 skutki 	 prawne, 	 wynikające 	 z
niedotrzymania	wymienionych	powyżej	warunków	obciążają	Wykonawcę.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Zwiększenie 	odległości 	 transportu 	ponad 	wartości 	 zatwierdzone 	nie 	może 	być 	podstawą 	roszczeń
Wykonawcy, 	dotyczących	dodatkowej 	zapłaty	za	transport, 	o 	ile 	zwiększone	odległości 	nie 	zostały	wcześniej
zaakceptowane	na	piśmie	przez	Inspektora.

5.	WYKONANIE	ROBO? T	ZIEMNYCH

5.1.	Usunięcie	warstwy	humusu
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Usunięcie	ziemi	roślinnej	należy	wykonać	spycharką	poza	granice	robót	i	ręczne	podgarnąć	humus	na
hałdzie.

5.2.	Wykonanie	wykopu
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Wykopy	pod	obiekty	będą	wykonywane	mechanicznie,	a	w	końcowej	fazie	także	przy	użyciu	narzędzi
ręcznych.	Należy	ograniczyć	szerokość	wykopu	do	minimum	niezbędnego	dla	wykonawstwa	wykonując	skarpy
wykopu 	 o 	 odpowiednim 	 nachyleniu. 	 Górna 	warstwa 	 gruntu 	w 	 dole 	 fundamentowym 	 powinna 	 pozostać 	 o
strukturze	nienaruszonej.	Dopuszczalne	odchyłki	wymiarów	wykopu	wynoszą	dla	rzędnej	dna	wykopu:	±	5	cm.	
										Inspektor	nadzoru	dokonuje	odbioru	gruntu	w	poziomie	posadowienia.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Nadmiar	gruntu	z	wykopu	należy	odwieźć 	na	miejsce	odkładu.	Wykonawca	odwozi	nadmiar	gruntu	na
własny	koszt,	w	miejsce	pozyskane	przez	siebie	oraz	uzgodnione	z	Inspektorem.

5.3.	Odkłady	gruntu
										Lokalizacja	odkładu	powinna	być	wskazana	przez	Wykonawcę	i	zaakceptowana	przez	Inspektora.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Wykonawca	musi	uzyskać 	zgodę	właściciela	terenu. 	Odkłady	powinny	być 	uformowane	w	pryzmę	o
wysokości	1,5	m,	pochyleniu	skarp	1:1,5	i	spadku	od	2	do	5%.	Przyjmuje	się	wykorzystanie	gruntu	z	odkładu	do
ponownego	zasypania	fundamentu.

5.4.	Odwodnienie	wykopów
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Wykonawca	powinien	zabezpieczyć 	wykopy	przed	nawilgoceniem	oraz	nawodnieniem. 	Jeśli 	wskutek
zaniedbania 	 Wykonawcy 	 grunty 	 ulegną 	 nawodnieniu, 	 które 	 spowoduje 	 ich 	 długotrwałą 	 nieprzydatność
Wykonawca	ma	obowiązek	usunięcia	tych	gruntów	i	zastąpienie	ich	gruntami	przydatnymi	na	własny	koszt	bez
jakichkolwiek	dodatkowych	opłat	ze	strony	Zamawiającego	za	te	czynności,	jak	również	za	dowieziony	grunt.
										Wykop	należy	przez	cały	czas	trwania	prac	fundamentowych	chronić	przed	zalaniem	wodami	opadowymi.
Sposób	zabezpieczenia	ustala	Wykonawca	w	porozumieniu	z	Inspektorem,	na	własny	koszt	i	własnym	staraniem.
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5.5.	Podkład	pod	posadzki
										Układanie	podkładu	powinno	nastąpić	bezpośrednio	przed	wykonywaniem	warstwy	użytkowej.
	 		 	 	 	 	 	 	 	Przed	rozpoczęciem	układania	podłoże	powinno	być	oczyszczone	z	odpadków	materiałów	budowlanych.
Układanie	podkładu	należy	prowadzić 	na	całej	powierzchni	równomiernie	jedną	warstwą. 	Całkowita 	grubość
podkładu	według	projektu.	Powinna	to	być	warstwa	stała	na	całej	powierzchni	rzutu	obiektu.

5.6.	Zasypywanie	wykopu
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Zasypywanie 	wykopu	należy 	wykonywać 	warstwami 	o	grubości 	dostosowanej 	do	przyjętej 	metody
zagęszczania	gruntu,	która	to	grubość	nie	powinna	przekraczać:

� Przy	zagęszczaniu	ręcznym	-	20	cm,
� Przy	zagęszczaniu	ubijakami	mechanicznymi	lub	wibratorami	-	40	cm,
� Przy	stosowaniu	ciężkich	wibratorów	lub	ubijarek	płytowych	-	60	cm.

5.7.	Wymagania	dotyczące	zagęszczenia	gruntu	w	wykopie
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Zagęszczenie	gruntu	w	wykopach	i	miejscach	zerowych	robót	ziemnych	powinno	spełniać	wymagania,
dotyczące	minimalnej	wartości	wskaźnika	zagęszczenia	Is	=	1,00.	Jeżeli	grunty	rodzime	w	wykopach	i	miejscach
zerowych	nie	mają	wymaganego	wskaźnika	zagęszczenia	to	przed	wykonaniem	konstrukcji	fundamentów	należy
je 	 dogęścić 	 do 	ww. 	wartości 	 Is. 	 Jeżeli 	 wartości 	wskaźnika 	 zagęszczenia 	 określone 	 powyżej 	 nie 	mogą 	 być
osiągnięte 	przez 	bezpośrednie 	 zagęszczenie 	 gruntów 	rodzimych, 	 to 	należy 	podjąć 	 środki 	w 	celu 	ulepszenia
gruntów	podłoża,	umożliwiające	uzyskanie	wymaganych	wartości	wskaźnika	zagęszczenia.
										Możliwe	do	zastosowania	środki	zaproponuje	Wykonawca	i	przedstawia	do	akceptacji	Inżynierowi.

6.	KONTROLA	JAKOS?CI	ROBO? T

6.1.	Zasady	ogólne	kontroli	jakości	robót
										Przed	przystąpieniem	do	robót	ziemnych	Wykonawca	powinien	sprawdzić	prawidłowość	wykonania	robót
pomiarowych 	 i 	przygotowawczych 	oraz 	prowadzić 	 systematyczne 	badania 	kontrolne 	dostarczając 	kopie 	 ich
wyników 	 do 	 Inspektora. 	 Badania 	 kontrolne 	 należy 	 wykonać 	 w 	 zakresie 	 i 	 z 	 częstotliwością 	 gwarantującą
zachowanie	wymagań	dotyczących	jakości	robót.

6.2	Badania	i	pomiary	w	czasie	wykonywania	robót	ziemnych	-	dokumenty	kontrolne
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Wyniki 	badań 	 i 	pomiarów	kontrolnych 	w	czasie	wykonywania 	robót 	ziemnych	należy 	wpisywać 	do
protokołów	odbiorów	robót	zanikających	lub	ulegających	zakryciu,	jak	również	do	dziennika	budowy.

6.3	Sprawdzenie	jakości	wykonania	wykopów
										Sprawdzenie	wykonania	jakości	wykopów	polega	na	kontrolowaniu	zgodności	z	wymaganiami	określonymi
w	niniejszej	specy'ikacji	oraz	w	dokumentacji	projektowej.	

W	czasie	kontroli	szczególną	uwagę	należy	zwrócić	na:
� Odspajanie	gruntów	w	sposób	niepogarszający	ich	właściwości
� Prawidłowość	wytyczenia	robót	w	terenie
� Przygotowanie	terenu
� Rodzaj	i	stan	gruntu	w	podłożu
� Wymiary	wykopów
� Zabezpieczenie	i	odwodnienie	wykopów.

6.4	Sprawdzenie	jakości	wykonania	podkładów
Sprawdzeniu	podlega:

� Przygotowanie	podłoża
� Materiał	użyty	na	podkład
� Grubość	i	równomierność	warstw	podkładu
� Sposób	i	jakość	zagęszczenia.

6.5	Sprawdzenie	zagęszczenia	gruntów
										Sprawdzenie	przeprowadza	się	na	podstawie	wyników	podanych	w	dokumentach	kontrolnych	oraz	przez
przeprowadzenie 	wyrywkowych	badań 	bezpośrednich. 	Badania 	zagęszczenia 	wykonywane 	w	czasie 	odbioru
przeprowadza	się	w	górnych	warstwach	korpusu	ziemnego	do	głębokości	około	1,0	m	poniżej	jego	korony,	a	w
dolnych	warstwach,	tylko	w	przypadku,	gdy	zachodzą	wątpliwości	co	do	właściwego	zagęszczenia	gruntu	w	tych
warstwach.

7.	OBMIAR	ROBO? T
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										Jednostką	obmiarową	robót	związanych	z	wykonaniem	robót	ziemnych	jest	metr	sześcienny	[m3].

8.	ODBIO? R	ROBO? T

										Roboty	ziemne	uznaje	się	za	wykonane	zgodnie	z	dokumentacją	projektową,	jeżeli	wszystkie	wyniki	badań
przeprowadzonych 	przy 	odbiorach 	okazały 	 się 	 zgodne 	 z 	wymaganiami. 	W 	przypadku, 	 gdy 	wykonanie 	 choć
jednego	elementu	robót	ziemnych	okazało	się	niezgodne	z	wymaganiami,	roboty	ziemne	uznaje	się	za	niezgodne
z 	 dokumentacją 	 projektową 	 i 	 Wykonawca 	 robót 	 zobowiązany 	 jest 	 doprowadzić 	 roboty 	 do 	 zgodności 	 z
wymaganiami 	 i 	 przedstawić 	 je 	 do 	 ponownego 	 odbioru. 	 Dodatkowe 	 roboty 	w 	 opisanej 	 wyżej 	 sytuacji 	 nie
podlegają	zapłacie.

9.	PODSTAWA	PŁATNOS?CI

Cena	l	metra	sześciennego	[m3]	wykonania	wykopów	obejmuje:
� Wszelkie	prace	pomiarowe,
� Odspojenie	gruntu,
� Załadowanie	i	wywiezienie	odspojonego	gruntu	na	odkład,
� Pro'ilowanie	dna	wykopu	zgodnie	z	dokumentacją	projektową,
� Plantowanie	(obrobienie	na	czysto)	dna	wykopu,
� Zagęszczenie	powierzchni	wykopu	do	wielkości	podanej	w	ST,
� Przeprowadzenie	wymaganych	pomiarów	i	badań	laboratoryjnych,
� Odwodnienie	wykopu	na	czas	jego	wykonania,
� Koszty 	 związane 	 ze 	wzmocnieniem 	podłoża 	w 	 przypadku 	 braku 	możliwości 	 uzyskania 	właściwych

wskaźników	zagęszczenia,
� Wykonanie	dróg	dojazdowych	(jeśli	okażą	się	niezbędne),	a	następnie	ich	rozebranie.

Zapisy	umowy	zawartej	pomiędzy	Zamawiającym	a	Wykonawcą.

10.	PRZEPISY	ZWIĄZANE

� PN-B-06050:	1999	Geotechnika.	Roboty	ziemne.	Wymagania	ogólne.
� PN-86/B-02480	Grunty	budowlane.	Określenia.	Symbole.	Podział	i	opis	gruntów.
� PN-B-02481:	1999	Geotechnika.	Terminologia	podstawowa,	symbole	literowe	i	jednostki	miary.
� BN-77/8931-12	Oznaczanie	wskaźnika	zagęszczenia	gruntów.
� PN-B-10736:	1999	Przewody	podziemne.	Roboty	ziemne.

SZCZEGO? ŁOWA	SPECYFIKACJA	TECHNICZNA
WYKONANIA	I	ODBIORU	ROBO? T	BUDOWLANYCH		
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SST	-	03	KONSTRUKCJE	BETONOWE	I	ŻELBETOWE

Oznaczenie	kodu	według	wspólnego	słownika	zamówień	(CPV)
KOD	CPV	45262311	-	4	Betonowanie	konstrukcji

1.	CZĘS?C? 	OGO? LNA

1.1.	Przedmiot	specy'ikacji
										Przedmiotem	niniejszej	Szczegółowej	Specy'ikacji	Technicznej	(SST)	są	wymagania	dotyczące	wykonania	i
odbioru	betonowych	konstrukcji	monolitycznych	obiektów	kubaturowych	wykonanych	w	ramach	„Przebudowa
i	rozbudowa	budynku	remizy	OSP	w	Sędziejowicach”	realizowanej	na	działkach	nr	ew.	619,	620,	621,	obręb

Sędziejowice,	gm.	Chmielnik

1.2.		Zakres	stosowania	specy'ikacji
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Szczegółowa	specy'ikacja	techniczna	jest	stosowana	jako	dokument	przetargowy	i 	kontraktowy	przy
zlecaniu	i	realizacji	robót	wymienionych	w	pkt.	1.1.								

1.3.	Zakres	robót	objętych	SST
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Ustalenia	zawarte	w	niniejszej	SST	dotyczą	prowadzenia	robót	związanych	z	wykonaniem	elementów
żelbetowych.

Kod	CPV:	45262311	-	4	Betonowanie	konstrukcji

Ustalenia	zawarte	w	SST	dotyczą	zasad	prowadzenia	robót	związanych	z:

� wykonanie		ścian	zewnętrznych	nośnych,	ścian	wewnętrznych	nośnych,	ścian	działowych

� wykonanie	słupów,	podciągów,	wieńców	i	stropów,	schody	zewnętrzne

Wszystkie	inne	nie	wymienione	wyżej	roboty	jakie	występują	przy	realizacji	umowy.
Rozwiązania 	 techniczne 	 stanowiące 	 podstawę 	 do 	 wykonania 	 tych 	 robót 	 są 	 przedstawione 	 w 	 projekcie

wykonawczym	w	części	gra'icznej.

1.4.	Określenia	podstawowe
										Określenia	podane	w	niniejszej	SST	są	zgodne	z	obowiązującymi	odpowiednimi	normami.

1.5.	Ogólne	wymagania	dotyczące	robót
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Wykonawca 	robót 	 jest 	odpowiedzialny 	za 	 jakość 	 ich 	wykonania 	oraz	za 	zgodność 	z 	dokumentacją
projektową,	SST	i	poleceniami	Inżyniera.

2.	WYMAGANIA	DOTYCZĄCE	MATERIAŁO?W

2.1.	Wymagania	ogólne
										Wszystkie	materiały	użyte	do	wykonania	betonu	muszą	posiadać	aktualne	polskie	aprobaty	techniczne	lub
odpowiadać	Polskim	Normom	(	Dz.	U.	Nr	92	poz.	881).	
Wykonawca 	 uzyska 	 przed 	 zastosowaniem 	wyrobu 	 akceptację 	 Inspektora 	 Nadzoru. 	 Zatwierdzenie 	 jednego
materiału	z	danego	 źródła	nie	oznacza	automatycznego	zatwierdzenia	pozostałych	materiałów	z	tego	źródła.
Jeżeli 	materiały	z	akceptowanego	źródła	są	niejednorodne	lub	niezadawalającej	jakości	Wykonawca	powinien
zmienić	źródło	zaopatrywania	w	materiały.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Odbiór 	 techniczny 	materiałów 	powinien 	być 	dokonywany 	według 	wymagań 	 i 	w	sposób 	określony
aktualnymi	normami.

2.2.	Beton	
										Prace	związane	z	wykonaniem	konstrukcji	betonowych	i	żelbetowych	wymagają	zastosowania	betonu	klasy
B-10	oraz	B-25.
	 	 	 	 	 	 	 	 	Beton	powinien	być 	przygotowany	na	węźle 	betoniarskim	i	dostarczony	ze	świadectwem	zgodności	z
zatwierdzoną	przez	Inspektora	nadzoru	recepturą.	Każda	partia	betonu	winna	posiadać	atest	producenta	oraz
świadectwo	zgodności	z	recepturą.									
	 									Wymagania	co	do	szczelności	i	mrozoodporności	wg	PN-EN	206-1:	2003,	tj.:	nasiąkliwość	nie	większa	jak
4%,	mrozoodporność	przy	ubytku	masy	nie	większym	niż	5%,	spadek	wytrzymałości	nie	większy	od	20%	po	150
cyklach	zamrażania	oraz	rozmrażania.
										Wymagania	ogólne	wg	PN-EN	206-1:2003.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Beton	architektoniczny	- 	mieszanka	betonowa	o	dużej 	ciekłości 	 i 	składzie	umożliwiającym	szczelne
wypełnienie	form	i	deskowań	oraz	samoczynne	odpowietrzenie	i	zagęszczenie	pod	wpływem	własnego	ciężaru
bez	segregacji	składników.	Do	produkcji	betonu	architektonicznego	można	stosować	czyste	cementy	portlandzki
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lub	z	domieszkami.	Ze	względu	na	wymagana	dużą	ilość	frakcji	drobnych	zaleca	się	stosowanie	większej	ilości
cementu	małej	wytrzymałości	zamiast	małej	ilości	cementu	dużej	wytrzymałości.	Warunkiem	uzyskania	betonu
samo	zagęszczalnego	bez	tendencji 	do 	segregacji 	 jest 	stosowanie	dodatków	mineralnych	w	postaci	popiołów
lotnych, 	mielonego 	 żużla 	wielkopiecowego, 	mączki 	wapiennej 	 lub 	kwarcowej. 	Do 	betonu 	architektonicznego
stosuje	się	specjalne	domieszki	chemiczne	o	bardzo	silnym	działaniu	upłynniającym.

2.3.	Kruszywo
										Zgodne	z	przepisami	i	obowiązującymi	instrukcjami	granulaty	winny	być	czyste	bez	domieszek	ciał	obcych
o	granulometrii	15/25	wg	PN-B-06712.
										Do	betonu	architektonicznego	zalecane	jest	kruszywo	o	uziarnieniu	do	16	mm.

2.4.	Materiały	do	pielęgnacji	betonu
Do	pielęgnacji	betonowej	warstwy	wyrównawczej	mogą	być	stosowane:
folie	z	tworzyw	sztucznych,	włóknina.

2.5.	Elementy	deskowania	konstrukcji	betonowych	i	żelbetowych
										Dopuszcza	się	użycie	wyłącznie	deskowania	systemowego,	uzgodnionego	z	Inspektorem	nadzoru.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	W	przypadku	deskowania	tradycyjnego	należy	stosować	drewno	tartaczne	iglaste	używane	do	robót
ciesielskich,	które	powinno	odpowiadać	wymaganiom	PN-D95017.	Tarcica	iglasta	do	robót	ciesielskich	powinna
odpowiadać	wymaganiom	PN-75/B-96000.
										Chropowatość	powierzchni	deskowania	poniżej	2	mm.
										Deskowanie	do	betonu	architektonicznego:	sklejki	powlekane	dla	betonu	licowego	o	gładkiej	powierzchni,
płyty	nawierzchniowe, 	sklejki	wysokogatunkowe	bez	odcisku,	różnego	rodzaju	matryce	strukturalne	na	bazie
elastycznych	tworzyw	sztucznych.

2.6.	Stal	zbrojeniowa
										Wymagania	dotyczące	stali	zbrojeniowej	podano	w	SST-04-Konstrukcje	stalowe.

										Inwestor	dopuszcza	użycie	do	budowy	przez	Wykonawcę	materiałów	innych	producentów	niż	sugerowani,
pod	warunkiem,	iż	 jakościowo	nie	mogą	być	gorsze	od	wymienionych	oraz	spełniać 	warunki	zgodnie	z	Ust.	o
wyrobach	budowlanych	z	16.05.2004	r.	(Dz.	U.	z	2004	r.	nr	92	poz.	881).
3.	WYMAGANIA	W	ZAKRESIE	SPRZĘTU

3.1.	Wymagania	ogólne
	 			 	 	 	 	 	 	Wykonawca	jest	zobowiązany	do	używania	jedynie	takiego	sprzętu,	który	nie	spowoduje	niekorzystnego
wpływu 	na	 jakość 	wykonywanych 	robót 	 i 	będzie 	gwarantować 	przeprowadzenie 	robót, 	 zgodnie 	z 	 zasadami
określonymi	w	PB	i	ST.
										W	przypadku	braku	ustaleń	w	wymienionych	dokumentach,	zasady	pracy	sprzętu	powinny	być	uzgodnione
i	zaakceptowane	przez	Inspektora	nadzoru	inwestorskiego.
	 		 	 	 	 	 	 	 	Sprzęt	należący	do	Wykonawcy	lub	wynajęty	do	wykonania	robót	musi	być	utrzymany	w	dobrym	stanie
technicznym	i	w	gotowości	do	pracy.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Wykonawca 	 dostarczy, 	 na 	 żądanie, 	 Inspektorowi 	 nadzoru 	 inwestorskiego 	 kopie 	 dokumentów
potwierdzających 	 dopuszczenie 	 sprzętu 	 do 	 użytkowania, 	 tam 	 gdzie 	 jest 	 to 	 wymagane 	 przepisami. 	 Jeżeli
przewiduje	się	możliwość	wariantowego	użycia	sprzętu	przy	wykonywanych	robotach,	Wykonawca	powiadomi
Inspektora	nadzoru	inwestorskiego	o	swoim	zamiarze	wyboru	i	uzyska	jego	akceptację.
	 		 	 		 	 	 		Wybrany	sprzęt	po	akceptacji,	nie	może	być	później	zmieniany	bez	zgody	Inspektora.	Jakikolwiek	sprzęt,
maszyny,	urządzenia	i	narzędzia	nie	gwarantujące	zachowania	warunków	technologicznych,	nie	zostaną	przez
Inspektora	nadzoru	inwestorskiego	dopuszczone	do	robót.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Wykonawca	jest	zobligowany	do	skalkulowania	kosztów	jednorazowych	sprzętu	w	cenie	jednostkowej
robót,	do	których	ten	sprzęt	jest	przeznaczony.	Koszty	transportu	sprzętu	nie	podlegają	oddzielnej	zapłacie.

3.2.	Rodzaj	sprzętu
Wykonawca	przystępujący	do	robót	korzystać	powinien	z	następującego	sprzętu:
pompy	do	betonu,	drobnego	sprzętu	do	rozkładania	mieszanki	betonowej,	zagęszczarek	płytowych,	ubijaków	lub
małych 	walców 	wibracyjnych 	 do 	 zagęszczania 	mieszanki 	 w 	miejscach 	 trudno 	 dostępnych, 	 polewaczek 	 do
pielęgnacji	betonu.

4.	WYMAGANIA	W	ZAKRESIE	S?RODKO? W	TRANSPORTU

4.1.Transport	materiałów
										Transport	betonu	samochodami	samowyładowczymi	lub	betonowozami	z	węzła	betoniarskiego.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Masę	betonową	należy	transportować	środkami	niepowodującymi	naruszenia	jednorodności	masy	oraz
zmian	w	składzie	masy	w	stosunku	do	stanu	początkowego	(bezpośrednio	po	wymieszaniu).
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Czas	trwania	transportu	i	jego	organizacja	powinny	zapewniać	dostarczenie	do	miejsca	układania	masy
betonowej	o	takim	stopniu	ciekłości,	jaki	został	ustalony	dla	danego	sposobu	zagęszczenia	i	rodzaju	konstrukcji.

Czas	transportu	i	wbudowania	mieszanki	nie	powinien	być	dłuższy	niż:
°90	minut	przy	temperaturze	otoczenia	+15 C
°70	minut	przy	temperaturze	otoczenia	+20 C
°30	minut	przy	temperaturze	otoczenia	+30 C

											Stosowanie	środków	transportu	bez	mieszalnika	jest	niedopuszczalne.

4.2.	Przechowywanie	i	składowanie	materiałów
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Wykonawca	zapewni, 	aby	tymczasowo	składowane	materiały 	(do	czasu,	gdy	będą	one	potrzebne	do
wbudowania)	były	zabezpieczone	przed	zniszczeniem,	zachowały	swoją	jakość	i	właściwości	oraz	były	dostępne
do 	 kontroli 	 przez 	 Inspektora 	 nadzoru 	 inwestorskiego. 	 Przechowywanie 	materiałów 	musi 	 się 	 odbywać 	 na
zasadach	oraz	w	warunkach	odpowiednich	dla	danego	materiału	i	w	sposób	skutecznie	zabezpieczający	przed
dostępem	osób	trzecich.
										Wszystkie	miejsca	czasowego	składowania	materiałów	powinny	być	po	zakończeniu	robót	doprowadzone
przez	Wykonawcę	do	ich	pierwotnego	stanu.

5.	WYKONANIE	ROBO? T

5.1.	Wymagania	ogólne
	 		 	 	 	 	 	 	 	Roboty	betoniarskie	muszą	być	wykonane	zgodnie	z	wymaganiami	norm	PN-EN	206-1:	2003	i	PN-63/B-
06251.
	 									Betonowanie	można	rozpocząć	po	uzyskaniu	zezwolenia	Inżyniera	potwierdzonego	wpisem	do	dziennika
budowy.

5.2.	Wykonanie	deskowania
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Deskowanie	powinno	zostać	wykonane	zgodnie	ze	specy'ikacją	pracy	deskowania	dostarczoną	przez
dostawcę 	 deskowania 	 oraz 	 zapewniać 	 sztywność 	 i 	 niezmienność 	 układu, 	 jak 	 również 	 bezpieczeństwo
konstrukcji.	Deskowanie	powinno	być	skonstruowane	w	sposób	umożliwiający	łatwy	jego	montaż	i	demontaż.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Przed	wypełnieniem	masą	betonową	należy	sprawdzić 	szczelność 	deskowania, 	aby	wykluczyć	wyciek
zaprawy	i	możliwość	zniekształceń	lub	odchyleń	w	wymiarach	betonowej	konstrukcji.
										Deskowania	nieimpregnowane	przed	wypełnieniem	ich	masą	betonową	powinny	być	ob'icie	polane	wodą.
										W	przypadku	zastosowania	elastycznych	matryc	należy	zwrócić	szczególną	uwagę	na	to,	aby	była	ona	całą
powierzchnią	przyklejona	do	konstrukcji 	nośnej. 	Do	klejenia	elastycznych	matryc	zaleca	się	stosowanie	kleju
przygotowanego 	 fabrycznie, 	 który 	 nie 	 jest 	 klejem 	 kontaktowym 	 lecz 	 płynnym, 	 nie 	 zawierającym
rozpuszczalników	tworzywem	sztucznym	-	ma	to	tę	zaletę,	że	po	rozłożeniu	elastycznej	matrycy	w	kleju	można
wyregulować	jej	ułożenie.	Nie	zaleca	się	mocowania	matrycy	gwoździami	lub	dyblami,	ponieważ	ze	względu	na
nacisk	betonu	w	miejscach	nie	przytwierdzonych	dochodzi	do	powstawania	nierówności	i	tworzenia	się	fal	w
betonie.	Ewentualna	późniejsza	obróbka	takich	powierzchni	w	celu	uzyskania	jednolitej	struktury	jest	faktycznie
niemożliwa.

5.3.	Wytwarzanie	mieszanki	betonowej
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Mieszankę 	betonową 	należy 	wytwarzać 	w 	profesjonalnych 	węzłach 	betoniarskich 	gwarantujących
otrzymanie	betonu	z	atestem.

5.4.	Podawanie	i	układanie	mieszanki	betonowej
	 			 	 	 	 	 	 	Do	podawania	mieszanek	betonowych	należy	stosować	pojemniki	o	konstrukcji	umożliwiającej	łatwe	ich
opróżnianie 	 lub 	 pompy 	 przystosowanej 	 do 	 podawania 	 mieszanek 	 plastycznych. 	 Przy 	 stosowaniu 	 pomp
obowiązują 	odrębne 	wymagania 	 technologiczne, 	przy 	czym	wymaga 	się 	 sprawdzenia 	ustalonej 	konsystencji
mieszanki	betonowej	przy	wylocie.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Przed	przystąpieniem	do	układania	betonu	należy	sprawdzić:	położenie	zbrojenia,	zgodność	rzędnych	z
projektem, 	 czystość 	 deskowania 	oraz 	obecność 	wkładek 	dystansowych 	zapewniających 	wymaganą 	wielkość
otuliny.
										Mieszanki	betonowej	nie	należy	zrzucać	z	wysokości	większej	niż	0.75	m	od	powierzchni,	na	którą	spada.	W
przypadku,	gdy	wysokość	ta	jest	większa	należy	mieszankę	podawać	za	pomocą	rynny	zsypowej	(do	wysokości
3.0	m)	lub	leja	zsypowego	teleskopowego	(do	wysokości	8.0	m).
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Przy	wykonywaniu	konstrukcji	monolitycznych	należy	przestrzegać	dokumentacji	technologicznej,	która
powinna	uwzględniać	następujące	zalecenia:	
w 	 fundamentach 	 i 	 korpusach 	 podpór 	mieszankę 	 betonową 	 należy 	 układać 	 bezpośrednio 	 z 	 pojemnika 	 lub
rurociągu	pompy,	bądź	też	za	pośrednictwem	rynny,	warstwami	o	grubości	do	40	cm	zagęszczając	wibratorami
wgłębnymi,
przy	wykonywaniu	płyt	mieszankę	betonową	należy	układać	bezpośrednio	z	pojemnika	lub	rurociągu	pompy;	w
płytach	o	grubości	większej	od	12	cm	zbrojonych	górą	i	dołem	należy	stosować	belki	wibracyjne.
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5.5.	Zagęszczanie	betonu
Przy	zagęszczaniu	mieszanki	betonowej	należy	przestrzegać	następujących	zasad:
Wibratory	wgłębne	należy 	stosować	o	częstotliwości	min. 	6000	drgań 	na	minutę, 	z 	buławami	o	 średnicy	nie
większej	niż	0.65	odległości	między	prętami	zbrojenia	leżącymi	w	płaszczyźnie	poziomej.
Podczas	zagęszczania	wibratorami	wgłębnymi	nie	wolno	dotykać	zbrojenia	buławą	wibratora.
Podczas 	 zagęszczania 	 wibratorami 	 wgłębnymi 	 należy 	 zagłębić 	 buławę 	 na 	 głębokość 	 5–8 	 cm 	 w 	 warstwę
poprzednią	i	przytrzymywać	buławę	w	jednym	miejscu	w	czasie	20–30	sekund	po	czym	wyjmować	powoli	w
stanie	wibrującym,
kolejne 	 miejsca 	 zagłębienia 	 buławy 	 powinny 	 być 	 od 	 siebie 	 oddalone 	 o 	 1,4 	 R, 	 gdzie 	 R 	 jest 	 promieniem
skutecznego	działania	wibratora;	odległość	ta	zwykle	wynosi	0,35–0,7	m,
Belki 	wibracyjne 	 powinny 	 być 	 stosowane 	 do 	wyrównania 	 powierzchni 	 betonu 	 płyt 	 i 	 charakteryzować 	 się
jednakowymi	drganiami	na	całej	długości.
Czas	zagęszczania	wibratorem	powierzchniowym	lub	belką	wibracyjną	w	jednym	miejscu	powinien	wynosić	od
30	do	60	sekund,
zasięg	działania	wibratorów	przyczepnych	wynosi	zwykle	od	20	do	50	cm	w	kierunku	głębokości	i	od	1.0	do	1.5
m	w	kierunku	długości	elementu,	rozstaw	wibratorów	należy	ustalić 	doświadczalnie	tak	aby	nie	powstawały
martwe	pola,	mocowanie	wibratorów	powinno	być	trwałe	i	sztywne.

5.6.	Przerwy	w	betonowaniu
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Przerwy	w	betonowaniu 	należy 	sytuować 	w	miejscach	uprzednio 	przewidzianych	i 	uzgodnionych 	z
projektantem.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Ukształtowanie	powierzchni	betonu	w	przerwie	roboczej	powinno	być	uzgodnione	z	projektantem,	a	w
prostszych	przypadkach	można	się	kierować 	zasadą,	 że 	powinna	ona	być 	prostopadła	do	kierunku	naprężeń
głównych.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Powierzchnia 	betonu	w	miejscu 	przerwania 	betonowania 	powinna 	być 	starannie 	przygotowana 	do
połączenia 	betonu 	stwardniałego 	ze 	 świeżym 	przez 	usunięcie 	 z 	powierzchni 	betonu 	stwardniałego, 	 luźnych
okruchów 	 betonu 	 oraz 	 warstwy 	 pozostałego 	 szkliwa 	 cementowego, 	 ob'ite 	 zwilżenie 	 wodą 	 i 	 narzucenie
kilkumilimetrowej	warstwy	zaprawy	cementowej	o	stosunku	zbliżonym	do	zaprawy	w	betonie	wykonywanym,
albo	też	narzucenie	cienkiej	warstwy	zaczynu	cementowego.				
	 									Powyższe	zabiegi	należy	wykonać	bezpośrednio	przed	rozpoczęciem	betonowania.	W	przypadku	przerwy
w	układaniu	betonu	zagęszczonego	przez	wibrowanie,	wznowienie	betonowania	nie	powinno	się	odbyć	później
niż	w	ciągu	3	godzin	lub	po	całkowitym	stwardnieniu	betonu.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Jeżeli	temperatura	powietrza	jest	wyższa	niż	20°C	to	czas	trwania	przerwy	nie	powinien	przekraczać	2
godzin.	Po	wznowieniu	betonowania	należy	unikać	dotykania	wibratorem	deskowania,	zbrojenia	i	poprzednio
ułożonego	betonu.

5.7.	Wymagania	przy	pracy	w	nocy
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	W	przypadku,	gdy	betonowanie	konstrukcji	wykonywane	jest	także	w	nocy	konieczne	jest	wcześniejsze
przygotowanie 	 odpowiedniego 	 oświetlenia 	 zapewniającego 	 prawidłowe 	wykonawstwo 	 robót 	 i 	 dostateczne
warunki	bezpieczeństwa	pracy.

5.8.	Pobranie	próbek	i	badanie
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Na	wykonawcy	spoczywa	obowiązek	zapewnienia 	wykonania 	badań	laboratoryjnych	przewidzianych
normą	PN-EN206-1:	2003	oraz	gromadzenie,	przechowywanie	i	okazywanie	Inżynierowi	wszystkich	wyników
badań	dotyczących	jakości	betonu	i	stosowanych	materiałów.
	 		 	 	 	 	 	 	 	Jeżeli	beton	poddany	jest	specjalnym	zabiegom	technologicznym,	należy	opracować	plan	kontroli	jakości
betonu	dostosowany	do	wymagań	technologii	produkcji.	W	planie	kontroli	powinny	być	uwzględnione	badania
przewidziane 	 aktualną 	 normą 	 i 	 niniejszymi 	 SST 	 oraz 	 ewentualne 	 inne 	 konieczne 	 do 	 potwierdzenia
prawidłowości	zastosowanych	zabiegów	technologicznych.

Badania	powinny	obejmować:
Badanie	składników	betonu
Badanie	mieszanki	betonowej
Badanie	betonu.

5.9.	Warunki	atmosferyczne	przy	układaniu	mieszanki	betonowej	i	wiązaniu	beton
Temperatura	otoczenia
	 		 	 	 	 	 	 	 	Betonowanie	należy	wykonywać	wyłącznie	w	temperaturach	nie	niższych	niż	+5°C,	zachowując	warunki
umożliwiające	uzyskanie	przez	beton	wytrzymałości	co	najmniej	15	MPa	przed	pierwszym	zamarznięciem.	W
wyjątkowych 	 przypadkach 	 dopuszcza 	 się 	 betonowanie 	w 	 temperaturze 	 do 	 –5°C, 	 jednak 	wymaga 	 to 	 zgody
Inżyniera 	oraz	zapewnienia 	mieszanki 	betonowej 	o	temperaturze	+20°C	w	chwili 	układania	 i 	zabezpieczenia
uformowanego	elementu	przed	utratą	ciepła	w	czasie	co	najmniej	7	dni.

Zabezpieczenie	podczas	opadów
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										Przed	przystąpieniem	do	betonowania	należy	przygotować	sposób	postępowania	na	wypadek	wystąpienia
ulewnego	deszczu.	Konieczne	jest	przygotowanie	odpowiedniej	ilości	osłon	wodoszczelnych	dla	zabezpieczenia
odkrytych	powierzchni	świeżego	betonu.

Zabezpieczenie	betonu	przy	niskich	temperaturach	otoczenia
										Przy	niskich	temperaturach	otoczenia	ułożony	beton	powinien	być	chroniony	przed	zamarznięciem	przez
okres	pozwalający	na	uzyskanie	wytrzymałości	co	najmniej	15	MPa.	Uzyskanie	wytrzymałości	15	MPa	powinno
być	zbadane	na	próbkach	przechowywanych	w	takich	samych	warunkach	jak	zabetonowana	konstrukcja.	Przy
przewidywaniu	spadku	temperatury	poniżej	0°C	w	okresie	twardnienia	betonu	należy	wcześniej	podjąć	działania
organizacyjne	pozwalające	na	odpowiednie	osłonięcie	i	podgrzanie	zabetonowanej	konstrukcji.

5.10.	Pielęgnacja	betonu

Materiały	i	sposoby	pielęgnacji	betonu
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Bezpośrednio	po	zakończeniu	betonowania	zaleca	się	przykrycie	powierzchni	betonu	lekkimi	osłonami
wodoszczelnymi 	 zapobiegającymi 	 odparowaniu 	 wody 	 z 	 betonu 	 i 	 chroniącymi 	 beton 	 przed 	 deszczem 	 i
nasłonecznieniem. 	Przy	temperaturze	otoczenia 	wyższej 	niż 	+5°C	należy 	nie 	później 	niż 	po	12	godzinach 	od
zakończenia	betonowania	rozpocząć	pielęgnację	wilgotnościową	betonu	i	prowadzić	ją	co	najmniej	przez	7	dni
(przez	polewanie	co	najmniej	3	razy	na	dobę).
										Nanoszenie	błon	nieprzepuszczających	wody	jest	dopuszczalne	tylko	wtedy,	gdy	beton	nie	będzie	się	łączył
z 	następną 	warstwą 	konstrukcji 	monolitycznej, 	 a 	 także 	gdy 	nie 	 są 	 stawiane 	specjalne 	wymagania 	odnośnie
jakości	pielęgnowanej	powierzchni.
										Woda	stosowana	do	polewania	betonu	powinna	spełniać	wymagania	normy	PN-EN	1008:2004.
										W	czasie	dojrzewania	betonu	elementy	powinny	być	chronione	przed	uderzeniami	i	drganiami.

Okres	pielęgnacji
	 		 	 	 	 	 	 	 	Ułożony	beton	należy	utrzymywać	w	stałej	wilgotności	przez	okres	co	najmniej	7	dni.	Polewanie	betonu
normalnie	twardniejącego	należy	rozpocząć	po	24	godzinach	od	zabetonowania.

5.11.	Usuwanie	deskowań	i	stęmplowań
	 			 	 	 	 	 	 	Rozformowanie	konstrukcji	może	nastąpić	po	osiągnięciu	przez	beton	wytrzymałości	rozformowania	dla
konstrukcji 	 monolitycznych 	 (zgodnie 	 z 	 normą 	 PN-63/B-06251) 	 lub 	 wytrzymałości 	 manipulacyjnej 	 dla
prefabrykatów.
										Polecenie	całkowitej	rozbiórki	deskowania	i	stemplowania	powinno	być	dokonane	na	podstawie	wyników
badania	wytrzymałości	betonu,	określonej	na	próbkach	przechowywanych	w	warunkach	najbardziej	zbliżony	do
warunków	dojrzewania	betonu	w	konstrukcji.

5.12.	Wykańczanie	powierzchni	betonu
Równość	powierzchni	i	tolerancji
Dla 	 powierzchni 	 betonów 	 w 	 konstrukcji 	 nośnej 	 obowiązują 	 następujące 	 wymagania: 	 wszystkie 	 betonowe
powierzchnie	muszą	być	gładkie	i	równe,	bez	zagłębień	między	ziarnami	kruszywa,	przełomów	i	wybrzuszeń
ponad 	 powierzchnię, 	 	 pęknięcia 	 są 	niedopuszczalne, 	 rysy 	 powierzchniowe 	 skurczowe 	 są 	dopuszczalne 	 pod
warunkiem, 	 że 	 zostaje 	 zachowana 	 otulina 	 zbrojenia 	 betonu 	 min. 	 2,5cm, 	 pustki, 	 raki 	 i 	 wykruszyny 	 są
dopuszczalne	pod	warunkiem,	że	otulenie	zbrojenia	betonu	będzie	nie	mniejsze	niż	2,5cm,	a	powierzchnia	na
której	występują	nie	większa	niż	0,5%	powierzchni	odpowiedniej	ściany,	równość	gorszej	powierzchni	ustroju
nośnego	przeznaczonej	pod	izolacje	powinna	odpowiadać	wymaganiom	normy	PN-69/B-10260,	tj.	wypukłości	i
wgłębienia	nie	powinny	być	większe	niż	2	mm.

Faktura	powierzchni	i	naprawa	uszkodzeń
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Jeżeli	projekt	nie	przewiduje	specjalnego	wykończenia	powierzchni	betonowych,	to	po	rozdeskowaniu
konstrukcji	należy:	wszystkie	wystające	nierówności	wyrównać	za	pomocą	tarcz	karborundowych	oraz	czystej
wody	bezpośrednio	po	rozebraniu	szalunków,
braki 	 i 	ubytki 	na 	eksponowanych 	powierzchniach 	uzupełnić 	betonem, 	a 	następnie 	wygładzić 	 i 	uklepać, 	 aby
otrzymać 	 równą 	 i 	 jednorodną 	 powierzchnię 	 bez 	 dołków 	 i 	 porów, 	 wyrównaną 	 wg 	 powyższych 	 zaleceń
powierzchnię	należy	obrzucić	zaprawą	oraz	lekko	wyszczotkować	wilgotną	szczotką,	aby	usunąć	powierzchnie
szkliste.

5.13.	Wykonanie	podbetonu
										Przed	przystąpieniem	do	układania	podbetonu	należy	sprawdzić	podłoże	pod	względem	nośności	założonej
w	projekcie	technicznym.
										Podłoże	winne	być	równe,	czyste	i	odwodnione.	Beton	winien	być	rozkładany	w	miarę	możliwości	w	sposób
ciągły	z	zachowaniem	kontroli	grubości	oraz	rzędnych	wg	projektu	technicznego.

6.	KONTROLA	JAKOS?CI	ROBO? T
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6.1.	Wymagania	ogólne
										Wymagania	ogólne	podano	w	części	ogólnej	specy'ikacji	technicznej.

6.2.	Kontrola	betonu
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Dokonywana	na	węźle 	betoniarskim, 	winna 	posiadać 	 świadectwo	zgodności 	z	recepturą, 	dla	każdej
dostawy.	Po	28	dniach	producent	betonu	dostarczy	wyniki	badań	próbek	betonu	na	ściskanie	wraz	z	atestem.
										Wykonawca	zobowiązany	jest	do	pobierania	próbek	betonu,	przechowania	ich	w	warunkach	zbliżonych	do
warunków 	 pracy 	 konstrukcji 	 na 	 okres 	 prowadzenia 	 prac 	 oraz 	 gwarancji 	 dla 	 potrzeb 	 zabezpieczenia
ewentualnych	późniejszych	roszczeń.	Kontrola	zbrojenia	polega	na	sprawdzeniu	średnic,	ilości	i	rozmieszczenia
zbrojenia	w	porównaniu	z	dokumentacją	projektową	i	SST.

6.3.	Ocena	wyników	badań
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Wszystkie 	materiały 	muszą	spełniać 	określone	w	SST	wymagania. 	Wszystkie	elementy	robót, 	które
wykazują 	 odstępstwa 	 od 	 postanowień 	 SST 	 powinny 	 zostać 	 rozebrane 	 i 	 ponownie 	 wykonane 	 na 	 koszt
Wykonawcy.

7.	OBMIAR	ROBO? T
										Jednostką	obmiarową	jest	metr	sześcienny	[m3]	wykonanej	konstrukcji.

8.	ODBIO? R	ROBO? T

	 		 	 	 	 	 	 	 	Roboty	uznaje	się	za	wykonane	zgodnie	z	dokumentacją	projektową,	SST	oraz	wymaganiami	Inspektora,
jeżeli	wszystkie	pomiary	i	badania,	z	zachowaniem	tolerancji	ww.	dały	wyniki	pozytywne.

Odbiór	robót	obejmuje:
Odbiór	robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu,
Odbiór	końcowy,
Odbiór	poszczególnych	robót	wg	wymagań	zawartych	w	niniejszej	specy'ikacji.

9.	PODSTAWA	PŁATNOS?CI

Cena	l	m3	elementu	obejmuje:
Dostarczenie	materiałów,
Wykonanie	elementu,
Wykonanie	deskowania,
Wykonanie	zbrojenia,
Wbudowanie	i	zagęszczenie	mieszanki	betonowej,
Pielęgnację	betonu,
Zasypanie	wykopu,
Roboty	wykończeniowe	i	uporządkowanie	terenu,
Przeprowadzenie	pomiarów	wymaganych	w	specy'ikacji	techniczne.

Zapisy	umowy	zawartej	pomiędzy	Zamawiającym	a	Wykonawcą.

10.	PRZEPISY	ZWIĄZANE

� PN-EN	206-1:	2003	Beton.
� PN-EN	196-1:	1996	Cement.	Metody	badań.	Oznaczenie	wytrzymałości.
� PN-EN	196-3:	1996	Cement.	Metody	badań.	Oznaczenie	czasów	wiązania	i	stałości	objętości.
� PN-EN	196-6:	1997	Cement.	Metody	badań.	Oznaczenie	stopnia	zmielenia.
� PN-B-30000:	1990	Cement	portlandzki.
� PN-88/B-30001	Cement	portlandzki	z	dodatkami.
� PN-B-03002/Az2:	2002	Konstrukcje	murowe	niezbrojne.	Projektowanie	i	obliczanie.
� PN-EN	1008:	2004	Woda	zarobowa	do	betonu.	Specy'ikacja	pobierania	próbek.
� PN-63/B-06251	Roboty	betonowe	i	żelbetowe.	Wymagania	techniczne.
� PN-B-03264/2002	Konstrukcje	betonowe,	żelbetowe	i	sprężone.
� PN-90/M-47850	Deskowania	dla	budownictwa	monolitycznego.
� Instrukcja 	 ITB 	156/87 	Wytyczne 	wykonania 	 robót 	 budowlano-montażowych 	w 	 okresie 	 obniżonych

temperatur.
� Instrukcja 	 ITB 	 nr 	 241/82 	 Wytyczne 	 wykonywania 	 prefabrykowanych 	 elementów 	 betonowych 	 o

gładkich	powierzchniach.
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SZCZEGO? ŁOWA	SPECYFIKACJA	TECHNICZNA
WYKONANIA	I	ODBIORU	ROBO? T	BUDOWLANYCH		

SST	-	04	KONSTRUKCJE	STALOWE

Oznaczenie	kodu	według	wspólnego	słownika	zamówień	(CPV)
KOD	CPV	45262400	-5	Wznoszenie	konstrukcji	ze	stali	konstrukcyjnej
KOD	CPV	45223100-7	–	Montaż	konstrukcji	metalowych

1.	CZĘS?C? 	OGO? LNA

1.1.	Przedmiot	specy'ikacji
										Przedmiotem	niniejszej	Szczegółowej	Specy'ikacji	Technicznej	(SST)	są	wymagania	dotyczące	wykonania	i
odbioru 	 konstrukcji 	 stalowych 	 obiektów 	 kubaturowych 	 wykonanych 	 w 	 ramach 	 projektu 	„Przebudowa 	 i
rozbudowa	budynku	remizy	OSP	w	Sędziejowicach”	realizowanej	na	działkach	nr	ew.	619,	620,	621,	obręb

Sędziejowice,	gm.	Chmielnik

1.2.		Zakres	stosowania	specy'ikacji
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Szczegółowa	specy'ikacja	techniczna	jest	stosowana	jako	dokument	przetargowy	i 	kontraktowy	przy
zlecaniu	i	realizacji	robót	wymienionych	w	pkt.	1.1.								

1.3.	Zakres	robót	objętych	SST
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Ustalenia	zawarte	w	niniejszej 	SST	dotyczą	prowadzenia	robót	związanych	z	wykonaniem	stalowych
elementów	konstrukcji.	
Kod	CPV:	45262400	-5	Wznoszenie	konstrukcji	ze	stali	konstrukcyjnej

Ustalenia	zawarte	w	SST	dotyczą	zasad	prowadzenia	robót	związanych	z:
• Przygotowaniem	i	montażem	zbrojenia	

Wszystkie	inne	nie	wymienione	wyżej	roboty	jakie	występują	przy	realizacji	umowy.
Rozwiązania 	 techniczne 	 stanowiące 	 podstawę 	 do 	 wykonania 	 tych 	 robót 	 są 	 przedstawione 	 w 	 projekcie

wykonawczym	w	części	gra'icznej.

1.4.	Określenia	podstawowe
										Określenia	podane	w	niniejszej	SST	są	zgodne	z	obowiązującymi	odpowiednimi	normami.

1.5.	Ogólne	wymagania	dotyczące	robót
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Wykonawca 	robót 	 jest 	odpowiedzialny 	za 	 jakość 	 ich 	wykonania 	oraz	za 	zgodność 	z 	dokumentacją
projektową,	SST	i	poleceniami	Inżyniera.

2.	WYMAGANIA	DOTYCZĄCE	MATERIAŁO?W

2.1.	Stal	zbrojeniowa
										Klasy	i	gatunki	stali	zbrojeniowej	wg	dokumentacji	technicznej	oraz	wg	PN-89/H-84023/6.

Własności	mechaniczne	i	technologiczne	stali
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Własności	mechaniczne	i 	 technologiczne	dla	walcówki 	 i 	prętów	powinny	odpowiadać 	wymaganiom
podanym	w	PN-EN	10025:	2002.	Najważniejsze	wymagania	podano	w	tabeli	poniżej.

Gatunek	stali
S? rednica	pręta

Granica
plastyczności

Wytrzymałość
na	rozciąganie

Wydłużenie
trzpienia

Zginanie
a	-	średnica

mm MPa MPa % d	-	próbki

St0S 5,5	-	6 220 310	-	550 22 d=2a(180)

34GS 8	-	32 410	(min.) 590 16 d=3a(90)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	W	technologicznej	próbie	zginania	powierzchnia	próbek	nie	powinna	wykazywać	pęknięć, 	naderwań	i
rozwarstwień.

Wady	powierzchniowe
									Powierzchnia	walcówki	i	prętów	powinna	być	bez	pęknięć,	pęcherzy	i	naderwań.
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Na	powierzchni	czołowej 	prętów	niedopuszczalne	są	pozostałości 	jamy	usadowej, 	rozwarstwienia	i 	pęknięcia
widoczne	gołym	okiem.
	 	 	 	 	 	 	 	 	Wady	powierzchniowe	takie	 jak 	rysy, 	drobne 	 łuski 	 i 	zawalcowania, 	wtrącenia 	niemetaliczne, 	wżery,
wypukłości,	wgniecenia,	zgorzeliny	i	chropowatości	są	dopuszczalne	jeżeli:

� Mieszczą	się	w	granicach	dopuszczalnych	odchyłek	dla	walcówki	i	prętów	gładkich
� Nie	przekraczają	0.5	mm	dla	walcówki	i	prętów	żebrowanych	o	średnicy	nominalnej	do	25	mm,	zaś	0,7

mm	dla	prętów	o	większych	średnicach.

Odbiór	stali	na	budowie
	 					 			 	Odbiór	stali	na	budowie	powinien	być	dokonany	na	podstawie	atestu,	w	który	powinien	być	zaopatrzony
każdy	krąg	lub	wiązka	stali.
Atest	powinien	zawierać:

� Znak	wytwórcy,
� S?rednicę	nominalną,
� Gatunek	stali,
� Numer	wyrobu	lub	partii,
� Znak	obróbki	cieplnej.

										Cechowanie	wiązek	i	kręgów	powinno	być	dokonane	na	przywieszkach	metalowych	po	2	sztuki	dla	każdej
wiązki	czy	kręgu.	
Wygląd	zewnętrzny	prętów	zbrojeniowych	dostarczonej	partii	powinien	być	następujący:

� Na 	 powierzchni 	 prętów 	nie 	 powinno 	 być 	 zgorzeliny, 	 odpadającej 	 rdzy, 	 tłuszczów, 	 farb 	 lub 	 innych
zanieczyszczeń,

� Odchyłki	wymiarów	przekroju	poprzecznego	prętów	i	ożebrowania	powinny	się	mieścić 	w	granicach
określonych	dla	danej	klasy	stali	w	normach	państwowych,

� Pręty	dostarczone	w	wiązkach	nie	powinny	wykazywać	odchylenia	od	linii	prostej	większego	niż	5mm
na	1	m	długości	pręta.

Magazynowanie	stali	zbrojeniowej
										Stal	zbrojeniowa	powinna	być	magazynowana	pod	zadaszeniem	w	przegrodach	lub	stojakach	z	podziałem
wg	wymiarów	i	gatunków.

Badanie	stali	na	budowie
										Dostarczoną	na	budowę	partię	stali	do	zbrojenia	konstrukcji	z	betonu	należy	przed	wbudowaniem	zbadać
laboratoryjnie 	w 	przypadku, 	gdy 	nie 	ma 	zaświadczenia 	 jakości 	 (atestu), 	nasuwają 	się 	wątpliwości 	 co 	do 	 jej
właściwości	technicznych	na	podstawie	oględzin	zewnętrznych	lub	wówczas	gdy	stal	pęka	przy	gięciu.
										Decyzję	o	przekazaniu	próbek	do	badań	laboratoryjnych	podejmuje	Inżynier.

2.2.	Blachy
Blachy	uniwersalne	wg	PN-H/92203:1994
										Blachy	uniwersalne	dostarcza	się	w	grubościach	6	-	40	mm,	szerokościach	160-700	mm	i	długościach:
-	dla	grubości	do	6	mm	-	6,0	m,
-	dla	grubości	8	-	25	mm	-	do	14,0	m	z	odchyłką	do	250	mm.
Tolerancje	wymiarowe	wg	w/w	normy.

Blachy	grube	wg	PN-80/H-92200
										Blachy	grube	dostarcza	się	w	grubościach	5	-	140	mm.

Zakres	grubości	[mm] Zalecane	formaty	[mm]

5,0	-	12,0
1000	x	2000
1000	x	4000
1000	x	6000

1250	x	2500
1250	x	5000

1500	x	3000
1500	x	6000

powyżej	12,0 1000	x	2000
1250	x	2500
1500	x	6000

1750	x	3500
1500	x	3000

Tolerancje	wymiarowe	wg	w/w	normy.

Uwaga:	do	produkcji	elementów	z	blach,	a	w	szczególności	blach	węzłowych	zaleca	się	stosowanie	blach	grubych.

Blacha	żebrowana	wg	PN-73/H-92127
										Blachę	żebrowaną	dostarcza	się	w	grubościach	3,5	-	8,0	mm.
										Zalecane	wymiary:	1000	x	2000	mm;	1250	x	2500	mm;	1500	x	3000	mm.		Tolerancje	wymiarowe	wg	w/w
normy.
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2.3.	Bednarka	wg	PN-76/H-92325
										Bednarkę	dostarcza	się	w	grubościach	1,5	-	5	mm	i	szerokościach	20	-	200	mm,	w	kręgach	o	masie:

� Przy	szerokości	do	30	mm	-	do	60	kg,
� Przy	szerokości	30	do	50	mm	-	do	100	kg,
� Przy	szerokości	50	do	100	mm	-	do	120	kg.

Tolerancje	wymiarowe	wg	w/w	normy.

Pręty	okrągłe	wg	PN-75/H-93200/00
Pręty	dostarcza	się	o	długościach:

� Przy	średnicy	do	25	mm	-	od	3	do	10	m,
� Przy	średnicy	25	do	50	mm	-	od	3	do	9	m.

Tolerancje	wymiarowe	wg	w/w	normy.

2.4.	Odbiór	stali	
	 		 			 			 	Odbiór	stali	na	budowie	powinien	być	dokonany	na	podstawie	atestu,	w	który	powinien	być	zaopatrzony
każdy	element	lub	partia	materiału.	

Atest	powinien	zawierać:
� Znak	wytwórcy,
� Pro'il,
� Gatunek	stali,
� Numer	wyrobu	lub	partii,
� Znak	obróbki	cieplnej.

										Cechowanie	materiałów	wywalcowane	na	pro'ilach	lub	na	przywieszkach	metalowych.

2.5.	Odbiór	konstrukcji	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Odbiór 	konstrukcji 	na	budowie	winien	być 	dokonany	na	podstawie	protokółu	ostatecznego	odbioru
konstrukcji 	w	wytwórni 	wraz	z	oświadczeniem	wytwórni, 	 że	usterki	w	czasie	odbiorów	międzyoperacyjnych
zostały	usunięte.
										Cechowanie	elementów	farbą	na	elemencie.

2.6.	Łączniki
										Jako	łączniki	występują:	połączenia	spawane	oraz	połączenia	na	śruby.

2.6.1.	Materiały	do	spawania
										Do	spawania	konstrukcji	ze	stali	zwykłej	stosuje	się	spawanie	elektryczne	przy	użyciu	elektrod	otulonych
EA-146	wg	PN-91/M-69430.	Zastępczo	można	stosować	elektrody	ER-346	lub	ER-546.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Elektrody 	EA-146	są 	 to 	elektrody 	grubootulone 	przeznaczone 	do 	spawania 	konstrukcji 	 stalowych
narażonych	na	obciążenia	statyczne	i	dynamiczne.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Elektrody 	powinny 	mieć 	 zaświadczenie 	 jakości 	 oraz 	 spełniać 	wymagania 	norm 	przedmiotowych.
Opakowanie, 	 przechowywanie 	 i 	 transport 	 winny 	 być 	 zgodne 	 z 	 wymaganiami 	 obowiązujących 	 norm 	 i
wymaganiami	producenta.

2.6.2.	S? ruby
Do	konstrukcji	stalowych	stosuje	się:

� S?ruby	z	łbem	sześciokątnym	wg	PN-EN-ISO	4014:	2002	średnio	dokładne	klasy:
						-	dla	średnic	8	-16	mm	-	4,8-II,
						-	dla	średnic	powyżej	16	mm	-	5,6-II,

												Stan	powierzchni	wg	PN-EN	26157-3:	1998,	tolerancje	wg	PN-EN	20898-7:	1997,	własności	mechaniczne
wg	PN-EN	20898-7:1997.

� S?ruby	fundamentowe	wg	PN-72/M-85061	zgrubne	rodzaju	W,	Z	lub	P,
� Nakrętki	sześciokątne	wg	PN-EN-ISO	4034;2002,

											Własności	mechaniczne	wg	PN-82/M-82054/09,	częściowo	zast.	PN-EN	20898-2:1998.

� Podkładki	okrągłe	zgrubne	wg	PN-ISO	7091:2003,
� Podkładki	klinowe	do	dwuteowników	wg	PN-79/M-82009,
� Podkładki	klinowe	do	ceowników	wg	PN-79/M-82018
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											Wszystkie	łączniki	winny	być	cechowane:	śruby	i	nakrętki	wywalcowane	-	cechy	na	główkach.

										Inwestor	dopuszcza	użycie	do	budowy	przez	Wykonawcę	materiałów	innych	producentów	niż	sugerowani
pod	warunkiem,	iż	 jakościowo	nie	mogą	być	gorsze	od	wymienionych	oraz	spełniać 	warunki	zgodnie	z	Ust.	o
wyrobach	budowlanych	z	16.05.2004r.	(Dz.	U.	z	2004r.	nr	92	poz.	881).

3.	WYMAGANIA	W	ZAKRESIE	SPRZĘTU

3.1.	Sprzęt	do	transportu	i	montażu	konstrukcji
										Do	transportu	i	montażu	konstrukcji	należy	używać	żurawi,	wciągarek,	dźwigników,	podnośników	i	innych
urządzeń. 	Wszelkie	urządzenia	dźwigowe, 	zawiesia 	i	trawersy	podlegające	przepisom	o	dozorze	technicznym
powinny	być	dostarczone	wraz	z	aktualnymi	dokumentami	uprawniającymi	do	ich	eksploatacji.

3.2.	Sprzęt	do	robót	spawalniczych
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Stosowany	sprzęt	spawalniczy	powinien	umożliwiać	wykonanie	złączy	zgodnie	z	technologią	spawania	i
dokumentacją	konstrukcyjną.
										Spadki	napięcia	prądu	zasilającego	nie	powinny	być	większe	jak	10%.
										Eksploatacja	sprzętu	powinna	być	zgodna	z	instrukcją.	

Stanowiska	spawalnicze	powinny	być	odpowiednio	urządzone:
� Spawarki	powinny	stać	na	izolującym	podwyższeniu	i	być	zabezpieczone	od	wpływów	atmosferycznych,
� Sprzęt	pomocniczy	powinien	być	przechowywany	w	zamykanych	pomieszczeniach,
� Stanowisko	robocze	powinno	być	urządzone	zgodnie	z	przepisami	bhp	oraz	ppoż,
� Zabezpieczone	od	wpływów	atmosferycznych,	oświetlone	z	dostateczną	wentylacją.

											Stanowisko	robocze	powinno	być	odebrane	przez	Inżyniera.

3.3.	Sprzęt	do	połączeń	na	śruby
										Do	scalania	elementów	należy	stosować	dowolny	sprzęt	umożliwiający	właściwe	wykonanie	w/w	robót.

4.	WYMAGANIA	W	ZAKRESIE	S?RODKO? W	TRANSPORTU

4.1.	Wymagania	ogólne
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Elementy	konstrukcyjne	mogą	być 	przewożone	dowolnymi	środkami	transportu. 	Podczas	transportu
materiały	i	elementy	konstrukcji	powinny	być	zabezpieczone	przed
uszkodzeniami	lub	utratą	stateczności.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Dostawa	-	dowolnym	środkiem	transportu, 	zaakceptowanym	przez	Inspektora. 	Transport	pionowy	za
pomocą	dźwigu.

4.2.	Składowanie	materiałów	i	konstrukcji
	 		 	 	 	 	 	 	 	Konstrukcje	i	materiały	dostarczone	na	budowę	powinny	być	wyładowywane	żurawiami.	Do	wyładunku
mniejszych 	 elementów 	można 	 użyć 	 wciągarek 	 lub 	wciągników. 	 Elementy 	 ciężkie, 	 długie 	 i 	 wiotkie 	 należy
przenosić 	za 	pomocą	zawiesi 	oraz 	usztywnić 	dla 	zabezpieczenia 	przed	odkształceniem. 	Elementy 	układać 	w
sposób 	 umożliwiający 	 odczytanie 	 znakowania. 	 Elementy 	 do 	 scalania 	 powinny 	 być 	 w 	 miarę 	 możliwości
składowane	w	sąsiedztwie	miejsca	przeznaczonego	do	scalania.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Na	miejscu	składowania 	należy	rejestrować	konstrukcje	niezwłocznie	po	ich	nadejściu, 	segregować 	i
układać	na	wyznaczonym	miejscu,	oczyszczać	i	naprawiać	powstałe	w	czasie	transportu	ewentualne	uszkodzenia
samej	konstrukcji	jak	i	jej	powłoki	antykorozyjnej.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Konstrukcję 	należy 	układać 	w 	pozycji 	poziomej 	na 	podkładkach 	drewnianych 	z 	bali 	 lub 	desek 	na
wyrównanej	do	poziomu	ziemi	w	odległości	2,0	do	3,0	m	od	siebie. 	Elementy, 	które	po	wbudowaniu	zajmują
położenie	pionowe	składować	w	tym	samym	położeniu.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Elektrody 	 należy 	 składować 	w 	magazynie 	w 	 oryginalnych 	 opakowaniach, 	 zabezpieczone 	 przed
zawilgoceniem.
										Łączniki	(śruby,	nakrętki,	podkładki)	składować	w	magazynie	w	skrzynkach	lub	beczkach.

5.	WYKONANIE	ROBO? T

5.1.	Wymagania	ogólne
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Przed	przystąpieniem	do	produkcji 	 lub	do	montażu, 	czy	to	w	warsztacie, 	czy	też 	na	placu	budowy,
konstruktor	winien	upewnić	się,	że	plany	dotyczące	tych	robót	uzyskały	zgodę	Architekta	i	Inspektorów	nadzoru
oraz	że	wszystkie	homologacje	metod	spawania	oraz	metoda	montażu	zostały	zaakceptowane.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Generalny 	Wykonawca	winien	dysponować 	odpowiednimi 	placami 	do	montażu	wstępnego	oraz 	do
składowania.	Czynności	montażu	wstępnego	odbywają	się	obligatoryjnie	w	zakładzie	produkcyjnym.	Generalny
Wykonawca 	winien 	poczynić 	wszelkie 	 starania, 	 aby 	upewnić 	 się, 	 iż 	montaż 	można 	przeprowadzić 	na 	placu



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

																																		Listopad	2022	r.
budowy	bez	potrzeby	ew.	późniejszych	napraw	na	miejscu,	powodujących	opóźnienia	lub	wpływające	na	jakość
obiektu	budowlanego.
										Wszystkie	prace	wykonane	zarówno	w	fabryce,	jak	i	na	placu	budowy	winny	być	bezwzględnie	sprawdzane
przez 	 producenta. 	 Szkielety 	 konstrukcji 	 stalowych 	 należy 	 produkować 	 zgodnie 	 z 	 prawidłami 	 rzemiosła
technicznego.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Wszystkie	wykorzystane	materiały	konstrukcyjne	winny	być	nowe	i	czyste,	a	w	przypadku	fragmentów
przeznaczonych	do	połączeń	śrubami	o	dużej	wytrzymałości	-	dostarczane	na	plac	budowy	z	zabezpieczeniem
osłonami.
										Obróbkę	plastyczną	elementów	konstrukcyjnych	należy	przeprowadzić	przy	zastosowaniu	takich	środków
ostrożności, 	aby	operacje	kształtowania	odbywały	się	stopniowo	i 	w	sposób	ciągły	oraz	nie	powodowały	ani
pęknięć,	ani	rozdarć,	ani	też	nadmiernego	zmniejszenia	ich	grubości.	Bardziej	wskazana	jest	obróbka	na	prasach
aniżeli	młotem	mechanicznym.
										Wymiarowanie	długości	lub	cięcie	elementów	konstrukcyjnych	należy	wykonać	przy	pomocy	nożyc,	piły	lub
palnika	gazowego.	Cięcia	powinny	być	czyste,	bez	zniekształceń	ani	pęknięć.	W	związku	z	tym,	cięcia	wykonane
nożycami	nie	wymagają	już	obróbki	przecinakiem	czy	tarczą	szli'ierską.	Jeżeli	jednak	części	złączne	pozostają
widoczne	po	zamontowaniu,	ostre	krawędzie	należy	dokładnie	ukosować	lub	wykrawać.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Elementy	łączone	winny	dobrze	przystawać	do	siebie.	Powierzchnie	styczne	należy	dokładnie	oczyścić
szczotką	lub	piaszczarką.	Powierzchnie	styczne	elementów	konstrukcyjnych	łączone	przy	pomocy	śrub	o	dużej
wytrzymałości	należy	poddać	piaskowaniu	zgodnie	z	obowiązującą	normą,	dokładnie	wyszczotkować	i	odtłuścić,
oczyścić 	z 	ziaren 	spawalniczych	 i 	nie 	malować 	 (chyba 	 że 	Architekt 	 i 	 Inspektorzy 	nadzoru 	wyrażą 	zgodę 	na
zastosowanie 	 specjalnej 	 farby, 	 odpowiedniej 	 dla 	 tego 	 typu 	 połączenia). 	 Klasy 	 dokładności 	 przygotowania
powierzchni	wymienione	są	na	planach,	tak	samo	jak	tolerancje	wykonania	otworów	w	połączeniach	śrubowych.
Rodzaj 	 przygotowania 	 powierzchni 	 połączeń 	 na 	 śruby 	 o 	 dużej 	 wytrzymałościach 	 winien 	 być 	 zgodny 	 ze
współczynnikiem	tarcia	wybranym	przez	Generalnego	Wykonawcę	oraz	zatwierdzonym	przez	Architekta	i	Biuro
Projektowe.	Współczynnik	ten	nie	może	być	niższy	niż	0,3.
										W	przypadku	wystąpienia	jakichkolwiek	zakłóceń	w	czasie	robót	(wadliwa	regulacja	maszyn,	niewłaściwe
manewrowanie 	operatorów 	 sprzętu), 	 Generalny 	Wykonawca 	 jest 	 uważany 	 za 	 jedynego 	odpowiedzialnego 	 i
winien 	 temu 	 zaradzić, 	 ponosząc 	 przy 	 tym 	wszelkie 	 koszty. 	 Powinien 	 on 	 również 	 dostarczyć 	 Generalnemu
Architektowi 	 i 	 Inspektorom 	 nadzoru 	 imienne 	 świadectwa 	 o 	 kwali'ikacjach 	 oraz 	 kompetencjach 	 spawaczy
zarówno	w	zakładzie	produkcyjnym,	jak	i	na	placu	budowy,	zgodnie	z	obowiązującymi	normami.

5.2.	Wykonywanie	zbrojenia
Czystość	powierzchni	zbrojenia
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Pręty	i	walcówki	przed	ich	użyciem	do	zbrojenia	konstrukcji	należy	oczyścić	z	zendry,	luźnych	płatków
rdzy,	kurzu	i	błota.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Pręty	zbrojenia	zanieczyszczone	tłuszczem	(smary,	oliwa)	lub	farbą	olejną	należy	opalać	np.	lampami
lutowniczymi 	 aż 	 do 	 całkowitego 	 usunięcia 	 zanieczyszczeń. 	 Czyszczenie 	 prętów 	 powinno 	 być 	 dokonywane
metodami	nie	powodującymi	zmian	we	właściwościach	technicznych	stali	ani	późniejszej	ich	korozji.

Przygotowanie	zbrojenia
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Pręty	stalowe	użyte	do	wykonania	wkładek	zbrojeniowych	powinny	być	wyprostowane.	Haki,	odgięcia	i
rozmieszczenie	zbrojenia	należy	wykonywać	wg	projektu	z	równoczesnym	zachowaniem	postanowień 	normy
PN-B-03264:	2002.	Łączenie	prętów	należy	wykonywać	zgodnie	z	postanowieniami	normy	PN-B-03264:2002.
										Skrzyżowania	prętów	należy	wiązać	drutem	miękkim,	spawać	lub	łączyć	specjalnymi	zaciskami.

Montaż	zbrojenia
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Zbrojenie	należy	układać	po	sprawdzeniu	i	odbiorze	deskowań. 	Nie	należy	podwieszać	i	mocować	do
zbrojenia 	deskowań, 	pomostów 	transportowych, 	urządzeń 	wytwórczych 	 i 	montażowych. 	Montaż 	zbrojenia 	z
pojedynczych	prętów	powinien	być	dokonywany	bezpośrednio	w	deskowaniu.	Montaż	zbrojenia	bezpośrednio	w
deskowaniu	zaleca	się	wykonywać	przed	ustawieniem	szalowania	bocznego.
	 									Zbrojenie	płyt	prętami	pojedynczymi	powinno	być	układane	według	rozstawienia	prętów	oznaczonego	w
projekcie.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Dla	zachowania 	właściwej 	otuliny	należy 	układane	w	deskowaniu 	zbrojenie 	podpierać 	podkładkami
betonowymi	lub	z	tworzyw	sztucznych	o	grubości	równej	grubości	otulenia.

5.3.	Montaż	elementów	stalowych
										Montaż	konstrukcji	stalowych	należy	wykonywać	zgodnie	z	PN-B-06200.	Elementy	konstrukcyjne	powinny
być	oznakowane	w	sposób	trwały	i	widoczny.	W	każdym	stadium	montażu	konstrukcja	powinna	mieć	zdolność
przenoszenia 	 sił 	 wywołanych 	 wpływami 	 atmosferycznymi 	 oraz 	 obciążeniami 	 montażowymi, 	 sprzętem 	 i
materiałami. 	 Roboty 	 należy 	 tak 	 wykonywać, 	 aby 	 żadna 	 część 	 konstrukcji 	 nie 	 została 	 podczas 	 montażu
przeciążona	lub	trwale	odkształcona.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Stałe	połączenia 	elementów	konstrukcji 	powinny 	być 	wykonane	dopiero 	po 	dopasowaniu 	styków	i
wyregulowaniu	całej	konstrukcji	lub	niezależnej	jej	części.	Przekładki	stosowane	do	regulacji	konstrukcji	należy
wykonywać 	 ze 	 stali 	 o 	 takich 	 samych 	 właściwościach 	 plastycznych 	 jak 	 stal 	 konstrukcji, 	 a 	 po 	 osadzeniu
zabezpieczyć	przed	wypadnięciem.	W	połączeniach	śrubowych	zakładkowych	szczelina	w	styku	niesprężanym
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nie	powinna	przekraczać	2	mm.	Otwory	na	śruby	zaleca	się	dopasowywać	za	pomocą	przebijaków, 	a	w	razie
konieczności	rozwiercać.

Montaż	na	placu	budowy
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Należy	tak	zorganizować	pracę,	aby	elementy	składowe	były	dostarczane	w	należytym	porządku,	a	w
szczególności 	 w 	 komplecie 	 dla 	 każdego 	 odcinka 	 - 	 od 	 części 	 największych 	 do 	 najmniejszych 	 elementów
składowych.
	 		 	 	 	 	 	 	 	Generalny	Wykonawca	odpowiada	za	wyładunek,	składowanie	i	zabezpieczenie	sprzętu	oraz	materiałów
niezbędnych	do	wykonania	robót.	Wszystkie	kształtowniki	oraz	inne	materiały	powinny	spoczywać	na	belkach
drewnianych.	Te	wszystkie	elementy	konstrukcyjne	należy	przemieszczać	z	należytą	ostrożnością.	Generalnemu
Wykonawcy	przypada	oczyszczanie	ze	zgorzeliny,	skrobanie	i	piaskowanie	w	warsztacie	wszystkich	potrzebnych
elementów	konstrukcyjnych.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Generalny	Wykonawca	winien	bezwzględnie 	opracować 	obliczenia 	budowlane	dotyczące	wszystkich
czynności 	 montażowych, 	 które 	 udokumentują 	 w 	 szczególności 	 wytrzymałość 	 punktów 	 podnośnikowych,
stateczność	w	czasie	faz	tymczasowych	(z	wiatrownicami	lub	specjalnymi	usztywnieniami	za	pomocą	odciągów,
jeżeli	okaże	się	to	konieczne),	strzałki	montażowe	wewnętrzne	związane	z	fazami	montażu,	itd.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Generalny 	Wykonawca	winien	posiadać 	wszelkie 	pozwolenia 	 i 	wykonać 	wzmocnienia 	niezbędne 	do
ustawienia 	 i 	 manewrowania 	 dźwigów, 	 jak 	 również 	 do 	 manewrowania 	 specjalnych 	 konwojów 	 na 	 terenie
obiektów	budowlanych	już	ukończonych	lub	znajdujących	się	w	pobliżu.

Dopuszczalne	odchyłki	ustawienia	geometrycznego	konstrukcji:
� Odchylenie	osi	słupa	względem	osi	teoretycznej	-	5	mm,
� Odchylenie	osi	słupa	od	pionu	-	15	mm,
� Strzałka	wygięcia	h/750	lecz	nie	więcej	niż	15	mm,
� Wygięcie	belki	lub	słupa	l/750	lecz	nie	wiece	niż	15	mm,
� Odchyłka	strzałki	montażowej	0.2	projektowanej.

Cięcie	elementów	stalowych
										Brzegi	po	cięciu	powinny	być	czyste,	bez	naderwań,	gradu	i	zadziorów,	żużla,	nacieków	i	rozprysków	metalu
po	cięciu.
										Miejscowe	nierówności	zaleca	się	wyszlifować.

Prostowanie	i	gięcie
	 									Podczas	prostowania	i	gięcia	powinny	być	przestrzegane	ograniczenia	dotyczące	granicznych	temperatur
oraz	promieni	prostowania	i	gięcia.
										W	wyniku	tych	zabiegów	w	odkształconym	obszarze	nie	powinny	wystąpić	rysy	i	pęknięcia.

5.4.	Składanie	zespołów
										Części	do	składania	powinny	być	czyste	oraz	zabezpieczone	przed	korozją	co	najmniej	w	miejscach,	które
po 	 montażu 	 będą 	 niedostępne. 	 Stosowane 	 metody 	 oraz 	 przyrządy 	 powinny 	 zagwarantować 	 dotrzymanie
wymagań	dokładności	zespołów	jak	i	wykonania	połączeń	według	załączonej	tabeli.

Rodzaj	odchyłki Element	konstrukcji Dopuszczalna	odchyłka

nieprostolinijność
pręty, 	 blachownice, 	 słupy,
części	ram

0,001	długości	
lecz	nie	więcej	niż	10	mm

skręcanie	pręta -
0,002	długości
lecz	nie	więcej	niż	10	mm

odchyłki 	 płaskości 	 półek, 	 ścianek
środników

-
2	mm	na	dowolnym	odcinku	1000
m

wymiary	przekroju -
do	0,01	wymiaru
lecz	nie	więcej	niż	5	mm

przesunięcie	środka - 0,006	wysokości
wygięcie	środka - 0,003	wysokości

Wymiar	nominalny	[mm]
Dopuszczalna	odchyłka	wymiaru	[mm]
przyłączeniowy swobodny

do	500
500	-	1000
1000	-	2000
2000	-	4000
4000	-	8000
8000	-	16000
16000	-	32000

0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
5,0
8,0

2,5
2,5
2,5
4,0
6,0
10,0
16,0
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5.4.1.	Połączenia	spawane
										Brzegi	do	spawania	wraz	z	przyległymi	pasami	szerokości	15	mm	powinny	być	oczyszczone	z	rdzy,	farby	i
zanieczyszczeń	oraz	nie	powinny	wykazywać	rozwarstwień	i	rzadzizn	widocznych	gołym	okiem.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Kąt	ukosowania,	położenie	i	wielkość	progu,	wymiary	rowka	oraz	dopuszczalne	odchyłki	przyjmuje	się
według	właściwych	norm	spawalniczych.	Szczelinę	między	elementami	o	nieukosowanych	brzegach	stosować
nie	większą	od	1,5	mm.

Wykonanie	spoin
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Rzeczywista	grubość 	spoin	może	być	większa	od	nominalnej	o	20%,	a	tylko	miejscowo	dopuszcza	się
grubość	mniejszą:	o	5%	-	dla	spoin	czołowych,	o	10%	-	dla	pozostałych.
										Dopuszcza	się	miejscowe	podtopienia	oraz	wady	lica	i	grani	jeśli	wady	te	mieszczą	się	w	granicach	grubości
spoiny.	Niedopuszczalne	są	pęknięcia,	braki	przetopu,	kratery	i	nawisy	lica.	Wymagania	dodatkowe	tj.	obróbka
spoin, 	 czy 	przetopienie 	 grani 	wymaganą 	 technologię 	 spawania 	może 	zalecić 	 Inżynier 	wpisem 	do 	dziennika
budowy.

Zalecenia	technologiczne
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Spoiny 	szczepne 	powinny 	być 	wykonane 	tymi	samymi 	elektrodami 	co 	spoiny 	konstrukcyjne, 	wady
zewnętrzne	spoin 	można	naprawić 	uzupełniającym	spawaniem, 	natomiast 	pęknięcia, 	nadmierną 	ospowatość,
braki	przetopu,	pęcherze	należy	usunąć	przez	szlifowanie	spoin	i	ponowne	ich	wykonanie.

5.4.2.	Połączenia	na	śruby
	 			 	 	 	 	 	 	Długość	śruby	powinna	być	taka,	aby	można	było	stosować	możliwie	najmniejszą	liczbę	podkładek,	przy
zachowaniu	warunku,	że	gwint	nie	powinien	wchodzić	w	otwór	głębiej	jak	na	dwa	zwoje.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Nakrętka	i 	łeb	śruby	powinny	bezpośrednio	 lub	przez	podkładkę	dokładnie 	przylegać 	do	łączonych
powierzchni.
	 									Powierzchnie	gwintu	oraz	powierzchnie	oporowe	nakrętek	i	podkładek	przed	montażem	pokryć	warstwą
smaru.
										S? ruba	w	otworze	nie	powinna	przesuwać	się	ani	drgać	przy	ostukiwaniu	młotkiem	kontrolnym.

5.5.	Roboty	malarskie
										Elementy	konstrukcji	stalowej	należy	pomalować	zestawem	farb	chlorokauczukowych	podkładowych	oraz
wierzchniego	krycia, 	zgodnie	z	dokumentacją	projektową.	Zaleca	się	przeprowadzać 	malowanie	w	okresie	od
maja	do	września,	wyłącznie	w	dni	pogodne,	przy	zalecanej	temperaturze	powietrza	od	15	do	20°C.	Nie	należy
malować 	 pędzlem 	 lub 	wałkiem 	w 	 temperaturze 	poniżej 	 +5°C, 	 jak 	 również 	malować 	metodą 	natryskową 	w
temperaturze	poniżej	+15°C	oraz	podczas	występującej	mgły	i	rosy.
										Z	powierzchni	stali	należy	usunąć	bardzo	starannie	pył,	kurz,	tłuszcz,	rdzę	i	inne	zabrudzenia	zmniejszające
przyczepność	farby	do	podłoża.	Przez	piaskowanie	podłoże	należy	wyczyścić	do	2-go	stopnia	czystości.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Malowanie 	powinno	odpowiadać	wymaganiom	PB. 	Grubość 	warstw	podkładowych	-	120	mikronów.
Grubość 	warstw	nawierzchniowych	- 	120	mikronów. 	Liczbę	warstw	zastosowanych	przy	malowaniu 	określa
dokumentacja	projektowa.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Dopuszcza	się	zastosowanie	lakierów	innych	niż 	chlorokauczukowe	pod	warunkiem	akceptacji 	przez
Inspektora.

6.	KONTROLA	JAKOS?CI

										Kontrola	jakości	wykonania	zbrojenia	polega	na	sprawdzeniu	zgodności	z	projektem	oraz	z	podanymi	wyżej
wymaganiami.
										Zbrojenie	podlega	odbiorowi	przed	betonowaniem.

7.	OBMIAR	ROBO? T

										Jednostką	obmiarową	jest	1	tona	[t].
										Do	obliczania	należności	przyjmuje	się	teoretyczną	ilość	zmontowanego	zbrojenia,	tj.	łączną	długość	prętów
poszczególnych	średnic	pomnożoną	przez	ich	ciężar	jednostkowy	[t/mb].	Nie	dolicza	się	stali	użytej	na	zakłady
przy	łączeniu	prętów,	przekładek	montażowych	ani	drutu	wiązałkowego.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Nie 	uwzględnia 	się 	zwiększonej 	 ilości 	materiału 	w	wyniku	stosowania 	przez 	Wykonawcę	prętów 	o
średnicach	większych	od	wymaganych	w	projekcie.

8.	ODBIO? R	ROBO? T

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Wszystkie	roboty	podlegają	zasadom	odbioru	robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu	oraz	odbioru
końcowego	wg	opisu	jak	niżej:

� Odbiór	robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu	„Wymagania	ogólne”,
� Odbiór	końcowy,
� Odbiór	zbrojenia.
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Odbiór	zbrojenia	przed	przystąpieniem	do	betonowania	powinien	być	dokonany	przez	Inżyniera	oraz
wpisany	do	dziennika	budowy.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Odbiór 	powinien 	polegać 	na 	sprawdzeniu 	zgodności 	zbrojenia 	z 	rysunkami 	roboczymi 	konstrukcji
żelbetowej 	 i 	postanowieniami 	niniejszej 	specy'ikacji, 	zgodności 	z	rysunkami	liczby	prętów	w	poszczególnych
przekrojach,	rozstawu	strzemion,	wykonania	haków	złącz	i	długości	zakotwień	prętów	oraz	możliwości	dobrego
otulenia	prętów	betonem.

9.	PODSTAWA	PŁATNOS?CI

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Podstawę 	płatności 	 stanowi 	 cena 	 jednostkowa 	 za 	1 	 tonę. 	 Cena 	obejmuje 	dostarczenie 	materiału,
oczyszczenie 	 i 	 wyprostowanie, 	 wygięcie, 	 przycinanie, 	 łączenie 	 oraz 	 montaż 	 zbrojenia 	 za 	 pomocą 	 drutu
wiązałkowego	w	deskowaniu,	zgodnie	z	projektem	i	niniejszą	specy'ikacją,	a	także	oczyszczenie	terenu	robót	z
odpadów	zbrojenia	i	usunięcie	ich	poza	teren	robót.

Zapisy	umowy	zawartej	pomiędzy	Zamawiającym	a	Wykonawcą.

10.	PRZEPISY	ZWIĄZANE

� PN-89/H-84023/06	Stal	do	zbrojenia	betonu.
� PN-B-03264:	2002	Konstrukcje	betonowe,	żelbetowe	i	sprężone.	Projektowanie.
� PN-B-06200:	2002	Konstrukcje	stalowe	budowlane.	Warunki	wykonania	i	odbioru.
� PN-EN10025: 	 2002 	Wyroby 	walcowane 	 na 	 gorąco 	 z 	 niestopowych 	 stali 	 konstrukcyjnych. 	Warunki

techniczne	dostawy.
� PN-91/M-69430	Elektrody	stalowe	otulone	do	spawania	i	napawania.	Ogólne	badania	i	wymagania.
� PN-75/M-69703	Spawalnictwo.	Wady	złączy	spawanych.	Nazwy	i	określenia.
� PN-EN729-2	Spawalnictwo.	Spawanie	metali.	Pełne	wymagania	dotyczące	jakości	w	spawalnictwie.
� PN-EN729-3 	 Spawalnictwo. 	 Spawanie 	 metali. 	 Standardowe 	 wymagania 	 dotyczące 	 jakości 	 w

spawalnictwie.
� PN-EN729-4 	 Spawalnictwo. 	 Spawanie 	 metali. 	 Podstawowe 	 wymagania 	 dotyczące 	 jakości 	 w

spawalnictwie.
� PN-M-82101	S? ruby	z	łbem	sześciokątnym.
� PN-M-82105	S? ruby	z	łbem	sześciokątnym	z	gwintem	na	całej	długości.
� PN-M-82144	Nakrętki	sześciokątne.
� PN-M-82005	Podkładki	okrągłe	zgrubne.
� PN-M-82054	S? ruby,	wkręty	i	nakrętki.

SZCZEGO? ŁOWA	SPECYFIKACJA	TECHNICZNA
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WYKONANIA	I	ODBIORU	ROBO? T	BUDOWLANYCH		

SST	-	05	KONSTRUKCJE	MUROWE

Oznaczenie	kodu	według	wspólnego	słownika	zamówień	(CPV)
KOD	CPV	45262500	-	6	Roboty	murarskie

1.	CZĘS?C? 	OGO? LNA

1.1.	Przedmiot	specy'ikacji
										Przedmiotem	niniejszej	Szczegółowej	Specy'ikacji	Technicznej	(SST)	są	wymagania	dotyczące	wykonania	i
odbioru	robót	murowych	prowadzonych	w	ramach	projektu	„Przebudowa	i	rozbudowa	budynku	remizy	OSP	w

Sędziejowicach”	realizowanej	na	działkach	nr	ew.	619,	620,	621,	obręb	Sędziejowice,	gm.	Chmielnik

1.2.		Zakres	stosowania	specy'ikacji
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Szczegółowa	specy'ikacja	techniczna	jest	stosowana	jako	dokument	przetargowy	i 	kontraktowy	przy
zlecaniu	i	realizacji	robót	wymienionych	w	pkt.	1.1.								

1.3.	Zakres	robót	objętych	SST
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Ustalenia	zawarte	w	niniejszej	SST	dotyczą	prowadzenia	robót	związanych	z	wykonaniem	konstrukcji
murowych.

Kod	CPV:	45262500	-	6	Roboty	murarskie

Ustalenia	zawarte	w	SST	dotyczą	zasad	prowadzenia	robót	związanych	z:

� wykonaniem	ścian	działowych	gr.	12.00cm	z	pustaków	ceramicznych

� wykonaniem	ścian	zew.	gr.	24.00cm	z	bloczków	komórkowych

Wszystkie	inne	nie	wymienione	wyżej	roboty	jakie	występują	przy	realizacji	umowy.
Rozwiązania 	 techniczne 	 stanowiące 	 podstawę 	 do 	 wykonania 	 tych 	 robót 	 są 	 przedstawione 	 w 	 projekcie

wykonawczym	w	części	gra'icznej.

1.4.	Określenia	podstawowe
										Określenia	podane	w	niniejszej	SST	są	zgodne	z	obowiązującymi	odpowiednimi	normami.

1.5.	Ogólne	wymagania	dotyczące	robót
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Wykonawca 	robót 	 jest 	odpowiedzialny 	za 	 jakość 	 ich 	wykonania 	oraz	za 	zgodność 	z 	dokumentacją
projektową,	SST	i	poleceniami	Inżyniera.

2.	WYMAGANIA	DOTYCZĄCE	MATERIAŁO?W

2.1.	Zaprawy	budowlane	cementowe	i	cementowo-wapienne
										Marka	i	skład	zaprawy	powinny	być	zgodne	z	wymaganiami	podanymi	w	projekcie.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Przygotowanie	zapraw	do	robót	murowych	powinno	być 	wykonywane	mechanicznie.	Zaprawę	należy
przygotować	w	takiej	ilości,	aby	mogła	być	wbudowana	możliwie	wcześnie	po	jej	przygotowaniu,	tj.	ok.	3	godzin.
										Do	zapraw	murarskich	należy	stosować	piasek	rzeczny	lub	kopalniany.	Do	zapraw	cementowo-wapiennych
należy	stosować	cement	portlandzki	z	dodatkiem	żużla	lub	popiołów	lotnych	25	i	35	oraz	cement	hutniczy	25
pod	warunkiem,	że	temperatura	otoczenia	w	ciągu	7	dni	od	chwili	zużycia	zaprawy	nie	będzie	niższa	niż	+5°C.	Do
zapraw	cementowo-wapiennych	należy	stosować	wapno	suchogaszone	lub	gaszone	w	postaci	ciasta	wapiennego
otrzymanego 	 z 	 wapna 	 niegaszonego, 	 które 	 powinno 	 tworzyć 	 jednolitą 	 i 	 jednobarwną 	 masę, 	 bez 	 grudek
niegaszonego	wapna	oraz	zanieczyszczeń	obcych.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Skład	objętościowy	zapraw	należy	dobierać	doświadczalnie,	w	zależności	od	wymaganej	marki	zaprawy
oraz	rodzaju	cementu	i	wapna.

2.2.	Pustak	ceramiczny

Pustak	ceramiczny	do	produkcji	wyrobów	ceramicznych	wg	PN-B 12050:1996.
Pustak	należy	chronić	przed	zawilgoceniem.

2.3.	Cement	
										Do	wykonywania	zapraw	stosować	należy	cement	portlandzki	klasy	32.5	zaopatrzony	w	atest.

2.4.	Kruszywo
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										Kruszywo	użyte	do	zapraw	murarskich	powinno	posiadać	atest.

2.5.	Wapno	
										Użyte	wapno,	suchogaszone	lub	chemiczne,	musi	posiadać	atest.

3.	WYMAGANIA	W	ZAKRESIE	SPRZĘTU

										Roboty	można	wykonać	przy	użyciu	dowolnego	typu	sprzętu.
Wyciąg	masztowy	do	0.5	t	udźwigu.

4.	WYMAGANIA	W	ZAKRESIE	S?RODKO? W	TRANSPORTU

										Materiały	i	elementy	mogą	być	przewożone	dowolnymi	środkami	transportu.	Podczas	transportu	materiały
i	elementy	konstrukcji	powinny	być	zabezpieczone	przed	uszkodzeniami	lub	utratą	stateczności.

5.	WYKONANIE	ROBO? T

5.1.	Wymagania	ogólne
										Mury	należy	wykonywać	warstwami,	z	zachowaniem	prawidłowego	wiązania	oraz	grubości	spoin,	do	pionu
i	sznura,	z	zachowaniem	zgodności	z	rysunkiem	co	do	odsadzek,	wyskoków	i	otworów.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Mury 	należy 	wznosić 	możliwie 	 równomiernie 	na 	całej 	 ich 	długości. 	W	miejscu 	połączenia 	murów
wykonanych	niejednocześnie	należy	stosować	strzępia	zazębione	końcowe.
										Cegły	i	bloczki	układane	na	zaprawie	powinny	być	czyste	i	wolne	od	kurzu.
										Wnęki	i	bruzdy	instalacyjne	należy	wykonywać	jednocześnie	ze	wznoszeniem	murów.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	W	przypadku	przerwania	robót	na	okres	zimowy	lub	z	innych	przyczyn,	wierzchnie	warstwy	murów
powinny	być 	zabezpieczone	przed	szkodliwym	działaniem	czynników	atmosferycznych	(np.	przez	przykrycie
folią	lub	papą).	Przy	wznawianiu	robót	po	dłuższej	przerwie	należy	sprawdzić	stan	techniczny	murów,	łącznie	ze
zdjęciem	wierzchnich	warstw	cegieł	i	uszkodzonej	zaprawy.
	 		 	 		 	 	 		Roboty	należy	rozpocząć	od	pomiarów.	W	trakcie	wznoszenia	ścian	w	otworach	drzwiowych	montujemy
ościeżnice	stalowe,	a	w	narożnikach	kątowniki	ochronne	45	x	45	x	4.	Poziom	góry	ościeżnicy	zamontować	205
cm	nad	planowanym	poziomem	podłogi.	Nadproża	nad	otworami	drzwiowymi	i	okiennymi	wykonać	zaczynając
od	wyznaczenia 	poziomu	posadowienia 	belek	(ppbs). 	Poziom	ppbs	ustalić 	w	odniesieniu	do	projektowanego
poziomu	posadzki	w	pomieszczeniach	sąsiadujących	i	innych	otworów	znajdujących	się	w	tej	samej	płaszczyźnie
ściany.	S?ciany	w	stre'ie	podporowej	wykonać	do	poziomu	o	5	cm	niższego	od	projektowanego	ppbs.	Następnie
przystąpić	do	wykonania	poduszek	betonowych	pod	belki	z	betonu	B-15	o	konsystencji	plastycznej	układając	w
miejscu	planowanego	podparcia	nadproża	beton	z	nadmiarem	i	układając	na	nim	belki.	Po	7	dniach	prowadzenia
pielęgnacji	betonu	można	przystąpić	do	wykonania	ściany	na	nadprożu.	Ustawienie	i	rozebranie	rusztowania	w
miarę	potrzeb.

5.2.	Mury	z	pustaków	ceramicznych
										Mury	z	pustaków	ceramicznych	na	pióro	i	wpust	układa	się	wg	zasad	wiązania	pospolitego.
										Elementów	z	pustaków	ceramicznych	nie	można	stosować	do	wznoszenia	ścian	z	przewodami	dymowymi
lub	wentylacyjnymi.

6.	KONTROLA	JAKOS?CI	ROBO? T

										Wykonanie	robót	przeprowadzić	zgodnie	z	dokumentacją	budowlaną	i	SST.	

Przy	odbiorze	materiałów	należy	przeprowadzić	na	budowie:
� sprawdzenie	zgodności	klasy	oznaczonej	na	materiałach	z	zamówieniem	oraz	wymaganiami	stawianymi

w	dokumentacji	technicznej,
� próby	doraźnej	przez	oględziny,	opukiwanie	i	pomiar	wymiarów	oraz	kształtu,	liczby	szczerb	i	pęknięć,

odporności	na	uderzenia,	przełomu	ze	zwróceniem	szczególnej	uwagi	na	zawartość	margla.

	 		 			 			 		W	przypadku	niemożności	określenia	jakości	materiału	przez	próbę	doraźną	należy	ją	poddać	badaniom
laboratoryjnym	(szczególnie	co	do	klasy	i	odporności	na	działanie	mrozu).

Zaprawy
										W	przypadku,	gdy	zaprawa	wytwarzana	jest	na	placu	budowy	należy	kontrolować	jej	markę	i	konsystencję
w	sposób	podany	w	obowiązującej	normie.			
										Wyniki	odbiorów	materiałów	i	wyrobów	powinny	być	każdorazowo	wpisywane	do	dziennika	budowy.

Dopuszczalne	odchyłki
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7.	OBMIAR	ROBO? T

Jednostką	obmiaru	jest	metr	kwadratowy	[m2]	wykonanego	muru	o	odpowiedniej	grubości.
	 									Ilość	robót	określa	się	na	podstawie	projektu	z	uwzględnieniem	zmian	zaaprobowanych	przez	Inżyniera	i
sprawdzonych	w	naturze.

8.	ODBIO? R	ROBO? T

										Odbiór	robót	murowych	powinien	odbyć	się	przed	wykonaniem	tynków	i	innych	robót	wykończeniowych.

Podstawę	do	odbioru	robót	murowych	powinny	stanowić	następujące	dokumenty:
� dokumentacja	techniczna,
� dziennik	budowy,
� zaświadczenia	o	jakości	materiałów	i	wyrobów	dostarczonych	na	budowę,
� protokoły	odbioru	poszczególnych	etapów	robót	zanikających,
� protokoły	odbioru	materiałów	i	wyrobów,
� wyniki	badań	laboratoryjnych,	jeśli	takie	były	zlecane	przez	budowę,
� ekspertyzy	techniczne	w	przypadku,	gdy	były	wykonywane	przed	odbiorem	budynku.

											Wszystkie	roboty	podlegają	zasadom	odbioru	robót	zanikających.

9.	PODSTAWA	PŁATNOS?CI
										Zapisy	umowy	zawartej	pomiędzy	Zamawiającym	a	Wykonawcą.
	 		 			 			 	Cena	obejmuje	swym	zakresem	dostarczenie	materiałów	i	sprzętu	na	stanowisko	pracy,	wykonanie	ścian
oraz	naroży,	ustawienie	i	rozebranie	potrzebnych	rusztowań,	uporządkowanie	i	oczyszczenie	stanowiska	pracy	z
resztek	materiałów.

10.	PRZEPISY	ZWIĄZANE

� PN-68/B-10020	Roboty	murowe	z	cegły.	Wymagania	i	badania	przy	odbiorze.
� PN-B-12050:	1996	Wyroby	budowlane	ceramiczne.
� PN-EN	197-1:	2002	Cement.	Skład,	wymagania	i	kryteria	zgodności	dotyczące	cementu	powszechnego

użytku.
� PN-B-30000:	1990	Cement	portlandzki.
� PN-88/B-30001	Cement	portlandzki	z	dodatkami.
� PN-EN	197-1:	2002	Cement.	Skład,	wymagania	i	kryteria	zgodności	dotyczące	cementów	powszechnego

użytku.
� PN-97/B-30003	Cement	murarski	15.
� PN-88/B-30005	Cement	hutniczy	25.
� PN-86/B-30020	Wapno.

Rodzaj odchyłek
Dopuszczalne odchyłki [mm]
mury spoinowe mury niespoinowe

zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 m długości
- na całej powierzchni

3,0
10,0

6,0
20,0

odchylenia od pionu:
- na wysokości 1 m
- na wysokości kondygnacji
- na całej wysokości

3,0
6,0
20,0

6,0
10,0
30,0

odchylenia każdej warstwy od poziomu:
- na 1 m długości
- na całej długości

1,0
15,0

2,0
30,0

odchylenia górnej warstwy od poziomu:
- na 1 m długości
- na całej długości

1,0
10,0

2,0
10,0

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wym:
- do 100 cm                      - szerokość
                                         - wysokość
- ponad 100 cm                - szerokość
                                         - wysokość

+6, -3
+15, -1
+10, -5
+15, -10

+6, -3
+15, -10
+10, -5
+15, -10
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� PN-EN	13139:	2003	Kruszywa	do	zaprawy.
� PN-80/B-06259	Beton	komórkowy.

SZCZEGO? ŁOWA	SPECYFIKACJA	TECHNICZNA
WYKONANIA	I	ODBIORU	ROBO? T	BUDOWLANYCH		

SST	-06	STOLARKA	BUDOWLANA

Oznaczenie	kodu	według	Wspólnego	Słownika	Zamówień	(CPV)
KOD	CPV	45421000-4	-	ROBOTY	W	ZAKRESIE	STOLARKI	BUDOWLANEJ

Przedmiot
Przedmiotem 	 ST 	 są 	 wymagania 	 dotyczące 	 wykonania 	 i 	 odbioru 	 robót 	 związanych 	 z 	 montażem 	 stolarki

budowlanej	w	ramach	realizacji	robót	budowlanych	 	w	ramach	projektu	 „Przebudowa	i	rozbudowa	budynku
remizy	OSP	w	Sędziejowicach”	 realizowanej	na	działkach	nr	ew. 	619, 	620,	621,	obręb	Sędziejowice, 	gm.

Chmielnik

	

Zakres	stosowania	specy7ikacji

Niniejsza 	specy'ikacja	będzie 	stosowana	jako	dokument	przetargowy	i 	kontraktowy	przy	zlecaniu	i 	realizacji

robót	wymienionych	w	punkcie	1.1.
Ustalenia 	 zawarte 	w 	 niniejszej 	 specy'ikacji 	 obejmują 	wszystkie 	 czynności 	 umożliwiające 	 i 	 mające 	 na 	 celu

wykonanie	robót	związanych	z	montażem	stolarki	budowlanej.

Zakres	robót	objętych	specy'ikacją.
Ustalenia	zawarte	w	niniejszej	Specy'ikacji	Technicznej	dotyczą	zasad	prowadzenia	i	odbioru	robót	związanych	z

wykonaniem	i	montażem	stolarki	okiennej	i	drzwiowej	dla	zadania	jw.
Specy'ikacja	obejmuje	następujący	zakres	robót

• montaż	stolarki	okiennej	zgodnej	z	wykazem	zamieszczonym	w	projekcie	technicznym

• montaż	taśm	uszczelniających	od	strony	zewnętrznej	

• przycięcie	wystających	„wylewek”	rozprężonej	i	suchej	pianki	poliuretanowej,

• regulację	okuć	stolarki,

• montaż	parapetów	wewnętrznych	i	zewnętrznych	

• zabezpieczenie 	 powierzchni 	 stolarki 	 okiennej 	 i 	 drzwiowej 	 taśmą 	 i 	 folią 	 malarską 	 przed 	 robotami

związanymi	z	wykończeniem	powierzchni	ościeży	zewnętrznych	i	wewnętrznych	oraz	zabezpieczając	przed

robotami	malarskimi,

• montaż	stolarki	drzwiowej	zewnętrznej	zgodnej	z	wykazem	zamieszczonym	w	projekcie	technicznym

• montaż	wewnętrznej	stolarki	drzwiowej	zgodnej	z	wykazem	zamieszczonym	w	projekcie	technicznym

Wszystkie	inne	nie	wymienione	wyżej 	roboty	jakie	występują 	przy	realizacji 	umowy.	Rozwiązania	techniczne

stanowiące	podstawę	do	wykonania	tych	robót	są	przedstawione	w	projekcie	wykonawczym	w	części	gra'icznej.

Materiał
Okna	i	drzwi

Projektuje	się	stolarkę	okienną	typową	wykonaną	z	aluminium.	Okna	zaopatrzone	w	nawiewniki	o	regulowanym
stopniu 	 przepływu 	 powietrza 	 zapewniając 	 właściwy 	 współ. 	 in'iltracji 	 pomieszczeń. 	 Maksymalna 	 wartość
współczynnika	przenikania	ciepła	U=0,9	W/(m2K).	Kolor	jasny	szary	-	RAL	7023	lub	zbliżony.	
Stolarka	drzwiowa	zewnętrzna	i	wewnętrzna	wykonana	z	ocynkowanego	aluminium,	pokryta	wysokiej	jakości
laminatem 	 dekoracyjnym, 	 wypełnione 	 szkłem 	 bezpiecznym. 	 Kolor 	 szary 	 - 	 RAL 	 7023 	 lub 	 zbliżony(drzwi
zewnętrzne),	kolor	drzwi	wewnętrznych	do	ustalenia	z	Inwestorem.
Stolarka	drzwiowa	wewnętrzna	-	ramiak	z	klejonki	drewna	iglastego,	obłożony	dwiema	wypraskami	płyty	HDF
wypełnienie 	 z 	 płyty 	 wiórowo-otworowej, 	 okleina 	 CPL 	 gr. 	 0,3 	 mm. 	 Drzwi 	 z 	 zamkiem 	 jednopunktowym
wpuszczonym 	 na 	wkładkę 	 patentową, 	 trzy 	 zawiasy 	 czopowe 	 na 	 skrzydło 	 z 	 blokadą 	 antywyważeniową 	w
ościeżnicy	z	płyty	MDF	regulowane	na	szerokość	muru.	Osłonki	na	zawiasy,	klamka	i	rozety	ze	stali	nierdzewnej.

Dokładne	wymiary	stolarki	pobrać	na	budowie.
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Okucia
Okucia	dla	drzwi	i	okien	rozwieralno	-	uchylnych.	Kompletne,	dostosowane	do	ciężaru	własnego	skrzydeł	oraz

obciążeń	eksploatacyjnych,	umożliwiające	mikrowentylację	z	blokadą	błędnego	położenia	klamki.

Nawiewniki
Nawiewniki	higrosterowane	-	o	parametrach	nie	niższych	niż	:

a)	strumień	przepływu	powietrza	w	m3/godz	przy	10Pa-min.	20,	max.50;
b)	wilgotność	względna	wewnętrzna	w	%	-	min.35%,	max.70%

c)	kolor	biały
d)	tłumienie	akustyczne	min.	37dB

montowane 	po 	1szt. 	 na 	okno 	montowane 	w 	górnej 	 części 	 skrzydła 	wyposażone 	w 	blokadę 	minimalizującą
przepływ.

Parapety	wewnętrzne.

Parapety	wewnętrzne	z	konglomeratu	gr.3cm.	
Parapet	wewnętrzny	powinien	„podchodzić”	pod	ościeżnicę,	stykając	się	z	odizolowanym	od	parapetu

progiem.	Pod	parapetową	izolację	wykonujemy	z	folii	paroszczelnej,	naklejając	ja	na	próg	ościeżnicy	oraz	mur.
Montaż 	 samego 	 parapetu 	 odbywa 	 się 	 poprzez 	 przyklejenie 	 do 	muru 	 za 	 pomocą 	 kleju 	montażowego, 	 przy

jednoczesnym	wsunięciu	krawędzi	parapetu	pod	ościeżnicę	okna.

Parapety	zewnętrzne.
Parapety	z	blachy	powlekanej	gr.	0,6	mm.	Blachy	odpowiadająca	wymaganiom	normy	PN-EN	988.

Sprzęt

Łaty, 	poziomice, 	pojemniki 	i 	wiadra, 	pędzle, 	szpachelki, 	kielnie, 	wiertarki 	elektryczne, 	zakrętarki 	elektryczne,
łączniki	do	kotwienia.

Transport

Materiały 	 niezbędne 	 do 	 wykonania 	 robót 	 dowieźć 	 na 	 teren 	 budowy 	 samochodem 	 dostawczym. 	 Podczas
transportu	materiał	przewozić	w	oryginalnych	opakowaniach	w	sposób	określony	przez	producenta,	w	sposób,

który	nie	wpłynie	niekorzystnie	na	jakość	wykonywanych	robót	i	właściwości	przewożonych	materiałów.	Liczba
środków	transportu	będzie	zapewniać	prowadzenie	robót	zgodnie	z	ich	technologią	oraz	zasadą	ciągłości	frontu

robót. 	 Wykonawca 	 stosować 	 się 	 będzie 	 do 	 ustawowych 	 ograniczeń 	 obciążenia 	 na 	 oś 	 przy 	 transporcie
materiałów/sprzętu	na	i	z	terenu	budowy.	Rozładunek	materiałów	należy	prowadzić 	w	sposób	ostrożny	przy

użyciu 	 środków	 i 	 sprzętu 	zapewniających 	niezmienne 	właściwości 	materiału, 	 gwarantujące 	właściwa 	 jakość
robót. 	Do	rozładunku	można	używać	wózków	widłowych,	przenośników	taśmowych,	 żurawi	samochodowych

lub	rozładunek	prowadzić	ręcznie	przy	zachowaniu	niezbędnych	środków	bezpieczeństwa	zgodnie	z	warunkami
bhp.	Transport	wewnętrzny	poziomy	ręczny	za	pomocą	wózków	transportowych.	Transport	pionowy	za	pomocą

przyściennego	wyciągu	budowlanego.
Wykonanie	robót

Zasady	wbudowywania	stolarki	budowlanej

• ościeża 	 bezwęgarkowe 	 powinny 	 być 	 tak 	 wykonane, 	 aby 	 spełnione 	 były 	 wymagania 	 z 	 punktu

zamocowania	okna	lub	drzwi	oraz	umożliwione	uszczelnienie	przestrzeni	między	ościeżem	i	ościeżnicą,

• przed 	 osadzeniem 	 stolarki 	 należy 	 sprawdzić 	 dokładność 	 wykonania 	 ościeża 	 i 	 stan 	 powierzchni

węgarków,	do	których	ma	przylegać	ościeżnica,	w	przypadku	występujących	wad	w	wykonaniu	ościeża

lub	zabrudzenia	powierzchni	ościeża,	należy	je	naprawić	i	oczyścić,

• w	sprawdzone	i	przygotowane	ościeże	należy	wstawić	stolarkę	okienną	lub	drzwiową	na	podkładkach

lub	listwach,

• w	zależności	od	łączników	zastosowanych	do	zamocowania	stolarki	należy	osadzić	w	sposób	trwały	ich

elementy	kotwiące	w	ościeżach,

• ustawienie 	 okna 	 należy 	 sprawdzić 	 w 	 pionie 	 i 	 poziomie 	 oraz 	 dokonać 	 pomiaru 	 przekątnych;

dopuszczalne	odchylenie	od	pionu	i	poziomu	nie	powinno	być	większe	niż	2.0mm	na	1.0m	wysokości
okna, 	 jednak	nie 	więcej 	niż 	3.0mm	na	całej 	długości 	ościeżnicy; 	różnice 	wymiarów	przekątnych 	nie

powinny	być	większe	niż	2.0mm	przy	przekątnej	do	1.0m,	3.0mm	przy	2.0m	i	4.0mm	powyżej	2.0m,
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• zamocowane	okno	należy 	uszczelnić 	pod	względem	termicznym	przez 	wypełnienie 	szczeliny	między

ościeżnicą	a	ościeżem	materiałem	izolacyjnym	dobrze	ubitym	i	dopuszczonym	do	stosowania	dla	tego
celu;	

• osadzone	okno	po	wykonaniu	wszystkich	prac	związanych	z	jego	osadzeniem	należy	dokładnie	zamknąć,

• dokładność	wykonania	ościeża	drzwi	powinna	być	zgodna	z	wymaganiami	wykonania	robót	murowych,

• ościeżnicę	drzwiową	po	ustawieniu	do	poziomu	i	pionu	należy	mocować	za	pomocą	kotew	lub	haków

osadzonych	w	murze	albo	przybijać	do	klocków	drewnianych	osadzonych	uprzednio	w	ościeżu,

• szczeliny 	powstałe 	pomiędzy 	ościeżem 	 i 	 ościeżnicą 	po 	osadzeniu 	ościeżnicy 	w 	 ścianie 	 zewnętrznej

należy 	wypełnić 	na 	obwodzie 	materiałem	izolacyjnym	dopuszczonym	do	wykonywania 	tego 	rodzaju

robót,	odpornym	lub	zabezpieczonym	przed	korozją	biologiczną,

• dopuszcza 	się 	osadzanie 	ościeżnic 	drzwiowych 	 jednocześnie 	 ze 	wznoszeniem	muru	pod 	warunkiem

zabezpieczenia	ościeżnicy	przed	zawilgoceniem	i	uszkodzeniem.

Stolarkę	okienną	i	drzwiową	zewnętrzną	uznaje	się	za	prawidłowo	wbudowaną,	jeżeli	podparta	i	zamocowana
ościeżnica	przenosi	obciążenia	od	ciężaru	własnego	okna,	parcia	i	ssania	wiatru,	obciążeń	temperaturą	i	innych

obciążeń	występujących	podczas	użytkowania	okien.	Zaleca	się	wykonanie	montażu	stolarki	przez	fachowa	eki-
pę, 	posiadającą	autoryzacje	od	producenta	stolarki, 	jest	to	gwarantem	profesjonalnie	przeprowadzonej	usługi

wbudowania	stolarki	przez	wykonawcę.
Przed	przystąpieniem	do	montażu	okien	należy	sprawdzić	czy	wymiary	okna	pasują	do	otworów	w	murze	i	czy

zapewniają	odpowiedni	luz	obwodowy	w	granicach	10-15mm	na	każdą	stronę	ramy	okiennej.	Luz	boczny	mię-
dzy	oknem	a	otworem	w	ścianie	pozwala	na	zmiany	wymiarów	okna,	jakie	zachodzą	wraz	ze	zmianami	tempera-

tury	lub	wilgotności.	Uniemożliwia	również	wystąpienie	zmian	w	cechach	geometrycznych	okna	pod	wpływem
ruchu	konstrukcji	budynku,	występującego	na	skutek	zmiennych	obciążeń	lub	nierównomiernego	osiadania	bu-

dynku.	Przy	luzach	obwodowych	mniejszych	niż	5mm	może	występować	wypaczanie	ram	klinujących	się	w	cia-
snym	otworze	okiennym	lub	drzwiowym.	Z	kolei	za	duży	luz,	przekraczający	30mm,	może	być	przyczyną	niewy-

starczającego	utwierdzenia	okna	w	murze.
Mocowanie	stolarki	okiennej

Wymiary	zewnętrzne	stolarki	 Liczba 	 punktów
zamocowania

Rozmieszczenie	punktów	mocowania
Wysokość Szerokość w 	 nadprożu 	 i

progu
w 	 ościeżnicach
bocznych

Do	150 Do	150 4 nie	mocuje	się w 	 2 	 punktach 	 w

odległości 	 33cm	od
nadproża	i	33cm	od

progu

150-200 6 po 	 1 	 punkcie 	 w
nadprożu 	 i 	 progu

w 	 połowie
szerokości

Powyżej	200 8 po 	 2 	 punkty 	 w

nadprożu 	 i 	 progu
rozmieszczone 	 co

1/3 	 szerokości
okna

Powyżej	150 Do	150 4 nie	mocuje	się w	3	punktach:

-	w	odległości	33cm
od	nadproża

-	w	1	wysokości
-	w	odległości	33cm

od	progu

150-200 8 po	1	w	nadprożu	i

progu 	 w 	 połowie
szerokości

Powyżej	200 10 po 	 2 	 punkty 	 w

nadprożu 	 i 	 progu
rozmieszczone 	 co

1/3 	 szerokości
okna

Bezpośrednio	po	osadzeniu	stolarkę	należy	zabezpieczyć	przez	szczelne	oklejenie	folią	malarską.	Stolarka	okien-

na	i	drzwiowa	przed	wbudowaniem	powinna	zostać	odebrana	od	producenta	przez	zwery'ikowanie	dołączonych
świadectw	i	atestów.

Kontrola	jakości
Zgodnie 	 z 	 obowiązującym 	 stanem 	 prawnym 	w 	 budownictwie 	 powinny 	 być 	 stosowane 	wyroby 	 budowlane

dopuszczone	do	obrotu	i	stosowania,	na	które:

• wystawiono 	certy'ikat 	 zgodności 	 lub 	producent 	wydał 	deklarację 	 zgodności 	 zgodnie 	z 	dokumentem

odniesienia	(norma	wyrobu	lub	aprobata	techniczna	ITB),
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• zostały	w	określonym	trybie	dopuszczone	do	jednostkowego	stosowania,

• oznaczono	je	znakiem	budowlanym	„B”.

Poza	wery'ikacją	dopuszczenia	do	obrotu	i	stosowania	w	przypadku	stolarki	budowlanej	sprawdzeniu	podlegają:

• wygląd	zewnętrzny,	co	należy	oceniać	okiem	nieuzbrojonym	z	odległości	około	1.0m

• jednolita	barwa	oceniana	za	pomocą	spektrofotometru	lub	wizualnie	przy	pomocy	skali	szarej,

• stan 	 techniczny 	 powierzchni 	 skrzydeł 	 – 	 ewentualne 	 uszkodzenia, 	 pęknięcia, 	 pęcherze, 	 wady

produkcyjne,

• kształt	stolarki,	liczba	komór,	układ	i	kształt	ścianek	–	ocena	wizualna,	porównywana	z	dokumentacją

systemową,

• wymiary	stolarki	–	porównanie	wymiarów	z	dokumentacją	systemową,

• prostoliniowość	elementów	ościeży	i	ościeżnic,

• sztywność	skrzydeł	na	obciążenie	statyczne	siłą	skupioną	działającą	w	płaszczyźnie	skrzydła,

• wodoszczelność.

Kontrola	jakości	oraz	odbiór	wyrobów	stolarskich

• dla	dokonania	oceny	jakości	wyrobów	stolarki	budowlanej	należy	sprawdzać,

o zgodność	wymiarów	geometrycznych	i	podziałów,

o jakość	materiałów,	z	których	stolarka	została	wykonana,
o prawidłowość	wykonania	z	uwzględnieniem	szczegółów	konstrukcyjnych,

o sprawność	działania	skrzydeł	i	elementów	ruchomych	oraz	funkcjonowania	okuć,

• dla 	 stwierdzenia 	 zgodności 	 wymiarów 	 głównych, 	 szczegółowych 	 i 	 luzów 	 (skrzydeł 	 i 	 elementów

ruchomych)	należy	porównać	wyniki	dokonanych	pomiarów	ocenianej	partii	z	wymiarami	zawartymi:

o w	zestawieniu	stolarki	budowlanej	dołączonym	do	dokumentacji	projektowej,
o w	normach	przedmiotowych,

• dla	stwierdzenia	spełnienia	wymagań	w	zakresie	jakości	materiałów	należy	porównać	wyniki	oględzin	z

wymaganiami	norm	przedmiotowych,

• dla	stwierdzenia	prawidłowości	wykonania	wyrobu	i	jego	szczegółów	konstrukcyjnych	należy	porównać

wyniki	oględzin	i	pomiarów	w	zakresie:
o jakości	robót	stolarskich,

o wilgotności	drewna,
o szczegółów	konstrukcyjnych	według	wykazu	stolarki	nietypowej,

o rozmieszczenia	okuć,	ich	wielkości	i	ilości,
o oszklenia,

o pokrycia	powłokami	malarskimi,

• sprawdzenia	sprawności	działania	skrzydeł	i	elementów	ruchomych	oraz	funkcjonowania	okuć	należy

dokonać	przez	kilkakrotne	otwarcie	i	zamknięcie	skrzydeł	oraz	unieruchomienie	mechanizmów	okuć.

Jednostki	obmiaru
szt.	–	liczba	elementów	zabudowanych.

Odbiór	robót
Odbiór	robót	stolarskich	na	budowie	polega	na	sprawdzeniu:

• dostarczenie	gotowych	wyrobów	stolarki	budowlanej,

• miejsce	wbudowania	(ościeży)	wyrobów	stolarki	budowlanej,

• wbudowanych	wyrobów	stolarki	budowlanej.

Odbiór	gotowych	wyrobów	polega	na	sprawdzeniu	wymiarów	i	płaszczyzn,	wykończenia	powierzchni	(równości

i	gładkości	powierzchni,	obróbki	i	oczyszczeniu	krawędzi),	dopasowaniu	krawędzi	styku,	wpuszczeniu	gwoździ	i
wkrętów	w	drewno,	wad	zewnętrznych	zgodnie	z	PN,	gruntowania	i	impregnacji, 	rodzajów,	liczby	i	wielkości

okuć	i	ich	zamocowania	i	działania.
Odbiór	częściowy:

Przed	przytępieniem	do	wbudowania 	wyrobów	stolarskich	należy 	w	ramach	odbioru	częściowego	sprawdzić
wymiary	otworów,	prostopadłość	i	równość	ościeży,	umocowania	i	zabezpieczenia	przed	zagrzybieniem	kołków

bil	klocków	drewnianych	oraz	ewentualnie	wilgotności	murów.
Odbiór	końcowy:

Przy	odbiorze	końcowym	wbudowanych	wyrobów	stolarki	budowlanej	należy	sprawdzić:

• osadzenie	ościeżnicy,
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• jakość	osadzenia	i	dopasowania	skrzydeł	okiennych	i	drzwiowych,

• szczelność 	 okien 	 i 	 drzwi 	 – 	przez 	wyciąganie 	umieszczonego 	miedzy 	ościeżnicą 	 a 	 ramiakiem 	paska

papieru	do	opakowania	o	szerokości	1	cm	(pasek	powinien	ulec	rozerwaniu),

• stałość 	 skrzydeł 	 okiennych 	 i 	 drzwiowych 	 w 	 położeniu 	 zamkniętym 	 lub 	 otwartym 	 (brak 	 luzów

zamkniętych 	 skrzydeł 	 przy 	 poruszaniu 	w 	 kierunku 	 prostopadłym 	 do 	 płaszczyzny 	 otworu, 	 otwarte

skrzydła	nie	powinny	same	się	zamykać).
Podstawa	płatności

Zapisy	umowy	zawartej	pomiędzy	Zamawiającym	a	Wykonawcą.

11.	PRZEPISY	ZWIĄZANE

� PN-B-10085:	2001	Stolarka	budowlana.	Okna	i	drzwi.	Wymagania	i	badania.
� PN-72/B-10180	Roboty	szklarskie.	Warunki	i	badania	techniczne	przy	odbiorze.
� PN-75/B-94000	Okucia	budowlane.	Podział.
� Instrukcje	montażu	producenta	stolarki.

SZCZEGO? ŁOWA	SPECYFIKACJA	TECHNICZNA
WYKONANIA	I	ODBIORU	ROBO? T	BUDOWLANYCH		

SST	–	07	TYNKI

Oznaczenie	kodu	według	wspólnego	słownika	zamówień	(CPV)
KOD	CPV	45400000-1	 Roboty	wykończeniowe	w	zakresie	obiektów	budowlanych
KOD	CPV	45410000-4	 Tynkowanie

Przedmiot

Przedmiotem	ST	są 	wymagania 	dotyczące	wykonania 	 i 	odbioru 	robót 	tynkarskich	w	ramach	realizacji 	robót
budowlanych	w	inwestycji 	„Przebudowa	i	rozbudowa	budynku	remizy	OSP	w	Sędziejowicach”	realizowanej

na	działkach	nr	ew.	619,	620,	621,	obręb	Sędziejowice,	gm.	Chmielnik

Zakres	stosowania	specy7ikacji

Niniejsza 	specy'ikacja	będzie 	stosowana	jako	dokument	przetargowy	i 	kontraktowy	przy	zlecaniu	i 	realizacji

robót	wymienionych	w	punkcie1.1.
Ustalenia 	 zawarte 	w 	 niniejszej 	 specy'ikacji 	 obejmują 	wszystkie 	 czynności 	 umożliwiające 	 i 	 mające 	 na 	 celu

wykonanie	wszystkich	elementów	i	konstrukcji	drewnianych.

Zakres	robót	objętych	specy'ikacją.
W	ramach	prac	budowlanych	przewiduje	się	wykonanie	następujących	robót 	umożliwiających	i	mające	na	celu

wykonanie:
� wykonaniem	tynków	cementowo	-	wapiennych,

� wykonaniem	tynków	silikonowych

� zamocowaniem	siatki	tynkarskiej,

Wszystkie	inne	nie	wymienione	wyżej	roboty	jakie	występują	przy	realizacji	umowy.	Rozwiązania	techniczne	sta-
nowiące	podstawę	do	wykonania	tych	robót	są	przedstawione	w	projekcie	wykonawczym	w	części	gra'icznej.

Materiał
	 		 			 			Wszystkie	materiały	do	wykonania	wyprawy	tynkarskiej	powinny	odpowiadać	wymaganiom	zawartym	w

dokumentach	odniesienia	(normach,	aprobatach	technicznych).
3.1.	Woda	wg	PN-EN	1008:2004

										Do	przygotowania	zapraw	stosować	można	każdą	wodę	zdatną	do	picia	oraz	wodę	z	rzeki	lub	jeziora.
	 		 	 	 	 	 	 	 	Niedozwolone	jest	użycie	wód	ściekowych,	kanalizacyjnych	bagiennych	oraz	wód	zawierających	tłuszcze

organiczne,	oleje	i	muł.

3.2.	Piasek	wg	PN-EN	13139:2003
										Piasek	powinien	spełniać	wymagania	obowiązującej	normy	przedmiotowej,	a	w	szczególności	nie	zawierać

domieszek	organicznych,	mieć	frakcje	różnych	wymiarów,	a	mianowicie:	
� piasek	drobnoziarnisty	0,25-0,5	mm,	
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� piasek	średnioziarnisty	0,5-1,0	mm,	
� piasek	gruboziarnisty	1,0-2,0	mm.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Do 	 spodnich 	warstw 	 tynku 	 należy 	 stosować 	 piasek 	 gruboziarnisty, 	 do 	warstw 	wierzchnich 	 -
średnioziarnisty.

											Do	gładzi	piasek	powinien	być	drobnoziarnisty	i	przechodzić	całkowicie	przez	sito	o	prześwicie	0,5	mm.

3.3.	S? rodek	gruntujący	
	 		 	 	 	 	 	 	 	S? rodek	do	gruntowania	podłoża	pod	warstwę	tynkarską	-	zamienne	preparaty	gruntujące	dostarczane	w

postaci	gotowej	do	stosowania.

3.4.		Zaprawa	(masa)	klejąca
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Zamiennie	zaprawy	klejące	do	wykonywania	warstwy	zbrojonej	siatką	szklaną,	otrzymywane	poprzez

zarobienie	wodą	fabrycznie	przygotowanych	suchych	mieszanek,	w	proporcji	wagowej	100:22	-	oraz	w	proporcji
wagowej	100:21	-	w	przypadku	zapraw	klejących.

�							Grubość	warstwy	zaprawy	na	płytach	styropianowych	powinna	wynosić	3 5	mm.
3.5.	Siatka	zbrojąca	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Siatka	zbrojąca	pod	wyprawę	tynkarską	 - 	zamienne	siatki	z	włókna	szklanego	spełniające	wymagania
podane	w	Aprobacie	Technicznej	ITB	AT-15-3514/2005	

3.6.	Zaprawy	(masy)	tynkarskie
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Silikonowe	masy	tynkarskie;	do	ręcznego	wykonywania	wypraw	elewacyjnych,	dostarczane	w	postaci

gotowej	do	stosowania.
										Grubość	warstwy	wyprawy	tynkarskiej	powinna	wynosić	nie	mniej	niż	1	mm.

3.7.	Gips	szpachlowy	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Gips	szpachlowy	do	wykonania	gładzi	gipsowych	powinien	odpowiadać	wymaganiom	aktualnej	normy

państwowej	i	spełniać	w	szczególności	następujące	wymagania:
� wytrzymałość	na	ściskanie	(po	7	dniach	twardnienia	i	wysuszenia	do	stałej	masy)	–	nie	mniej	niż	5	MPa,

� odsiew	na	sicie	o	boku	oczka	kwadratowego	0,2	mm	nie	więcej	niż	2%	masy	spoiwa,	a	odsiew	na	sicie
1,0	mm	-	0%,

� początek	wiązania	po	30-60	min,
� gips	szpachlowy	w	ciągu	90	dni	od	daty	wysyłki	nie	powinien	wykazywać	odchyleń	od	wymagań	normy.

3.8.	Elementy	uzupełniające	(akcesoria	systemowe)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Materiały	do	wykończenia	miejsc	szczególnych	elewacji, 	takie	 jak:	listwy,	taśmy, 	siatki	narożne	oraz
materiały	uszczelniające	i	inne	akcesoria	systemowe	przewidziane	w	Projekcie	Technicznym.

										Inwestor	dopuszcza	użycie	do	budowy	przez	Wykonawcę	materiałów	innych	producentów	niż	sugerowani

pod	warunkiem,	iż	 jakościowo	nie	mogą	być	gorsze	od	wymienionych	oraz	spełniać 	warunki	zgodnie	z	Ust.	o
wyrobach	budowlanych	z	16.05.2004r.	(Dz.	U.	z	2004r.	nr	92	poz.	881).

Woda
Do 	przygotowania 	 zapraw 	można 	 stosować 	 każdą 	wodę 	 zdatną 	 do 	 picia 	 lub 	 inną 	wodę, 	 która 	 odpowiada

wymaganiom	aktualnych	Norm	Polskich.	Niedozwolone	jest	użycie	wód	morskich,	ściekowych,	kanalizacyjnych,
bagiennych	oraz	wód	zawierających	tłuszcze	organiczne,	oleje,	glony	i	muł.	Niedozwolone	jest	również	użycie

wód	mineralnych,	chyba	że	odpowiadają	one	warunkom	aktualnych	Norm	Polskich.
Pozostałe	materiały

Zaprawy 	 zwykłego 	 wykonywania 	 tynków 	 przygotowane 	 na 	 placu 	 budowy, 	 suche 	 mieszanki 	 tynkarskie
przygotowane	fabrycznie,	mineralne	tynki	wewnętrzne	renowacyjne.

Sprzęt
Pomosty	robocze, 	rusztowania, 	stoliki	tynkarskie,	łaty,	pace, 	kielnie, 	taczki,	mieszadła	do	tynków,	pojemniki	i

wiadra,	betoniarka	elektryczna,	pędzle,	agregat	do	maszynowego	układania	tynków.
Transport

Samochód	ciężarowy,	rozładunek	ręczny,	dźwig	pionowy,	transport	ręczny.
Wykonanie	robót

Wymagania	ogólne
• przed	przystąpieniem	do	wykonywania	robót 	tynkarskich	powinny	być 	zakończone	wszystkie	roboty

stanu	surowego,	roboty	instalacyjne	podtynkowe,	zamurowane	przebicia	i	bruzdy	i	osadzone	ościeżnice
drzwiowe,
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• tynki	należy	wykonywać	w	temperaturze	nie	niższej	niż 	+5oC	i 	pod	warunkiem, 	że	w	ciągu	doby	nie

nastąpi 	 spadek 	 poniżej 	 0oC; 	 w 	 niższych 	 temperaturach 	 można 	 wykonywać 	 tynki 	 jedynie 	 przy

zastosowaniu	odpowiednich	środków	zabezpieczających,
• zaleca 	 się 	 chronić 	 świeżo 	 wykonane 	 tynki 	 zewnętrzne 	 w 	 ciągu 	 pierwszych 	 dwóch 	 dni 	 przed

nasłonecznieniem 	dłuższym 	niż 	 dwie 	 godziny 	dziennie, 	 przed 	 czym 	należy 	 je 	 osłaniać 	matami 	 lub
daszkami,

• w 	 okresie 	 wysokich 	 temperatur 	 świeżo 	 wykonane 	 tynki 	 cementowe, 	 cementowo-wapienne 	 lub
wapienne	powinny	być	w	czasie	wiązania	i	twardnienia	(ok.	1	tygodnia)	zwilżane	wodą.

Przygotowanie	podłoży
• podłoże	pod	wyprawy	tynkarskie	należy	oczyścić	z	wystających	grudek	zaprawy,	zanieczyszczenia	tłuste

wyskrobać,
• zaleca	się	wydrapać	spoiny	na	głębokości	2-3mm	od	lica	muru,

• podłoże	powinno	być	oczyszczone	na	sucho	z	pyłu	i	kurzu	za	pomocą	szczotek,
• większe 	 uszkodzenia 	 należy 	 naprawiać 	 przez 	 ich 	 wycięcie 	 i 	 uzupełnienie 	 dociętym 	 materiałem

rodzimym	na	rzadkiej	zaprawie	cementowej,
• w	okresie	letnim	lub	w	przypadku	nadmiernego	wysuszenia	podłoże	należy	zwilżyć	wodą.

Wykonywanie	tynków
• cement	do	wykonywania	tynków	powinien	spełniać	wymagania	podane	w	Normach	Państwowych,

• piasek	powinien	spełniać	wymagania	obowiązującej	normy	przedmiotowej,	a	w	szczególności:
o nie	zawierać	domieszek	organicznych,

o mieć 	 frakcje 	 różnych 	 wymiarów, 	 a 	 mianowicie: 	 piasek 	 drobnoziarnisty 	 0.25-0.5mm, 	 piasek

średnioziarnisty	0.5-1.0mm,	piasek	gruboziarnisty	1.0-2.0mm,

• do 	 spodnich 	 warstw 	 tynku 	 należy 	 stosować 	 piasek 	 gruboziarnisty, 	 do 	 warstw 	 wierzchnich
średnioziarnisty,

• do	gładzi	piasek	powinien	być	drobnoziarnisty	i	przechodzić	całkowicie	przez	siti	o	prześwicie	0.5mm,
• woda 	 zarobowa 	 powinna 	 spełniać 	 wymagania 	 podane 	 w 	 normie 	 państwowej 	 na 	wodę 	 do 	 celów

budowlanych,
• w 	 przypadku 	 wykonywania 	 tynków 	 mineralnych 	 należy 	 stosować 	 mieszanki 	 tynkowe 	 suche,

przygotowane	fabrycznie,
• każda	dostarczona	na	budowę	mieszanka	powinna	mieć	gwarancję	wytwórni	oraz	datę	produkcji,

• zdolność 	 do 	wiązania 	mieszanek 	 dostarczonych 	 na 	 budowę 	 po 	 upływie 	 jednego 	miesiąca 	 po 	 ich
wyprodukowaniu	powinna	być	sprawdzona	laboratoryjnie,

• tynki 	 należy 	 wykonywać 	 po 	 ukończeniu 	 wszystkich 	 robót, 	 których 	 późniejsze 	 wykonanie 	 może
spowodować	uszkodzenie	tynków,

• faktura	 tynku	powinna 	odpowiadać 	wymaganiom	dokumentacji 	 technicznej 	 lub	zostać 	uzgodniona 	z
Nadzorem	Inwestorskim.

6.4.	Przygotowanie	podłoży
	 									W	ścianach	przewidzianych	do	tynkowania	nie	należy	wypełniać	zaprawą	spoin	przy	zewnętrznych	licach
na	głębokości	5-10	mm.

										Bezpośrednio	przed	tynkowaniem	podłoże	należy	oczyścić	z	kurzu	szczotkami	oraz	usunąć	plamy	z	rdzy	i
substancji	tłustych.	Plamy	z	substancji	tłustych	można	usunąć	przez	zmycie	10%	roztworem	szarego	mydła	lub

przez	wypalenie	lampą	benzynową.
										Nadmiernie	suchą	powierzchnię	podłoża	należy	zwilżyć	wodą.

6.5.	Wykonanie	warstwy	zbrojonej
										Warstwę	zbrojoną	wykonujemy	za	pomocą	zaprawy	klejącej.	Odpowiednio	przygotowaną	zaprawę	klejącą
należy 	nanieść 	na 	uprzednio 	przygotowaną 	powierzchnię, 	ciągłą 	warstwą 	o	grubości 	około	3-4	mm, 	pasami

pionowymi 	 lub 	poziomymi 	na 	 szerokość 	 siatki 	zbrojącej. 	Po 	nałożeniu 	zaprawy 	klejącej 	należy 	natychmiast
wtopić 	w	nią 	tkaninę	szklaną	tak, 	aby	została	ona	równomiernie	napięta	 i 	całkowicie	zatopiona	w	zaprawie.

Sąsiednie	pasy	siatki	należy	układać	(w	pionie	lub	poziomie)	na	zakład	nie	mniejszy	niż	10	cm.	W	przypadku
pozostawienia 	nierówności 	 istnieje 	 konieczność 	 naniesienia 	na 	wyschniętą 	powierzchnię 	przyklejonej 	 siatki

drugiej	cienkiej	warstwy	zaprawy	klejącej	(o	grubości	ok.	1	mm)	celem	całkowitego	wyrównania	i	wygładzenia
jej	powierzchni.	Grubość	warstwy	zbrojonej	powinna	wynosić	od	3	do	5	mm.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Szerokość 	siatki	zbrojącej 	powinna	być 	tak	dobrana, 	aby	możliwe	było	oklejenie	ościeży 	okiennych	i
drzwiowych 	 na 	 całej 	 ich 	 długości. 	 Naroża 	 otworów 	 okiennych 	 i 	 drzwiowych 	 powinny 	 być 	 wzmocnione,

przyklejonymi	bezpośrednio	na	warstwę	termoizolacji,	ukośnymi	pasami	siatki	o	wymiarach	20x35	cm.
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Ze	względu	na	niebezpieczeństwo	uszkodzenia	w	części	cokołowej	ścian	należy	stosować	dwie	warstwy
siatki 	 z 	 tkaniny 	szklanej. 	W	przypadku, 	gdy 	 ściany 	budynku 	narażone 	są 	na 	uderzenia, 	wówczas 	podwójna

tkanina	powinna	być	stosowana	na	całej	wysokości	ścian	parterowych.	Natomiast,	gdy	dostęp	do	budynku	jest
utrudniony 	wystarczy	zastosować 	dwie 	warstwy	tkaniny 	do 	wysokości 	2 	m	od	poziomu	przyległego 	terenu.

Pierwszą	warstwę	siatki	należy	ułożyć	w	poziomie,	natomiast	warstwę	drugą	w	pionie.	Zamiennie	dopuszcza	się
zastosowanie	zamiast	pierwszej	warstwy	siatki,	tkaninę	z	włókien	szklanych	o	większej	gramaturze	(tzw.	siatka

pancerna).	Siatka	ta	jest	układana	na	styk,	bez	zakładów.

6.6.	Gruntowanie	warstwy	zbrojonej
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Wykonaną	warstwę	zbrojoną	przed	nałożeniem	wybranego	tynku	należy	zagruntować	odpowiednim

preparatem	gruntującym.	Warstwę	zbrojoną	można	gruntować	dopiero	po	jej	związaniu,	czyli	po	upływie	min.
48h	od	jej	wykonania,	przy	dojrzewaniu	w	warunkach	optymalnych	(w	temperaturze	+20oC	i	wilgotności	60%).

Po	zagruntowaniu	należy	odczekać	do	czasu	wyschnięcia	zastosowanego	preparatu	(min.	24h	przy	wysychaniu
w	warunkach	optymalnych).	

6.7.	Warstwa	tynkarska	
										Zastosowana	została	strukturalna,	silikonowa	wyprawa	tynkarska.
										Uprzednio	przygotowaną	masę	tynkarską	należy	rozprowadzić	cienką,	równomierną	warstwą	na	podłożu,

używając	do	tego	celu	długiej	pacy	ze	stali	nierdzewnej. 	Następnie	krótką	pacą,	również 	ze	stali	nierdzewnej,
usunąć 	 nadmiar 	 tynku 	 do 	 warstwy 	 o 	 grubości 	 kruszywa 	 zawartego 	 w 	 masie 	 (zebrany 	 materiał 	 można

wykorzystać	po	jego	ponownym	przemieszaniu).	ZX ądaną	strukturę	wyprawy	należy	wyprowadzić	przez	zatarcie
nałożonego	tynku	płaską	pacą	z	plastiku.				

										Operację	zacierania	wykonać	należy	zgodnie	z	opisem	podanym	na	opakowaniu	tynku	(w	zależności	od	jego
struktury)	przy	niewielkim	nacisku	pacy,	równomiernie	na	całej	powierzchni	elewacji.	

Szpachlowanie
Przygotowanie	podłoża

Podłoże 	 powinno 	 być 	 oczyszczone 	 z 	 kurzu, 	 tłuszczu, 	 brudu 	 i 	 resztek 	 powłok 	 malarskich 	 oraz 	 innych
zanieczyszczeń 	mających	wpływ	na 	 jego	przyczepność. 	W	przypadku	zbyt 	dużej 	chłonności 	należy 	stosować

odpowiednie	środki	gruntujące.
Wykonanie

Do	przygotowania	i	nakładania	gładzi	należy	stosować	czyste	narzędzia	wykonane	z	materiałów	nierdzewnych.
Do	rozrabiania	używać	czystej	wody	oraz	wiadra	wykonanego	z	tworzywa	sztucznego.	Suchą	mieszankę	należy

rozrabiać 	poprzez 	powolne 	wsypywanie 	 jej 	do 	wody, 	w 	proporcjach 	ok. 	1kg 	proszku	do 	0,4 	 l 	wody. 	Przed
nakładaniem	odczekać	ok.	10	min	od	momentu	urobienia,	a	następnie	raz	jeszcze	zamieszać.	

Tak	przygotowaną	masę	należy	zużyć	w	ciągu	maksymalnie	5	godzin,	nakładając	na	podłoże	za	pomocą	gładkiej
metalowej 	 pacy 	 lub 	 szpachelki 	 – 	 grubość 	 jednorazowo 	 nałożonej 	 warstwy 	 do 	 1,5 	 mm. 	 Po 	 wyschnięciu,

ewentualne 	 nierówności 	 usunąć 	 drobnym 	 papierem 	 ściernym 	 lub 	 siateczką 	 do 	 szlifowania. 	 Wszelkie
niedokładności	należy	ponownie	cienko	zaszpachlować	i	przeszlifować.

Produkt	należy	stosować	w	temperaturze	+5	do	+28oC.
Kontrola	jakości

Kontrolę 	 jakości 	przeprowadza	się	na 	podstawie 	porównania 	wyników	badań 	kontrolnych 	z 	wymaganiami 	 i
tolerancjami	określonymi	w	Polskiej	Normie.	Badania	powinny	obejmować:

• porównanie 	wykonanych 	 tynków 	 z 	dokumentacją 	 opisową 	 i 	 rysunkową, 	według 	protokołów 	badań

kontrolnych 	 i 	 atestów 	 jakości 	materiałów, 	protokołów 	odbiorów 	częściowych 	 i 	międzyoperacyjnych
podłoża 	 i 	 podkładu 	 oraz 	 stwierdzenie 	 wzajemnej 	 zgodności 	 za 	 pomocą 	 oględzin 	 zewnętrznych 	 i

pomiarów,

• sprawdzenie 	 czy 	 powierzchnie 	 tynków 	 tworzą 	 płaszczyzny 	 pionowe, 	 poziomie 	 lub 	 krzywe 	według

obrysu	z	Dokumentacji	Projektowej,

• sprawdzenie	maksymalnych	dopuszczalnych	odchyłek	promieni	krzywizny	faset,	wnęk	itp.	w	stosunku

do	promienia	projektowanego,	które	dla	tynków	kategorii	II	i	III	nie	powinny	być	większe	niż	7mm	oraz
5mm	dla	tynków	kategorii	IV	i	IVf,

• sprawdzenie	kątów	dwuściennych,

• sprawdzenie 	 użytych 	materiałów 	 przez 	 kontrolę 	 przedłożonych 	 dokumentów 	 i 	 ich 	 porównanie 	 z

warunkami	określonymi	w	Polskich	Normach	i	Dokumentacji	Projektowej,

• sprawdzenie	przyczepności	tynków	do	podłoża	przez	opukiwanie	tynku	lekkim	młotkiem,
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• sprawdzenie 	 mrozoodporności 	 tynków 	 zewnętrznych 	 przeprowadzone 	 na 	 próbkach 	 stwardniałej

zaprawy,

• sprawdzenie	grubości	tynku	z	dokładnością	do	1mm	poprzez	wycięcie	pięciu	otworów	o	średnicy	około

30mm	w	ten	sposób,	aby	podłoże	było	odsłonięte	ale	nie	naruszone,

• sprawdzenie	wyglądu	powierzchni	tynku	(jednakowa	barwa	na	całej	powierzchni,	bez	smug	i	plam;	brak

wykwitów,	krystalizacji	soli	i	pleśni;	brak	zacieków,	odstawań,	odparzeń	i	pęcherzy),

• sprawdzenie	wykończenia	tynków	na	narożach,	stykach	i	przy	szczelinach	dylatacyjnych,

• sprawdzenie	wykonania	obrzutki,

• sprawdzenie	wykonania	gładzi.

Jednostki	obmiaru
m2	–	powierzchnia	tynków	wewnętrznych	i	zewnętrznych.

Odbiór	tynków

• odbiór 	 tynków 	 powinien 	 być 	 zgodny 	 z 	 ogólnymi 	 zasadami 	 przeprowadzania 	 odbiorów 	 robót

budowlanych	zawartymi	w	punkcie	5.11	niniejszego	opracowania,

• odbiór	podłoża	należy	przeprowadzać	bezpośrednio	przed	przystąpieniem	do	robót	tynkarskich,

• jeżeli	odbiór	podłoża	odbywa	się	po	dłuższym	czasie	od	jego	wykonania,	należy	podłoże	przed	odbiorem

oczyścić	i	ewentualnie	zmyć	wodą,

• ukształtowanie 	 powierzchni 	 wypraw 	 tynkarskich, 	 krawędzie 	 przecięcia 	 powierzchni 	 oraz 	 kąty

dwuścienne	powinny	być	zgodne	z	dokumentacją	techniczną,

• niedopuszczalne	jest	wystąpienie	następujących	wad	tynków:

o wykwitów 	 w 	 postaci 	 nalotu 	 wykrystalizowanych 	 na 	 powierzchni 	 tynku 	 roztworów 	 soli

przenikających	z	podłoża,	pleśni	itp.,

o trwałych	śladów	zacieków	na	powierzchni,

o odstawania,	odparzania	i	występowania	pęcherzy	wskutek	niedostatecznej	przyczepności	tynku	do

podłoża,

• charakterystyczne 	 dla 	 poszczególnych 	 faktur 	 powierzchni 	 tynków 	wgłębienia, 	wypukłości, 	 bruzdki,

rowki	itp.	powinny	być	równomiernie,	jedno	lub	różnokierunkowo	rozrzucone	na	powierzchni	tynku	i
powinny 	mieć 	w 	 przybliżeniu 	 jednakową 	 głębokość, 	wysokość, 	 długość 	 i 	 grubość, 	 bez 	widocznych

skupisk, 	miejsc 	pozbawionych 	 faktury 	 lub 	 innych 	wad 	 i 	 usterek 	naruszających 	 jednolitość 	wyglądu
zewnętrznego,

• pęknięcia	tynku	są	niedopuszczalne,

• barwa	tynków	powinna	być	jednolita,	bez	smug	i	plam	oraz	zgodna	z	ustalonym	wzorcem,

• do	odbioru	zakończonych	tynków	wykonawca	zobowiązany	jest	przedstawić:

o projekt 	 techniczny 	 z 	 określeniem 	 rodzaju 	 tynku 	 i 	 podaniem 	 normy 	 lub 	 świadectwa 	 jakiemu

powinien	on	odpowiadać,

o protokół	badań	kontrolnych	lub	atesty	jakości	materiałów,

o protokoły 	odbiorów 	 częściowych 	 lub 	zapisy 	w 	dzienniku 	budowy 	dotyczące 	wykonanych 	 robót

częściowych	i	ich	odbiorów,

• badania	techniczne	przy	odbiorze	tynków	zewnętrznych	należy	przeprowadzać	podczas	bezdeszczowej

pogody	i	w	temperaturze	powietrza	nie	niższej	niż	+5oC,

• przed	przystąpieniem	do	badań	technicznych	należy	sprawdzić	czy:

o przedstawione	dowody	potwierdzają,	że	przygotowane	podłoża	nadawały	się	do	położenia	tynku,

o załączone 	dokumenty 	wystarczają 	do 	 stwierdzenia 	 zgodności 	 użytych 	materiałów 	 z 	ustalonymi

wymaganiami,

o w	okresie	wykonywania	tynku	temperatura	otoczenia	w	ciągu	doby	nie	spadła	poniżej	0oC,

• sprawdzenie 	 jakości 	 użytych 	 materiałów 	 należy 	 przeprowadzać 	 pośrednio 	 na 	 podstawie 	 kontroli

przedłożonych	dokumentów;	materiały,	których	jakość	nie	jest	potwierdzona	zaświadczeniem,	a	które
budzą	pod	tym	względem	wątpliwości,	powinny	być	zbadane	przez	upoważnione	laboratoria	zgodnie	z

wymaganiami	odpowiednich	norm	lub	świadectw	dopuszczenia	ich	stosowania	w	budownictwie,

• sprawdzenie 	 przygotowania 	 podłoży 	 należy 	 przeprowadzić 	 przez 	 oględziny 	 zewnętrzne 	w 	 trakcie

odbioru 	 częściowego, 	 a 	 w 	 trakcie 	 odbioru 	 końcowego 	 na 	 podstawie 	 wcześniej 	 wymienionych
dokumentów,
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• sprawdzenie 	 zgodności 	 wykonania 	 tynku 	 z 	 dokumentacją 	 należy 	 dokonać 	 za 	 pomocą 	 oględzin

zewnętrznych,

• sprawdzenie 	 przyczepności 	 tynku 	 do 	 podłoża 	 może 	 być 	 wykonane 	 metodą 	 orientacyjną 	 przez

opukiwanie 	 tynku 	 lekkim 	 młotkiem 	 drewnianym; 	 brak 	 głuchego 	 odgłosu 	 świadczy 	 o 	 dobrej

przyczepności	tynku,

• odbierany	tynk	należy	uznać	za	zgodny	z	wymaganiami,	jeśli	wszystkie	przeprowadzone	badania	dadzą

wyniki	dodatnie,

• jeżeli 	chociaż 	 jedno	z	badań 	da 	wynik	ujemny, 	wykonany	tynk	powinien	być 	uznany	za	niezgodny	z

wymaganiami,

• tynk	uznany	za	niezgodny	z	wymaganiami	nie	może	być	przyjęty,

• w	przypadku	nie	przyjęcia	tynku	należy	poprawić	tynki	wykonane	niezgodnie	z	wymaganiami	w	celu

doprowadzenia	do	ich	zgodności	z	wymaganiami,	a	po	poprawieniu	przedstawić	do	ponownego	badania

lub	nakazać	usunięcie	tynku	nie	odpowiadającego	wymaganiom	i	żądać	powtórnego	jego	wykonania.

Podstawa	płatności
Zapisy	umowy	zawartej	pomiędzy	Zamawiającym	a	Wykonawcą.

SZCZEGO? ŁOWA	SPECYFIKACJA	TECHNICZNA
WYKONANIA	I	ODBIORU	ROBO? T	BUDOWLANYCH		

SST	–	08	ROBOTY	W	ZAKRESIE	ŚCIANEK	DZIAŁOWYCH	I	OKŁADZINY	Z	PŁYT	GIPSOWO	KARTONOWYCH

Oznaczenie	kodu	według	wspólnego	słownika	zamówień	(CPV)
KOD	CPV	45400000-1		Roboty	wykończeniowe	w	zakresie	obiektów	budowlanych

Przedmiot
Przedmiotem 	 ST 	 są 	 wymagania 	 dotyczące 	 wykonania 	 i 	 odbioru 	 robót 	 w 	 zakresie 	 instalowania 	 ścianek

działowych	i	okładziny	z	płyt	gipsowo-kartonowych	w	ramach	realizacji	robót	budowlanych	dot.	„Przebudowa	i
rozbudowa	budynku	remizy	OSP	w	Sędziejowicach”	realizowanej	na	działkach	nr	ew.	619,	620,	621,	obręb

Sędziejowice,	gm.	Chmielnik

Zakres	stosowania	specy7ikacji

Niniejsza 	specy'ikacja	będzie 	stosowana	jako	dokument	przetargowy	i 	kontraktowy	przy	zlecaniu	i 	realizacji

robót	wymienionych	w	punkcie1.1.
Ustalenia 	 zawarte 	w 	 niniejszej 	 specy'ikacji 	 obejmują 	wszystkie 	 czynności 	 umożliwiające 	 i 	 mające 	 na 	 celu

wykonanie	wszystkich	elementów	i	konstrukcji	drewnianych.
Zakres	robót	objętych	specy'ikacją.

W	ramach	prac	budowlanych	przewiduje	się	wykonanie	następujących	robót	umożliwiających	i	mające	na	celu
wykonanie:

• Wykonanie 	 instalacji 	 wentylacji 	 grawitacyjnej, 	 wentylacja 	 grawitacyjna 	 wspomagana 	 mechanicznie 	 w

łazienkach,

• Wykonane	instalacji	wodociągowej,

• Wykonane	instalacji	elektroenergetycznych,

• Wykonanie		instalacji	kanalizacji	sanitarnej,	

• Wykonanie	instalacji	fotowoltaicznej,

• Wykonanie	instalacji	gazu.

Wszystkie	inne	nie	wymienione	wyżej 	roboty	jakie	występują 	przy	realizacji 	umowy.	Rozwiązania	techniczne

stanowiące	podstawę	do	wykonania	tych	robót	są	przedstawione	w	projekcie	wykonawczym	w	części	gra'icznej.

Materiał
Su'it	podwieszany	systemowy	kasetonowy.	Wysokość	do	su'itu	3,05	m.	Su'it	wykonany	z	płyt	gipsowo	-

kartonowych	p.poż.	gr.	2x15	mm	montowane	na	stelażu	metalowym.
Pozostałe	materiały

Pro'ile	su'itowe,	wkręty,	kołki	rozporowe,	taśma	uszczelniająca	piankowa,	masa	szpachlowa,	taśma	spoinowa,
masa	szpachlowa	wykończeniowa.
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Przechowywanie	i	składowanie	materiałów
Materiały	systemów	suchej	zabudowy	powinny	być	pakowane	w	sposób	zabezpieczający	je	przed	uszkodzeniem

i	zniszczeniem	określony	przez	producenta.	Instrukcja	winna	być	dostarczona	odbiorcom	w	języku	polskim.	Na
każdym	opakowaniu	powinna	znajdować	się	etykieta	zawierająca:

-	nazwę	i	adres	producenta,
-	nazwę	wyrobu	wg	aprobaty	technicznej	jaką	wyrób	uzyskał,

-	datę	produkcji	i	nr	partii,
-	wymiary,

-	liczbę	sztuk	w	pakiecie,
-	numer	aprobaty	technicznej,

-	nr	certy'ikatu	na	znak	bezpieczeństwa,
-	znak	budowlany.

Płyty 	 powinny 	 być 	 pakowane 	w 	 formie 	 stosów, 	 układanych 	 poziomo 	 na 	 kilku 	 podkładach 	 dystansowych.
Pierwsza 	 płyta 	 od 	 dołu 	 spełnia 	 role 	 opakowania 	 stosu. 	 Każdy 	 ze 	 stosów 	 jest 	 spięty 	 taśma 	 stalowa 	 dla

usztywnienia,	w	miejscach	usytuowania	podkładek.
Pakiety	należy	składować	w	pomieszczeniach	zamkniętych	i	suchych,	na	równym	i	mocnym,	a	zarazem	płaskim

podkładzie.
Wysokość	składowania	–	do	pięciu	pakietów	o	jednakowej	długości,	nakładanych	jeden	na	drugi.

Sprzęt

Rodzaje	sprzętu	używanego	do	robót	montażowych	pozostawia	się	do	uznania	wykonawcy.
Jakikolwiek 	 sprzęt, 	 maszyny 	 lub 	 narządzie 	 nie 	 gwarantujące 	 zachowania 	 wymagań 	 jakościowych 	 robót 	 i

przepisów	BIOZ	zostaną	przez	Inspektora	Nadzoru	zdyskwali'ikowane	i	niedopuszczone	do	robót

Transport
Transport 	materiałów 	 odbywa 	 się 	 przy 	w 	 sposób 	 zabezpieczający 	 je 	 przed 	 przesuwaniem 	 podczas 	 jazdy,

uszkodzeniem	mechanicznym	zawilgoceniem	i	zniszczeniem,	a	określony	w	instrukcji	Producenta	i	dostosowanej
do	polskich	przepisów	przewozowych.

Rozładunek 	 materiałów 	 ręcznie 	 lub 	 mechanicznie: 	 rozładunek 	 płyt 	 powinien 	 odbywać 	 się 	 w 	 sposób
zmechanizowany	przy	pomocy	wózka	widłowego	o	udźwigu	min.	200kg	lub	żurawia	wyposażonego	w	zawiesie	z

widłami.

Wykonanie	robót
Warunki	przystąpienia	do	robót

• Przed	przystąpieniem	do	wykonywania	okładzin	z	płyt	włókowo	cementowych	powinny	być	zakończone
wszystkie 	roboty 	stanu	surowego, 	 roboty 	 instalacyjne 	podtynkowe, 	zamurowane	przebicia 	 i 	bruzdy,

osadzone	ościeżnice	drzwiowe	i	okienne.
• Przed	rozpoczęciem	prac	montażowych	pomieszczenia	powinny	być	oczyszczone	z	gruzu	i	odpadów.

• Okładziny	z	płyt	włókowo	cementowych	należy	wykonywać	w	temperaturze	nie	niższej	niż	+5°C	pod
warunkiem,	że	w	ciągu	doby	nie	nastąpi	spadek	poniżej	0°C,	a	wilgotność	względna	powietrza	mieści	się

w	granicach	od	60	do	80%.

Konstrukcja	nośna

Konstrukcja 	 nośna 	 zbudowana 	 z 	 elementów 	 zimnogiętych. 	 Pro'ile 	 zgodne 	 z 	 normą 	 PN-EN 	 14195:2006
Maksymalny	rozstaw	osiowy	pro'ili	pionowych	według	systemowego	rozwiązanie,	jednak	nie	rzadziej	niż	400

mm.	Pro'ile	te	mogą	zostać	rozmieszczone	gęściej,	jeżeli	wymaga	tego	dana	konstrukcja.

Montaż
Wyznaczanie	położenia	su'itu

Na 	 podłożu 	 należy 	 dokładnie 	 zaznaczyć 	 położenie 	 su'itu. 	 Szybciej, 	 dokładniej 	 i 	 prościej 	można 	wymierzyć
położenie	konstrukcji	nośnej	za	pomocą	lasera.	

Montaż	pro'ili	przyłączeniowych
Pro'ile		należy	okleić	taśmą	uszczelniającą	i	zamocować	ściśle	do	ścian	i	stropu	za	pomocą	kołków	rozporowych	i

wkrętów	lub	kołków	rozporowych	wbijanych	w	odstępach	co	1000	mm.	Na	wysokości	ściany	należy	przewidzieć
co	najmniej	po	trzy	punkty	mocowania	do	ograniczających	ścian.	
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Połączenia
Szczeliny	dylatacyjne

Należy 	przejmować 	 szczeliny 	dylatacyjne 	konstrukcji 	 budynku. 	Przy 	konstrukcjach 	 ścian 	z 	płyt 	przewidzieć
szczeliny	dylatacyjne	w	odstępach	wynoszących	maksymalnie	15	m	(przy	budynkach	szkieletowych	do	10	m).

Jeżeli	nie	ma	żadnych	wymagań	dotyczących	ochrony	przeciwpożarowej,	można	zastosować	zwykłe	pro'ile	do
szczelin	dylatacyjnych.

Mocowanie	płyt

Okładanie 	konstrukcji 	nośnej 	rozpocząć 	od 	płyty 	o 	pełnej 	szerokości 	 (1200	mm). 	Do	mocowania 	używa 	się
wkrętarki	i	wkrętów.	Płyty	są	mocowane	do	konstrukcji	nośnej	w	odstępach	do	250	mm.	Odstęp	wkrętów	od

krawędzi	płyty	obłożonej	kartonem	powinien	wynosić	min.	10	mm,	a	od	krawędzi	ciętej	min.	15	mm.	Montaż
okładziny	z	drugiej	strony	ściany	rozpoczyna	się	płytami	o	połowie	szerokości	(600	mm).	Dzięki	temu	powstaje

wzajemne 	 przesunięcie 	 styków 	 pomiędzy 	 dwoma 	 stronami 	 ściany. 	 Poprzeczne 	 połączenia 	 płyt 	 należy
rozmieszczać 	 z 	 wzajemnym 	 przesunięciem 	 styków 	 do 	 400 	mm. 	 Niedopuszczalne 	 są 	 styki 	 krzyżowe. 	 Przy

okładzinach	pojedynczych	pod	styki	poprzeczne	należy	podłożyć	pro'il	metalowy	lub	zaszpachlować	je	z	taśmą
zbrojącą.

Spoinowanie

Podłoże 	 powinno 	 być 	 oczyszczone 	 z 	 kurzu, 	 tłuszczu, 	 brudu 	 i 	 resztek 	 powłok 	 malarskich 	 oraz 	 innych
zanieczyszczeń 	mających	wpływ	na 	 jego	przyczepność. 	W	przypadku	zbyt 	dużej 	chłonności 	należy 	stosować

odpowiednie	środki	gruntujące.
Spoinowanie	można	rozpocząć	dopiero	wtedy,	gdy	nie	występują	już	żadne	zmiany	długości	płyt	powodowane

zmianami	ich	wilgotności 	i 	temperatury. 	Temperatura	w	pomieszczeniu	nie	powinna	być 	niższa	niż 	10oC.	W
zależności	od	typu	krawędzi	płyty	spoinować	należy	masą	szpachlową	bez	taśmy	zbrojącej	lub	z	taśmą	zbrojącą.

Kontrola	jakości

Badania	w	czasie	wykonywania	robót
Częstotliwość 	oraz	zakres 	badań 	materiałów 	powinna 	być 	 zgodna 	z 	normami. 	Dostarczone 	na 	plac 	budowy

materiały	należy	kontrolować	pod	względem	ich	jakości.	Zasady	kontroli	powinien	ustalić	Kierownik	budowy	w
porozumieniu	z	Inspektorem	nadzoru.

Kontrola 	 jakości 	polega 	na 	 sprawdzeniu, 	 czy 	dostarczone 	materiały 	 i 	wyroby 	mają 	zaświadczenia 	o 	 jakości
wystawione	przez	producenta	oraz	na	sprawdzeniu	właściwości	technicznych	na	podstawie	badań	doraźnych.

Badania	w	czasie	wykonywania	robót	w	szczególności	powinny	dotyczyć	sprawdzenia	materiałów:
-	narożniki	i	krawędzie	(czy	nie	ma	uszkodzeń),

-	wymiary	(zgodnie	z	tolerancją),
-	obciążenie	na	zginanie	niszczące	lub	ugięcia	płyt,

-	występowanie	uszkodzeń	powłoki	cynkowej	elementów	stalowych.
Wyniki	badań	płyt	włókowo	cementowych	i	innych	materiałów	powinny	być	wpisywane	do	dziennika	budowy	i

akceptowane	przez	Inspektora	nadzoru.
Jednostki	obmiaru

m2	–	powierzchnia	ścianek	działowych	i	okładziny	z	płyt	włókowo	cementowych.
Odbiór

Odbiór	podłoży
Odbiór 	podłoża 	należy 	przeprowadzić 	bezpośrednio 	przed	przystąpieniem	do	robót 	okładzinowych. 	Podłoże

oczyścić	z	kurzu	i	luźnych	resztek	zaprawy	lub	betonu.
Zgodność	z	dokumentacją

Roboty	uznaje	się	za	zgodne	z	dokumentacją	projektową,	ST	i	wymaganiami	Inspektora	nadzoru,	jeżeli	wszystkie
pomiary	i	badania	(z	uwzględnieniem	dopuszczalnych	tolerancji)	dały	pozytywny	wynik.

Wymagania	przy	odbiorze
Wymagania 	 przy 	 odbiorze 	 określa 	 norma 	PN-72/B-10122 	 Roboty 	 okładzinowe. 	 Suche 	 tynki. 	Wymagania 	 i

badania	przy	odbiorze.
Sprawdzeniu	podlega:

-	zgodność	wykonania	z	dokumentacją	techniczną,
-	rodzaj	zastosowanych	materiałów,

-	przygotowanie	podłoża,
-	prawidłowość	zamocowania	płyt,	ich	wykończenia	na	stykach,	narożach	i	obrzeżach,
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-	wichrowatość 	powierzchni: 	powierzchnie	suchych	tynków	powinny	stanowić 	płaszczyzny	pionowe,	poziome
lub 	 o 	 kącie 	 nachylenia 	 przewidzianym 	w 	dokumentacji. 	 Kąty 	 dwuścienne 	 utworzone 	przez 	 te 	 płaszczyzny,

powinny	być	kątami	prostymi	lub	innymi	zgodnymi	z	dokumentacją.	Krawędzie	przycięcia	płaszczyzn	powinny
być 	 prostoliniowe. 	 Sprawdzenie 	 prawidłowości 	 wykonania 	 powierzchni 	 i 	 krawędzi 	 okładzin 	 należy

przeprowadzić 	za	pomocą	oględzin	zewnętrznych	oraz	przykładania	(w	dwu	prostopadłych	kierunkach)	łaty
kontrolnej	o	długości	2,0	m,	w	dowolnym	miejscu	powierzchni.	Pomiar	prześwitu	pomiędzy	łatą	a	powierzchnią

suchego	tynku	powinien	być	wykonany	z	dokładnością	do	0,5	mm.

Dopuszczalne	odchyłki	są	następujące:

Dopuszczalne	odchylenia	powierzchni	od	płaszczyzny	i	krawędzi	od	kierunku
Powierzchni 	 od
płaszczyzny	i	krawędzi

od	linii	prostej

Powierzchni	i	krawędzi	od	kierunku Przecinających	się
płaszczyzn	od	kąta	w

dokumentacji

Pionowego Poziomego

Nie	większa	niż	2	mm	i
w 	 liczbie 	 nie 	 większej

niż 	 2 	 szt 	 na 	 całej
długości	łaty	kontrolnej

2	m

Nie	większe	niż	1,5	mm
i	ogółem	nie	więcej 	niż

3 	 mm 	 w
pomieszczeniach	do	3,5

m 	 wysokości 	 oraz 	 nie
więcej 	 niż 	 4 	 mm 	 w

pomieszczeniach
powyżej 	 3,5 	 m

wysokości

Nie	większe	niż	2	mm	i
ogółem	nie	większej	niż

3 	 mm 	 na 	 całej
powierzchni

ograniczonej 	 ścianami,
belkami	itp.

Nie	większa	niż	2	mm	na
długości	łaty	kontrolnej	2

m

Podstawa	płatności
Zapisy	umowy	zawartej	pomiędzy	Zamawiającym	a	Wykonawcą.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST - 09 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH

Oznaczenie	kodu	według	wspólnego	słownika	zamówień	(CPV)
KOD	CPV	45260000-7–	pokrycia	dachowe
KOD	CPV	45261320-3	Wykonywanie	robót	blacharskich

1.	CZĘS?C? 	OGO? LNA

1.1.	Przedmiot	specy'ikacji
										Przedmiotem	niniejszej	Szczegółowej	Specy'ikacji	Technicznej	(SST)	są	wymagania	dotyczące	wykonania	i
odbioru	robót	związanych	z	konstrukcją	pokrycia	dachu		wraz	z	obróbkami	blacharskimi	oraz	rynnami	i	rurami
spustowymi	 dot. 	„Przebudowa 	 i 	 rozbudowa 	 budynku 	 remizy 	 OSP 	 w 	 Sędziejowicach” 	 realizowanej 	 na

działkach	nr	ew.	619,	620,	621,	obręb	Sędziejowice,	gm.	Chmielnik

Zakres	stosowania	specy7ikacji

Niniejsza 	specy'ikacja	będzie 	stosowana	jako	dokument	przetargowy	i 	kontraktowy	przy	zlecaniu	i 	realizacji
robót	wymienionych	w	punkcie	1.1.
Ustalenia 	 zawarte 	w 	 niniejszej 	 specy'ikacji 	 obejmują 	wszystkie 	 czynności 	 umożliwiające 	 i 	 mające 	 na 	 celu
wykonanie	pokrycia	z	blachą	na	rąbek.

Zakres	robót	objętych	specy7ikacją.

W	ramach	prac	budowlanych	przewiduje	się	wykonanie	następujących	robót	umożliwiających	i	mające	na	celu
wykonanie:
• odbiór	podłoża	(podkładu)	pod	pokrycie,

• wykonanie	pokrycia	dachowego	z	blachy	na	rąbek,

• osadzenie	wyłazu	dachowego,,	

Wszystkie	inne	nie	wymienione	wyżej 	roboty	jakie	występują 	przy	realizacji 	umowy.	Rozwiązania	techniczne
stanowiące	podstawę	do	wykonania	tych	robót	są	przedstawione	w	projekcie	wykonawczym	w	części	gra'icznej.
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Materiał

Wszelkie	materiały	do	wykonania	pokryć	dachowych	powinny	odpowiadać	wymaganiom	zawartym	w	normach
polskich 	 lub 	 aprobatach 	 technicznych 	 ITB 	 dopuszczających 	 dany 	materiał 	 do 	 powszechnego 	 stosowania 	w
budownictwie.

Blacha	do	pokrycia	dachowego
Blacha	na	rąbek	w	arkuszach	oraz	blacha	płaska	dostarczana	w	zwojach.	Blacha	jest	produktem	uzyskiwanym	w
procesie	walcowania	cynku	z	domieszką	miedzi	i	tytanu,	charakteryzującym	się	znakomitymi	właściwościami
mechanicznymi	i	'izycznymi.	Jest	stosowana	między	innymi	do	pokrywania	dachów	o	min.	nachyleniu	5%	(2,9º)	-
przy	zastosowaniu	pasów	(szarów)	blachy	w	technologii	rąbka	stojącego	podwójnego.	
	Do	wykonania	robót	objętych	niniejszą	specy'ikacją	oraz	projektem	należy	stosować	następujące	podstawowe
materiały	:	
•	do	krycia	dachu	-	blacha	na	rąbek	tytanowo–cynkowa	o	grubości	0,7	mm.	
•	do	wykonania	obróbek	blacharskich	tj.	np:	pasy	nadrynnowe	i	podrynnowe,	okapy,	obróbki	kominów,	wyłazu
dachowego	-	blacha	na	rąbek	tytanowo–	cynkowa	
•	do	wykonania	rynien	i	rur	spustowych	-	blacha	płaska	tytanowo–	cynkowa	o	grubości	0,7	mm.
	•	uchwyty	do	rynien	i	rur	spustowych	(rynhaki	i	rurhaki)	z	blachy	tytanowo	–	cynkowej.
	•	taśma	dylatacyjna	
•	taśmy	do	uszczelniania	rąbków.	
•	klej	do	blachy	
•	klipsy	mocujące	stałe	i	ruchome	

Sprzęt

Nożyce,	nożyce	do	cięcia	blachy,	giętarki	do	blachy,	młotek,	poziomice,	piony,	łaty,	drabiny,	palnik	gazowy.
Transport
Do	transportu	materiałów	i	urządzeń	stosować	następujące	sprawne	technicznie	środki	transportu:

• samochód	skrzyniowy	o	ładowności	5-10	ton,
• samochód	dostawczy	o	ładowności	0,9	ton,
• ciągnik	kołowy	z	przyczepa.

Blachy	do	pokryć	dachowych	mogą	być	przewożone	dowolnymi	środkami	transportu.	Materiały	należy	układać
równomiernie	na	całej	powierzchni	ładunkowej,	obok	siebie	i	zabezpieczyć	przed	możliwością	przesuwania	się
podczas	transportu.	Blachy	powinny	być	układane	w	pozycji	poziomej	wzdłuż	środka	transportu.	Jeżeli	długość
elementów	z	blachy	dachówkowej	jest	większa	niż	długość	pojazdu,	wielkość	nawisu	nie	może	przekroczyć	1	m.
Przy 	 za- 	 i 	 wyładunku 	 oraz 	 przewozie 	 na 	 środkach 	 transportowych 	 należy 	 przestrzegać 	 przepisów
obowiązujących	w	transporcie	drogowym.

Wykonanie	robót

Do	wykonywania	pokryć	dachowych	można	przystąpić:
• po 	 sprawdzeniu 	 zgodności 	 wykonywania 	 podłoża 	 i 	 podkładu 	 z 	 dokumentacją 	 techniczną 	 oraz

wymaganiami	szczegółowymi	dla	danego	rodzaju	podłoża: 	poszycie	dachu	musi 	być	gładkie, 	proste	i
suche	(wilgotność	nie	powinna	przekraczać	20%),

• po	zakończeniu	robót	budowlanych	wykonywanych	na	powierzchni	połaci	np.	tynkowaniu	kominów,
• po	wyprowadzeniu	(lub	naprawie)	kanałów	wentylacyjnych,
• po	tynkowaniu	powierzchni	pionowych	(attyki,	ogniomury),
• po	osadzeniu	listew	i	klocków	służących	do	mocowania	obróbek	blacharskich,

Wymagania	ogólne	dla	pokryć	z	blachy

						Każdy	podkład	pod	pokrycie	powinien	spełniać	następujące	wymagania	ogólne:
• pochylenie	płaszczyzny	połaci	dachowych	z	desek,	łat	lub	płatwi	powinno	być	dostosowane	do	rodzaju

pokrycia,	zgodnie	z	wymaganiami	PN-B-02361:1999,
• równość	powierzchni	deskowania	powinna	być	taka,	aby	prześwit	pomiędzy	powierzchnią	deskowania,

a	łatą	kontrolną	o	długości	3	m	był	nie	większy	niż	5	mm	w	kierunku	prostopadłym	do	spadku	i	nie
większy	niż	10	mm	w	kierunku	równoległym	do	spadku	(pochylenia	połaci	dachowej),

• równość 	 płaszczyzny 	 połaci 	 z 	 łat 	 lub 	 płatwi 	 powinna 	 być 	 analogiczna, 	 jak 	 podano 	 powyżej 	 na 	 co
najmniej	3	krokwiach	(przy	podkładzie	z	łat)	lub	3	płatwiach	(przy	podkładzie	z	płatwi),

• podkład 	 powinien 	 być 	 zdylatowany 	 w 	 miejscach 	 dylatacji 	 konstrukcyjnych 	 oraz 	 powi¬nien 	 mieć
odpowiednie 	 uformowanie 	 w 	 styku 	 z 	 elementami 	 wystającymi 	 ponad 	 po¬wierzchnię 	 pokrycia.
Szerokość 	 szczelin 	dylatacyjnych 	powinna 	wynosić 	 od 	20 	do 	40mm	a 	 szczelin 	 obwodowych 	 około
20mm.	Szczeliny	dylatacyjne	termiczne	i	obwo¬dowe	powinny	być	wypełnione	materiałem	elastycznym
lub	kitem	asfaltowym,

• w 	podkładzie 	 powinny 	 być 	 osadzone 	 uchwyty 	 do 	 zawieszenia 	 rynny 	 dachowej 	 oraz 	 powinny 	 być
usztywnione	krawędzie	zewnętrzne.

Obróbki	blacharskie
•	Obróbki	blacharskie	powinny	być	dostosowane	do	rodzaju	pokrycia	i	wielkości	pochylenia	połaci.	
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•	 Roboty 	 blacharskie 	 z 	 blachy 	 ocynkowanej 	 powlekanej 	można 	wykonywać 	 o 	 każdej 	 porze 	 roku, 	 lecz 	 w
temperaturze	nie	niższej	od	–15°C.	Robót	nie	można	wykonywać	na	oblodzonych	podłożach.	
•	 Przy 	wykonywaniu 	 obróbek 	blacharskich 	należy 	pamiętać 	 o 	 konieczności 	 zachowania 	dylatacji. 	Dylatacje
konstrukcyjne 	 powinny 	 być 	 zabezpieczone 	 w 	 sposób 	 umożliwiający 	 przeniesienie 	 ruchów 	 poziomych 	 i
pionowych	dachu	w	taki	sposób,	aby	następował	szybki	odpływ	wody	z	obszaru	dylatacji.	

Przygotowanie	i	montaż	rynien	i	rur	spustowych.

Mocowanie	haków	na	rynny.
Haki	(rynajzy,	rynhaki	lub	rynhaki	obrotowe)	przykręć	do	deski	okapowej,	ściany,	krokwi	lub	łat,	
ewentualnie	do	szyny	przytwierdzonej	do	konstrukcji	dachu.	

Mocowanie	rynien.
Na	końcach	rynien	należy	zamontować	zaślepki,	w	narożnikach	–	łączniki	narożnikowe.	Rynny	wsunąć	w	
haki	i	odpowiednio	połączyć	na	złączki	lub	zatrzaski.	Spadek	rynny	uzyska	się	przez	umieszczenie	pod	kątem
haków.	W	tym	celu	między	najniżej	i	najwyżej	położonymi	hakami	należy		rozciągnąć	linkę.

Zakładanie	łącznika	na	połączeniu	rynien.

Łącznik	należy	najpierw	nałożyć	na	tylną	część	rynny.	Następnie	należy	zagiąć	przedni	zaczep	łącznika	w	dół	
i	obrócić	go	do	rynny	oraz	zamknąć	łącznik	małą	klamerką.
Mocowanie	obejm.
Najpierw	należy	ustalić	położenie	pierwszej	obejmy	rury	spustowej	–	jej	pionowe	ustawienie	zależy	od	
odległości	pomiędzy	ścianą	a	rynną.	Następnie	należy	zamocować	obejmę	odpowiednią	do	materiału	ściany.	
Są	dwa	typy	obejm:	dla	ścian	murowanych	i	dla	ścian	drewnianych.	Rury	spustowe	należy	zamontować	po	
wykończeniu	elewacji.

Ustalenie	długości	pionowego	odcinka	rury.
Przy	ustalaniu	należy	wziąć		pod	uwagę,	że	kolano	będzie	w	nią	wsunięte	na	około	50	mm.	Obejma	powinna	
znajdować	się	w	odległości	około	40	mm	od	ściany.

	Dopuszczalne	odchyłki	w	dokładności	wykonania	robót	dekarskich.
Roboty	dekarskie		powinny	być		wykonane	zgodnie	z	określonymi	powyżej	wymaganiami.	Niedotrzymanie	
powyższych	wymagań	będzie	podstawą	do	odmowy	przyjęcia	prac	dekarskich.	Odrzucone	elementy	zostaną	
naprawione	lub	wymienione	na	koszt	własny	wykonawcy.	Wszelkie	naprawy	lub	wymiana	elementów	
pokrycia	dachu	i	jego	orynnowania	podlegają	powyższym	warunkom	i	muszą	być	zaakceptowane	przez	
inspektora	nadzoru	inwestorskiego.

Drobne	naprawy
Wszystkie	uszkodzenia	elementów	pokrycia	dachu	i	jego	orynnowania	niezależnie	od	tego	czy	są	eksponowane,
czy	nie 	powinny 	być 	naprawiane	zgodnie 	z	zaleceniami 	niniejszego	działu. 	Przed	przystąpieniem	do	napraw
wykonawca	jest	zobowiązany	uzyskać	(poza	określonymi	wyjątkami)	zgodę	inspektora	nadzoru	inwestorskiego
co	do	sposobu	wykonywania	naprawy.		Przed	rozpoczęciem	napraw	i	zamówieniem	materiałów	należy	określić
technikę 	 naprawy. 	Wykonawca 	 powinien 	 ją 	 przedstawić 	 i 	 przekonsultować 	 z 	 przedstawicielem 	producenta
stosowanych	materiałów	 	oraz	uzyskać	pisemne	instrukcje	co	do	sposobu	naprawy	uszkodzeń	i	przedstawić	je
przed	przystąpieniem	do	prac	inspektorowi

KONTROLA	JAKOS?CI.
Kontrola	jakości

Ogólne	zasady	kontroli	jakości	robót	
Ogólne	zasady	kontroli	jakości	robót	podano	w	Ogólnej	Specy'ikacji	Technicznej	p.7
Kontrola	jakości	robót	polega	na	sprawdzeniu:
-	Jakości	zastosowanych	materiałów,
-	Dokładności	wykonania	robót	dekarskich,
-	Jakości	połączeń	elementów	dachu	i	jego	orynnowania,
-	Zgodności	wykonanych	prac	dekarskich	z	dokumentacją	projektową,
-	Estetyki	wykonania	robót	dekarskich.
W	czasie	kontroli	szczególna	uwaga	będzie	zwracana	na	sprawdzenie	zgodności	prowadzenia	robót	
dekarskich	z	projektem	organizacji	robót	i	przepisami	BIOZ.

Kontrola	jakości	materiałów	zastosowanych	do	robót	dekarskich.
Inspektor	nadzoru	inwestorskiego	powinien	mieć	dostęp	i	prawo	do	kontroli	wszystkich	atestów	i		
certy'ikatów	materiałów	wykorzystywanych	do	robót	objętych	niniejszym	działem.	

Ocena	prawidłowości	wykonania	pokrycia	z	blachy
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Kontrola	wykonania	pokryć	z	blachodachówki	polega	na	sprawdzeniu	zgodności	ich	wykonania	z	wymaganiami
norm	przedmiotowych	i	aprobat	technicznych.	Kontrola	ta	przeprowadzana	jest	przez	Nadzór	Inwestorski:

• w 	 odniesieniu 	 do 	 prac 	 zanikających 	 (kontrola 	 międzyoperacyjna) 	 - 	 podczas 	 wykonywania 	 robót
dekarskich,	np.	kontrola	wykonania	podłoża,	kontrola	wykonania	warstwy	termoizolacyjnej, 	kontrola
wykonania	warstwy	podkładowej,

• w	odniesieniu	do	właściwości	całego	pokrycia	(kontrola	końcowa)	–	po	zakończeniu	robót	dekarskich	z
uwzględnieniem	pokrycia	i	połączeń	rąbkowych,	jak	i	sposobu	wykonania	obróbek	dekarskich	detali,
sposobu	odprowadzenia	wody	z	połaci	dachowej,	poprawności	wykonania	instalacji	odgromowej,	itp.

Jednostki	obmiaru
m2	–	pokrycie	dachowe,	obróbki	blacharskie,
szt.	–	ilość	zamontowanych	elementów	systemowych.
Odbiory	pokryć	dachowych
Należy	przestrzegać	następujących	zasad	odbiorowych:

• roboty	pokrywcze,	jako	roboty	zanikające,	wymagają	odbiorów	częściowych,
• badania	w	czasie	odbioru	częściowego	należy	przeprowadzać	dla	tych	robót,	do	których	dostęp	później

jest	niemożliwy	lub	utrudniony,
• odbiory	robót	pokrywczych	powinny	obejmować:
• odbiory	częściowe,	dokonywane	po	zakończeniu	kolejnych	etapów	wykonywanych	robót	pokrywczych,
• odbiór 	 końcowy, 	 dokonywany 	 po 	 wykonaniu 	 całości 	 pokrycia 	 na 	 dachu 	 lub 	 całości 	 pokrycia 	 na

określonym	fragmencie	dachu,
• odbiór	częściowy	powinien	obejmować	sprawdzenie:
• podłoża	lub	podkładu,
• dokładności	zamocowania	podkładu,
• jakości	zastosowanych	materiałów,
• dokładności	wykonania	poszczególnych	warstw	pokrycia,
• dokładności	wykonania	elementów	obróbek	blacharskich	i	ich	połączenia	z	pokryciem,
• dokonanie	odbioru	częściowego	powinno	być	potwierdzone	odpowiednim	wpisem	w	dzienniku	budowy,
• odbiór	końcowy	polega	na	dokładnym	sprawdzeniu	stanu	wykonanego	pokrycia	i	obróbek	dekarsko-

blacharskich 	 i 	 połączenia 	 ich 	 z 	 urządzeniami 	 odwadniającymi, 	 a 	 także 	 wykonania 	 na 	 pokryciu
ewentualnych	zabezpieczeń	eksploatacyjnych,

• badania	końcowe	pokrycia	należy	przeprowadzać	po	zakończeniu	robót,	po	deszczu,
• przed 	przystąpieniem	do 	badań 	należy 	 sprawdzić 	na 	podstawie 	protokołów 	 i 	 zapisów 	w	dzienniku

budowy:
• czy	przygotowane	podłoże	nadawało	się	do	rozpoczęcia	robót	pokrywczych,
• czy	zastosowane	materiały	pokrywcze	były	odpowiedniej	jakości,
• czy	zostały	spełnione	warunki	wykonywania	robót	zgodne	z	niniejszymi	warunkami	technicznymi	oraz

inne	wymagania	zapisane	w	dzienniku	budowy,
• oceny	technicznej	robót	należy	dokonać	w	oparciu	o	odbiór	końcowy	przeprowadzany	przez	komisję,	w

skład 	 której 	 powinien 	 wchodzić 	 kierownik 	 budowy, 	 inspektor 	 nadzoru 	 robót 	 budowlanych,
przedstawiciel	inwestora	oraz	inne	zaproszone	osoby,

• do 	 odbioru 	 końcowego 	 należy 	 przedstawić 	 wyniki 	 wszystkich 	 odbiorów 	 częściowych
(międzyoperacyjnych)	oraz	dokumentację	techniczną	i	dziennik	budowy,

• jeżeli 	 wykonane 	 roboty 	 budzą 	 wątpliwości 	 co 	 do 	 poprawności 	 wykonania, 	 należy 	 poddać 	 je
szczegółowym	oględzinom	lub	badaniom	połączonym	z	wykonaniem	odkrywek. 	Zakres 	badań 	ustala
komisja,

• jeżeli	przeprowadzone	oględziny	i	badania	dadzą	wynik	dodatni,	to	wykonane	roboty	pokrywcze	należy
uznać	za	zgodne	z	niniejszymi	warunkami	technicznymi,

• w	przypadku	gdy	chociaż	jedno	z	przeprowadzonych	badań	i	oględzin	da	wynik	ujemny,	wówczas	całość
odbieranych	robót	pokrywczych	lub	tylko	niewłaściwie	wykonaną	ich	część	należy	uznać	za	niezgodną	z
niniejszymi	warunkami	technicznymi,

• w 	 razie 	 uznania 	 całości 	 lub 	 części 	 robót 	 pokrywczych 	 za 	 niezgodne 	 z 	 niniejszymi 	 warunkami
technicznymi	komisja	dokonująca	odbioru	robót	powinna	ustalić,	czy	należy	całkowicie	lub	częściowo
odrzucić	roboty	i	nakazać	ponowne	ich	wykonanie, 	czy	też	wykonać	poprawki,	które	doprowadzą	do
zgodności	robót	z	wymaganiami	warunków	technicznych.

PODSTAWA	PŁATNOS?CI

Podstawą	płatności	jest	końcowy	protokół	odbioru	robót.

PRZEPISY	ZWIĄZANE

Zalecane	normy
Mają	zastosowanie	wszystkie	związane	z	tym	tematem	normy	polskie	(PN)	i	branżowe	(BN),	w	tym	w	
szczególności:
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PN-ISO	3443-8		-	Tolerancje	w	budownictwie.	
PN-B-94701:1999	–	Dachy
PN-	EN612+AC:1999	–	Rynny	dachowe	i	rury	spustowe	z	blachy

SZCZEGO? ŁOWA	SPECYFIKACJA	TECHNICZNA
WYKONANIA	I	ODBIORU	ROBO? T	BUDOWLANYCH		

SZCZEGO? ŁOWA	SPECYFIKACJA	TECHNICZNA
WYKONANIA	I	ODBIORU	ROBO? T	BUDOWLANYCH		

SST	–	10	PODŁOGI	I	POSADZKI.

Oznaczenie	kodu	według	wspólnego	słownika	zamówień	(CPV)
KOD	CPV	45400000-1		Roboty	wykończeniowe	w	zakresie	obiektów	budowlanych
KOD	CPV	45430000-0		Pokrywanie	podłóg	i	ścian
KOD	CPV	45431000-7		Roboty	okładzinowe	z	płytek	ceramicznych

Przedmiot

Przedmiotem	ST	są	wymagania	dotyczące	wykonania	i	odbioru	robót	posadzkarskich	w	ramach	realizacji	robót
budowlanych 	 w 	 inwestycji 	 dot. 	 „Przebudowa 	 i 	 rozbudowa 	 budynku 	 remizy 	 OSP 	 w 	 Sędziejowicach”

realizowanej	na	działkach	nr	ew.	619,	620,	621,	obręb	Sędziejowice,	gm.	Chmielnik

Zakres	stosowania	specy7ikacji

Niniejsza 	specy'ikacja	będzie 	stosowana	jako	dokument	przetargowy	i 	kontraktowy	przy	zlecaniu	i 	realizacji

robót	wymienionych	w	punkcie1.1.
Ustalenia 	 zawarte 	w 	 niniejszej 	 specy'ikacji 	 obejmują 	wszystkie 	 czynności 	 umożliwiające 	 i 	 mające 	 na 	 celu

wykonanie	wszystkich	podłóg	i	posadzek.

Zakres	robót	objętych	specy'ikacją.
W	ramach	prac	budowlanych	przewiduje	się	wykonanie	następujących	robót 	umożliwiających	i	mające	na	celu

wykonanie:

• Wykonanie	wylewek	samopoziomujących,

• wykonanie	posadzek		z	gresu,		w	pomieszczeniach	sanitarnych	z	płytek	antypoślizgowych,

Wszystkie	inne	nie	wymienione	wyżej 	roboty	jakie	występują 	przy	realizacji 	umowy.	Rozwiązania	techniczne
stanowiące	podstawę	do	wykonania	tych	robót	są	przedstawione	w	projekcie	wykonawczym	w	części	gra'icznej.

Materiał

						3.1.Materiały	stosowane	do	wykonania	robót	powinny	mieć:
• oznakowanie 	 znakiem 	 CE 	 co 	 oznacza, 	 że 	 dokonano 	 oceny 	 ich 	 zgodności 	 ze 	 zharmonizowaną 	 normą

europejską 	 wprowadzoną 	 do 	 zbioru 	 Polskich 	 Norm, 	 z 	 europejską 	 aprobatą 	 techniczną 	 lub 	 krajową
specy'ikacją		techniczną			państwa			członkowskiego			Unii			Europejskiej			lub			Europejskiego			Obszaru	Go-
spodarczego,	uznaną	przez	Komisję	Europejską	za	zgodną	z	wymaganiami	podstawowymi,	albo

• deklarację 	 zgodności 	 z 	 uznanymi 	 regułami 	 sztuki 	 budowlanej 	wydaną 	przez 	producenta, 	 jeżeli 	 dotyczy
ona	 	wyrobu	 	 	umieszczonego	 	w	 	wykazie	 	wyrobów	 	mających	 	 	niewielkie	 	znaczenie	 	 	dla	 	zdrowia	 	 	i
bezpieczeństwa	określonym	przez	Komisję	Europejską,	albo

• oznakowanie 	 znakiem 	 budowlanym, 	 co 	 oznacza 	 że 	 są 	 to 	 wyroby 	 nie 	 podlegające 	 obowiązkowemu
oznakowaniu 	CE, 	dla 	których	dokonano	oceny 	zgodności 	z	Polską	Normą	lub	aprobatą 	techniczną, 	bądź
uznano	za	„regionalny	wyrób	budowlany",

• termin	przydatności	do	użycia	podany	na	opakowaniu.
• dodatkowo			oznakowanie			powinno			umożliwiać			identy'ikację			producenta			i			typu			wyrobu,			kraju	po-

chodzenia,	daty	produkcji.

3.2Rodzaje	materiałów

• Wszystkie	materiały 	powinny	odpowiadać 	wymaganiom	zawartym	w	dokumentach	odniesienia
(normach,	aprobatach	technicznych).

• Podstawowe	materiały	budowlane

Gres	kl.I	piąta	klasa	twardości	i	ścieralności	(PEI	V)	o	właściwościach	antypoślizgowych	klasa	min	R9.
Cokolik	na	10cm	wycięty	z	płytek	gresowych.
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Sposób	transportu	i	składowani	a	powinien	być	zgodny	z	warunkami	i	
wymaganiami	podanymi	przez	producenta.	
Wykonawca	obowiązany	jest	posiadać	na	budowie	pełną	dokumentację	dotyczącą
składowanych	na	budowie	materiałów	przeznaczonych	do	wykonania	robót.	

3.4	Wariantowe	stosowanie	materiałów
Podany 	"materiał" 	stanowi 	propozycję 	projektanta 	 lub 	zamawiającego. 	Zgodnie 	z 	Ustawą	"Prawo 	Zamówień
Publicznych"	art.29	ust.3	-	Wykonawca	ma	prawo	zastosować	każdy	inny	"równoważny"	wyrób.

3.5	Warunki	przyjęcia	na	budowę	materiałów	i	wyrobów	budowlanych

Materiały	i	wyroby	mogą	być	przyjęte	na	budowę,	jeśli	spełniają	następujące	warunki:
• są	zgodne	z	ich	wyszczególnieniem	i	charakterystyką	podaną	w	dokumentacji	projektowej	i	specy'ikacji

technicznej	(szczegółowej),
• są	właściwie	oznakowane	i	opakowane,
• spełniają	wymagane	właściwości,	wskazane	odpowiednimi	dokumentami	odniesienia,
• producent			dostarczył			dokumenty			świadczące			o			dopuszczeniu			do			obrotu			i			powszechnego			lub

jednostkowego		zastosowania			oraz			karty		katalogowe		wyrobów		lub		'irmowe		wytyczne		stosowania
wyrobów.

Przyjęcie	materiałów	i	wyrobów	na	budowę	powinno	być	potwierdzone	wpisem	do	dziennika	budowy.

3.6.	Przechowywanie	i	składowanie	materiałów	
Wykonawca	zapewni,	aby	tymczasowo	składowane	materiały,	do	czasu	gdy	będą	one	potrzebne	do	robót,
były	zabezpieczone	przed	zniszczeniem,	zachowały	swoja	jakość,	właściwość	do	robót	i	były	dostępne	do
kontroli	przez	Inspektora	Nadzoru.
Miejsca 	czasowego 	składowania 	materiałów 	będą 	zlokalizowane 	w	obrębie 	 terenu 	budowy 	w	miejscach
uzgodnionych	z	Inspektorem	nadzoru.

3.7.	Wariantowe	stosowanie	materiałów.
Jeśli	dokumentacja	projektowa	lub	SST	przewidują	możliwość	zastosowania	różnych	rodzajów	materiałów
do	wykonania 	poszczególnych 	elementów	robót 	Wykonawca 	powiadomi 	Inspektora 	nadzoru 	o 	zamiarze
zastosowania 	konkretnego 	rodzaju 	materiału. 	Wybrany 	 i 	zaakceptowany 	rodzaj 	materiału 	nie 	może 	być
później	zamieniamy	bez	zgody	Inspektora	Nadzoru.

Wszystkie 	materiały 	 powinny 	 być 	 dostarczane 	w 	 oryginalnych 	 opakowaniach 	 i 	 przechowywane 	 zgodnie 	 z

instrukcją	producenta	oraz	odpowiednią	Aprobatą	Techniczną
Transport

Samochód	ciężarowy,	rozładunek	ręczny,	dźwig	pionowy,	transport	ręczny.
Wykonanie	robót

Wymagania	podstawowe

• przewidziane	do	realizacji	posadzki	należy	wykonać	zgodnie	z	projektem,

• do	wykonania	posadzek	należy	stosować	materiały	i	reżimy	technologiczne	określone	w	szczegółowych

instrukcjach	producentów,

• materiały	stosowane	do	wykonania	posadzek	powinny	odpowiadać	wymaganiom	norm	państwowych

albo 	 wymaganiom 	 określonym 	 w 	 świadectwach 	 dopuszczenia 	 tych 	materiałów 	 do 	 stosowania 	 w
budownictwie.

Wykonanie	posadzki

• do 	 wykonania 	 posadzek 	można 	 przystąpić 	 po 	 zakończeniu 	 wszystkich 	 robót 	 budowlanych 	 stanu

surowego	i	robót	wykończeniowych	oraz	instalacyjnych,

• w	pomieszczeniach,	w	których	przygotowuje	się	masy	i	wykonuje	posadzki,	temperatura	mierzona	przy

podkładzie 	 betonowym 	 nie 	 powinna 	 być 	 niższa 	 niż 	 +15oC, 	 a 	 wilgotność 	 względna 	 powietrza 	 w
pomieszczeniu	nie	powinna	być	wyższa	niż	70%,

• posadzki	należy	wykonywać	ściśle	według	obowiązujących	szczegółowych	instrukcji	technologicznych

oraz	zatrudniając	do	prac	brygady	lub	'irmy	specjalistyczne,

• w 	 konstrukcji 	 posadzki 	 powinny 	 zostać 	 uwzględnione 	 szczeliny 	 dylatacyjne, 	 izolacyjne 	 i

przeciwskurczowe,	szczególnie	w	miejscach	występowania	dylatacji	konstrukcji	budynku,

• szczeliny	izolacyjne	powinny	być	stosowane	dla	oddzielenia	posadzek	od	innych	elementów	konstrukcji

budynku	oraz	w	miejscach	styków	podłóg	o	różnej	konstrukcji,
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• szczeliny 	 przeciwskurczowe 	 należy 	 wykonywać 	 zgodnie 	 z 	 technologią 	 producenta 	 określoną 	 w

szczegółowych	instrukcjach	wykonania	posadzki.
Kontrola	jakości

Badania	związane	z	kontrola	jakości	wykonania	robót	posadzkarskich	powinny	obejmować	sprawdzenie:

• równości	i	poziomu	powierzchni	–	dopuszczalne	odchylenia	od	płaszczyzny	mierzonej	na	całej	długości

lub	szerokości	pomieszczenia,

• gładkości	powierzchni,

• niezmienności 	 kształtu 	 – 	posadzka 	nie 	może 	ulegać 	 sfalowaniu, 	 skurczom, 	 spęcznieniu 	 i 	może 	być

podatna	na	powstawanie	rys	i	spękań,

• szczelności 	 ułożenia 	 elementów 	 i 	 prostoliniowości 	 spoin 	 – 	 dopuszczalne 	 szerokości 	 spoin 	 oraz

dopuszczalne 	odchylenia 	 od 	 linii 	 prostej 	muszą 	być 	 zgodne 	 z 	danymi 	normowymi 	 zróżnicowanymi

zależnie	od	rodzaju	i	charakteru	materiału,

• światłoczułości 	barwy 	dla 	posadzek 	z 	płytek 	 i 	wykładzin 	z 	 tworzyw 	sztucznych, 	gumy 	 i 	wykładzin

tekstylnych,

• wyglądu	zewnętrznego	–	brak	różnic	odcienia,	barwy,	klasy	lub	gatunku	materiału,

• wytrzymałości	na	ściskanie	i	zginanie	zgodne	z	normatywami	określonymi	dla	danego	typu	materiału,	z

którego	posadzka	jest	wykonana,

• odporności	na	wgniecenie	od	obciążeń	punktowych,

• odporności	na	ścieranie	określonej	w	normie	przedmiotowej,

• odporności	na	uderzenia,

• elastyczności	powierzchni.

Jednostki	obmiaru
m2	–	powierzchnia	posadzki,

mb	–	długość	elementów	wykończeniowych.
Odbiory	robót	posadzkarskich

• odbiór 	 posadzek 	 powinien 	 być 	 zgodny 	 z 	 ogólnymi 	 zasadami 	 przeprowadzania 	 odbiorów 	 robót

budowlanych,

• odbiór 	materiałów	powinien	być 	dokonany	bezpośrednio	po	ich	dostarczeniu	na	budowę	i 	powinien

obejmować 	sprawdzenie 	 ich 	właściwości 	 technicznych 	zgodnie 	z 	wymaganiami 	odpowiednich 	norm

przedmiotowych	lub	świadectw	dopuszczenia	do	stosowania	w	budownictwie,

• sprawdzenie 	 materiałów 	 należy 	 przy 	 odbiorze 	 robót 	 zakończonych 	 przeprowadzić 	 pośrednio 	 na

podstawie	zapisów	w	dzienniku	budowy	i	zaświadczeń	(atestów)	z	kontroli	producenta,	stwierdzających

zgodność	użytych	materiałów	z	dokumentacją	techniczną	oraz	właściwymi	normami,

• materiały,	których	jakość	nie	jest	potwierdzona	odpowiednim	zaświadczeniem,	a	budzące	wątpliwości,

powinny	być	przed	użyciem	do	robót	poddane	badaniom	jakości	przez	upoważnione	laboratoria,

• sprawdzenie 	zgodności 	wykonania 	posadzki 	z 	dokumentacją 	projektowo-kosztorysową	powinno 	być

przeprowadzone 	 przez 	 porównanie 	 wykonanej 	 posadzki 	 z 	 projektem 	 technicznym 	 i 	 opisem

kosztorysowym	oraz	stwierdzenie	wzajemnej	zgodności	na	podstawie	oględzin	i	pomiaru	posadzki,

• sprawdzenie	dotrzymania	warunków	ogólnych	wykonania	robót	(cieplnych,	wilgotnościowych)	należy

przeprowadzić	na	podstawie	zapisów	w	dzienniku	budowy,

• sprawdzenie	prawidłowości	wykonania	posadzki	powinno	być	dokonane	po	uzyskaniu	przez	posadzkę

pełnych	właściwości	techniczno-użytkowych,

• odbiór	posadzki	powinien	obejmować:

o sprawdzenie	wyglądu	zewnętrznego	(ocena	wzrokowa),

o sprawdzenie	prawidłowości	ukształtowania	powierzchni	posadzki,
o sprawdzenie	połączenia	posadzki	z	podkładem	przez	oględziny,	naciskanie	i	opukiwanie,

o sprawdzenie	grubości	posadzki,
o sprawdzenie 	wytrzymałości 	 posadzki 	 na 	 ściskanie; 	 badanie 	 należy 	 przeprowadzić 	 na 	 próbkach

kontrolnych,
o sprawdzenie	prawidłowości	osadzenia	w	posadzce	wkładek	dylatacyjnych,	przepustów	itp.;	badanie

należy	przeprowadzać	przez	oględziny,
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• badania 	prostoliniowości 	wykonanych 	posadzek 	należy 	sprawdzać 	 za 	pomocą 	naciągniętego 	drutu 	 i

pomiaru 	odchyłek 	z 	dokładnością 	1mm, 	a 	szerokości 	spoin 	(wkładek 	dylatacyjnych 	 itp.) 	za 	pomocą
szczelinomierza	lub	suwmiarki,

• odbieraną	posadzkę	należy	uznać	za	zgodną	z	wymaganiami,	jeśli	wszystkie	przeprowadzone	badania

dadzą	wyniki	dodatnie,

• jeżeli	chociaż	jedno	z	badań	da	wynik	ujemny,	wykonana	posadzka	powinna	być	uznana	za	niezgodną	z

wymaganiami,

• posadzka	uznana	za	niezgodną	z	wymaganiami	nie	może	być	przyjęta,

• w	przypadku	nie	przyjęcia	posadzki	należy	poprawić	jej	części	wykonane	niezgodnie	z	wymaganiami	w

celu	doprowadzenia	do	ich	zgodności	z	wymaganiami, 	a 	po	poprawieniu	przedstawić 	do	ponownego
badania 	 lub 	 nakazać 	 usunięcie 	 posadzki 	 nie 	 odpowiadającej 	 wymaganiom 	 i 	 żądać 	 powtórnego 	 jej

wykonania.
Podstawa	płatności

Zapisy	umowy	zawartej	pomiędzy	Zamawiającym	a	Wykonawcą.
	
SZCZEGO? ŁOWA	SPECYFIKACJA	TECHNICZNA
WYKONANIA	I	ODBIORU	ROBO? T	BUDOWLANYCH		

SST	–	11	MALOWANIE	ZEWNĘTRZNE	I	WEWNĘTRZNE.

Oznaczenie	kodu	według	Wspólnego	Słownika	Zamówień	(CPV)
KOD	CPV	45442100-8	-	Roboty	malarskie

Przedmiot

Przedmiotem	ST	są	wymagania	dotyczące	wykonania	i	odbioru	robót	malarskich	realizowanych	wewnątrz	i	na
zewnątrz 	 obiektu 	w 	 ramach 	 realizacji 	 robót 	 budowlanych 	w 	 inwestycji 	 dot. 		 „Przebudowa 	 i 	 rozbudowa

budynku	remizy	OSP	w	Sędziejowicach”	realizowanej	na	działkach	nr	ew.	619,	620,	621,	obręb	Sędziejowice,

gm.	Chmielnik

Zakres	stosowania	specy'ikacji.

Niniejsza 	specy'ikacja	będzie 	stosowana	jako	dokument	przetargowy	i 	kontraktowy	przy	zlecaniu	i 	realizacji
robót	wymienionych	w	punkcie	1.1.

Ustalenia 	 zawarte 	w 	 niniejszej 	 specy'ikacji 	 obejmują 	wszystkie 	 czynności 	 umożliwiające 	 i 	 mające 	 na 	 celu
wykonanie	wszystkich	robót	malarskich	zewnętrznych	i	wewnętrznych	przewidzianych	w	projekcie.

Zakres	robót	objętych	Specy'ikacją
Roboty,	których	dotyczy	Specy'ikacja,	obejmują	wszystkie	czynności	mające	na	celu	wykonanie	malowania	ścian

zewnętrznych 	 budynku 	 oraz 	malowania 	wewnętrznego 	 obiektów 	 budowlanych 	 nie 	 narażonych 	 na 	 agresję
chemiczną. 	Zakres 	opracowania 	obejmuje 	określenie	wymagań 	odnośnie 	właściwości 	materiałów, 	wymagań 	i

sposobów	oceny	podłoży,	wymagań	dotyczących	wykonania	powłok	malarskich	zewnętrznych	i	wewnętrznych
oraz	ich	odbiorów.	

Specy'ikacja	obejmuje	następujący	zakres	robót:

• gruntowanie	impregnatem	nowo	wykonanego	zewnętrznego	tynku		budynku

• dwukrotne,	a	w	razie	konieczności,	trzykrotne	malowanie	(do	pełnego	wysycenia)	ściany	farbami	lateksowymi

w 	 pomieszczeniach 	 wg 	 indywidualnej 	 kolorystyki 	 Inwestora, 	 nie 	 zawierającymi 	 rozpuszczalników, 	 bez

emisyjnymi,	w	klasie	2	odporności	na	szorowanie	na	mokro	wg	PN-EN	13	300	z	atestem	PZH,

• zabezpieczenie	parapetów	zewnętrznych	i	wewnętrznych	oraz	stolarki	okiennej	i	drzwiowej	folią	malarską	na

czas	malowania,

• usunięcie	folii	malarskiej	oraz	mycie	podłóg,	parapetów	i	stolarki	otworowej	po	zakończeniu	robót	malarskich.

Wszystkie	inne	nie	wymienione	wyżej	roboty	jakie	występują	przy	realizacji	umowy.
Rozwiązania 	 techniczne 	 stanowiące 	 podstawę 	 do 	 wykonania 	 tych 	 robót 	 są 	 przedstawione 	 w 	 projekcie

wykonawczym	w	części	gra'icznej.
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Materiał

Materiały	stosowane	do	wykonania	robót	malarskich	powinny	mieć:

• oznakowanie 	 znakiem 	 CE 	 co 	 oznacza, 	 że 	 dokonano 	 oceny 	 ich 	 zgodności 	 ze 	 zharmonizowaną 	 normą

europejską 	 wprowadzoną 	 do 	 zbioru 	 Polskich 	 Norm, 	 z 	 europejską 	 aprobatą 	 techniczną 	 lub 	 krajową

specy'ikacją 	 techniczną 	 państwa 	 członkowskiego 	 Unii 	 Europejskiej 	 lub 	 Europejskiego 	 Obszaru
Gospodarczego,	uznaną	przez	Komisję	Europejską	za	zgodną	z	wymaganiami	podstawowymi,	albo

• deklarację	zgodności	z	uznanymi	regułami	sztuki	budowlanej	wydaną	przez	producenta,	jeżeli	dotyczy	ona

wyrobu	umieszczonego	w	wykazie	wyrobów	mających	niewielkie	znaczenie	dla	zdrowia	i	bezpieczeństwa
określonym	przez	Komisję	Europejską,	albo

• oznakowanie 	 znakiem 	 budowlanym, 	 co 	 oznacza 	 że 	 są 	 to 	 wyroby 	 nie 	 podlegające 	 obowiązkowemu

oznakowaniu	CE,	dla	których	dokonano	oceny	zgodności	z	Polską

• Normą	lub	aprobatą	techniczną,	bądź	uznano	za	„regionalny	wyrób	budowlany",

• termin	przydatności	do	użycia	podany	na	opakowaniu.

Proponowane 	 materiały 	 termoizolacyjne 	 , 	 izolacje 	 akustyczne 	 i 	 technologie 	 wykonawcze 	 podano 	 w

Dokumentacji 	 Projektowej. 	Dopuszcza 	 się 	 stosowanie 	materiałów 	 zamiennych 	pod 	warunkiem, 	 że 	 spełniają
wymagania	odpowiednich	norm	(PN,	BN)	lub	posiadają

odpowiednie	aprobaty	techniczne.	Każda	zamiana	materiałów	wymaga	pisemnej	zgody	Inspektora.
Pigmentowana 	 farba 	na 	bazie 	emulsji 	 żywicy 	 silikonowej 	zawierająca 	chroniące 	powłokę 	dodatki 	biobójcze,

umożliwiające	nakładanie	na	powierzchniach	zagrożonych	przez	glony	i	grzyby
Dane	techniczne	w	momencie	dostawy
Spoiwo:	emulsja	niskocząsteczkowej	żywicy	silikonowej
Pigmenty:	pigmenty	tlenkowe,	odporne	na	światło	i	alkalia

Gęstość:	1,45-1,53	g/cm3	zależnie	od	koloru
Lepkość:	odpowiednia	do	nakładania	wałkiem	lub	pędzlem

Rozcieńczalnik:	woda
Odczyn	pH:	8-9

Dane	techniczne	powłoki:
Przepuszczalność	pary	wodnej	wg	DIN	EN	ISO	7783-2:	sd	≤	0,05	m

Współczynnik	nasiąkliwości	wg	DIN	EN	ISO	1062-3:	w	≤	0,1	kg/m2•h0,5
Stopień	połysku:	matowy,	o	charakterze	mineralnym

Faktura	powierzchni:	gładka
Wytrzymałość	

na	odrywanie	na	nowych	podłożach:	>	0,6	N/mm2
na	zwietrzałych	starych	powłokach	malarskich:	>	0,4	N/mm2

Odporność	na	czynniki	atmosferyczne:	bardzo	dobra
Skłonność	do	brudzenia	się:	niewielka

Klasa	odporności	pożarowej	wg	DIN	4102:	klasa	A2,	materiał	niepalny	(posiada	świadectwo	badań)
Zużycie:	 Międzywarstwa:	ok.	0,25	l/m2

Powłoka	nawierzchniowa:	ok.	0,20	l/m2
farby 	 lateksowe 	 wewnętrzne 	 odpowiadające 	 wymaganiom 	 normy 	 PN-C-81914:2002 	 Farby 	 dyspersyjne

stosowane	wewnątrz
środki	gruntujące,	które	powinny	odpowiadać	wymaganiom	aprobat	technicznych.

Materiały	pomocnicze
Materiały	pomocnicze	do	wykonywania	robót	malarskich	to:

• rozcieńczalniki, 	w 	 tym: 	woda, 	 terpentyna, 	 benzyna 	 do 	 lakierów 	 i 	 emalii, 	 spirytus 	 denaturowany, 	 inne

rozcieńczalniki	przygotowane	fabrycznie,

• środki	do	odtłuszczania,	mycia	i	usuwania	zanieczyszczeń	podłoża,

• środki	do	likwidacji	zacieków	i	wykwitów,

Wszystkie 	ww. 	materiały 	musza 	mięć 	własności 	 techniczne 	określone 	przez 	producenta 	 lub 	odpowiadające
wymaganiom	odpowiednich	aprobat	technicznych	bądź	PN.

Woda
Do	przygotowania 	farb	zarabianych	woda	należy 	stosować 	wodę	odpowiadająca	wymaganiom	normy	PN-EN

1008:2004	„Woda 	zarobowa 	do	betonu. 	Specy'ikacja 	pobierania 	próbek, 	badanie 	 i 	ocena 	przydatności 	wody
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zarobowej	do	betonu,	w	tym	wody	odzyskanej	z	procesów	produkcji	betonu”.	Bez	badań	laboratoryjnych	może
być	stosowana	tylko	wodociągowa	woda	pitna.

Sprzęt	i	narzędzia
Do	wykonywania	robót	malarskich	należy	stosować:

• szczotki	o	sztywnym	włosiu	lub	druciane	do	czyszczenia	podłoża,

• szpachle	i	pace	metalowe	lub	z	tworzyw	sztucznych,

• pędzle	i	wałki,

• mieszadła	napędzane	wiertarka	elektryczna	oraz	pojemniki	do	przygotowania	kompozycji	składników	farb,

• agregaty	malarskie	ze	sprężarkami,

• drabiny	i	rusztowania.

Do 	 wykonania 	 robót 	 malarskich 	 przewiduje 	 się 	 zastosowanie 	 następującego 	 podstawowego 	 sprzętu:
elektronarzędzia	ręczne	jak:	wiertarki	ręczne	z	mieszadłami	do	farb,	pędzle,	wiadra	i	oryginalne	pojemniki	do

farb,	wałki	i	kuwety	malarskie,	szli'ierka	kątowa,	opalarka	ręczna	do	farb,	butla	gazowa	propan-butan,	pistolet
malarski, 	 sprężarka 	 powietrza, 	 szczotki 	 druciane, 	 młotki, 	 nóż, 	 rusztowania 	 systemowe 	 z 	 pomstami

technologicznymi,	przyścienny	wyciąg	budowlany.
Transport

Transport 	materiałów 	 do 	 robót 	malarskich 	w 	 opakowaniach 	 nie 	wymaga 	 specjalnych 	 urządzeń 	 i 	 środków
transportu.	W	czasie	transportu	należy	zabezpieczyć	przewożone	materiały	w	sposób	wykluczający	uszkodzenie

opakowań. 	W 	przypadku 	 dużych 	 ilości 	materiałów 	 zalecane 	 jest 	 przewożenie 	 ich 	 na 	 paletach 	 i 	 użycie 	 do
załadunku	oraz	rozładunku	urządzeń	mechanicznych.	Do	transportu	farb	i	innych	materiałów	w	postaci	suchych

mieszanek, 	w	opakowaniach	papierowych	zaleca	się	używać	samochodów	zamkniętych. 	Do	przewozu	farb	w
innych	opakowaniach	można	wykorzystywać	samochody	pokryte	plandekami	lub	zamknięte.	Materiały	do	robót

malarskich	należy	składować	na	budowie	w	pomieszczeniach	zamkniętych,	zabezpieczonych	przed	opadami	i
minusowymi 	 temperaturami. 	 Wyroby 	 lakierowe 	 należy 	 pakować, 	 składować 	 i 	 transportować 	 zgodnie 	 z

wymaganiami
Wykonanie	robót

Wymagania	ogólne
Do 	 wykonywania 	 robót 	 malarskich 	 można 	 przystąpić 	 po 	 całkowitym 	 zakończeniu 	 poprzedzających 	 robót

budowlanych	oraz	po	przygotowaniu	i	kontroli	podłoży	pod	malowanie	i	kontroli	materiałów.
Wewnątrz	budynku	pierwsze	malowanie	ścian	i	su'itów	można	wykonywać	po:

• całkowitym	ukończeniu	robót	instalacyjnych,	tj.	wodociągowych,	kanalizacyjnych,	centralnego	ogrzewania,

elektrycznych, 	 z 	wyjątkiem 	 założenia 	urządzeń 	 sanitarnych 	 ceramicznych 	 i 	metalowych 	 lub 	 z 	 tworzyw
sztucznych	(biały	montaż)	oraz	armatury	oświetleniowej	(gniazdka,	wyłączniki	itp.),

• wykonaniu	podłoży	pod	wykładziny	podłogowe,

• ułożeniu	podłóg	drewnianych,	tzw.	białych,

• całkowitym 	dopasowaniu 	 i 	wyregulowaniu 	 stolarki, 	 lecz 	 przed 	 oszkleniem 	okien 	 itp., 	 jeśli 	 stolarka 	nie

została	wykończona	fabrycznie.

Drugie	malowanie	można	wykonywać	po:

• wykonaniu	tzw.	białego	montażu,

• ułożeniu	posadzek	(z	wyjątkiem	wykładzin	dywanowych	i	wykładzin	z	tworzyw	sztucznych)	z	przybiciem

listew	przyściennych	i	cokołów,

• oszkleniu	okien,	jeśli	nie	było	to	wykonane	fabrycznie.	

Podczas	wykonywania	robót	malarskich	obowiązują	wymagania	dotyczące	robót	tynkarskich	i	dodatkowo	niżej
podanych:

• prace	malarskie	na	wysokości	powinny	być	wykonywane	z	prawidłowo	wykonanych	rusztowań	lub	drabin,

• w	przypadku	malowania	konstrukcji	z	pomostów	opieranych	na	konstrukcji	(tzw.	kładki)	malarz	powinien

być	zabezpieczony	przed	upadkiem	pasem	lub	szelkami	bezpieczeństwa	przymocowanymi	do	konstrukcji,

• przy 	 robotach 	 przygotowawczych 	 i 	 właściwych 	 pracach 	 malarskich 	 należy 	 stosować 	 środki 	 ochrony

osobistej	tj.:	kaski,	okulary,	rękawice,	maski	przeciwpyłowe,	odzież	ochronna	itp.,

• materiałów	zawierających	związki	szkodliwe	dla	zdrowia	(według	informacji	producenta)	nie	należy	nanosić

metodą	natrysku,	a	powłok	z	tych	materiałów	szlifować	na	sucho,

• przy	stosowaniu	materiałów	zawierających	lotne	rozpuszczalniki	należy:

o stosować	odzież	ochronną	j.w.,
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o wykonywać	wewnętrzne	roboty	malarskie	przy	otwartych	oknach	i	drzwiach	lub	czynnej	wentylacji

mechanicznej,	zapewniającej	sukcesywną	wymianę	powietrza,

o przestrzegać	bezwzględnego	zakazu	palenia	papierosów,	używania	otwartych	palenisk, 	narzędzi	i

silników	powodujących	iskrzenie	i	mogących	być	źródłem	pożaru,
o umieścić	w	widocznych	miejscach	wyraźne	napisy	ostrzegawcze	w	przypadku	wykonywania	robót

malarskich 	 z 	 zastosowaniem 	 materiałów 	 łatwopalnych; 	 podręczny 	 sprzęt 	 przeciwpożarowy
powinien	być	łatwo	i	szybko	dostępny,	aby	mógł	być	natychmiast	użyty	w	wypadku	pożaru,

Wymagania	dotyczące	podłoży	pod	malowanie
Beton

Powierzchnia 	powinna 	 być 	 oczyszczona 	 z 	 odstających 	 grudek 	 związanego 	betonu. 	Wystające 	 lub 	widoczne
elementy	metalowe	powinny	być 	usunięte	lub	zabezpieczone	farba	antykorozyjna. 	Uszkodzenia	lub	rakowate

miejsca	betonu	powinny	być	naprawione	zaprawa	cementowa	lub	specjalnymi	mieszankami,	na	które	wydano
aprobaty	techniczne.	Wilgotność	podłoża	betonowego,	w	zależności	od	rodzaju	farby,	która	wykonywana	będzie

powłoka	malarska,	nie	może	przekraczać	wartości	podanych	w	normie	XXX.	Powierzchnia	betonu	powinna	być
odkurzona

i	odtłuszczona.
Tynki	zwykłe

• Nowe	niemalowane	tynki	powinny	odpowiadać	wymaganiom	normy	PN-70/B-10100.	Wszelkie	uszkodzenia

tynków	powinny	być	usunięte	przez	wypełnienie	odpowiednia	zaprawa	i	zatarte	do	równej 	powierzchni.
Powierzchnia 	 tynków 	 powinna 	 być 	 pozbawiona 	 zanieczyszczeń 	 (np. 	 kurzu, 	 rdzy, 	 tłuszczu, 	 wykwitów

solnych).

• Wilgotność 	 powierzchni 	 tynków 	 (malowanych 	 jak 	 i 	 niemalowanych) 	nie 	powinna 	przekraczać 	wartości

podanych	w	normie	XXX.

• Wystające	lub	widoczne	nieusuwalne	elementy	metalowe	powinny	być	zabezpieczone	antykorozyjnie.

Podłoża	z	płyt	gipsowo	-	kartonowych
Podłoża	z	płyt	gipsowo	kartonowych	powinny	być	odkurzone,	bez	plam	tłuszczu.	Wkręty	mocujące	oraz	styki

płyt	powinny	być	zaszpachlowane.	Uszkodzone	fragmenty	płyt	powinny	być	naprawione	masa	szpachlowa,	na
która	wydana	jest	aprobata	techniczna.

Warunki	ogólne	przystąpienia	do	robót	malarskich

• przed 	 przystąpieniem 	 do 	 malowania 	 należy 	 wyrównać 	 i 	 wygładzić 	 powierzchnie 	 przeznaczone 	 do

malowania, 	naprawić 	 ewentualne 	uszkodzenia, 	wykonać 	 szpachlowanie 	 i 	 ewentualne 	 szlifowanie 	 (jeżeli

zachodzi	taka	potrzeba),	a	następnie	powierzchnie	należy	zagruntować,

• roboty 	malarskie 	 na 	 zewnątrz 	 i 	wewnątrz 	 obiektu 	 powinny 	 być 	wykonywane 	dopiero 	po 	wyschnięciu

tynków	i	styków	płyt	gipsowo-kartonowych	oraz	miejsc	ewentualnych	napraw,

• wewnątrz 	 obiektu 	 pierwsze 	 malowanie 	 tynków 	 i 	 okładzin 	 można 	 wykonywać 	 po 	 zakończeniu 	 robót

poprzedzających,	a	w	szczególności:

o całkowitym 	ukończeniu 	 robót 	 budowlanych 	 i 	 instalacyjnych 	 z 	wyjątkiem 	przyklejania 	 okładzin,

białego	montażu	oraz	armatury	oświetleniowej,

o dopasowaniu	okuć	i	wyregulowaniu	stolarki	okiennej	i	drzwiowej,

• drugie	malowanie	można	wykonać	po:

o wykonaniu	tzw.	białego	montażu,

o po	ułożeniu	posadzek,

• tynki	przeznaczone	do	malowania	powinny	spełniać	następujące	wymagania	techniczne:

o powierzchnia	tynków	powinna	pod	względem	dokładności	odpowiadać	wymaganiom	podanym	w

części	opracowania	dotyczącej	wykonania	i	odbioru	robót	tynkarskich,

o wszelkie 	 ewentualne 	 uszkodzenia 	 tynków 	 powinny 	 być 	 naprawione 	 przed 	 przystąpieniem 	 do

malowania	przez	wypełnienie	zaprawą	uszkodzonych	miejsc	i	zatarcie	równo	z	powierzchnią	tynku,

o świeże 	 tynki 	 zewnętrzne 	 niedostatecznie 	 skrabonizowane 	 powinny 	 być 	 przed 	 malowaniem

za'luatowane,
o przygotowana 	pod 	malowanie 	powierzchnia 	 tynku 	powinna 	być 	oczyszczona 	od 	zanieczyszczeń

mechanicznych	i	chemicznych	oraz	osypujących	się	ziaren	piasku,

• powierzchnie 	 konstrukcji 	 stalowych 	 powinny 	 być 	 przygotowane 	 do 	malowania 	 przez 	 oczyszczenie 	 ze

zgorzeliny,	masy	formierskiej	i	rdzy,	zaprawy,	kurzu	i	plam	tłuszczu,
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• plamy	i	zacieki	nie	dające	się	całkowicie	usunąć	przy	oczyszczaniu	powierzchni	niemetalowych	powinny	być

dokładnie	odizolowane	przez	powleczenie 	roztworem	szkła	wodnego, 	szelaku,	szybkoschnącym	lakierem
itp.;	szkła	wodnego	nie	należy	używać	w	przypadku	stosowania	farb	emulsyjnych,	olejnych	lub	lakierowych,

• podkłady	pod	powłokę	malarską	powinny	być	dostosowane	do:

o rodzaju	podłoża,

o rodzaju	malowania,

o miejsca	i	warunków	zastosowania	powłoki,

• roboty	malarskie	powinny	być	prowadzone	w	temperaturze	nie	niższej	niż	+5oC	(z	zastrzeżeniem,	a	by	w

ciągu	doby	nie	następował	spadek	temperatury	poniżej	0oC)	i	nie	wyższej	niż	+22oC,

• roboty	malarskie	na	zewnątrz	obiektu	nie	powinny	być	wykonywane	w	okresie	zimowym,	a	w	okresie	letnim

podczas	opadów	atmosferycznych,	podczas	intensywnego	nasłonecznienia	malowanych	powierzchni	lub	w
czasie 	 wietrznej 	 pogody; 	 niedopuszczalne 	 jest 	 malowanie 	 powierzchni 	 zawilgoconych 	 w 	 dniach

deszczowych.

• należy	dokonać	próby	kolorystycznej	wykonując	próbni	o	wymiarach	min.	1m	x	1m	na	budynku	istniejącym	i

budynku 	 nowoprojektowanym 	w 	 bliskim 	 sąsiedztwie. 	 Próbki 	 muszą 	 byś 	 zatwierdzone 	 komisyjnie 	 ze
względu	na	możliwość	wystąpienia	minimalnych	różnic	tonacji.

Badania	przed	przystąpieniem	do	robót	malarskich
Przed	przystąpieniem	do	robót	malarskich	należy	przeprowadzić	badanie	podłoży	oraz	materiałów,	które	będą

wykorzystywane	do	wykonywania	robót.
Badania	podłoży	pod	malowanie

Badanie	podłoża	pod	malowanie,	w	zależności	od	jego	rodzaju,	należy	wykonywać	w	następujących	terminach:

• dla	podłoża	betonowego	nie	wcześniej	niż	po	4	tygodniach	od	daty	jego	wykonania,

• dla	pozostałych	podłoży	po	otrzymaniu	protokołu	z	ich	przyjęcia.

Badanie	podłoża	powinno	być	przeprowadzane	po	zamocowaniu	i	wbudowaniu	wszystkich	elementów.	Kontrolą
powinny	być	objęte	podłoża	w	przypadku:

• murów	ceglanych	i 	kamiennych	–	zgodność 	wykonania	z	projektem	budowlanym,	dokładność 	wykonania

zgodnie	normą	PN-68/B-10020,	wypełnienie	spoin,	wykonanie	napraw	i	uzupełnień,	czystość	powierzchni,
wilgotność	muru,

• podłoży 	betonowych	–	zgodność 	wykonania 	z	projektem	budowlanym,	czystość 	powierzchni, 	wykonanie

napraw	i	uzupełnień,	wilgotność	podłoża,	zabezpieczenie	elementów	metalowych,

• tynków	zwykłych	i	pocienionych	–	zgodność	z	projektem,	równość	i	wygląd	powierzchni	z	uwzględnieniem

wymagań 	normy	PN-70/B-10100, 	czystość 	powierzchni, 	wykonanie 	napraw	i 	uzupełnień, 	zabezpieczenie

elementów	metalowych,	wilgotność	tynku,

• podłoży 	 z 	 drewna 	 – 	 wilgotność, 	 stan 	 podłoża, 	 wygląd 	 i 	 czystość 	 powierzchni, 	 wykonane 	 naprawy 	 i

uzupełnienia,

• płyt	gipsowo-kartonowych	i	włóknisto-mineralnych	–	wilgotność,	wygląd	i	czystość	powierzchni,	wykonanie

napraw	i	uzupełnień,	wykończenie	styków	oraz	zabezpieczenie	wkrętów,

• elementów	metalowych	–	czystość	powierzchni.

Dokładność 	 wykonania 	 murów 	 należy 	 badać 	 metodami 	 opisanymi 	 w 	 normie 	 PN-68/B-10020. 	 Równość

powierzchni 	 tynków	należy 	sprawdzać 	metodami 	podanymi 	w	normie 	PN-70/B-10100. 	Wygląd	powierzchni
podłoży	należy	oceniać 	wizualnie, 	z	odległości 	około	1	m,	w	rozproszonym	świetle	dziennym	lub	sztucznym.

Zapylenie 	powierzchni 	 (z 	wyjątkiem	powierzchni 	metalowych) 	należy 	oceniać 	przez 	przetarcie 	powierzchni
suchą, 	 czystą 	 ręką. 	W 	 przypadku 	 powierzchni 	 metalowych 	 do 	 przetarcia 	 należy 	 używać 	 czystej 	 szmatki.

Wilgotność 	podłoży 	należy 	oceniać 	przy	użyciu	odpowiednich 	przyrządów. 	W	przypadku	wątpliwości 	należy
pobrać	próbkę	podłoża	i	określić	wilgotność	metodą	suszarkowo	-	wagową.	

Badania	materiałów
Bezpośrednio	przed	użyciem	należy	sprawdzić:

• czy 	 dostawca 	 dostarczył 	 dokumenty 	 świadczące 	 o 	 dopuszczeniu 	 do 	 obrotu 	 i 	 powszechnego 	 lub

jednostkowego	zastosowania	wyrobów	używanych	w	robotach	malarskich,

• terminy	przydatności	do	użycia	podane	na	opakowaniach,

• wygląd	zewnętrzny	farby	w	każdym	opakowaniu.

Ocenę	wyglądu	zewnętrznego	należy	przeprowadzać	wizualnie.	Farba	powinna	stanowić	jednorodną	w	kolorze	i

konsystencji	mieszaninę.
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Niedopuszczalne	jest	stosowanie	farb,	w	których	widać:

• w	przypadku	farb	ciekłych:

o skoagulowane	spoiwo,

o nie	roztarte	pigmenty,

o grudki	wypełniaczy	(z	wyjątkiem	niektórych	farb	strukturalnych),

o kożuch,

o ślady	pleśni,

o trwały,	nie	dający	się	wymieszać	osad,

o nadmierne,	utrzymujące	się	spienienie,

o obce	wtrącenia,

o zapach	gnilny,

• w	przypadku	farb	w	postaci	suchych	mieszanek:

o ślady	pleśni,

o zbrylenie,

o obce	wtrącenia,

o zapach	gnilny.

Badania	w	czasie	odbioru	robót

Badania 	w	czasie 	odbioru 	robót 	przeprowadza 	się 	celem	oceny 	czy	spełnione 	zostały	wszystkie 	wymagania
dotyczące	wykonanych	robót	malarskich,	w	szczególności	w	zakresie:

• Zgodności 	 z 	 dokumentacją 	 projektową, 	 ST 	 i 	 wprowadzonymi 	 zmianami, 	 które 	 naniesiono 	 w

dokumentacji	powykonawczej,

• jakości	zastosowanych	materiałów	i	wyrobów,

• prawidłowości	przygotowania	podłoży,

• jakości	powłok	malarskich.

Przy	badaniach	w	czasie	odbioru	robót	pomocne	mogą	być	wyniki	badań	dokonanych	przed	przystąpieniem	do

robót	i	w	trakcie	ich	wykonywania.	Badania	powłok	przy	ich	odbiorze	należy	przeprowadzać	nie	wcześniej	niż	po
14 	 dniach 	 od 	 zakończenia 	 ich 	 wykonywania. 	 Badania 	 techniczne 	 należy 	 przeprowadzać 	 w 	 temperaturze

powietrza	co	najmniej	+5°C	i	przy	wilgotności	względnej	powietrza	nie	przekraczającej	65%.
Ocena	jakości	powłok	malarskich	obejmuje:

• sprawdzenie	wyglądu	zewnętrznego,

• sprawdzenie	zgodności	barwy	i	połysku,

• sprawdzenie	odporności	na	wycieranie,

• sprawdzenie	przyczepności	powłoki,

• sprawdzenie	odporności	na	zmywanie.

Metoda	przeprowadzania	badań	powłok	malarskich	w	czasie	odbioru	robót:

• sprawdzenie	wyglądu	zewnętrznego	–	wizualnie,	okiem	nieuzbrojonym	w	świetle	rozproszonym	z

odległości	około	0,5	m,

• sprawdzenie 	zgodności 	barwy 	 i 	 połysku 	– 	przez 	porównanie 	w 	 świetle 	 rozproszonym 	barwy 	 i

połysku	wyschniętej	powłoki	z	wzorcem	producenta,

• sprawdzenie 	 odporności 	 powłoki 	 na 	 wycieranie 	 – 	 przez 	 lekkie, 	 kilkukrotne 	 pocieranie 	 jej

powierzchni	wełnianą	lub	bawełnianą	szmatką	w	kolorze	kontrastowym	do	powłoki.	Powłokę	należy	uznać

za	odporną	na	wycieranie,	jeżeli	na	szmatce	nie	wystąpiły	ślady	farby,

• sprawdzenie 	przyczepności 	powłoki 	na 	podłożach 	mineralnych 	 i 	mineralno-włóknistych 	– 	przez

wykonanie 	 skalpelem 	 siatki 	nacięć 	prostopadłych 	o 	boku 	oczka 	5 	mm, 	po 	10 	oczek 	w	każdą 	 stronę 	 a
następnie	przetarciu	pędzlem	naciętej	powłoki;	przyczepność	powłoki	należy	uznać	za	dobrą,	jeżeli	żaden	z

kwadracików	nie	wypadnie,

• sprawdzenie 	 odporności 	 na 	 zmywanie 	 – 	 przez 	 pięciokrotne 	 silne 	 potarcie 	 powłoki 	 mokrą

namydloną	szczotką	z	twardej 	szczeciny,	a	następnie	dokładne	spłukanie	 jej 	woda	za	pomocą	miękkiego
pędzla; 	 powłokę 	 należy 	 uznać 	 za 	 odporną 	na 	 zmywanie, 	 jeżeli 	 piana 	mydlana 	na 	 szczotce 	nie 	ulegnie
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zabarwieniu	oraz	jeżeli	po	wyschnięciu	cała	badana	powłoka	będzie	miała	jednakowa	barwę	i	nie	powstaną
prześwity	podłoża.

Wyniki	badań	powinny	być	porównane	z	wymaganiami	i	opisane	w	dzienniku	budowy	i	protokole	podpisanym
przez	przedstawicieli	inwestora	(zamawiającego)	oraz	wykonawcy.

Jednostki	obmiaru
Powierzchnie	malowania	oblicza	się	w	metrach	kwadratowych	w	rozwinięciu,	według	rzeczywistych	wymiarów.

Z	obliczonej	powierzchni	nie	potrąca	się	otworów	i	miejsc	nie	malowanych	o	powierzchni	każdego	z	nich	do	0,5
m2.

Dla	ścian	i	su'itów	z	pro'ilami	ciągnionymi	lub	ozdobami,	okien	i	drzwi,	elementów	ażurowych,	grzejników	i	rur
należy 	 stosować 	 uproszczone 	metody 	obmiaru. 	Dla 	 ścian 	 i 	 su'itów 	z 	pro'ilami 	 ciągnionymi 	 lub 	wklejonymi

ozdobami	uproszczony	sposób	ich	obmiaru	polega	na	obliczeniu	powierzchni	rzutu	i	zwiększeniu	uzyskanego
wyniku	przez	zastosowanie	współczynników	podanych	w	tabeli.

Tab.	Współczynniki	przeliczeniowe	dla	powierzchni	z	ozdobami

Lp. Stosunek 	 rzutu 	 powierzchni

ozdób
do 	całej 	powierzchni 	 ściany 	 lub

su'itu

Współczynnik	

1 do	10% 1,10
2 do	20% 1,20
3 do	40% 1,40
4 ponad	40% 2,00

Odbiór	robót	malarskich
Odbiór	robót	zanikających	i	ulęgających	zakryciu

Przy 	robotach 	związanych	z 	wykonywaniem	powłok 	malarskich	elementem	ulęgającym	zakryciu	są 	podłoża.
Odbiór 	 podłoży 	 musi 	 być 	 dokonany 	 przed 	 rozpoczęciem 	 robót 	 malarskich. 	 W 	 trakcie 	 odbioru 	 należy

przeprowadzić 	 badania 	wymienione 	w 	 pkt. 	 6.2.1. 	 niniejszej 	 specy'ikacji. 	Wyniki 	 badań 	 należy 	 porównać 	 z
wymaganiami	dotyczącymi	podłoży	pod	malowanie,	określonymi	w	pkt.	5.3.	Jeżeli	wszystkie	pomiary	i	badania

dały	wynik	pozytywny	można	uznać	podłoża	za	wykonane	prawidłowo,	tj.	zgodnie	z	dokumentacją	projektową
oraz	ST	i	zezwolić	na	przystąpienie	do	robót	malarskich.

Jeżeli 	chociaż 	 jeden	wynik 	badania 	 jest 	negatywny 	podłoże 	nie 	powinno 	być 	odebrane. 	W	takim	przypadku
należy 	 ustalić 	 zakres 	 prac 	 i 	 rodzaje 	 materiałów 	 koniecznych 	 do 	 usunięcia 	 nieprawidłowości 	 podłoża. 	 Po

wykonaniu 	 ustalonego 	 zakresu 	 prac 	 należy 	 ponownie 	przeprowadzić 	 badanie 	podłoży. 	Wszystkie 	ustalenia
związane 	 z 	 dokonanym 	odbiorem 	 robót 	 ulęgających 	 zakryciu 	 (podłoży) 	 oraz 	materiałów 	należy 	 zapisać 	w

dzienniku	budowy	lub	protokole	podpisanym	przez	przedstawicieli	inwestora	(inspektor	nadzoru)	i	wykonawcy
(kierownik	budowy).

Odbiór	częściowy
Odbiór	częściowy	polega	na	ocenie	ilości	i	jakości	wykonanej	części	robót.	Odbioru	częściowego	robót	dokonuje

się	dla	zakresu	określonego	w	dokumentach	umownych,	według	zasad	jak	przy	odbiorze	końcowym	robót.	Celem
odbioru	częściowego	jest 	wczesne	wykrycie	ewentualnych	usterek	w	realizowanych	robotach	i 	 ich	usuniecie

przed	odbiorem	końcowym.
Odbiór	częściowy	robót	jest	dokonywany	przez	Inspektora	nadzoru	w	obecności	Kierownika	budowy.	Protokół

odbioru 	 częściowego 	 jest 	 podstawą 	 do 	 dokonania 	 częściowego 	 rozliczenia 	 robót, 	 jeżeli 	 umowa 	 taką 	 formę
przewiduje.

Odbiór	końcowy
Odbiór	końcowy	stanowi	ostateczną	ocenę	rzeczywistego	wykonania	robót	w	odniesieniu	do	ich	zakresu	(ilości),

jakości 	 i 	 zgodności 	 z 	 dokumentacją 	 projektową. 	Odbiór 	 ostateczny 	 przeprowadza 	 komisja 	 powołana 	 przez
zamawiającego, 	na 	podstawie 	przedłożonych	dokumentów, 	wyników	badań 	oraz	dokonanej 	oceny	wizualnej.

Zasady 	 i 	 terminy 	powoływania 	komisji 	oraz 	czas 	 jej 	działania 	powinna 	określać 	umowa. 	Wykonawca 	robót
obowiązany	jest	przedłożyć	komisji	następujące	dokumenty:

• dokumentację	projektową	z	naniesionymi	zmianami	dokonanymi	w	toku	wykonywania	robót,

• specy'ikacje	techniczne	ze	zmianami	wprowadzonymi	w	trakcie	wykonywania	robót,

• dziennik	budowy	i	książki	obmiarów	z	zapisami	dokonywanymi	w	toku	prowadzonych	robót,

• dokumenty 	 świadczące 	 o 	 dopuszczeniu 	 do 	 obrotu 	 i 	 powszechnego 	 zastosowania 	 użytych

materiałów	i	wyrobów	budowlanych,

• protokoły	odbioru	podłoży,
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• protokoły	odbiorów	częściowych,

• instrukcje	producentów	dotyczące	zastosowanych	materiałów,

• wyniki	badań	laboratoryjnych	i	ekspertyz.

W	toku	odbioru	komisja	obowiązana	jest	zapoznać	się	przedłożonymi	dokumentami,	przeprowadzić	badania	w

czasie 	 odbioru 	 robót, 	 porównać 	 je 	 z 	 wymaganiami 	 dotyczącymi 	 powłok 	malarskich 	 oraz 	 dokonać 	 oceny
wizualnej.	Roboty	malarskie	powinny	być	odebrane,	jeżeli	wszystkie	wyniki	badań	są	pozytywne,	a	dostarczone

przez	wykonawcę	dokumenty	są	kompletne	i	prawidłowe	pod	względem	merytorycznym.	Jeżeli	chociażby	jeden
wynik	badań	był	negatywny	powłoka	malarska	nie	powinna	być	przyjęta. 	W	takim	przypadku	należy	przyjąć

jedno	z	następujących
rozwiązań:

• jeżeli 	 to 	 możliwe 	 należy 	 ustalić 	 zakres 	 prac 	 korygujących, 	 usunąć 	 niezgodności 	 powłoki 	 z

wymaganiami	dotyczące	powłok	malarskich	i	przedstawić	ją	ponownie	do	odbioru,

• jeżeli 	 odchylenia 	 od 	wymagań 	 nie 	 zagrażają 	 bezpieczeństwu 	 użytkownika 	 i 	 trwałości 	 powłoki

malarskiej	zamawiający	może	wyrazić	zgodę	na	dokonanie	odbioru	końcowego	z	jednoczesnym	obniżeniem

wartości	wynagrodzenia	w	stosunku	do	ustaleń	umownych,

• w	przypadku, 	 gdy 	nie 	 są 	możliwe 	podane 	wyżej 	 rozwiązania 	wykonawca 	 zobowiązany 	 jest 	 do

usunięcia	wadliwie	wykonanych	robót	malarskich,	wykonać	je	ponownie	i	powtórnie	zgłosić	do	odbioru.
W 	 przypadku 	 niekompletności 	 dokumentów 	 odbiór 	może 	 być 	 dokonany 	 po 	 ich 	 uzupełnieniu. 	 Z 	 czynności

odbioru 	 sporządza 	 się 	 protokół 	 podpisany 	 przez 	 przedstawicieli 	 zamawiającego 	 i 	 wykonawcy. 	 Protokół
powinien	zawierać:

• ustalenia	podjęte	w	trakcie	prac	komisji,

• ocenę	wyników	badań,

• wykaz	wad	i	usterek	ze	wskazaniem	sposobu	ich	usunięcia,

• stwierdzenie	zgodności	lub	niezgodności	wykonania	robót	malarskich	z	zamówieniem.	

Protokół 	odbioru	końcowego	jest 	podstawą	do	dokonania 	rozliczenia 	końcowego	pomiędzy 	zamawiającym	a
wykonawca.

Podstawa	płatności
Zapisy	umowy	zawartej	pomiędzy	Zamawiającym	a	Wykonawcą.

SZCZEGO? ŁOWA	SPECYFIKACJA	TECHNICZNA
WYKONANIA	I	ODBIORU	ROBO? T	BUDOWLANYCH		

SST	–	12	IZOLACJE	CIEPŁOCHRONNE

Oznaczenie	kodu	według	wspólnego	słownika	zamówień	(CPV)
KOD	CPV		45321000-3	izolacje	ciepłochronne

Przedmiot

1. Przedmiotem	ST	są 	wymagania 	dotyczące	wykonania 	 i 	odbioru 	izolacji 	ciepłochronych	prowadzonych 	w

ramach	realizacji 	 robót 	budowlanych 	w	ramach	projektu 	projektu 	„Przebudowa	i 	rozbudowa	budynku

remizy	OSP	w	Sędziejowicach”	realizowanej	na	działkach	nr	ew.	619,	620,	621,	obręb	Sędziejowice,	gm.

Chmielnik

Zakres	stosowania	specy7ikacji

Niniejsza 	specy'ikacja	będzie 	stosowana	jako	dokument	przetargowy	i 	kontraktowy	przy	zlecaniu	i 	realizacji

robót	wymienionych	w	punkcie	1.1.
Ustalenia 	 zawarte 	w 	 niniejszej 	 specy'ikacji 	 obejmują 	wszystkie 	 czynności 	 umożliwiające 	 i 	 mające 	 na 	 celu

wykonanie	wszystkich	elementów	i	konstrukcji	drewnianych.

Zakres	robót	objętych	specy'ikacją.
Ustalenia	zawarte	w	niniejszej	Specy'ikacji	Technicznej	dotyczą	zasad	prowadzenia	i	odbioru	robót	izolacyjnych

dla	zadania	określonego	powyżej	w	zakresie	izolacji	termicznej.
W	robotach	izolacyjnych	przewiduje	się:

o przygotowanie	podłoża	pod	warstwy	izolacyjne,
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o wykonanie	warstw	poślizgowych	z	folii	budowlanej,

o izolacje	termiczne	dla	części	budynku	nowoprojektowanego:	 	

-	pionowa	powyżej	p.t.	–	styropian	fasadowy	(λ=0.031w/mK)	gr.20	cm

-	pionowa	poniżej	p.t.	–	styropian	XPS	(λ=0.031w/mK)	gr.15	cm

-	izolacja	dachu–	wełna	mineralna	między	krokwiami	(λ=0.031w/mK)	min.	gr.30	cm,	

-	izolacja	podłogi	na	gruncie	–	styropian	EPS	(λ=0.038w/mK)	gr.10	cm

Wszystkie	inne	nie	wymienione	wyżej	roboty	jakie	występują	przy	realizacji	umowy.

Rozwiązania 	 techniczne 	 stanowiące 	 podstawę 	 do 	 wykonania 	 tych 	 robót 	 są 	 przedstawione 	 w 	 projekcie
wykonawczym	w	części	gra'icznej.

Wymagania	dotyczące	materiałów

Wymagania	ogólne
Wszystkie 	materiały 	użyte 	do 	wykonania 	 izolacji 	muszą 	posiadać 	 aktualne 	polskie 	aprobaty 	 techniczne 	 lub

odpowiadać 	 Polskim 	Normom 	 (Dz. 	 U. 	 Nr 	 92 	 poz 	 881). 	Wykonawca 	 uzyska 	 przed 	 zastosowaniem 	wyrobu
akceptację	Inspektora	nadzoru.	Zatwierdzenie	jednego	materiału	z	danego	źródła	nie	oznacza	automatycznego

zatwierdzenia	pozostałych	materiałów	z	tego	źródła.	Jeżeli	materiały	z	akceptowanego	źródła	są	niejednorodne
lub 	 nie 	 zadawalającej 	 jakości 	 Wykonawca 	 powinien 	 zmienić 	 źródło 	 zaopatrywania 	 w 	 materiały. 	 Odbiór

techniczny	materiałów	powinien	być	dokonywany	według	wymagań	i	w	sposób	określony	aktualnymi	normami.
	

Zastosowane	materiały.

Izolacje	termiczne	dla	budynku	remizy	OSP

-	pionowa	powyżej	p.t.	–	styropian	fasadowy	(λ=0.031w/mK)	gr.20	cm

-	pionowa	poniżej	p.t.	–	styropian	XPS	(λ=0.031w/mK)	gr.15	cm

-	izolacja	dachu–	wełna	mineralna	między	krokwiami	(λ=0.031w/mK)	min.	gr.30	cm,	

-	izolacja	podłogi	na	gruncie	–	styropian	EPS	(λ=0.038w/mK)	gr.10	cm

Sprzęt
Pomosty	robocze,	rusztowania,	łaty,	taczki,	mieszadła,	pojemniki	i	wiadra,	noże, 	wiertarki,	młotki,	śrubokręty,

zakrętarki	elektryczne.
Transport

Samochód	ciężarowy,	rozładunek	ręczny,	dźwig	pionowy,	transport	ręczny.
Wykonanie	robót

Wymagania	ogólne
o wszelkie 	materiały 	 do 	wykonania 	 izolacji 	 ciepłochronnych 	 powinny 	 odpowiadać 	 wymaganiom

zawartym 	w 	 normach 	 państwowych 	 lub 	 świadectwach 	 ITB 	 dopuszczających 	 dany 	materiał 	 do
powszechnego	stosowania	w	budownictwie,	a	w	szczególności	powinny	odznacza	się:

o niskim	współczynnikiem	przewodności	cieplnej,
o małą	gęstością	objętościową,

o małą	wilgotnością	zarówno	w	trakcie	wbudowywania,	jak	i	użytkowania,
o dużą	trwałością	i	niezmiennością	właściwości	technicznych	z	upływem	czasu,

o odpornością	na	wpływy	biologiczne,
o odpornością	na	preparaty	chemiczne,	z	którymi	się	stykają,

o brakiem	wydzielania	substancji	toksycznych,
o materiały 	 izolacyjne 	powinny 	 zostać 	 dostarczone 	 na 	budowę 	wraz 	 z 	 zaświadczeniem 	o 	 jakości

wystawionym	przez	producenta	na	podstawie	wykonanych	badań	laboratoryjnych,
o materiały 	 termoizolacyjne 	 powinny 	 być 	 składowane 	 starannie 	 na 	 suchym 	 podkładzie, 	 w

pomieszczeniach 	krytych	 i 	zamkniętych; 	na 	stanowisku 	roboczym	odkrytym	materiały 	 te 	należy
układać	na	podkładach	z	desek	lub	płyt	betonowych	i	przykrywać	szczelnie	brezentem	lub	folią.

Wykonywanie	izolacji	ciepłochronnych
o roboty	termoizolacyjne	powinny	być	wykonywane	zgodnie	z	dokumentacją	projektową	i	ogólnymi

warunkami 	wykonania 	 i 	 odbioru 	 robót 	 ogólnobudowlanych, 	 szczególnie 	w 	 zakresie 	 organizacji,
technologii	i	bezpieczeństwa	pracy,

o wynikające 	 z 	 ogólnego 	 harmonogramu 	 budowy 	 zadania 	 dla 	 brygad 	 wykonujących 	 roboty
termoizolacyjne	powinny	być	ujęte	w	instrukcji	montażowej,



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

																																		Listopad	2022	r.
o do 	wykonywania 	 izolacji 	 należy 	 stosować 	materiały 	 w 	 stanie 	 powietrzno-suchym, 	 a 	 w 	 czasie

wbudowywania	należy	je	chronić	przed	zawilgoceniem	wodą	deszczową	lub	wodą	zarobową,

o roboty	termoizolacyjne	powinny	być	wykonywane	w	temperaturze	dodatniej,
o warstwy	ocieplające	powinny	być 	wbudowywane	w	taki 	sposób, 	aby	nie	ulegały	zawilgoceniu	w

czasie	użytkowania	obiektu	parą	wodną	i	wilgocią	pochodzącą	z	innych	źródeł,
o warstwa	izolacji	powinna	być	ciągła	i	mieć	stałą	grubość	zgodną	z	projektem,

o płyty	izolacyjne	powinny	być	układane	na	styk,
o przy 	układaniu 	kilku 	warstw	płyt 	należy 	 je 	układać 	mijankowo	tak, 	aby 	przesunięcie 	styków	w

kolejnych	warstwach	względem	siebie	wynosiło	co	najmniej	3cm,
o płyty	do	układania	w	jednej	warstwie	powinny	mieć	taką	samą	grubość,

o miejsca 	 narażone 	 na 	 możliwość 	 powstawania 	 mostków 	 cieplnych 	 należy 	 ocieplić 	 starannie
materiałem	termoizolacyjnym	zgodnie	z	dokumentacją	projektową,

o termoizolację 	 od 	 zewnątrz 	 projektowanych 	 ścian 	 murowanych 	 należy 	 przeprowadzić 	 z
wykorzystaniem	metody	lekkiej,	w	której	ocieplenie	należy	wykonywać	w	postaci	ciągłej	warstwy	z

płyt 	 styropianowych 	 przyklejanych 	 do 	 powierzchni 	 zewnętrznej 	 i 	 pokrytych 	 cienką 	 warstwą
wyprawy	tynkarskiej,	wzmocnionej	siatką	z	włókna	szklanego,

o przygotowanie	powierzchni	ścian	murowanych	(nie	otynkowanych)	powinno	być	sprawdzone	przez
oględziny; 	ubytki 	 i 	nierówności 	większe 	niż 	10mm	należy 	wyrównać 	 zaprawą 	cementową; 	 całą

powierzchnię 	 ścian 	 wraz 	 z 	 ościeżami 	 należy 	 zmyć 	 wodą 	 pod 	 ciśnieniem; 	 przyklejanie 	 płyt
styropianowych 	 można 	 rozpocząć 	 po 	 wyschnięciu 	 powierzchni; 	 płyty 	 można 	 przyklejać 	 nie

wcześniej	niż		po	upływie	jednego	miesiąca	od	wykonania	ścian.
Kontrola	jakości

Kontroli	podczas	robót	termoizolacyjnych	podlegają	wszystkie	warstwy	i	elementy:
o prawidłowość	przygotowania	podłoża,

o prawidłowość	ciągłości	izolacji	we	wszystkich	kierunkach,
o prawidłowość 	 ułożenia 	 elementów 	 izolacyjnych 	 z 	 zachowaniem 	przesunięcia 	warstw 	względem

siebie	(układ	mijankowy),
o prawidłowość	wykonania	klejenia	montażowego,

o prawidłowość	wykonania	mocowania	mechanicznego,
o prawidłowość	wykonania	przejść	izolacji	przez	obszar	dylatacji	i	włączenia	rur	instalacyjnych.

Jednostki	obmiaru
m2	–	powierzchnia	termoizolacji,

mb	–	przejścia	przez	dylatacje,
szt.	–	przejścia	rur	instalacyjnych.

Ocena	wykonania	i	warunki	odbioru	robót
o odbiór 	 robót 	 termoizolacyjnych 	 powinien 	 być 	 zgodny 	 z 	 ogólnymi 	 zasadami 	 przeprowadzania

odbiorów	robót	budowlanych	zawartymi	w	punkcie	3.5	niniejszego	opracowania,
o odbiór	częściowy	należy	przeprowadzać	w	następujących	fazach	wykonywania	robót:

o po	dostarczeniu	materiałów	na	budowę,

o po	przygotowaniu	podłoża,

o po	ułożeniu	warstwy	ocieplającej,	

o przy 	 odbiorze 	materiałów 	 na 	 budowie 	 należy 	 stwierdzić, 	 czy 	 zostały 	 one 	 dostarczone 	wraz 	 z

zaświadczeniem 	 o 	 jakości 	 wystawionym 	 przez 	 producenta 	 na 	 podstawie 	 badań 	 kontrolnych;
sprawdzenie 	 materiałów 	 powinno 	 być 	 dokonywane 	 zgodnie 	 z 	 normami 	 lub 	 świadectwem

dopuszczenia	do	stosowania	w	budownictwie,
o odbiór 	 przygotowanego 	 podłoża 	 pod 	warstwę 	 termoizolacji 	 powinien 	 obejmować 	 sprawdzenie

ewentualnych	spadków,	równości,	czystości	i	suchości	podłoża,
o odbiór	wykonanej	warstwy	ocieplającej	powinien	obejmować:

o sprawdzenie,	czy	rodzaj	i	jakość	materiałów	są	zgodne	z	projektem	budowlanym,

o sprawdzenie, 	 czy 	 grubość 	 warstwy 	 ocieplającej 	 jest 	 wystarczająca 	 i 	 zgodna 	 z 	 dokumentacją

projektową,

o sprawdzenie,	czy	materiał	termoizolacyjny	nie	uległ	zawilgoceniu,

o sprawdzenie 	ciągłości 	warstwy	izolacyjnej, 	prawidłowości 	ułożenia 	oraz	przylegania 	warstwy	do

podłoża,

o w	przypadku	styropianu	wymagane	jest	dodatkowo	sprawdzenie,	czy	nie	styka	się	on	z	materiałami

zawierającymi	w	swym	składzie	rozpuszczalniki	lub	substancje	oleiste,
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o odbiór 	 ostateczny 	 powinien 	 polegać 	 na 	 sprawdzeniu 	 wyników 	 odbiorów 	 międzyfazowych

(częściowych) 	 oraz 	 sposobu 	 zabezpieczenia 	 warstwy 	 termoizolacyjnej 	 przed 	 zawilgoceniem

opadami	atmosferycznymi.
Podstawa	płatności

Zapisy	umowy	zawartej	pomiędzy	Zamawiającym	a	Wykonawcą.

11.	PRZEPISY	ZWIĄZANE

� PN-69/B-10260	Izolacje	bitumiczne.	Wymagania	i	badania	przy	odbiorze.
� PN-B-24620:	1998	Lepiki,	masy	i	roztwory	asfaltowe	stosowane	na	zimno.
� PN-B-27617:	1997	Papa	asfaltowa	na	tekturze	budowlanej.
� PN-B-20130:1999/Az1:2001	Wyroby	do	izolacji	cieplnej	w	budownictwie.	Płyty	styropianowe.
� PN-75/B-30175.	Kit	asfaltowy	uszczelniający.

SZCZEGO? ŁOWA	SPECYFIKACJA	TECHNICZNA
WYKONANIA	I	ODBIORU	ROBO? T	BUDOWLANYCH		

SST	-	13	PODBUDOWY	POD	NAWIERZCHNIĘ

Oznaczenie	kodu	według	Wspólnego	Słownika	Zamówień	(CPV)
KOD	CPV	45233000-9	–	Podbudowa	z	kruszywa

1.	CZĘS?C? 	OGO? LNA

1.1.	Przedmiot	specy'ikacji
										Przedmiotem	niniejszej	Szczegółowej	Specy'ikacji	Technicznej	(SST)	są	wymagania	dotyczące	wykonania	i
odbioru 	 robót 	 budowlanych 	 w 	 ramach 	 projektu 	„Przebudowa 	 i 	 rozbudowa 	 budynku 	 remizy 	 OSP 	 w

Sędziejowicach”	realizowanej	na	działkach	nr	ew.	619,	620,	621,	obręb	Sędziejowice,	gm.	Chmielnik

1.2.		Zakres	stosowania	specy'ikacji
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Szczegółowa	specy'ikacja	techniczna	jest	stosowana	jako	dokument	przetargowy	i 	kontraktowy	przy
zlecaniu	i	realizacji	robót	wymienionych	w	pkt.	1.1.								

1.3.	Zakres	robót	objętych	SST
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Ustalenia	zawarte	w	niniejszej	SST	dotyczą	prowadzenia	robót	związanych	z	wykonaniem	podbudowy	z
kruszyw	dla	ciągów	komunikacji	pieszo-jezdnej.

Ustalenia	zawarte	w	SST	dotyczą	zasad	prowadzenia	robót	związanych	z:

� wykonaniem	warstwy	mrozoodpornej	-	podsypka	piaskowa,

� wykonaniem	warstwy	stabilizującej	-	tłuczeń	kamienny,

� wykonaniem	warstwy	podbudowy	zasadniczej	-	tłuczeń	kamienny,

� wykonaniem	warstwy	stabilizująco-wyrównawczej	-	podsypka	cementowo-piaskowa.

Wszystkie	inne	nie	wymienione	wyżej	roboty	jakie	występują	przy	realizacji	umowy.

Rozwiązania 	 techniczne 	 stanowiące 	 podstawę 	 do 	 wykonania 	 tych 	 robót 	 są 	 przedstawione 	 w 	 projekcie
wykonawczym	w	części	gra'icznej.

1.4.	Określenia	podstawowe
										Określenia	podane	w	niniejszej	SST	są	zgodne	z	obowiązującymi	odpowiednimi	normami.

1.5.	Ogólne	wymagania	dotyczące	robót
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Wykonawca 	robót 	 jest 	odpowiedzialny 	za 	 jakość 	 ich 	wykonania 	oraz	za 	zgodność 	z 	dokumentacją
projektową,	SST	i	poleceniami	Inżyniera.

2.	WYMAGANIA	DOTYCZĄCE	MATERIAŁO?W

2.1.	Wymagania	ogólne
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Wszystkie	materiały	stosowane	do	wykonania	robót	muszą	być	zgodne	z	wymaganiami	niniejszej	SST	i
dokumentacji	projektowej.
2.2.	Rodzaje	materiałów
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Materiałem	do	wykonania	podbudowy	z	kruszyw	łamanych	stabilizowanych	mechanicznie	powinno	być
kruszywo	łamane,	uzyskane	w	wyniku	przekruszenia	surowca	skalnego	lub	kamieni	narzutowych	i	otoczaków
albo	ziaren	żwiru	większych	od	5,0	mm.	Kruszywo	powinno	być	jednorodne,	bez	zanieczyszczeń	obcych	i	bez
domieszek	gliny.

2.3.	Wymagania	dla	materiałów	
Uziarnienie	kruszywa
Kruszywo	powinno	spełniać	następujące	wymagania:

� zawartość	zanieczyszczeń	obcych	-	wg	PN-B-06714/12,
� zawartość	zanieczyszczeń	organicznych	-	wg	PN-B-06714/26,
� zawartość	ziaren	nieforemnych	-	wg	PN-B-0674/16,
� ścieralność	kruszywa	w	bębnie	Los	Angeles	-	wg	PN-B-06714/42,
� nasiąkliwość	kruszywa	-	wg	PN-B-06714/18,
� odporność	na	działanie	mrozu	-	wg	PN-B-067714/19,
� wskaźnik	piaskowy	-	wg	BN-8931-01.

3.	WYMAGANIA	W	ZAKRESIE	SPRZĘTU

3.1.	Sprzęt	i	narzędzia				
	 									Roboty	mogą	byt	wykonywane	ręcznie	lub	mechanicznie	przy	użyciu	dowolnego	sprzętu	przeznaczonego
do	wykonywania	zamierzonych	robót,	np.:

� równiarki	lub	spycharki	uniwersalne,
� walce	statyczne,	wibracyjne	lub	płyty	wibracyjne.

											Stosowany	sprzęt	nie	może	spowodować	niekorzystnego	wpływu	na	właściwości	gruntu	podłoża.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Sprzęt	wykorzystywany	przez	Wykonawcę	powinien	być	sprawny	technicznie	oraz	spełniać	wymagania
techniczne	w	zakresie	bhp.

4.	WYMAGANIA	W	ZAKRESIE	S?RODKO? W	TRANSPORTU

4.1.	Warunki	dostawy
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Kruszywo	(pojedyncze	jego	frakcje)	powinno	pochodzić	z	jednego	źródła.	Pochodzenie	kruszywa	i	jego
jakość 	 - 	określona	w	pełnej 	charakterystyce	technicznej 	wykonanej 	przez 	producenta 	podlega 	zatwierdzeniu
przez	Inspektora	nadzoru.

Wykonawca	powinien:
� dokonać	uzgodnień	z	producentem	dotyczących	gwarancji	jakości	całej	zamawianej	ilości	kruszywa,
� dokonać	uzgodnień	dotyczących	rytmiczności	dostaw	wynikającej	z	harmonogramu	robót,
� zagwarantować 	sobie	dostęp	do	wyników	badań	pełnych	i 	niepełnych	oraz	specjalnych,	wykonanych

przez	producenta,
� zapewnić	sobie	od	producenta	atest	(zaświadczenie	o	jakości)	dla	każdej,	jednorazowo	wysyłanej	ilości

kruszywa,	zawierającej	następujące	dane:
												a)	nazwę	i	adres	producenta
												b)	datę	i	numer	kolejnych	badań
												c)	oznaczenie	wg	PN-B-06712
												d)	ilość	kruszywa
												e)	pieczęć	i	podpis	osoby	odpowiedzialnej	za	wykonanie	badań.

4.2.	Transport
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Kruszywo 	 należy 	 przewozić 	w 	warunkach 	 zabezpieczających 	 przed 	 rozsypaniem, 	 rozpylaniem,
zanieczyszczeniem	oraz	zmieszaniem	z	innymi	kruszywami	(np.	innych	klas,	gatunków	itp.).	
										W/w	zasad	należy	przestrzegać	zarówno	przy	załadunku	i	wyładunku.

4.3.	Składowanie	kruszywa
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Jeśli	kruszywo	przeznaczone	do	wykonania	warstwy	odsączającej	nie	jest	wbudowane	bezpośrednio	po
dostarczeniu 	 na 	 budowę 	 i 	 zachodzi 	 potrzeba 	 okresowego 	 składowania, 	 to 	 Wykonawca 	 robót 	 powinien
zabezpieczyć 	 kruszywo 	 przed 	 zanieczyszczeniem, 	 rozfrakcjowaniem 	 i 	 zmieszaniem 	 z 	 innymi 	 materiałami
kamiennymi.
										Podłoże	w	miejscu	składowania	powinno	być	równe,	utwardzone	i	dobrze	odwodnione.

5.	WYKONANIE	ROBO? T



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

																																		Listopad	2022	r.
			
5.1.	Sprawdzenie	zgodności	warunków	terenowych	z	projektowymi
										Przed	przystąpieniem	do	wykonywania	podbudowy	należy	sprawdzić	zgodność	rzędnych	terenu	z	danymi
podanymi 	w 	projekcie. 	W	 tym 	celu 	należy 	wykonać 	 kontrolny 	pomiar 	 sytuacyjno-wysokościowy. 	W 	 trakcie
realizacji	wykopów	konieczne	jest	kontrolowanie	warunków	gruntowych	w	nawiązaniu	do	badań	geologicznych.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	W 	 przypadku 	wystąpienia 	 odmiennych 	warunków 	 gruntowych 	 od 	 uwidocznionych 	w 	 projekcie
budowlanym	Wykonawca	powinien	powiadomić	o	tym	fakcie	Inspektora	nadzoru	i	Projektanta	oraz	wstrzymać
prowadzenie	robót,	jeżeli	dalsze	ich	prowadzenie	może	wpłynąć	na	bezpieczeństwo	konstrukcji	lub	robót.	Zgodę
na	wznowienie	robót	wydaje	Inspektora	nadzoru	na	wniosek	Wykonawcy	po	przedłożeniu	przez	Wykonawcę:

� opinii	Projektanta	co	do	sposobu	dalszego	prowadzenia	robót	oraz	wprowadzenia	ewentualnych	zmian
konstrukcyjnych,

� skutków	'inansowych	wynikających	z	wykonania	dalszych	robót	w	sposób	i	w	zakresie	odmiennym	od
pierwotnego.

5.2.		Roboty	przygotowawcze
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Przed 	 rozpoczęciem 	 robót 	 związanych 	 z 	 budową 	obiektu 	 inżynieryjnego 	powinno 	być 	wykonane
przygotowanie	terenu	pod	budowę.
	 	 	 	 	 	 	 	 	Sposób	wykonania	dojazdu	do	obiektu	powinien	zawierać	projekt	organizacji 	robót	opracowany	przez
Wykonawcę	i	zaakceptowany	przez	Inspektora	nadzoru.

Przed	rozpoczęciem	i	w	trakcie	wykonywania	wykopów	należy	wykonywać	pomiary	geodezyjne	związane	z:
� wyznaczeniem	osi	i	ustawieniem	kołków	kierunkowych,
� ustawieniem	ław	wysokościowych	i	reperów	pomocniczych,
� wyznaczeniem	krawędzi	i	załamań	wykopów,
� niwelacją	kontrolną	robót	ziemnych	i	dna	wykopu.

5.3.	Przygotowanie	podłoża
										Przed	zagęszczeniem	rozścielane	kruszywo	wypro'ilować	do	spadków	poprzecznych	i	pochyleń	podłużnych
wymaganych 	w 	 Dokumentacji 	 projektowej. 	W 	 czasie 	 pro'ilowania 	 należy 	 wyrównać 	 lokalne 	 zagłębienia 	 -
zagęszczenie	podbudowy.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Podbudowę	należy	zagęszczać	wg	warstw	przewidzianych	w	projekcie, 	odpowiednim	sprzętem	przy
zachowaniu	wilgotności	optymalnej. 	Zagęszczanie	podbudowy	powinno	być 	równomierne	na	całej	szerokości.
Zagęszczenie 	podbudowy	należy 	sprawdzić 	wg	BN-77/8931-12.	W	przypadku, 	gdy	przeprowadzenie	badania
jest 	 niemożliwe 	 ze 	względu 	na 	 gruboziarniste 	 kruszywo, 	 kontrolę 	 zagęszczenia 	należy 	 oprzeć 	 na 	metodzie
obciążeń	płytowych,	wg	BN-64/8931-02,	lub	wg	wskazań	Inspektora	nadzoru.
										Wszystkie	warstwy	po	wykonaniu	zgęszczenia	muszą	być	przepuszczalne	dla	wody.	Podbudowa	musi	być
wykonana	zgodnie	z	Polską	Normą	i	warunkami	technicznymi. 	Podbudowy	z	kruszywa	powinny	odpowiadać
wymaganiom	związanym	z	nośnością, 	zagęszczeniem	oraz	równością 	sprawdzanym	po	zakończeniu	każdej 	z
warstw.
										Równość	warstwy	wierzchniej	podbudowy:	tolerancja	na	łacie	4-6mm.

5.4.	Wbudowanie	i	zagęszczanie	kruszywa
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Kruszywo 	powinno 	być 	 rozkładane 	w	warstwie 	o 	 jednakowej 	 grubości, 	przy 	użyciu 	 równiarki, 	 z
zachowaniem 	 wymaganych 	 spadków 	 i 	 rzędnych 	 wysokościowych. 	 Grubość 	 rozłożonej 	 warstwy 	 luźnego
kruszywa	powinna	być	taka,	aby	po	jej	zagęszczeniu	osiągnięto	grubo	projektowaną.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Jeżeli	dokumentacja	projektowa	lub	SST	przewiduje	wykonanie	warstwy	odsączającej	lub	odcinającej	o
grubości	powyżej	20,0	cm,	to	wbudowanie	kruszywa	należy	wykonać	dwuwarstwowo.	Rozpoczęcie	układania
każdej	następnej	warstwy	może	nastąpić	po	odbiorze	przez	Inżyniera	warstwy	poprzedniej.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	W	miejscach, 	w	których 	widoczna 	 jest 	segregacja 	kruszywa	należy 	przed	zagęszczeniem	wymienić
kruszywo	na	materiał	o	odpowiednich	właściwościach.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Natychmiast	po	końcowym	wypro'ilowaniu	warstwy	podbudowy	należy	przystąpić	do	jej	zagęszczania.
Zagęszczanie	warstw	o	przekroju	daszkowym	należy	rozpoczynać	od	krawędzi	i	stopniowo	przesuwać	pasami
podłużnymi	częściowo	nakładającymi	się,	w	kierunku	jej	osi.	Zagęszczanie	nawierzchni	o	jednostronnym	spadku
należy 	 rozpoczynać 	 od 	 dolnej 	 krawędzi 	 i 	 przesuwać 	 pasami 	 podłużnymi 	 częściowo 	 nakładającymi 	 się, 	 w
kierunku	jej	górnej	krawędzi.
										Nierówności	lub	zagłębienia	powstałe	w	czasie	zagęszczania	powinny	być	wyrównywane	na	bieżąco	przez
spulchnienie	warstwy	kruszywa	i	dodanie	lub	usuniecie	materiału,	aż	do	otrzymania	równej	powierzchni.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	W	miejscach	niedostępnych	dla	walców	warstwy	powinny	być	zagęszczane	płytami	wibracyjnymi	lub
ubijakami 	 mechanicznymi. 	 Zagęszczanie 	 należy 	 kontynuować 	 do 	 osiągnięcia 	 wskaźnika 	 zagęszczenia 	 nie
mniejszego 	 od 	 1,0 	według 	normalnej 	 próby 	Proctora, 	 przeprowadzonej 	według 	 PN-B-04481 	 [1]. 	Wskaźnik
zagęszczenia	należy	określać	zgodnie	z	BN-77/8931-12	[8].
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	W 	 przypadku, 	 gdy 	 gruboziarnisty 	materiał 	wbudowany 	w 	warstwę 	 odsączającą 	 lub 	 odcinającą,
uniemożliwia	przeprowadzenie	badania	zagęszczenia	według	normalnej	próby	Proctora,	kontrole	zagęszczenia
należy 	 oprzeć 	 na 	metodzie 	 obciążeń 	 płytowych. 	 Należy 	 określić 	 pierwotny 	 i 	wtórny 	moduł 	 odkształcenia
warstwy 	według 	BN-64/8931-02	[6]. 	Stosunek 	wtórnego 	 i 	pierwotnego 	modułu 	odkształcenia 	nie 	powinien
przekraczać	2,2.
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Wilgotność	kruszywa	podczas	zagęszczania	powinna	być	równa	wilgotności	optymalnej	z	tolerancją	od
-20%	do	+10%	jej 	wartości. 	W	przypadku, 	gdy	wilgotność 	kruszywa	jest 	wyższa 	od	wilgotności 	optymalnej,
kruszywo	należy	osuszyć	przez	mieszanie	i	napowietrzanie.	W	przypadku,	gdy	wilgotność	kruszywa	jest	niższa
od	wilgotności	optymalnej,	kruszywo	należy	zwilżyć	określoną	ilością	wody	oraz	równomiernie	wymieszać.

5.5.	Utrzymanie	warstwy	odsączającej	i	odcinającej
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Warstwa	odsączająca	i	odcinająca	po	wykonaniu,	a	przed	ułożeniem	następnej	warstwy	powinny	być
utrzymywane	w	dobrym	stanie.
										W	przypadku	warstwy	z	kruszywa	dopuszcza	się	ruch	pojazdów	koniecznych	dla	wykonania	wyżej	leżącej
warstwy	nawierzchni.
										Koszt	napraw	wynikłych	z	niewłaściwego	utrzymania	warstwy	obciąża	Wykonawcze	robót.

6.	KONTROLA	JAKOS?CI	ROBO? T

6.1.	Badania	przed	przystąpieniem	do	robót
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Przed	przystąpieniem	do	robót 	Wykonawca	powinien	wykonać 	badania	kruszyw	przeznaczonych	do
wykonania	robót	i	przedstawić	wyniki	tych	badań	Zamawiającemu	w	celu	akceptacji	materiałów.

6.2.	Badania	w	czasie	robót
Kontrola	jakości	podbudowy	w	czasie	robót:

� kontrola	uziarnienia	rozłożonego	kruszywa,
� wilgotność	materiału	kontroluje	się	wg	PN-B-06714/17,
� kontrola	zagęszczenia	i	nośności	podbudowy,
� kontrola	grubości	poszczególnych	warstw	podbudowy,
� kontrola	szerokości	podbudowy,
� kontrola	rzędnych	wysokościowych,
� kontrola 	 spadków 	poprzecznych 	 dokonuje 	 się 	 łatą 	 pro'ilowaną 	 z 	 poziomicą 	 co 	 10m, 	 dopuszczalne

odchyłki	spadku	+/-0,5%,
� kontrola	równości	w	przekroju	podłużnym	mierzona	4-metrową	łatą	zgodnie	z	BN-68/8931-04	co	10m,

dopuszczalne	nierówności	pod	łatą	12m.

Szerokość	warstwy
										Szerokość	warstwy	nie	może	się	różnić	od	szerokości	projektowanej	o	więcej	niż	+10	cm,	-5	cm.

Równość	warstwy
										Nierówności	podłużne	warstwy	odcinającej	i	odsączającej	należy	mierzyć	4	metrową	łatą,	zgodnie	z	normą
BN-68/8931-04	[7].	
										Nierówności	nie	mogą	przekraczać	20	mm.

Spadki	poprzeczne
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Spadki 	poprzeczne	warstwy	odcinającej 	 i 	odsączającej 	na 	prostych 	 i 	 łukach	powinny 	być 	zgodne	z
dokumentacja	projektowa	z	tolerancja	±	0,5%.

Rzędne	wysokościowe
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Różnice 	pomiędzy 	 rzędnymi 	wysokościowymi 	warstwy 	 i 	 rzędnymi 	projektowanymi 	nie 	powinny
przekraczać	+1	cm	i	-2	cm.

Grubość	warstwy
										Grubość	warstwy	powinna	być	zgodna	z	określoną	w	dokumentacji	projektowej	z	tolerancja	+1	cm,	-2	cm.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Jeżeli	warstwa,	ze	względów	technologicznych,	została	wykonana	w	dwóch	warstwach,	należy	mierzyć
łączną	grubość	tych	warstw.
										Na	wszystkich	powierzchniach	wadliwych	pod	względem	grubości	Wykonawca	wykona	naprawę	warstwy
przez	spulchnienie	warstwy	na	głębokość	co	najmniej	10	cm,	uzupełnienie	nowym	materiałem	o	odpowiednich
właściwościach,	wyrównanie	oraz	ponowne	zagęszczenie. 	Roboty	te	Wykonawca	wykona	na	własny	koszt.	Po
wykonaniu	tych	robót 	nastąpi	ponowny	pomiar	i 	ocena	grubości	warstwy, 	według	wyżej	podanych	zasad	na
koszt	Wykonawcy.

6.3.	Kontrola	kruszywa
										Wykonawca	zobowiązany	jest	do	oceny	jakości	kruszywa	dostarczonego	przez	producenta	i	jego	zgodności
z	wymaganiami	SST	na	podstawie:

� rezultatów	badań	pełnych	wykonanych	przez	producentach	najmniej	raz	w	roku	i	przy	każdej	zmianie
położenia	złoża	na	każde	życzenie	Inspektora	nadzoru,

� rezultatów	badań	niepełnych	wykonanych	przez	producenta	dla	każdej	partii	kruszywa,
� rezultatów 	 badań 	 specjalnych 	wykonanych 	 przez 	 producenta 	 na 	 żądanie 	Wykonawcy 	 dotyczących

reaktywności	alkalicznej,



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

																																		Listopad	2022	r.
� atestu	(zaświadczenia	o	jakości),
� oceny	wizualnej	każdej	jednostkowej	dostawy	kruszywa,
� dodatkowych	badań	laboratoryjnych	wykonanych	na	koszt	Wykonawcy	w	przypadku	zgłoszenia	przez

Inspektora	Nadzoru	wątpliwości	co	do	jakości	kruszywa.
7.	OBMIAR	ROBO? T

										Jednostką	obmiarową	jest	metr	kwadratowy	[m2]	wykonanej	i	odebranej	podbudowy	z	kruszywa	łamanego
stabilizowanego	mechanicznie.

8.	ODBIO? R	ROBO? T

	 					 			 	Roboty	ziemne	związane	z	wykonaniem	podbudowy	pod	nawierzchnie	uznaje	się	za	wykonane	zgodnie	z
dokumentacją	projektową,	niniejszą	SST	i	wymaganiami	Inspektora	nadzoru,	jeżeli	wszystkie	pomiary	i	badania
z	zachowaniem	tolerancji	podanych	w	dokumentacji	projektowej	lub	w	punktach	5	i	6	niniejszej	SST	dały	wyniki
pozytywne.

9.	PODSTAWA	PŁATNOS?CI

9.1.	Zasady	rozliczenia	i	płatności	
										Podstawę	płatności	stanowi	cena	wykonania	l	m2	podbudowy.
Zapisy	umowy	zawartej	pomiędzy	Zamawiającym	a	Wykonawcą.

Cena	jednostkowa	obejmuje:
� prace	pomiarowe	i	roboty	przygotowawcze,
� oznakowanie	robót,
� wykonanie	podbudowy,
� utrzymanie	wykopu,
� przeprowadzenie 	niezbędnych 	pomiarów 	 i 	badań 	wymaganych 	SST 	 lub 	zleconych 	przez 	 Inspektora

nadzoru,
� wykonanie,	a	następnie	rozebranie	dróg	dojazdowych,
� oczyszczenie	i	uporządkowanie	terenu	robót.

											Kwota	jednostkowa	uwzględnia	również	przygotowanie	stanowiska	roboczego	oraz	wykonanie	wszystkich
niezbędnych	robót	pomocniczych	i	towarzyszących	tj.:	bariery	zabezpieczające,	oświetlenie	tymczasowe,	wywóz,
wykonanie	zaplecza	socjalno-biurowego	dla	pracowników,	zużycie	energii 	elektrycznej	i	wody,	oczyszczenie	i
likwidacja	stanowisk	roboczych	i	placu.
										W	przypadku	przyjęcia	innych	zasad	określenia	kwoty	jednostkowej	lub	innych	zasad	rozliczeń	pomiędzy
Zamawiającym,	a	Wykonawcą	sprawy	te	muszą	zostać	szczegółowo	ustalone	w	Umowie.

10.	PRZEPISY	ZWIĄZANE

� PN-B-04481	Grunty	budowlane.	Badania	próbek	gruntu.
� PN-B-06714-17	Kruszywa	mineralne.	Badania.	Oznaczanie	wilgotności.
� PN-B-11111	Kruszywo	mineralne.	Kruszywo	naturalne	do	nawierzchni	drogowych.
� PN-B-11112	Kruszywo	mineralne.	Kruszywo	łamane	do	nawierzchni	drogowych.
� PN-B-11113	Kruszywa	mineralne.	Kruszywo	naturalne	do	nawierzchni	drogowych.	Piasek.

SZCZEGO? ŁOWA	SPECYFIKACJA	TECHNICZNA
WYKONANIA	I	ODBIORU	ROBO? T	BUDOWLANYCH		

SST	–	14	BETONOWE	KRAWĘŻNIKI	I	OBRZEŻA	CHODNIKOWE

Oznaczenie	kodu	według	Wspólnego	Słownika	Zamówień	(CPV)
KOD	CPV	45212221-1		-	Obrzeża	betonowe
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1.	CZĘS?C? 	OGO? LNA

1.1.	Przedmiot	specy'ikacji
										Przedmiotem	niniejszej	Szczegółowej	Specy'ikacji	Technicznej	(SST)	są	wymagania	dotyczące	wykonania	i
odbioru	robót	budowlanych	związanych	z	ustawieniem	obramowań	ciągów	pieszo-jezdnych	w	ramach	projektu
„Przebudowa	i	rozbudowa	budynku	remizy	OSP	w	Sędziejowicach”	realizowanej	na	działkach	nr	ew.	619,

620,	621,	obręb	Sędziejowice,	gm.	Chmielnik

1.2.		Zakres	stosowania	specy'ikacji
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Szczegółowa	specy'ikacja	techniczna	jest	stosowana	jako	dokument	przetargowy	i 	kontraktowy	przy
zlecaniu	i	realizacji	robót	wymienionych	w	pkt.	1.1.								

1.3.	Zakres	robót	objętych	SST
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Ustalenia	zawarte	w	niniejszej	SST	dotyczą	prowadzenia	robót	związanych	z	ustawieniem	betonowych
krawężników	i	obrzeży	chodnikowych	dla	ciągów	komunikacji	pieszo-jezdnej.

Ustalenia	zawarte	w	SST	dotyczą	zasad	prowadzenia	robót	związanych	z:

� wykonaniem	podsypki	piaskowej,

� ustawieniem	betonowych	krawężników	i	obrzeży	chodnikowych.

Wszystkie	inne	nie	wymienione	wyżej	roboty	jakie	występują	przy	realizacji	umowy.
Rozwiązania 	 techniczne 	 stanowiące 	 podstawę 	 do 	 wykonania 	 tych 	 robót 	 są 	 przedstawione 	 w 	 projekcie

wykonawczym	w	części	gra'icznej.

1.4.	Określenia	podstawowe
										Określenia	podane	w	niniejszej	SST	są	zgodne	z	obowiązującymi	odpowiednimi	normami.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Krawężniki	i	obrzeża	chodnikowe	-	prefabrykowane	belki	betonowe	rozgraniczające	jednostronnie	lub
dwustronnie	ciągi	komunikacyjne	od	terenów	nie	przeznaczonych	do	komunikacji.

1.5.	Ogólne	wymagania	dotyczące	robót
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Wykonawca 	robót 	 jest 	odpowiedzialny 	za 	 jakość 	 ich 	wykonania 	oraz	za 	zgodność 	z 	dokumentacją
projektową,	SST	i	poleceniami	Inżyniera.

2.	WYMAGANIA	DOTYCZĄCE	MATERIAŁO?W

2.1.	Stosowane	materiały
Materiałami	stosowanymi	do	wykonania	w/w	robót	są:

� krawężniki	odpowiadające	wymaganiom	BN-80/6775-03/01,
� obrzeża	odpowiadające	wymaganiom	BN-80/6775-04/04	i	BN-80/6775-03/01,
� żwir	lub	piasek	do	wykonania	ław,
� cement	wg	PN-B-19701,
� piasek	do	zapraw	wg	PN-B-06711.

2.2.	Krawężniki	betonowe	-	klasy'ikacja
W	zależności	od	przeznaczenia	rozróżnia	się	następujące	typy	krawężników	betonowych:

� krawężniki	uliczne	-	U,
� krawężniki	drogowe	-	D.

W	zależności	od	kształtu	przekroju	poprzecznego	rozróżnia	się	następujące	rodzaje	krawężników	betonowych:
� prostokątne	ścięte	-	rodzaj	„a”,
� prostokątne	-	rodzaj	„b”.

W	zależności	od	dopuszczalnych	wad,	uszkodzeń	krawężniki	betonowe	dzieli	się	na:
� gatunek	1	-	G1,
� gatunek	2	-	G2.

2.2.	Betonowe	obrzeża	chodnikowe	-	klasy'ikacja
W	zależności	od	przekroju	poprzecznego	rozróżnia	się	dwa	rodzaje	obrzeży:

� obrzeże	niskie	-	On,
� obrzeże	wysokie	-	Ow.

W	zależności	od	dopuszczalnych	wielkości	i	liczby	uszkodzeń	oraz	odchyłek	wymiarowych	obrzeża	dzieli	się	na:
� gatunek	1	-	G1,
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� gatunek	2	-	G2.

2.3.	Betonowe	obrzeża	chodnikowe	-	wymagania	techniczne
Wymiary	betonowych	obrzeży	chodnikowych

Rodzaj	obrzeża
Wymiary	obrzeży	[cm]

długość	[l] szerokość	[b] wysokość	[h] promień	[r]

On
75,0
100,0

6,0
6,0

20,0
20,0

3,0
3,0

Ow
75,0
90,0
100,0

8,0
8,0
8,0

30,0
24,0
30,0

3,0
3,0
3,0

Wymiary	betonowych	obrzeży	chodnikowych	podano	w	tabeli.

Rodzaj	wymiaru
Dopuszczalna	odchyłka	[m]
gatunek	1 gatunek	2

l ±	8,00 ±	12,00

b,	h ±	3,00 ±	3,00

Dopuszczalne	wady	i	uszkodzenia	krawężników	oraz		obrzeży
										Powierzchnie	krawężników	i	obrzeży	powinny	być	bez	rys,	pęknięć	i	ubytków	betonu,	o	fakturze	z	formy
lub	zatartej.	Krawędzie	elementów	powinny	być	równe	oraz	proste.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Dopuszczalne 	wady	oraz	uszkodzenia 	powierzchni 	 i 	krawędzi 	elementów	nie 	powinny 	przekraczać
wartości	podanych	w	poniższej	tabeli.

Rodzaj	wad	i	uszkodzeń

Dopuszczalna	wielkość
wad	i	uszkodzeń

gatunek	1 gatunek	2

Wklęsłość	lub	wypukłość	powierzchni	i	krawędzi	[mm] 2,0 3,0

Szczerby 	 i
uszkodzenia
krawędzi 	 oraz
naroży

ograniczających	powierzchnie	górne	(ścieralne) niedopuszczalne

ograniczających	pozostałe	powierzchnie:
-	liczba	(max)
-	długość	(max.	mm)
-	głębokość	(max.	mm)

2,0
20,0
6,0

2,0
40,0
10,0

2.4.	Składowanie
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Betonowe	krawężniki	i 	obrzeża	chodnikowe	mogą	być 	przechowywane	na	składowiskach	otwartych,
posegregowane	według	rodzajów	i	gatunków.
										Należy	je	układać	z	zastosowaniem	podkładek	oraz	przekładek	drewnianych	o	wymiarach	co	najmniej:	gr.
2,5	cm,	szer.	5	cm,	dł.	min.	5	cm	większa	niż	szerokość	obrzeża.

2.5.	Beton	i	jego	składniki
										Do	produkcji	krawężników	i	obrzeży	należy	stosować	beton	według	PN-B-06250	[2],	klasy	B	25	i	B	30.

2.6.	Materiały	na	ławę	oraz		do	zaprawy
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ZXwir 	do 	wykonania 	 ławy	powinien 	odpowiadać 	wymaganiom 	PN-B-11111	 [5], 	natomiast 	piasek 	 -
wymaganiom	PN-B-11113	[6].

3.	WYMAGANIA	W	ZAKRESIE	SPRZĘTU

3.1.	Sprzęt	do	ustawiania	obrzeży
	 	 	 	 	 	 	 	 	Roboty 	związane 	z 	ustawieniem 	krawężników 	 i 	obrzeży 	 chodnikowych 	wykonuje 	 się 	 ręcznie 	przy
zastosowaniu	drobnego	sprzętu	pomocniczego.

4.	WYMAGANIA	W	ZAKRESIE	S?RODKO? W	TRANSPORTU

4.1.	Transport	krawężników	oraz	obrzeży	betonowych
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Betonowe	krawężniki	i	obrzeża	chodnikowe	mogą	być	przewożone	dowolnymi	środkami	transportu	po
osiągnięciu	przez	beton	wytrzymałości	minimum	0,7	wytrzymałości	projektowanej.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Obrzeża	powinny	być	ponadto	zabezpieczone	przed	przemieszczeniem	się	oraz	uszkodzeniami	w	czasie
transportu.

5.	WYKONANIE	ROBO? T

5.1.	Wykonanie	koryta
										Koryto	pod	podsypkę	(ławę	betonową)	należy	wykonywać	zgodnie	z	PN-B-06050	[1].
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Wymiary	wykopu	powinny	odpowiadać	wymiarom	ławy	w	planie	z	uwzględnieniem	w	szerokości	dna
wykopu	ew.	konstrukcji	szalunku.

5.2.	Podłoże	lub	podsypka	(ława)
										Podłoże	pod	ustawienie	obrzeża	może	stanowić	rodzimy	grunt	piaszczysty	lub	podsypka	(ława	betonowa)
ze	żwiru	lub	piasku,	o	grubości	warstwy	od	3	do	5	cm	po	zagęszczeniu.	Podsypkę	(ławę)	wykonuje	się	przez
zasypanie	koryta	żwirem	lub	piaskiem	i	zagęszczenie	z	polewaniem	wodą.

5.3.	Ustawienie	betonowych	krawężników	i	obrzeży	chodnikowych
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Betonowe	krawężniki	i 	obrzeża	chodnikowe	należy	ustawiać	na	wykonanym	podłożu	w	miejscu	i 	ze
światłem 	 (odległością 	 górnej 	 powierzchni 	 obrzeża 	 od 	 ciągu 	 komunikacyjnego) 	 zgodnym 	 z 	 ustaleniami
dokumentacji	projektowej.
	 		 	 		 	 	 		Zewnętrzna	ściana	powinna	być	obsypana	piaskiem,	żwirem	lub	miejscowym	gruntem	przepuszczalnym,
starannie	ubitym.
	 		 	 	 	 	 	 	 	Spoiny	nie	powinny	przekraczać	szerokości	1	cm.	Należy	wypełnić	je	piaskiem	lub	zaprawą	cementowo-
piaskową	w	stosunku	1:2.	Spoiny	przed	zalaniem	należy	oczyścić 	i	zmyć	wodą.	Spoiny	muszą	być	wypełnione
całkowicie	na	pełną	głębokość.

6.	KONTROLA	JAKOS?CI	ROBO? T

6.1.	Badania	przed	przystąpieniem	do	robót
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Przed	przystąpieniem	do	robót	Wykonawca	powinien	wykonać	badania	materiałów	przeznaczonych	do
ustawienia	betonowych	obrzeży	chodnikowych	oraz	przedstawić	wyniki	tych	badań	Inżynierowi	do	akceptacji.
										Sprawdzenie	wygładu	zewnętrznego	należy	przeprowadzić	na	podstawie	oględzin	elementu	przez	pomiar	i
policzenie 	uszkodzeń 	występujących 	na	powierzchniach 	 i 	krawędziach 	elementu, 	zgodnie 	z 	wymaganiami 	w
powyższej	tablicy.	Pomiary	długości	i	głębokości	uszkodzeń	należy	wykonać	za	pomocą	przymiaru	stalowego	lub
suwmiarki	z	dokładnością	do	1	mm,	zgodnie	z	ustaleniami	PN-B-10021	[4].
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Sprawdzenie 	katów	prostych	w	narożach	elementów	wykonuje 	się	przez	przyłożenie	kątownika	do
badanego	naroża	i	zmierzenia	odchyłek	z	dokładnością	do	1	mm.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Badania 	pozostałych	materiałów	powinny 	obejmować 	wszystkie 	właściwości 	określone	w	normach
podanych	dla	odpowiednich	materiałów	wymienionych	w	pkt	2.

6.2.	Badania	w	czasie	robót
W	czasie	robót	należy	sprawdzać	wykonanie:

� koryta	pod	podsypkę	(ławę	betonową)	-	zgodnie	z	wymaganiami	pkt	5,
� podłoża 	 z 	 rodzimego 	 gruntu 	 piaszczystego 	 lub 	 podsypki 	 (ławy) 	 ze 	 żwiru 	 lub 	 piasku 	 - 	 zgodnie 	 z

wymaganiami	pkt	5,
� ustawienia 	betonowego 	krawężnika 	 i 	obrzeża 	 chodnikowego 	 - 	 zgodnie 	 z 	wymaganiami 	pkt 	5, 	 przy

dopuszczalnych	odchyleniach:
											-	linii	obrzeża	w	planie,	które	może	wynosić	±	2	cm	na	każde	100	m	długości	
													obrzeża,	
											-	niwelety	górnej	płaszczyzny	obrzeża	,	które	może	wynosić	±1	cm	na	każde	
													100	m	długości	obrzeża,
											-	wypełnienia	spoin,	sprawdzane	co	10	metrów,	które	powinno	wykazywać
													całkowite	wypełnienie	badanej	spoiny	na	pełną	głębokość.

7.	OBMIAR	ROBO? T

										Jednostką	obmiarową	jest	metr	[m]	ustawionego	betonowego	krawężnika	oraz	obrzeża	chodnikowego.

8.	ODBIO? R	ROBO? T

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Roboty	uznaje	się	za	wykonane	zgodnie	z	dokumentacją	projektową,	SST	oraz	wymaganiami	Inżyniera,
jeżeli	wszystkie	pomiary	i	badania	z	zachowaniem	tolerancji	wg	pkt	6	dały	wyniki	pozytywne.

Odbiór	robót	zanikających	i	ulęgających	zakryciu
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Odbiorowi	robót	zanikających	i	ulęgających	zakryciu	podlegają:

� wykonane	koryto,
� wykonana	podsypka.

9.	PODSTAWA	PŁATNOS?CI

9.1.	Cena	jednostki	obmiarowej
Cena	wykonania	1	m	betonowego	krawężnika	oraz	obrzeza	chodnikowego	obejmuje:

� prace	pomiarowe	i	roboty	przygotowawcze,
� dostarczenie	materiałów,
� wykonanie	koryta,
� rozścielenie	i	ubicie	podsypki,
� ustawienie	krawężnika,
� ustawienie	obrzeża,
� wypełnienie	spoin,
� obsypanie	zewnętrznej	ściany	obrzeża,
� wykonanie	badan	i	pomiarów	wymaganych	w	specy'ikacji	technicznej.

Zapisy	umowy	zawartej	pomiędzy	Zamawiającym	a	Wykonawcą.

10.	PRZEPISY	ZWIAZANE

� PN-B-06050	Roboty	ziemne	budowlane.
� PN-B-06250	Beton	zwykły.
� PN-B-06711	Kruszywo	mineralne.	Piasek	do	betonów	i	zapraw.
� PN-B-10021	Prefabrykaty	budowlane	z	betonu.	Metody	pomiaru	cech	geometrycznych.
� PN-B-11111	Kruszywo	mineralne.	Kruszywa	naturalne	do	nawierzchni	drogowych.	ZXwir	i	mieszanka.
� PN-B-11113	Kruszywo	mineralne.	Kruszywa	naturalne	do	nawierzchni	drogowych.	Piasek.
� PN-B-19701	Cement.	Cement	powszechnego	użytku.	Skład,	wymagania	i	ocena	zgodności.
� BN-80/6775-03/01	Prefabrykaty	budowlane	z	betonu. 	Elementy 	nawierzchni 	dróg, 	ulic, 	parkingów	i

torowisk	tramwajowych.	Wspólne	wymagania	i	badania.
� BN-80/6775-03/04	Prefabrykaty	budowlane	z	betonu. 	Elementy 	nawierzchni 	dróg, 	ulic, 	parkingów	i

torowisk	tramwajowych.	Krawężniki	i	obrzeża.

SZCZEGO? ŁOWA	SPECYFIKACJA	TECHNICZNA
WYKONANIA	I	ODBIORU	ROBO? T	BUDOWLANYCH		

SST	-	15	NAWIERZCHNIA	Z	KOSTKI	BRUKOWEJ

Oznaczenie	kodu	według	Wspólnego	Słownika	Zamówień	(CPV)
KOD	CPV	45233250-6			-	Nawierzchnia	z	kostki	brukowej

1.	CZĘS?C? 	OGO? LNA



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

																																		Listopad	2022	r.
1.1.	Przedmiot	specy'ikacji
										Przedmiotem	niniejszej	Szczegółowej	Specy'ikacji	Technicznej	(SST)	są	wymagania	dotyczące	wykonania	i
odbioru 	 robót 	 budowlanych 	 związanych 	 z 	 wykonaniem 	 nawierzchni 	 ciągów 	 komunikacji 	 pieszo-jezdnej 	w
ramach 	 projektu 	„Przebudowa 	 i 	 rozbudowa 	 budynku 	 remizy 	 OSP 	 w 	 Sędziejowicach” 	 realizowanej 	 na

działkach	nr	ew.	619,	620,	621,	obręb	Sędziejowice,	gm.	Chmielnik

1.2.		Zakres	stosowania	specy'ikacji
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Szczegółowa	specy'ikacja	techniczna	jest	stosowana	jako	dokument	przetargowy	i 	kontraktowy	przy
zlecaniu	i	realizacji	robót	wymienionych	w	pkt.	1.1.								

1.3.	Zakres	robót	objętych	SST
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Ustalenia	zawarte	w	niniejszej	SST	dotyczą	prowadzenia	robót	związanych	z	wykonaniem	nawierzchni
ciągów	komunikacji	pieszo-jezdnej	z	betonowej	kostki	brukowej.

Ustalenia	zawarte	w	SST	dotyczą	zasad	prowadzenia	robót	związanych	z:

� ciąg	komunikacji	pieszo-jezdnej	-	nawierzchnia	z	kostki	brukowej	bez	fazowej	gr.	8	cm
� ciąg	komunikacji	pieszo-jezdnej	-	nawierzchnia	z	płyt	ażurowych		gr.	8	cm		
� ciąg	komunikacji	pieszej	-	nawierzchnia	z	kostki	brukowej		bez	fazowej		gr.	8	cm		
� miejsca	parkingowe	(2szt.)	-	nawierzchnia	z	płyt	ażurowych		gr.	8	cm		|	szer.	2,5	m	x	5,0	m

Wszystkie	inne	nie	wymienione	wyżej	roboty	jakie	występują	przy	realizacji	umowy.
Rozwiązania 	 techniczne 	 stanowiące 	 podstawę 	 do 	 wykonania 	 tych 	 robót 	 są 	 przedstawione 	 w 	 projekcie

wykonawczym	w	części	gra'icznej.

1.4.	Określenia	podstawowe
										Określenia	podane	w	niniejszej	SST	są	zgodne	z	obowiązującymi	odpowiednimi	normami.

	 									Betonowa	kostka	brukowa	-	kształtka	wytwarzana	z	betonu	metodą	wibroprasowania.	Produkowana	jest
jako	kształtka	jednowarstwowa	lub	w	dwóch	warstwach	połączonych	ze	sobą	trwale	w	fazie	produkcji.
										Krawężnik	-	prosty	lub	łukowy	element	budowlany	oddzielający	jezdnię	od	chodnika,	charakteryzujący	się
stałym	lub	zmiennym	przekrojem	poprzecznym	oraz	długością	nie	większą	niż	1,0	m.
										S? ciek	-	umocnione	zagłębienie,	poniżej	krawędzi	jezdni,	zbierające	oraz	odprowadzające	wodę
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Obrzeże	-	element	budowlany,	oddzielający	nawierzchnie	chodników	i	ciągów	pieszych	od	terenów	nie
przeznaczonych	do	komunikacji.

Palisada	-	element	budowlany	zakończający	schody.

1.5.	Ogólne	wymagania	dotyczące	robót
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Wykonawca 	robót 	 jest 	odpowiedzialny 	za 	 jakość 	 ich 	wykonania 	oraz	za 	zgodność 	z 	dokumentacją
projektową,	SST	i	poleceniami	Inżyniera.

2.	WYMAGANIA	DOTYCZĄCE	MATERIAŁO?W

2.1.	Betonowa	kostka	brukowa	-	wymagania
Aprobata	techniczna
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Warunkiem	dopuszczenia	do	stosowania	betonowej	kostki	brukowej	w	budownictwie	drogowym	jest
posiadanie	aprobaty	technicznej.

Wygląd	zewnętrzny
										Struktura	wyrobu	powinna	być	zwarta,	bez	rys,	pęknięć,	plam	i	ubytków.
Powierzchnia	górna	kostek	powinna	być	równa	i	szorstka,	a	krawędzie	kostek	równe	oraz	proste,	wklęśnięcia	nie
powinny	przekraczać:

� 2	mm,	dla	kostek	o	grubości	≤	80	mm,
� 3	mm,	dla	kostek	o	grubości	>	80	mm.

Kształt,	wymiary	i	kolor	kostki	brukowej
W	kraju	produkowane	są	kostki	o	dwóch	standardowych	wymiarach	grubości:

� 60	mm,	z	zastosowaniem	do	nawierzchni	nieprzeznaczonych	do	ruchu	samochodowego,
� 80	mm,	do	nawierzchni	dla	ruchu	samochodowego.

Tolerancje	wymiarowe	wynoszą:
� na	długości	±	3	mm,
� na	szerokości	±	3	mm,
� na	grubości	±	5	mm.



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

																																		Listopad	2022	r.
											Kolory	kostek	produkowanych	aktualnie	w	kraju	to:	szary,	ceglany,	klinkierowy,	gra'itowy	oraz	brązowy.

Wytrzymałość	na	ściskanie
										Wytrzymałość	na	ściskanie	po	28	dniach	(średnio	z	6-ciu	kostek)	nie	powinna	być	mniejsza	niż	60	MPa.
										Dopuszczalna	najniższa	wytrzymałość	pojedynczej	kostki	nie	powinna	być	mniejsza	niż	50	MPa	(w	ocenie
statystycznej	z	co	najmniej	10	kostek).

Nasiąkliwość
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Nasiąkliwość	kostek	betonowych	powinna	odpowiadać	wymaganiom	normy	PN-B-06250	i	wynosić	nie
więcej	niż	5%.

Odporność	na	działanie	mrozu
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Odporność	kostek	betonowych	na	działanie	mrozu	powinna	być	badana	zgodnie	z	wymaganiami	PN-B-
06250.
										Odporność	na	działanie	mrozu	po	50	cyklach	zamrażania	i	odmrażania	próbek	jest	wystarczająca,	jeżeli:

� próbka	nie	wykazuje	pęknięć,
� strata	masy	nie	przekracza	5%,
� obniżenie	wytrzymałości	na	ściskanie	w	stosunku	do	wytrzymałości	próbek	nie	zamrażanych	nie	jest

większe	niż	20%.

S?cieralność
										S?cieralność	kostek	betonowych	określona	na	tarczy	Boehmego	wg	PN-B-04111	powinna	wynosić	nie	więcej
niż	4	mm.

2.2.	Materiały	do	produkcji	betonowych	kostek	brukowych
Cement
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Do	produkcji	kostki	brukowej	należy	stosować	cement	portlandzki,	bez	dodatków,	klasy	nie	niższej	niż
‘32,5’. 	 Zaleca 	 się 	 stosowanie 	 cementu 	o 	 jasnym	kolorze. 	Cement 	powinien 	odpowiadać 	wymaganiom 	PN-B-
19701.

Kruszywo
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Należy	stosować	kruszywa	mineralne	odpowiadające	wymaganiom	PN-B-06712.	Uziarnienie	kruszywa
powinno 	 być 	 ustalone 	 w 	 recepcie 	 laboratoryjnej 	 mieszanki 	 betonowej, 	 przy 	 założonych 	 parametrach
wymaganych	dla	produkowanego	wyrobu.

Woda
										Właściwości	i	kontrola	wody	stosowanej	do	produkcji	betonowych	kostek	brukowych	powinny	odpowiadać
wymaganiom	wg	PN-B-32250.

Dodatki
	 									Do	produkcji	kostek	brukowych	stosuje	się	dodatki	w	postaci	plasty'ikatorów	oraz	barwników,	zgodnie	z
receptą	laboratoryjną.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Plasty'ikatory	zapewniają	gotowym	wyrobom	większą	wytrzymałość, 	mniejszą	nasiąkliwość	i	większą
odporność	na	niskie	temperatury	oraz	działanie	soli.
									Stosowane	barwniki	powinny	zapewnić	kostce	trwałe	zabarwienie.	Powinny	to	być	barwniki	nieorganiczne.

3.	WYMAGANIA	W	ZAKRESIE	SPRZĘTU

3.1.	Sprzęt	do	wykonania	nawierzchni	z	kostki	brukowej
										Małe	powierzchnie	nawierzchni	z	kostki	brukowej	wykonuje	się	ręcznie.	Jeśli	powierzchnie	są	duże,	a	kostki
brukowe	mają	jednolity	kształt	i	kolor,	można	stosować	mechaniczne	urządzenia	układające.	Urządzenie	składa
się 	 z 	wózka 	 i 	 chwytaka 	sterowanego 	hydraulicznie, 	 służącego 	do 	przenoszenia 	z 	palety 	warstwy 	kostek 	na
miejsce	ich	ułożenia.	Urządzenie	to,	po	skończonym	układaniu	kostek,	można	wykorzystać	do	wmiatania	piasku
w	szczeliny	zamocowanymi	do	chwytaka	szczotkami.
										Do	zagęszczenia	nawierzchni	stosuje	się	wibratory	płytowe	z	osłoną	z	tworzywa
sztucznego.
										Do	wyrównania	podsypki	z	piasku	można	stosować	mechaniczne	urządzenie	na
rolkach,	prowadzone	liniami	na	szynie	lub	krawężnikach.

4.	WYMAGANIA	W	ZAKRESIE	S?RODKO? W	TRANSPORTU

4.1.	Transport	betonowych	kostek	brukowych
	 	 	 	 	 	 	 	 	Uformowane	w	czasie 	produkcji 	kostki 	betonowe	układane	są 	warstwowo	na	palecie. 	Po 	uzyskaniu
wytrzymałości	betonu	min.	0,7	R,	kostki	przewożone	są	na	stanowisko,	gdzie	specjalne	urządzenie	pakuje	je	w
folie	i	spina	taśmą	stalową,	co	gwarantuje	transport	samochodami	w	nienaruszonym	stanie.
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5.	WYKONANIE	ROBO? T

5.1.	Podłoże
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Podłoże	pod	ułożenie	nawierzchni	z	betonowych	kostek	brukowych	może	stanowić	grunt	piaszczysty	-
rodzimy	lub	nasypowy	o	WP	≥	35.
	 									Jeżeli	dokumentacja	projektowa	nie	stanowi	inaczej,	to	nawierzchnie	z	kostki	brukowej	przeznaczoną	dla
ruchu 	 pieszego, 	 rowerowego 	 lub 	niewielkiego 	 ruchu 	 samochodowego, 	można 	wykonywać 	 bezpośrednio 	na
podłożu 	 z 	 gruntu 	 piaszczystego 	w 	 uprzednio 	wykonanym 	 korycie. 	 Grunt 	 podłoża 	 powinien 	 być 	 jednolity,
przepuszczalny	i	zabezpieczony	przed	skutkami	przemarzania.

5.2.	Podbudowa
										Rodzaj	podbudowy	przewidzianej	do	wykonania	pod	ułożenie	nawierzchni	z	kostki	brukowej	powinien	być
zgodny	z	dokumentacją	projektową.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Warstwy 	 podbudowy 	 pod 	 projektowane 	 nawierzchnie 	 z 	 betonowych 	 kostek 	 brukowych 	 należy
przygotować	zgodnie	ze	SST-11	Podbudowy	pod	nawierzchnie.

5.3.	Obramowanie	nawierzchni
										Do	obramowania	nawierzchni	z	betonowych	kostek	brukowych	należy	stosować
obrzeża 	betonowe	wg	BN-80/6775-03/04	 lub	krawężniki 	betonowe	zgodne 	z 	dokumentacją 	projektową 	 lub
zaakceptowane	przez	Inżyniera.

5.4.	Układanie	nawierzchni	z	betonowych	kostek	brukowych
	 		 	 	 	 	 	 	 	Z	uwagi	na	różnorodność	kształtów	i	kolorów	produkowanych	kostek,	możliwe	jest	ułożenie	dowolnego
wzoru	-	wcześniej	ustalonego	w	dokumentacji	projektowej	oraz	zaakceptowanego	przez	Inżyniera.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Kostkę	układa	się	na	podsypce	lub	podłożu	piaszczystym	w	taki	sposób,	aby	szczeliny	miedzy	kostkami
wynosiły	od	2	do	3	mm.	Kostkę	należy	układać	ok.	1,5	cm	wyżej	od	projektowanej	niwelety	nawierzchni,	gdyż	w
czasie	wibrowania	(ubijania)	podsypka	ulega	zagęszczeniu.
										Po	ułożeniu	kostki,	szczeliny	należy	wypełnić	piaskiem,	a	następnie	zamieść	powierzchnie	ułożonych	kostek
przy	użyciu	szczotek	ręcznych	lub	mechanicznych	oraz	przystąpić	do	ubijania	nawierzchni.
	 									Do	ubijania	ułożonej	nawierzchni	z	kostek	brukowych	stosuje	się	wibratory	płytowe	z	osłoną	z	tworzywa
sztucznego 	 dla 	 ochrony 	 kostek 	 przed 	 uszkodzeniem 	oraz 	 zabrudzeniem. 	Wibrowanie 	 należy 	 prowadzić 	 od
krawędzi	powierzchni	ubijanej	w	kierunku	środka	i	jednocześnie	w	kierunku	poprzecznym	kształtek.
										Do	zagęszczania	nawierzchni	z	betonowych	kostek	brukowych	nie	wolno	używać	walca.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Po	ubiciu	nawierzchni 	należy 	uzupełnić 	szczeliny	piaskiem	i 	zamieść 	nawierzchnie. 	Nawierzchnia 	z
wypełnieniem	spoin	piaskiem	nie	wymaga	pielęgnacji	–	może	być	zaraz	oddana	do	ruchu.

6.	KONTROLA	JAKOS?CI	ROBO? T

6.1.	Badania	przed	przystąpieniem	do	robót
										Przed	przystąpieniem	do	robót,	Wykonawca	powinien	sprawdzić,	czy	producent	kostek	brukowych	posiada
atest	wyrobu	wg	pkt	2		niniejszej	specy'ikacji.	Niezależnie	od	posiadanego	atestu,	Wykonawca	powinien	żądać	od
producenta 	wyników 	 bieżących 	 badań 	wyrobu 	 na 	 ściskanie. 	 Zaleca 	 się, 	 aby 	 do 	 badania 	wytrzymałości 	 na
ściskanie 	 pobierać 	 6 	 próbek 	 (kostek) 	 dziennie 	 (przy 	 produkcji 	 dziennej 	 ok. 	 600 	m2	 powierzchni 	 kostek
ułożonych	w	nawierzchni).

6.2.	Badania	w	czasie	robót
Sprawdzenie	podłoża	i	podbudowy
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Sprawdzenie	podłoża	i	podbudowy	polega	na	stwierdzeniu	ich	zgodności	z	dokumentacją	projektową	i
odpowiednimi	SST.

Sprawdzenie	podsypki
										Sprawdzenie	podsypki	w	zakresie	grubości	i	wymaganych	spadków	poprzecznych	i	podłużnych	polega	na
stwierdzeniu	zgodności	z	dokumentacją	projektową	oraz	pkt	5	niniejszej	specy'ikacji.

Sprawdzenie	wykonania	nawierzchni
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Sprawdzenie 	 prawidłowości 	wykonania 	nawierzchni 	 z 	 betonowych 	kostek 	brukowych 	polega 	na
stwierdzeniu	zgodności	wykonania	z	dokumentacją	projektową	oraz	wymaganiami	wg	pkt	5	SST:

� pomierzenie	szerokości	spoin,
� sprawdzenie	prawidłowości	ubijania	(wibrowania),
� sprawdzenie	prawidłowości	wypełnienia	spoin,
� sprawdzenie,	czy	przyjęty	deseń	(wzór)	i	kolor	nawierzchni	jest	zachowany.

6.3.	Sprawdzenie	cech	geometrycznych	nawierzchni
Nierówności	podłużne
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Nierówności	podłużne	nawierzchni	mierzone	łatą	lub	planografem	zgodnie	z	normą	BN-68/8931-04	nie
powinny	przekraczać	0,8	cm.

Spadki	poprzeczne
										Spadki	poprzeczne	nawierzchni	powinny	być	zgodne	z	dokumentacją	projektową	z	tolerancją	±	0,5%.
Niweleta	nawierzchni
									Różnice	pomiędzy	rzędnymi	wykonanej	nawierzchni	i	rzędnymi	projektowanymi	nie	powinny	przekraczać	±
1	cm.

Szerokość	nawierzchni
										Szerokość	nawierzchni	nie	może	różnić	się	od	szerokości	projektowanej	o	więcej	niż	±	5	cm.

Grubość	podsypki
										Dopuszczalne	odchyłki	od	projektowanej	grubości	podsypki	nie	powinny	przekraczać	±	1,0	cm.

6.4.	Częstotliwość	pomiarów
										Częstotliwość	pomiarów	dla	cech	geometrycznych	nawierzchni	z	kostki	brukowej,	wymienionych	w	pkt	6.3
powinna	być	dostosowana	do	powierzchni	wykonanych	robót.
	 		 			 			 	Zaleca	się,	aby	pomiary	cech	geometrycznych	wymienionych	w	pkt	6.3	były	przeprowadzone	nie	rzadziej
niż	2	razy	na	100	m2	nawierzchni	i	w	punktach	charakterystycznych	dla	niwelety	lub	przekroju	poprzecznego
oraz	wszędzie	tam,	gdzie	poleci	Inżynier.

7.	OBMIAR	ROBO? T

										Jednostką	obmiarową	jest	metr	kwadratowy	[m2]	wykonanej	nawierzchni	z	betonowej	kostki	brukowej.

8.	ODBIO? R	ROBO? T

8.1.	Ogólne	zasady	odbioru	robót
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Roboty	uznaje	się	za	wykonane	zgodnie	z	dokumentacją	projektową,	SST	oraz	wymaganiami	Inżyniera,
jeżeli	wszystkie	pomiary	i	badania	z	zachowaniem	tolerancji	według	pkt	6	dały	wyniki	pozytywne.

8.2.	Odbiór	robót	zanikających	i	ulęgających	zakryciu
Odbiorowi	robót	zanikających	i	ulęgających	zakryciu	podlegają:

� przygotowanie	podłoża,
� ewentualnie	wykonanie	podbudowy,
� wykonanie	podsypki,
� ewentualnie	wykonanie	ławy	pod	krawężniki.

9.	PODSTAWA	PŁATNOS?CI

9.1.	Cena	jednostki	obmiarowej
										Cena	wykonania	1	m2	nawierzchni	z	kostki	brukowej	betonowej	oraz	asfaltu	obejmuje:

� prace	pomiarowe	i	roboty	przygotowawcze,
� oznakowanie	robót,
� przygotowanie	podłoża	(ewentualnie	podbudowy),
� dostarczenie	materiałów,
� wykonanie	podsypki,
� ułożenie	i	ubicie	kostki,
� wypełnienie	spoin,
� przeprowadzenie	badań	i	pomiarów	wymaganych	w	specy'ikacji	technicznej.

Zapisy	umowy	zawartej	pomiędzy	Zamawiającym	a	Wykonawcą.

10.	PRZEPISY	ZWIĄZANE

� PN-B-04111	Materiały	kamienne.	Oznaczenie	ścieralności	na	tarczy	Boehmego.
� PN-B-06250	Beton	zwykły.
� PN-B-06712	Kruszywa	mineralne	do	betonu	zwykłego.
� PN-B-19701	Cement.	Cement	powszechnego	użytku.	Skład,	wymagania	i	ocena	zgodności.
� PN-B-32250	Materiały	budowlane.	Woda	do	betonów	i	zapraw.
� BN-80/6775-03/04	Prefabrykaty	budowlane	z	betonu. 	Elementy 	nawierzchni 	dróg, 	ulic, 	parkingów	i

torowisk	tramwajowych.	Krawężniki	i	obrzeża.
� BN-68/8931-01	Drogi	samochodowe.	Oznaczenie	wskaźnika	piaskowego.
� BN-68/8931-04	Drogi	samochodowe.	Pomiar	równości	nawierzchni	planografem	i	łata.
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SZCZEGO? ŁOWA	SPECYFIKACJA	TECHNICZNA
WYKONANIA	I	ODBIORU	ROBO? T	BUDOWLANYCH		

SST	-	16	TERENY	ZIELONE

Oznaczenie	kodu	według	Wspólnego	Słownika	Zamówień	(CPV)
KOD	CPV		45111291-4	-	Roboty	w	zakresie	zagospodarowania	terenu	

1.	CZĘS?C? 	OGO? LNA

1.1.	Przedmiot	specy'ikacji
										Przedmiotem	niniejszej	Szczegółowej	Specy'ikacji	Technicznej	(SST)	są	wymagania	dotyczące	wykonania	i
odbioru	robót	w	zakresie	kształtowania	terenów	zielonych,	a	prowadzonych	w	ramach	projektu	„Przebudowa	i
rozbudowa	budynku	remizy	OSP	w	Sędziejowicach”	realizowanej	na	działkach	nr	ew.	619,	620,	621,	obręb

Sędziejowice,	gm.	Chmielnik

1.2.		Zakres	stosowania	specy'ikacji
										Niniejsza	specy'ikacja	techniczna	jest	stosowana	jako	dokument	przetargowy	i	kontraktowy	przy	zlecaniu	i
realizacji	robót	wymienionych	w	pkt.	1.1.								

1.3.	Zakres	robót	objętych	SST
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Ustalenia	zawarte	w	niniejszej 	ST	dotyczą	prowadzenia	robót 	związanych	z	kształtowaniem	terenów
zielonych.

Ustalenia	zawarte	w	SST	dotyczą	zasad	prowadzenia	robót	związanych	z:
� wykonaniem	nawierzchni	trawiastych.

Wszystkie	inne	nie	wymienione	wyżej	roboty	jakie	występują	przy	realizacji	umowy.

Rozwiązania 	 techniczne 	 stanowiące 	 podstawę 	 do 	 wykonania 	 tych 	 robót 	 są 	 przedstawione 	 w 	 projekcie
wykonawczym	w	części	gra'icznej.

1.4.	Określenia	podstawowe
										Określenia	podane	w	przedmiotowej	specy'ikacji	są	zgodne	z	obowiązującymi	odpowiednimi	normami.

1.5.	Ogólne	wymagania	dotyczące	robót
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Wykonawca 	robót 	 jest 	odpowiedzialny 	za 	 jakość 	 ich 	wykonania 	oraz	za 	zgodność 	z 	dokumentacją
projektową,	ST	i	poleceniami	Inżyniera.
										Roboty	należy	rozpocząć	zgodnie	z	ogólnie	przyjętymi	zasadami	sztuki	ogrodniczej,	z	należytą	starannością
i	fachowością,	przez	osoby	do	tego	uprawnione,	odpowiednio	przeszkolone	oraz	przygotowane.

2.	WYMAGANIA	DOTYCZĄCE	ZABEZPIECZENIA	DRZEW	NA	OKRES	
				PROWADZENIA	PRAC	BUDOWLANYCH

2.1.	Zabezpieczenie	drzew	w	czasie	budowy
										Wszelkie	prace	ziemne	w	obrębie	systemu	korzeniowego	powinny	być	wykonywane	ręcznie.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Odsłonięte 	korzenie 	powinny 	zostać 	okryte 	matami 	ze 	 słomy	 lub	 tkanin 	workowych. 	Maty 	należy
przykołkowć	do	ściany	wykopu.	Powinny	one	chronić	korzenie	przed	mrozem	lub	przesuszeniem.
										Grube	korzenie,	które	znalazły	się	w	wykopie	należy	owinąć,	a	w	przypadku	kiedy	wykonamy	to	za	pomocą
włókien	naturalnych,	rozkładających	się	w	glebie,	mogą	pozostać	na	korzeniu	po	zasypaniu	wykopu.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Drzewa	narażone	na	uszkodzenia	podczas	prowadzenia	prac	budowlanych	należy	zabezpieczyć	przed
ewentualnymi	uszkodzeniami,	za	pomocą	deskowania	wiązanego	do	pnia	drzewa	powrozami.
	 		 			 			 	Gałęzie	istniejących	drzew,	przeszkadzające	w	pracach	budowlanych	należy	ochronić	zakładając	siatki	na
koronach	drzew,	delikatnie	ścieśniając	je.	Po	zakończeniu	prac	w	okolicy	drzewa	niezwłocznie	należy	uwolnić
koronę	drzewa	z	oplecionej	siatki.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	W	obrębie 	 istniejących 	drzew 	zlokalizowanych 	w 	okolicy 	prowadzenia 	prac 	budowlanych 	należy
zabezpieczyć 	 glebę 	 przed 	 ewentualnym 	 zagęszczeniem. 	 Glebę 	 zabezpieczamy 	 warstwą 	 grubego 	 żwiru 	 o
miąższości 	 ok. 	 20 	 cm 	 oraz 	 prefabrykowanymi 	 perforowanymi 	 płytami 	 układanymi 	 na 	warstwie 	 żwiru. 	W
przypadku 	 przewidywanego 	 mniejszego 	 obciążenia 	 zastosować 	 można 	 zabezpieczenie 	 gleby 	 balami
drewnianymi	na	legarach	lub	na	warstwie	tłucznia.

3.	WYMAGANIA	DOTYCZĄCE	MATERIAŁO?W	ROS?LINNYCH

3.1.	Wymagania	ogólne
										Dostarczone	sadzonki	powinny	być	zgodne	z	normą	PN-R-67023	i	PN-R-	67022	oraz	właściwie	oznaczone.	
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Materiał 	 szkółkarski 	 roślin 	 ozdobnych 	 przeznaczony 	 do 	 handlu 	musi 	 być 	 czysty 	 odmianowo,
wyprodukowany 	zgodnie 	z 	zasadami 	agrotechniki 	szkółkarskiej 	oraz	odpowiadać 	określonym	w	zaleceniach
wymaganiom.				
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Rośliny 	 powinny 	 być 	 zdrewniałe, 	 zahartowane 	 oraz 	 prawidłowo 	 uformowane 	 z 	 zachowaniem
charakterystycznych 	 dla 	 gatunku 	 i 	 odmiany 	 pokroju, 	 wysokości, 	 szerokości 	 i 	 długości 	 pędów 	 a 	 także
równomiernego	rozkrzewienia	i	rozgałęzienia.	
	 									Powinny	być	zachowane	odpowiednie	proporcje	między	pniem	i	koroną	oraz	między	podkładką	dobrze	z
nią 	 zrośniętą 	 częścią 	 szlachetną. 	Materiał 	musi 	 być 	 zdrowy, 	 bez 	 śladów 	 żerowania 	 szkodników, 	 uszkodzeń
mechanicznych, 	 objawów 	 będących 	 skutkiem 	 niewłaściwego 	 nawożenia 	 i 	 agrotechniki 	 oraz 	 bez 	 odrostów
podkładki	poniżej	miejsca	szczepienia.	
	 	 	 	 		 	 	 		System	korzeniowy	powinien	być	dobrze	wykształcony,	nieuszkodzony,	odpowiedni	dla	danego	gatunku,
odmiany	i	wieku	rośliny.	Bryła	korzeniowa	powinna	być	dobrze	przerośnięta	i	odpowiednio	duża	w	zależności
od	gatunku,	odmiany	oraz	wieku	rośliny.

Wady	niedopuszczalne:
� silne	uszkodzenia	mechaniczne	roślin,
� odrosty	podkładki	poniżej	miejsca	szczepienia,
� ślady	żerowania	szkodników,
� oznaki	chorobowe,
� zwiędnięcia	i	pomarszczenia	kory	na	korzeniach	i	częściach	naziemnych,
� martwica	i	pęknięcia	kory,
� uszkodzenia	pęka	szczytowego	przewodnika,
� dwupędowe	korony	drzew	formy	plennej,
� uszkodzenia	lub	przesuszenie	bryły	korzeniowej,
� złe	zrośnięcie	odmiany	szczepionej	z	podkładką.

3.2.	Wymagania	szczegółowe
Krzewy	liściaste	i	ich	formy	pienne
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Krzewy	muszą	być	dwa	razy	szkółkowane	i	mieć 	przynajmniej	3	dobrze	wykształcone	pędy	główne	z
typowym	dla	odmiany	rozgałęzieniami.

Rośliny	okrywowe
										Rośliny	okrywowe	muszą	być	odpowiednio	do	gatunku	równomiernie	rozkrzewiane.	Szerokość	mierzy	się
według	następującego	schematu:	średnica	największego	koła,	którego	przynajmniej	3/4	powierzchni	zakryte	jest
przez	roślinę.

Rośliny	młode
	 			 	 	 	 	 	 	Musi	być	zachowana	proporcja	pomiędzy	długością,	a	grubością	pędu	oraz	stosowną	do	wieku	strukturą
rośliny.	System	korzeniowy	musi	być	odpowiedni	dla	gatunku	oraz	wieku	rośliny	i	nie	może	być	zniekształcony.

Murawa	sportowa	(trawniki	odporne	na	zadeptania)
	 									Najistotniejsze	dla	wykonania	naturalnej	murawy	sportowej	jest	odpowiednie	przygotowanie	wierzchniej
warstwy 	 ziemi 	 - 	warstwy 	nośnej. 	 Zapewnia 	ona 	właściwy 	 rozwój 	 traw, 	 trwałość 	 i 	wytrzymałość 	darni. 	Do
budowy 	 warstwy 	 nośnej 	 używa 	 się 	 mieszanki 	 komponentów: 	 65% 	 piasku 	 o 	 śr. 	 0,5-0,6 	 mm, 	 15% 	 torfu
ogrodniczego, 	20%	ziemi 	kompostowej 	 lub 	gleby 	 rodzimej. 	Grubość 	warstwy 	nośnej 	wynosi 	max. 	8-12	cm,
warstwy	drenażowej	z	piasku,	znajdującej	się	pod	nią	-	15	cm.					
										Nasiona	traw	wysiewane	są	dopiero	po	pewnym	czasie	od	zakończenia	prac	przygotowawczych.	Okres	ten
jest	potrzebny	na	naturalne	uformowanie	się	warstwy	podłoża.	Najlepszymi	miesiącami	do	wysiewu	nasion	są
kwiecień 	-	maj	i 	sierpień 	-	wrzesień. 	Temperatura	jest	wtedy	optymalna,	ryzyko	przesuszenia 	najmniejsze, 	a
możliwość	ewentualnego	zatopienia	i	przemieszczenia	nasion	w	wyniku	nadmiernego	podlewania	-	najmniejsza.
Mieszanki	traw	do	obiektów	sportowych	zawierają	w	swoim	składzie:	kostrzewę	czerwoną,	wiechlinę	lakową	i
życicę	trwałą. 	Nasiona	są	wysiewane	do	wilgotnej 	gleby. 	Optymalna	głębokość 	na	 jakiej 	zostają	umieszczone
nasiona	to	0,5-1	cm,	warstwa	gleby	nie	jest	grubsza	niż	2	cm.	Do	przykrywania	nasion	służy	tzw.	kolczatka	lub
torf.

3.3.	Wymagania	dotyczące	innych	materiałów
										Należy	stosować	materiały	posiadające	aktualne	atesty,	certy'ikaty,	aprobaty	bądź	oświadczenia	zgodności
z	normą.
										Należy	stosować	materiały	posiadające	aktualną	datę	ważności,	to	jest	nie	przeterminowane,	w	przypadku,
gdy 	 jest 	 to 	 istotne 	 z 	 punktu 	widzenia 	 pełnej 	 ich 	 przydatności 	 do 	 stosowania, 	 określonej 	w 	 odpowiednich
dostarczonych 	przez 	producenta 	kartach	technicznych	wyrobu, 	normach	budowlanych	i 	 innych	wymaganych
prawem	dokumentach.
										Nawozy	mineralne	powinny	być	w	opakowaniu,	z	podanym	składem	chemicznym	(zawartość	azotu,	fosforu,
potasu). 	 Nawozy 	 należy 	 zabezpieczyć 	 przed 	 zawilgoceniem 	 i 	 zbryleniem 	 w 	 czasie 	 transportu 	 oraz
przechowywania.
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4.	WYMAGANIA	W	ZAKRESIE	SPRZĘTU

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Używany 	 sprzęt 	powinien 	mieć 	wszystkie 	 aktualnie 	wymagane 	dokumenty, 	 dopuszczające 	 go 	do
stosowania,	potwierdzone	przez	dozór	techniczny.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Stosowany	sprzęt	powinien	być	utrzymywany	w	ciągłej	sprawności	technicznej, 	winien	być 	należycie
konserwowany, 	 a 	 okresowe 	 przeglądy 	 wykonywane 	 systematycznie 	 i 	 zgodnie 	 z 	 przepisami, 	 winny 	 być
potwierdzone	odpowiednimi	dokumentami.
	 		 	 	 	 	 	 	 	Sprzęt	powinien	być	zawsze	zabezpieczony	przed	użyciem	go	przez	osoby	niepowołane,	nieodpowiednie
czy	nie	przygotowane	do	jego	użytkowania.
										Roboty	należy	prowadzić	zgodnie	z	ogólnie	przyjętymi	zasadami	sztuki	ogrodniczej,	z	należytą	starannością
i	fachowością,	przez	osoby	do	tego	uprawnione	odpowiednio	przeszkolone	oraz	przygotowane,	w	przypadkach
wymaganych	prawem	pod	nadzorem	osób	uprawnionych.

4.	WYKONANIE	ROBO? T

	 			 		 	 	 		Roboty	należy	prowadzić	zgodnie	z	obowiązującymi	normami	polskimi.	W	przypadku	braku	takich	norm
należy	oprzeć	się	na	normach	kraju,	z	którego	pochodzi
dana	technologia	czy	materiał.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Roboty 	 prowadzić 	 zgodnie 	 z 	 normami 	 zakładowymi, 	 instrukcjami 	 oraz 	 innymi 	 dokumentami
autoryzowanymi 	przez 	producentów 	wbudowanych 	materiałów, 	bądź 	 stosowanych 	 technologii, 	 chronionych
patentami,	czy	znakami	'irmowymi	tych	producentów.
										Roboty	należy	prowadzić	zgodnie	z	ogólnymi	wytycznymi	realizacji	inwestycji,	w	przypadku	zgodności	tego
opracowania	z	aktualnie	obowiązującymi	prawem	oraz	poziomem	wiedzy	ogrodniczej.

Roboty	porządkowe	i	przygotowawcze
� oczyszczenie	terenu	z	resztek	budowlanych,	gruzu	i	śmieci,
� zebranie	i	złożenie	zanieczyszczeń	w	pryzmy,
� wywiezienie 	 zanieczyszczeń 	 z 	 terenu 	 budowy 	 wraz 	 z 	 załadunkiem 	 na 	 środki 	 transportowe 	 i

wyładowaniem	na	wysypiska,
� planowanie	mechaniczne	terenu	powierzchni	gruntu	rodzimego	równiarką	przez	ścięcie	nierówności	i

zasypanie	wgłębień.
Roboty	agrotechniczne	związane	z	uprawą	gleby

� orka	gleby	glebogryzarką	przyczepną	z	ręcznym	wyrównaniem	gleby	grabiami,
� ręczne 	 rozścielanie 	 ziemi 	 urodzajnej 	 z 	 transportem 	 taczkami 	 na 	 terenie 	 płaskim, 	 oraz 	 ręczne

wyrównanie	terenu	z	grubsza,
� plantowanie	(obrobienie	na	czysto)	powierzchni	skarpy.

Zadrzewianie
Sadzenie	krzewów	z	bryłą	korzeniową:

� wyznaczenie	miejsca	sadzenia,
� wykopanie	dołków	(2	razy	większy	od	bryły	korzeniowej	sadzonej	rośliny),
� zaprawienie	dołów	ziemią	urodzajną,	żyzną	lub	kompostową,
� wyładowanie	krzewów	i	ustawienie	w	dołach,
� posadzenie	krzewów	z	rozmontowaniem	pojemnika,
� podlanie	i	wykonanie	misek	wokół	sadzonych	roślin,
� przykrycie	warstwą	kory	miejsc	sadzenia	roślin	(5	cm	grubości	warstwy).

Sadzenie	drzew	z	bryłą	korzeniową:
� wyznaczenie	miejsca	sadzenia,
� wykopanie	dołków	(2	razy	większy	od	bryły	korzeniowej	sadzonej	rośliny),
� zaprawienie	dołów	ziemią	urodzajną,	żyzną	lub	kompostową,
� wyładowanie	drzew	i	ustawienie	w	dołach,
� posadzenie	drzew	z	rozmontowaniem	pojemnika,
� podlanie	i	wykonanie	misek	wokół	sadzonych	roślin,
� przykrycie	warstwą	kory	miejsc	sadzenia	roślin	(5	cm	grubości	warstwy).

Trawniki
Wykonanie	trawnika	siewem:

� oczyszczenie	podłoża	z	gruzów,	kamieni	starych	korzeni	i	zanieczyszczeń,
� nawiezienie	ziemi	urodzajnej	pod	trawniki,
� przekopanie	gleby	oraz	wyrównanie	powierzchni	grabiami,
� siew	trawy,
� przyspanie	posianych	nasion	traw	warstwą	ziemi	urodzajnej	(1	cm),
� wałowanie	podłoża,
� podlewanie	sianego	trawnika	na	zasadzie	zraszania	wodą,
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� po 	osiągnięciu 	wysokości 	 źdźbeł 	 traw 	około 	8-10 	cm 	należy 	wykonać 	pierwsze 	koszenie 	 skracając

źdźbła	o	połowę,
� pozostałe	terminy	koszenia	powinny	uzależnione	są	od	wysokości	trawy	(kiedy	przekracza	około	8	cm).

Roboty	pielęgnacyjne	w	okresie	gwarancyjnym

Pielęgnacja	trawników	w	pierwszym	roku	po	zasianiu:
� uzupełnienie	darni	w	miejscach	uszkodzonych,
� pielenie	oraz	wysiewanie	nawozów	mineralnych,
� koszenie	oraz	podlewanie	wałowanie.

5.		KONTROLA	JAKOS?CI	ROBO? T

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Wykonawca	jest	odpowiedzialny	za	jakość	wykonywanych	robót	i	ponosi	wszelkie	konsekwencje	z	tego
wynikające.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Wykonawca	dokonuje	systematycznej	kontroli	jakości	robót	przez	cały	czas	ich	wykonywania	i	trwania
budowy,	aż	do	formalnego	zakończenia	prac,	zgodnie	z	własnym	systemem	kontroli	jakości.
										Każdy	element	robót,	wykonawca	zobowiązany	jest	zgłosić	do	odbioru,	zapisem	do	dziennika	budowy.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Inwestor	dokonuje	systematycznej 	kontroli 	 jakości	robót	przez	cały	czas	ich	wykonywania	zgodnie	z
określonym	systemem	kontroli	tj.	przez	Inspektora	nadzoru	zieleni,	niezależnie	od	kontroli	dokonywanej	przez
Wykonawcę.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Kolejne	etapy	robót	wykonawca	może	kontynuować	po	akceptacji	poprzednich	robót	przez	Inspektora
nadzoru	zieleni.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Projektant	nie	odpowiada	za	jakość	prowadzonych	robót, 	może	jednak	wskazać	na	nieprawidłowości
występujące	w	trakcie	całego	procesu	budowlanego	i	wpisem	do	dziennika	budowy	nakazać	ich	usunięcie.
	 		 			 			 	Kontrolę	jakości	robót	należy	przeprowadzić	zgodnie	z	ogólnie	przyjętymi	zasadami	sztuki	ogrodniczej,	z
należytą 	 starannością 	 i 	 fachowością, 	 przez 	 osoby 	 do 	 tego 	 uprawnione, 	 odpowiednio 	 przeszkolone 	 oraz
przygotowane.

6.	OBMIAR	I	ODBIO? R	ROBO? T

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Ilość	wykonywanych	robót	wykonawca	zobowiązany	jest	systematycznie	oraz	narastająco	wpisywać	w
książce	obmiaru.
										Inspektor	nadzoru	zieleni	potwierdza	wyżej	wymienione	wpisy	obmiarowe,	każdorazowo	po	zakończeniu
zamkniętego	zadania,	czy	etapu	robót.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Odbiór 	robót 	zostaje 	dokonany	komisyjnie, 	z 	udziałem	upoważnionych	przedstawicieli 	Wykonawcy,
Inwestora	i	Projektanta,	po	zgłoszeniu	przez	Wykonawcę	gotowości	do	odbioru	zadania.	Gotowość	do	odbioru
potwierdza	Inspektor	nadzoru	zieleni,	po	dołączeniu	wszystkich	wymaganych	atestów,	certy'ikatów,	świadectw
dopuszczenia 	 i 	 złożeniu 	 oświadczenia 	 przez 	Kierownika 	 budowy 	 o 	wykonaniu 	 robót 	 zgodnie 	 z 	 projektem,
normami	i	zaleceniami	Projektanta	oraz	Inspektora.
										W	uzasadnionych	przypadkach	do	dokumentacji	odbiorowej	należy	dołączyć	dokumentację	powykonawczą
bądź 	 inwentaryzację, 	 szczególnie 	w	przypadku	robót 	zanikowych, 	odbiegających	od	projektu 	wykonawczego
oraz 	 do 	 odbioru 	 końcowego. 	 Dokumentacja 	 dołączona 	 do 	 odbioru 	 końcowego 	 powinna 	 ponadto 	 zawierać
instrukcje	techniczne	obsługi	urządzeń	technologicznych.

7.	PODSTAWA	PŁATNOS?CI

7.1.	Zasady	rozliczenia	i	płatności
	 									Rozliczenie	robót	może	być	dokonane	jednorazowo	po	wykonaniu	pełnego	zakresu	robót	i	ich	końcowym
odbiorze	lub	etapami	określonymi	w	umowie,	po	dokonaniu	odbiorów	częściowych	robót.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Ostateczne	rozliczenie	umowy	pomiędzy	zamawiającym,	a	wykonawcą	następuje	po	dokonaniu	odbioru
pogwarancyjnego.

8.	PRZEPISY	ZWIĄZANE

� PN-G-98011	Torf	rolniczy.
� PN-R-67022	Materiał	szkółkarski.	Ozdobne	drzewa	i	krzewy	iglaste.
� PN-R-67023	Materiał	szkółkarski.	Ozdobne	drzewa	i	krzewy	liściaste.


