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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest 

 
A. Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci 

wodociągowej w miejscowości Celiny Nowe z wpięciem do istniejącej 

kanalizacji sanitarnej na terenie działki 188/2. 

 

 
Niniejszy program służy do ustalenia planowanych kosztów robót budowlanych 

przygotowania oferty w niżej wymienionym zakresie. 

Program Funkcjonalno – Użytkowy określa rodzaj i zakres robót niezbędnych do 

wykonania do budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami i 

pompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej. 

Ma na celu ocenę i uwzględnienie w ofercie i projekcie pełnego zakresu 

wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego 

wykonania zamówienia i uwzględnieniem wszelkich niezbędnych kosztów z tym 

związanych, w tym kosztu wykonania niezbędnych opracowań projektowych, 

uzgodnień, zajęcia terenu pod budowę, obsługi geodezyjnej budowy, budowy 

zaprojektowanych obiektów  i dokumentacji powykonawczej. 

 
Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty dokonanie wizji w terenie. 

 
1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu, zakres robót 

 
W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać kompletną dokumentacje 

projektową wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na 

budowę lub skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na 

budowę (Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie) oraz 

zrealizować roboty budowlane niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w 

niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym (PFU) 

 
Parametrami określającymi wielkość i zakres planowanej inwestycji budowy 

sieci kanalizacji sanitarnej są: 

• długość planowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, 

• liczba pompowni 

• liczba odejść / przyłączy do granic nieruchomości 

• wielkość prac rozbiórkowych i odtworzeniowych nawierzchni 

• długość planowanej sieci wodociągowej 
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Zakres zamówienia obejmuje : 

 
A. zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 

do przyległych o łącznej długości w przybliżeniu: 

• ok. 5102 mb. w zakresie średnicy DN 200 mm dla kanału grawitacyjnego, 

• ok. 1325 mb w zakresie średnicy DN90 mm dla rurociągów tłocznych, 

• ok. 150 mb w zakresie średnicy DN63 mm dla rurociągów tłocznych, 

• 1 szt. pompowni sieciowych, 

• 1 szt. pompowni przydomowych, 

 
B. zaprojektowanie i budowę sieci wodociągowej o łącznej długości w 

przybliżeniu: 

• ok. 200 mb. w zakresie średnicy DN 110 mm , 

 
C. zaprojektowanie i odbudowę naruszonych w trakcie prowadzenia robót 

pod budowę sieci wod. i kan. , nawierzchni ulic, wjazdów, przepustów i 

chodników oraz terenów przyległych. 

D. nadzór autorski projektanta, 

E. obsługę geodezyjną, 

F. przygotowanie i przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz 

przygotowanie dokumentacji powykonawczej, 

G. inwentaryzację powykonawczą; 

 

 
UWAGA: 

 
Ostateczne wartości w zakresie długości i średnic sieci i odgałęzień ustali 

Wykonawca w dokumentacji projektowej. 

 
1.1.2. Gwarancje 

 
Zamawiający wymaga co najmniej trzyletniej gwarancji na zaprojektowane i 

wybudowane elementy sieci kanalizacyjnej oraz wszystkie zaprojektowane i 

zastosowane urządzenia sieciowe takie jak pompownie sieciowe, studnie 

rewizyjne, urządzenia płuczące, urządzenia odpowietrzająco – 

napowietrzające, a także wszystkie inne składniki, elementy i urządzenia 

zastosowane w sieci kanalizacyjnej i wodociągowej objętej zakresem 

niniejszego PFU. 

Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji oraz rękojmi wykonywać może 

Eksploatator Siec ( ZUK Sp. z o.o w Chmielniku ). Wykonawca obowiązany jest 

do przyjmowania i realizacji wszelkich zgłaszanych przez ten podmiot 

reklamacji, tak jakby zgłoszenia dokonywał Zamawiający. 
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1.1.3. Spodziewany efekt inwestycji 

 
Spodziewanym efektem inwestycji będzie uporządkowanie gospodarki 

ściekowej na terenie objętym przedsięwzięciem w wyniku podłączenia posesji 

do nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Pozwoli to ograniczyć 

niekontrolowane zrzuty nieczystości ciekłych oraz ich przenikanie do gleby i 

wód powierzchniowych i podziemnych. 

Wybudowanie odcinka sieci wodociągowej pozwoliła zaopatrzenie terenów 

przyległych w wodę a tym samym zwiększy atrakcyjność terenów pod 

zabudowę. 

 
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 
Stan gospodarki wodno - ściekowej Gminy Chmielnik można określić, jako 

zadowalający. Dobrze rozwinięta jest sieć wodociągowa, oraz kanalizacyjna. 

Wskaźnik zwodociągowania wynosi 99,3%, a skanalizowania 55%. Stan oraz 

długość obu sieci wpływa na standard życia i jakość środowiska w gminie. 

Zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę odbywa się z wodociągów 

zbiorowych, dla których źródłem wody są cztery podstawowe ujęcia wody 

pitnej (rozdz. 4.5.1). Istniejące ujęcia w pełni zabezpieczają zapotrzebowanie 

gminy na wodę. Zaopatrzenie w wodę mieszkańców miejscowości Ługi i 

Różanka odbywa się z ujęcia wody zlokalizowanego na terenie Gminy 

Pierzchnica. Gospodarkę zasobami wodnymi na terenie Gminy Chmielnik 

prowadzi Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku Sp. z o.o. 

 
Gmina Chmielnik posiada zbiorczą kanalizację sanitarną na swoim terenie, 

najbliżej jest zlokalizowana na działce drogowej drogi gminnej nr 188/2 obręb 

Suchowola, gdzie planuje się wpięcie kanalizacji projektowanej do studni o 

rzędnych 269,29/266,06 skąd dalej ścieki odpływać będą do oczyszczalni 

ścieków w Chmielniku. 

 
Planowana sieć wodociągowa stanowi odcinek sieci z wpięciem w drodze 

gminnej ( dz. nr 77) do działki nr 78/24 na której powstanie budynek świetlicy; 

 
Rejon robót przedstawiono na załączone do PFU mapce lokalizacyjnej. W 

omawianym rejonie występują budynki mieszkalne jednorodzinne, zabudowani 

gospodarskie jak i  usługowe drobnej przedsiębiorczości. 

 
1.2.1. Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji 

 
Niezależnie od przytoczonych w niniejszym punkcie informacji archiwalnych 

Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić badania geotechniczne podłoża 

gruntowego i opracować dokumentację z tych badań, zgodnie z wymogami 

PFU. 
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Położenie, morfologia i hydrografia. 
 

W ujęciu fizycznogeograficznym (Kondracki, 2001) Gmina Chmielnik 

leży na pograniczu dwóch makroregionów Pogórza Szydłowskiego i Niecki 

Nidziańskiej. 

W skład Makroregionu Niecka Nidziańska wchodzi wiele mezoregionów m.in. 

zajmująca południową część gminy Chmielnik - Niecka Połaniecka. Północna 

część gminy leży natomiast w obrębie południowej krawędzi Podgórza 

Szydłowskiego wchodzącego w skład makroregionu Wyżyny Kielecko- 

Sandomierskiej. 

Budowa i ukształtowanie Niecki Nidziańskiej przypomina misę o płaskim dnie, 

której brzegi uniesione są ku górze. Ma ona charakter niskiej, zabagnionej doliny 

z licznymi terasami. Szerokość jej waha się w granicach 1 - 10 km. Trzon Niecki 

Nidziańskiej zbudowany jest głównie z utworów górnej kredy i częściowo jury 

(Garb Pińczowski). Nakładają się na nie utwory trzeciorzędowe (mioceńskie 

wapienie i gipsy). Osady piasków, wapieni, iłów i gipsów przykrywa 

czwartorzędowy piasek i glina, w części zachodniej także less. W obrębie Niecki 

Nidziańskiej mioceńskie, zbite gipsy krystaliczne stanowią bardzo wyraźny próg 

strukturalny. Kopulaste wzgórza pokryte są gipsem, w którym występują zjawiska 

krasowe. Przyczyniło się to do "podziurawienia" terenu, przez liczne zapadliska, 

jaskinie m.in. w rejonie Śladkowa Dużego - ślepe doliny, leje. Niecka Połaniecka 

obniża się w kierunku Wisły (180 - 190 m.n.p.m.). Wyższa, północna jej część 

poprzecinana jest płaskimi, kilkumetrowymi wzniesieniami zbudowanymi  z 

margli i wapieni. Wzniesienia te przechodzą w Podgórze Szydłowskie, które jest 

obszarem przejściowym pomiędzy Niecką Nidziańską i Górami Świętokrzyskimi. 

Na omawiany obszar wchodzi mały fragment Pogórza, od Chmielnika po 

Włoszczowice (północna i środkowa część Gminy Chmielnik). Teren ten jest 

lekko falisty, z garbami dochodzącymi do 300 m.n.p.m, występującymi w 

północnej części gminy. Najwyższe wzniesienie Podgórza Szydłowskiego na tym 

terenie to Osica lub Ostra Górka, 308 m.n.p.m., położona koło wsi Piotrkowice. 

Na południu garby są niższe, dochodzą do 240 m.n.p.m. Pomiędzy garbami 

rozciągają się szerokie, dość głębokie doliny. Występujące w podłożu starsze 

skały osadowe (paleozoiczne oraz mezozoiczne) przykryte są w większości 

młodszymi  osadami  morza  mioceńskiego (miocen),  m.in. wapieniami. 

Miejscami pojawiają się formy krasowe (krasowienie). Na podłożu wapieni 

jurajskich występują zjawiska krasowe. 

 
 

Charakterystyka warunków geotechnicznych i hydrologicznych 
 

Na podstawie dostępnych prac i badań geotechnicznych archiwalnych 

[źródło : baza.pgi.gov.pl - szczegółowe mapy geologiczne Polski – arkusz 

smg.0884   –   Państwowy Instytut  Geologiczny] stwierdzono,   że  w  podłożu 

budowlanym na przeważającym terenie występują utwory plejstocenu tj. 

• gliny zwałowe oraz gliny zwałowe na wapieniach organodetytrycznych i 

litotamniowych ; 
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• oraz miejscowo piaski i mułki eluwialno – eoliczne oraz rezydua glin 

zwałowych, 

grunty są niejednorodne pod względem geotechnicznym, warstwowane. 

Występują tutaj grunty rodzime mineralne wykształcone w postaci gruntów 

spoistych i grunty antropogeniczne ( grunty nasypowe na odcinkach dróg) . 

 
Na omawianym terenie wody opadowe słabo wsiąkają w mało 

przepuszczalne podłoże gruntowe. występuje tu powierzchniowych spływ wód 

opadowych do sieci rowów melioracyjnych , które zasilają lokalne cieki wodne, 

a docelowo rzekę Morawicę. 

 
Pierwszy poziom wodonośny wód podziemnych na terenie pod inwestycję 

występuje od 10 – 20 m pp.t. 

 

 
1.2.2. Warunki techniczne i środowiskowe 

 
Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie miejscowości Celiny Nowe, zgodnie 

z załącznikami w formie mapy zasadniczej zaznaczonym przewidywany teren 

bezpośrednim inwestycji z naniesioną proponowana lokalizacja kanałów 

sanitarnych, sieci wodociągowej oraz obszarem, graniczącym z 

przewidywanym terenem inwestycji. 

 
Uwarunkowania lokalizacyjne 

Przedmiotową inwestycję przewiduje się realizować, zgodnie z zakresem 

określonym w załącznikach graficznych – mapy zasadnicze  w skali 1:1000.  – 

3 arkusze map. 

Ze względu na ukształtowanie terenu oraz fakt, że miejscowość Celiny Nowe 

zlokalizowana jest po obu stronach drogi krajowej DK 73, proponuje się 

wybudowanie dwóch ciągów sieci kanalizacji sanitarnej dla zabudowy po obu 

stronach drogi. Zaprojektowane rurociągi należy doprowadzić do miejsca 

wpięcia ( istniejąca studnia kanalizacyjna o rzędnych 269,46/266,23 oznaczona 

jako S96 w PFU na działce 188/2 obręb Suchowola) zgodnie z mapą. 

 
Lokalizacja planowanych kanałów sanitarnych oraz sieci wodociągowej, 

przewidziana jest w gruntach prywatnyh oraz w dogach i gruntach gminnych. 

 
Uwarunkowania techniczne 

Ze względu na ukształtowanie terenu pod inwestycję przewidziano kanalizację 

sanitarną w układzie grawitacyjno – tłocznym wraz z odejściami i lokalnymi 

pompowniami sieciowymi. 

 
Uwarunkowania prawne 

Dla przedmiotowego terenu dla miejscowości nie ma uchwalonego 

Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego, zatem dla inwestycji 

należy pozyskać decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
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Wykonawca musi uzgodnić przebieg sieci, przyłączy i odejść z Inwestorem oraz 

uzyskać zgodę właścicieli działek na wejście w teren oraz prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

 
Uwarunkowania środowiskowe 

 

Dla planowanej inwestycji należy pozyskać decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca wystąpi do Wójta Gminy z 

wnioskiem i Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 

 
Analizie uwarunkowań środowiskowych należy poddać następujące aspekty: 

 
- budowa kolektorów grawitacyjnych – sanitarnych wraz z kanałami bocznymi 

w zakresie średnic: od DN160mm do DN200mm wraz z przyłączami 

kanalizacyjnymi do posesji oraz obiektów związanych: studzienek 

kanalizacyjnych (rewizyjnych i inspekcyjnych) oraz pompowni ścieków (w 

przypadkach, kiedy nie będzie technicznych możliwości grawitacyjnego 

odprowadzenia ścieków), 

- budowa rurociągów tłocznych w zakresie średnic DN90mm  - DN110 mm 

 
Projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej będą transportowane ścieki 

bytowe do miejscowości Piotrkowice i dalej do Oczyszczalni Gminnej . 

Projektowane kanały oraz towarzyszące obiekty budowlane objęte wnioskiem 

będą zlokalizowane w terenach prywatnych, pasach drogowych dróg 

gminnych i gruntach Gminy Chmielnik. 

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się kumulowania 

oddziaływań. 

Czynna biologicznie warstwa gleby będzie składana tak, aby po zakończeniu 

prac budowlanych mogła być ponownie wykorzystana do spełnienia swojej 

funkcji. Realizacja przedsięwzięcia może wymagać usunięcia zieleni. 

Mając na uwadze emisję i występowanie innych uciążliwości, projektowana 

inwestycja ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego. pozwoli na 

kontrolowane i bezpieczne odprowadzanie ścieków bytowych z posesji do 

oczyszczalni ścieków oraz zabezpieczy tereny niezwodociągowane w wodę z 

sieci wodociągowej. Na etapie realizacji przedsięwzięcia (budowy,  

przebudowy lub modernizacji systemu kanalizacyjnego) może nastąpić wzrost 

niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu, 

spowodowany pracą maszyn budowlanych i środków transportu. Realizacja 

przedsięwzięcia może być również źródłem odpadów. 

 
W czasie budowy przewiduje się: 

• ograniczenie czasu pracy maszyn o dużym natężeniu hałasu dla pory 

dziennej, 
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• sprawne prowadzenie robót budowlanych w celu zminimalizowania 

oddziaływania inwestycji na ludzi i środowisko, 

• bieżąca, kontrola stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych przy 

budowie, 

• zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. 

 
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem odpadów oraz  

emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu. Przewody rurowe 

wykonane z trwałego, szczelnego materiału wyeliminują nieszczelności. 

Biorąc pod uwagę charakter inwestycji można uznać, że nie będzie ona 

znacząco oddziaływać na stan środowiska w analizowanym rejonie. 

 
Rozwiązania chroniące środowisko 

 

Przewidziana do realizacji inwestycja ma na celu uporządkowanie gospodarki 

ściekowej na terenie objętym projektem oraz zwodociągowanie terenów 

przyległych do drogi krajowej DK 73. Oznacza to, że celem podejmowanych 

działań inwestycyjnych będzie zminimalizowanie negatywnego oddziaływania 

na środowisko przyrodnicze w trakcie realizacji robót budowlanych. Planowana 

inwestycja nie będzie wpływała niekorzystnie na wody podziemne i 

powierzchniowe. 

Projektuje się wykonanie kanalizacji przez doświadczonych wykonawców 

obiektów z materiałów o wysokim stopniu wodoszczelności, które zagwarantują 

pełną ich szczelność. 

W przypadku braku możliwości wykonania grawitacyjnego systemu transportu 

ścieków przewidziano zastosowanie pompowni ścieków oraz  

współpracujących z nimi rurociągów tłocznych. 

Prace budowlane prowadzone z użyciem maszyn i urządzeń charakteryzujące 

się wysokim poziomem akustycznym i emitujące hałas o dużym natężeniu, 

wykonywane będą tylko w godzinach dziennych. W ramach prowadzonej 

gospodarki urobkiem, pozostały po wykopach grunt będzie zagospodarowany 

zgodnie z decyzją środowiskową do rekultywacji terenu lub składowany na 

wysypisku. 

Teren po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia doprowadzony zostanie do 

stanu pierwotnego. 

 
Na etapie realizacji planowanego zamierzenia nie przewiduje się konieczności 

zastosowania specjalnych rozwiązań chroniących środowisko. Prace 

budowlane prowadzone będą zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Podczas prac budowlanych proponuje się podjąć następujące 

działania mające na celu ograniczenie lub zapobieżenie negatywnym 

oddziaływaniom na środowisko: 

• bieżąca kontrola stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych przy 

budowie, tak aby charakteryzowały się korzystnymi własnościami 

akustycznymi oraz były w pełni sprawne technicznie, 



10  

• maksymalne skrócenie czasu robót, poprzez sprawne prowadzeni prac 

budowlanych, 

• ograniczenie szerokości pasa terenu zajętego w trakcie budowy, 

poprzez oszczędne i efektywne korzystanie z terenu, przestrzeganie 

zasady niewykraczania poza granice pasa drogowego i pasa 

technologicznego, 

• zalecenie ograniczenia do godzin dziennych (od 6-tej do 20-tej) 

prowadzenia prac powodujących znaczną emisję hałasu – dotyczy 

szczególnie prac charakteryzujących się dużą uciążliwością akustyczną 

dla otoczenia ( jak  zagęszczanie wykopów), 

• zwrócenie szczególnej uwagi na gospodarowanie wytwarzanymi 

odpadami, w taki sposób, aby powstające podczas budowy odpady 

były gromadzone w wydzielonym do tego miejscu lub bezpośrednio po 

powstaniu wywożone poza teren prac budowlanych (przy 

przekazywaniu odpadów należy kierować się zasadą – w pierwszej 

kolejności przekazywać odpady do odzysku lub recyklingu, jeżeli nie 

istnieją   gospodarcze   metody    ich    zagospodarowania  

przekazywać do instalacji do ich przeróbki lub na składowisko 

odpadów), 

• wyeliminowanie możliwości niekontrolowanych zrzutów ścieków i 

odpadów   do środowiska w trakcie prowadzenia prac budowlanych, 

w tym przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracowników 

(przewoźne toalety). 

• w trakcie eksploatacji kanalizacji sanitarnej i nie będzie konieczności 

stosowania specjalistycznych rozwiązań oraz urządzeń chroniących 

środowisko. Jedynie w przypadku sytuacji awaryjnych np. zatkanie 

sieci, należy właściwie przeprowadzać prace  udrożniające, tak aby  

nie narazić środowiska wodno – gruntowego na skażenie w postaci 

wycieku ścieków na   powierzchnię   i bezpośredniego   spływu   do 

środowiska gruntowego. 

 

 
Inwentaryzacja zieleni 

Na omawianym terenie może wystąpić konieczność wycinki drzew oraz 

krzewów kolidujących z trasą projektowanego kanału sanitarnego lub sieci 

wodociągowej. Wykonawca jest zobowiązany do zinwentaryzowania  

istniejącej zieleni zlokalizowanej w pasie technologicznym wykonywania robót,  

a w razie potrzeby w pasie oddziaływania robót (przypadek, gdy  korzenie 

drzew zlokalizowanych w pobliżu miejsca prowadzenia prac ziemnych  

zostałyby naruszone podczas wykonywania wykopów). W inwentaryzacji należy 

wyszczególnić drzewa i krzewy podlegające ochronie zgodnie z przepisami 

Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134 z późn. 

zm.). Dla zieleni wymagającej wycinki na podstawie decyzji administracyjnej 

Wykonawca ma obowiązek skompletowania dokumentacji do wniosku oraz 

uzyskania zezwolenia na wycinkę zieleni. Wykonawca powinien przyjąć zasadę, 
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że trasa projektowanej kanalizacji i wodociągu powinna zostać tak  

usytuowana, aby zminimalizować zakres koniecznej wycinki zieleni. 

 
Dostępność Placu Budowy 

Plac budowy będzie udostępniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym  

między stronami. 

 
Warunki gruntowe 

Wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego oraz ewentualny 

projekt prac geologicznych oraz sporządzenie stosownych dokumentacji w tym 

zakresie, jest po stronie Wykonawcy. 

 
Zajęcia pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót ponosi 

Wykonawca. 

 
Organizacja ruchu. 

Koszt wykonania projektu organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót ponosi 

Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie 

budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia ostrzegawcze i zabezpieczające 

jak: znaki, zapory, światła, sygnały itp. i zapewni dla nich stałe warunki 

widoczności w dzień i w nocy. 

Urządzenia te muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Koszty zabezpieczeń i oznakowania terenu ponosi Wykonawca. 

 
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 
Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych 

związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej powinna 

być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej 

prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

• jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy 

przyjąć założenia i wymagania przedstawione w PFU, które pod 

względem technicznym pozwolą  uzyskać  spodziewany  efekt  

rzeczowy i ekologiczny inwestycji, 

• rozwiązania projektowe, a w szczególności: dobór technologii i 

zastosowane materiały oraz urządzenia  jak  również  jakość 

wykonanych robót powinny zapewniać wysoką trwałość i 

niezawodność budowanych sieci i urządzeń,   powinny również 

uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych 

warunkach  eksploatacyjnych,  możliwych  do   przewidzenia   na 

etapie projektowania i wykonywania robót budowlanych, 
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• dobór parametrów technicznych materiałów powinien być 

przeprowadzony w oparciu o analizę rzeczywistych warunków ich 

pracy, 

• zastosowane do zabudowy materiały powinny być wysokiej jakości, 

trwałe i odporne na korozję w środowisku wodnym oraz I klasie 

wykonania 

• zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, 

niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania 

• wszystkie materiały przewidziane do zabudowy powinny uzyskać 

akceptację  Zamawiającego 

• akceptację Zamawiającego powinny uzyskać również technologie 

prowadzenia robót na etapie projektu i wykonawstwa 

• dobór rur służących do budowy sieci kanalizacyjnej powinien zostać 

poparty przez Wykonawcę, na etapie projektu, obliczeniami statyczno-

wytrzymałościowymi, 

• dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wytyczne techniczne 

do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń 

kanalizacyjnych opisane w załączniku PFU-2 i PFU-3 

• roboty powinny być realizowane w oparciu o „Warunki Techniczne 

Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" przedstawione  w  PFU-3 

oraz zgodne z wymaganiami zawartymi w  dokumentach  

stanowiących integralne części PFU-2 oraz wstępne  warunki 

techniczne wydane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w 

Chmielniku. 

 
1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Przedmiotem zamówienia jest : 

A. zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

przyłączami do przyległych o łącznej długości w przybliżeniu: 

•ok. 5102 mb. w zakresie średnicy DN 200 mm dla kanału 

grawitacyjnego, 

•ok. 1325 mb w zakresie średnicy DN90 mm dla rurociągów tłocznych, 

•ok. 150 mb w zakresie średnicy DN63 mm dla rurociągów tłocznych, 

•1 szt. pompowni sieciowych, 

•1 szt. pompowni przydomowych, 

 
B. zaprojektowanie i budowę sieci wodociągowej o łącznej długości w 

przybliżeniu: 

•ok. 200 mb. w zakresie średnicy DN 110 mm , 

 
w tym: 

• zaprojektowanie i uzgodnienie lokalizacji sieci i przyłączy 

kanalizacyjnych   sanitarnych   do   posesji   wzdłuż   projektowanej   sieci 
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kanalizacyjnej (w formie pisemnego oświadczenia i mapki lokalizacyjnej 

podpisanych przez właściciela/wspówłaścicieli nieruchomości). 

• wszystkie przyłącza kanalizacyjne powinny być zaprojektowane do 

budynków lub zakończone na posesji w odległości 2,0 m od granicy 

działki studzienkami inspekcyjnymi o średnicy nominalnej 425mm, 

• odbudowa nawierzchni ulicy, chodników oraz terenów przyległych po 

wykonanych robotach kanalizacyjnych - zgodnie z  warunkami 

wydanymi przez gestorów i zarządców poszczególnych terenów. 

• w kwestii odtworzenia dróg gminnych w przypadku lokalizacji sieci w 

pasie jezdnym ( oś symetrii pasa jezdnego w jednym kierunku ruchu), 

należy przewidzieć odbudowę warstw konstrukcyjnych jezdni  po 

wykopie łącznie z warstwą wiążącą asfaltu , a warstwę ścieralną na 

połówce jezdni. 

• w przypadku prowadzenia sieci w poboczach dróg gminnych należy 

przewidzieć odbudowę warstw konstrukcyjnych pobocza po wykopie. 

• wykopu (zgodnie z Instrukcją odbudowy nawierzchni drogowych po 

wykopach związanych  z wykonaniem i remontami urządzeń 

podziemnej infrastruktury technicznej)   oraz   odbudowę   nawierzchni 

ulicy z asfaltobetonu,  istniejące  elementy  pasa drogowego 

(chodnik, krawężnik) odbudować z   wykorzystaniem 

pełnowartościowych materiałów z  rozbiórki -  do ponownego 

wykorzystania. 

 

1.5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia 

 
Wymagania Zamawiającego podane w niniejszym punkcie PFU są 

rozszerzeniem zapisów punktu „Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe" i 

jako takie stanowią ich uzupełnienie i uszczegółowienie. 

 
Niniejszy rozdział określa wymagania, które należy spełnić i elementy jakie 

muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w projektowaniu i realizacji 

inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU będą traktowane przez 

Wykonawcę jako wiążący element przedmiotu zamówienia w rozumieniu jego 

opisu. Podane wymogi są obligatoryjne, chyba, że Wykonawca, w 

uzasadnionym przypadku, uzyska akceptację Zamawiającego dla rozwiązań 

zamiennych, o co najmniej równorzędnych parametrach technicznych i 

ekonomicznych. Zastosowane rozwiązania zamienne nie mogą powodować 

zmiany ceny. 

 
1.5.1. Wymagania dotyczące projektowania 

 
Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona dokumentację projektową 

służąca do wykonania robót budowlanych, dla których jest wymagane 

uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy. W ramach 

opracowania   dokumentacji   projektowej   Wykonawca   opracuje niezbędne 
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materiały wyjściowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem, 

uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbędne do 

ukończenia robót tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i 

przekazania do użytkowania. 

Wykonawca jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań 

wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców  

infrastruktury kolidującej z projektowanymi sieciami. 

 
Wymagania formalno-prawne 

 

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty 

projektowe i inne dokumenty (w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub 

zmiany tych decyzji, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 

oraz podejmie wszelkie niezbędne działania (poza zastrzeżonymi dla innych 

podmiotów), które będą niezbędne do uzyskania potrzebnych decyzji o 

pozwoleniu na budowę (zgłoszenia robót) lub zmian tych decyzji oraz dokona 

wszelkich potrzebnych korekt. 

 
Wymagania szczegółowe Zamawiającego 

 

Wykonawca wykona bądź pozyska: 

• mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych na teren 

objęty zakresem robót przewidzianych w Zamówieniu, 

• projekt budowlany wraz z wszystkimi dokumentami niezbędnymi do 

uzyskania pozwolenia na budowę lub/i zgłoszenia robót, 

• informację na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, 

• projekty techniczne w zakresie niezbędnym do realizacji robót 

• dokumentacje geotechniczne lub/i geologiczne dotyczące badań 

podłoża gruntowego 

• zgody odpowiednio: właścicieli nieruchomości lub użytkowników 

wieczystych lub zarządców nieruchomości na zajęcie terenu na czas 

prowadzenia robót oraz lokalizację projektowanych urządzeń i 

elementów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, 

• operat terenowo-prawny zawierający: mapę ewidencyjno-sytuacyjną z 

zaznaczonym przebiegiem projektowanych sieci i pasem 

technologicznym wykonywanych robót, wypisy z rejestru gruntów 

dotyczące nieruchomości przewidzianych do zajęcia, zestawienie 

działek (wg. wzoru przekazanego przez Zamawiającego) objętych 

pozwoleniem na budowę, zgody na zajęcie nieruchomości, 

• inwentaryzację zieleni w formie operatu dendrologicznego 

zawierającego mapę ewidencyjno-sytuacyjną z zaznaczonym 

przebiegiem projektowanej infrastruktury oraz wszystkimi drzewami i 

krzewami zlokalizowanymi w pasie oddziaływania inwestycji z 

podziałem na zieleń przewidzianą do usunięcia oraz do ochrony w 

trakcie wykonywanych prac oraz zestawienie zieleni 
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• decyzję administracyjną zezwalającą na usunięcie zieleni zgodnie z 

przepisami ustawy o ochronie przyrody pod warunkiem zamiany opłaty 

z tytułu usunięcia zieleni na wykonanie nasadzeń zastępczych (jeśli 

zachodzi taka potrzeba), 

• operaty wodno-prawne (jeśli wymagane), 

• pozwolenia wodno-prawne na szczególne korzystanie ze środowiska w 

tym zrzut wód pochodzących z odwodnienia wykopów (jeśli 

wymagane), 

• projekty budowlane i wykonawcze dotyczące usunięcia ewentualnych 

kolizji z obcym uzbrojeniem technicznym - wg warunków wydanych 

przez administratorów sieci 

• uzgodnienia dokumentacji projektowej i rozwiązań w niej zawartych z 

odpowiednimi urzędami i instytucjami (np. zarządcą dróg - w pasach 

drogowych, nadleśnictwa, konserwatora zabytków itp.). 

• ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub skuteczne zgłoszenie 

robót niewymagających decyzji o pozwoleniu na budoowę, 

• dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacją geodezyjną 

wykonanych obiektów oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 

• projekt organizacji robót i organizacji ruchu w pasie drogowym, 

• komplet dokumentów niezbędnych dla uzyskania wymaganych 

pozwoleń związanych z użytkowaniem, 

 
Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji (w tym 

opłaty administracyjne) ponosi Wykonawca. 

 
Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych 

 

Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do 

Zamawiającego o akceptację proponowanych rozwiązań projektowych we 

wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposób oczywisty i bezsporny 

istnieje najlepszy wariant rozwiązania projektowego. Akceptacja 

Zamawiającego w żadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialności 

Wykonawcy za poprawność przyjętych rozwiązań projektowych i w 

konsekwencji - robót. 

 
Inwentaryzacja stanu istniejącego 

 

Wymaga się od Wykonawcy sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji 

istniejących obiektów, które w ramach zadania związane są z robotami. 

Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych niezbędnych 

do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym 

takich elementów jak wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan 

budowli itd. Załączone do niniejszego PFU „Część informacyjna” mapy 

zasadnicze mają charakter jedynie poglądowy, służący do określenia zakresu 

robót i wyceny wartości robót przez Wykonawcę. 
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Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe 

 

Wykonawca w ramach Zamówienia jest zobowiązany wykonać kompletną 

dokumentację geodezyjną inwestycji. Wykonawca także we własnym zakresie 

wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe związane ze szczegółową 

inwentaryzacją wykonywanych obiektów. 

 

 
Badania i analizy uzupełniające 

 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia 

bądź weryfikacji danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez 

Zamawiającego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby 

zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. Wykonawca na 

własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

W przypadku, gdy zaistnieje wątpliwość, co do potrzeby wykonania jakiejś 

analizy lub opracowania, Wykonawca uzyska potwierdzoną pisemnie decyzję 

w tej sprawie od Zamawiającego. 

 
Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB) 

 

Przy projektowaniu sieci kanalizacyjnych należy stosować: 

• Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej 

• „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci 

Kanalizacyjnych” wydane przez COBRTI INSTAL 

• Warunki techniczne na zaprojektowanie i budowę sieci 

kanalizacji sanitarnej wydane przez gestora sieci 

 
Wykonawca w ramach Zamówienia opracuje dokumentację projektową 

składającą się z: 

• Projektu budowlanego (PB) robót z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 

budowę lub skutecznego zgłoszenia robót, 

• Projektów technicznych – wykonawczych (PT) 

• Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy, 

• Dokumentacji geotechnicznej 

• Operatu wodno-prawnego (jeśli wymagany) 

• Operatu terenowo-prawnego 

• Inwentaryzacji dendrologicznej wraz z uzyskaną decyzją administracyjną 

na usunięcie zieleni (jeśli wymagana) 

 
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków 

zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych 

wytycznych Zamawiającego. 

 
Ponadto PB musi spełnić następujące wymagania: 
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• musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których 

rozwiązanie jest możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji 

projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie problemy, 

których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności, 

• musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy rurociągu, wyboru 

materiału oraz niezbędne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, 

• musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania 

odpowiednich przepisów dla projektów budowlanych, 

• musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanej poniżej. 

 

 
Wykonawca opracuje Projekt Budowlany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 

2454),  jak również zastosuje się do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane   

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.) oraz „Warunków technicznych wykonania 

i odbioru sieci wodociągowych” opracowanych przez COBRTI. 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych 

w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych 

Zamawiającego i Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Chmielniku. 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych 

elementów, istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i ich trwałości. 

Wykonawca wykona i uwzględni w dokumentacji projektowej wszystkie potrzebne 

obliczenia dla wykazania, że ww. parametry zostaną dochowane. 

 
Dokumentacja projektowa (PB) powinna obejmować wszystkie branże i specjalności 

potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego przedsięwzięcia i powinna 

składać się m.in. z niżej wymienionych projektów i opracowań branżowych: 

• części technologicznej, 

• części budowlano-konstrukcyjnej, 

• części drogowej, 

• części elektrycznej, 

• zagospodarowania i urządzenia terenu, 

• dokumentacji geotechnicznej i / lub geologicznej, 

• projektów niezbędnych przekładek kolidującej podziemnej i 

nadziemnej infrastruktury, 

• opracowań, pozwoleń, uzgodnień, decyzji i wytycznych oraz zgód 

właścicieli na zajęcie terenu dla potrzeb realizacji inwestycji, 

• informacji dotyczącej BIOZ, 

• dokumentacji dendrologicznej. 

 
Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac 

Wykonawcy może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 
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Forma dokumentacji projektowej 

 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

a) 3 komplety dokumentacji projektowej (PB) w wersji papierowej (w tym 1 kpl. 

opieczętowany i zatwierdzony przez organ wydający pozwolenie na 

budowę), 

b) ostateczną Decyzję o pozwoleniu na budowę, 

c) operat terenowo-prawny zawierający oryginały zgód na zajęcie 

nieruchomości stanowiących podstawę podpisania oświadczenia o prawie 

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

d) projekty techniczne – 3 kpl. 

e) wersję elektroniczną dokumentów wymienionych w punktach a, b, c 

(format .pdf i .jpg oraz format .dwg, .dxf i .doc). 

 
Wszystkie egzemplarze (3 kpl) dokumentacji projektowej powinny być oprawione w 

segregatory i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierającym: 

• napis „Dokumentacja projektowa" 

• numer Umowy 

• nazwa zadania lub części zadania 

• numer egzemplarza 

 

Wewnątrz segregatora pt. „Dokumentacja Projektowa" powinien znajdować się spis 

zawartości oraz opracowania branżowe oprawione w skoroszyty w wybranych przez 

Wykonawcę kolorach jednakowych dla danej branży. 

Wymagania dotyczące wersji elektronicznej dokumentacji projektowej: 

• Dokumentacja powinna być przekazywana na nośniku optycznym (CD 

lub DVD). 

• Opis techniczny - plik w formacie .doc, .pdf 

• Pliki tekstowe - z rozszerzeniem .doc, .pdf 

• rysunki, schematy, diagramy - format rysunku .dwg, .pdf 

• pliki map geodezyjnych - w formacie .dwg lub .dxf, .pdf 

• rozdzielczość obrazów rastrowych: 300 dpi 

• podkłady mapowe .dwg lub .dxf, .pdf 

 

Kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi 

odpowiednikami. Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej 

przekazywanymi Zamawiającemu opracuje w ramach wynagrodzenia egzemplarze 

w ilości wynikającej z wymagań stawianych w uzgodnieniach. 

 
Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień i 

decyzji administracyjnych 

 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki 

techniczne  i  pozwolenia  niezbędne  do  rozpoczęcia,  zakończenia  i   użytkowania 
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robót przez Zamawiającego (np. operaty, pozwolenia, itp.). Opłaty związane z 

uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca 

winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikających 

z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów. 

 
W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

- wystąpienie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub skuteczne 

zgłoszenie robót w imieniu Zamawiającego, opłaty administracyjne 

związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca, (opłaty te należy 

uwzględnić w ofercie), 

- uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni, 

- uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas 

prowadzenia robót, 

- uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień dokumentacji  

projektowej oraz poniesienie wszystkich kosztów związanych z  

uzyskaniem tych uzgodnień (w tym m.in.: uzyskanie zezwolenia na 

zlokalizowanie uzbrojenia w pasie drogowym (na podstawie art. 39 ust. 3 

ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 

19, poz. 115, tekst jednolity – z późniejszymi zmianami), 

- uzyskanie uzgodnienia Inwestora projektu budowlanego; uzgodnienie 

dokumentacji będzie dotyczyć zgodności projektu z wydanymi 

warunkami technicznymi, zgodności projektu z przepisami, w tym 

techniczno–budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami 

wiedzy technicznej, zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych 

z wymaganiami Zamawiającego. 

 
Dokumentacja powykonawcza 

 

Po wykonaniu robót, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora projektu. Po 

zakończonych próbach szczelności Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o 

przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody 

podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi 

powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem 

(zasypaniem). Forma i zakres inwentaryzacji powykonawczej powinna być 

zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami 

właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Wykonawca 

przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną 

instytucjom zewnętrznym zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach 

prowadzenia robót oraz do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka). 

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadać wymaganiom 

stawianym w warunkach Inwestora i zawierać m.in. : 
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• projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie 

rysunków projektu budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny 

(kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie 

budowy, korekty niezbędnych obliczeń statyczno – wytrzymałościowych  

i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie 

projektowania/ wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania 

obiektów. 

• powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z 

adnotacją geodety, czy roboty zostały wykonane zgodnie lub 

niezgodnie z dokumentacją (inwentaryzacja ta musi posiadać 

potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej 

i kartograficznej) 

• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem 

budowlanym, 

• pozwolenie na budowę lub skuteczne zgłoszenie robót, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• protokół z próby szczelności sieci kanalizacji sanitarnej i sieci 

wodociągowej, 

• sprawozdanie w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym CD/DVD, 

ze sprawdzenia kamerą samobieżną z głowicą obrotową z pomiarem 

spadku wykonanej kanalizacji sanitarnej, 

• protokół z zagęszczenia gruntu (podsypki, zasypki), 

• protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych – jeśli Zarządca 

drogi taki wymóg postawił, 

• deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty 

higieniczne. 

 
Sprawowanie nadzoru autorskiego 

 

Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do 

sprawowania nadzoru autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał 

prace projektowe. 

Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby 

posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach. 

 
W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży: 

• wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim 

rozwiązań (zgodnie z art. 20.1.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity – z 

późniejszymi zmianami)), stwierdzania w toku wykonywania robót 

budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 

inwestorskiego (zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, DZ.U. z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 

1783, 1846, 2206, tekst jednolity – z późniejszymi zmianami)), 
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• pełniący nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlano 

montażowych jest zobowiązany do pobytów na terenie budowy w  

miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego, dokonywanie korekt 

dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań 

zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania 

Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca 

będzie zobowiązany do dokonania takich korekt w dokumentacji 

projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej aby wyeliminować 

lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane. 

 
Forma projektu budowlanego i dokumentacji powykonawczej 

 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 komplety dokumentacji 

powykonawczej wraz z wersją elektroniczną. 

Wszystkie egzemplarze dokumentacji powykonawczej powinny być oprawione 

w segregatory i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora. 

Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja powykonawcza” powinien 

znajdować się spis zawartości oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w 

skoroszyty: 

- opracowania projektowe, 

- powykonawcza dokumentacja geodezyjna, 

- dokumenty: m.in. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, decyzję 

na użytkowanie jeśli będzie wymagana, oświadczenie Kierownika 

budowy, protokoły prób, odbiorów itp, opinie sanitarne i in. 

- deklaracje zgodności, aprobaty, certyfikaty, atesty itp. 

 

 
Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji projektowej powinny 

być potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta „za zgodność z 

oryginałem”, w dokumentacji powykonawczej – podpisem Kierownika Budowy. 

 
Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszą być zapisane w 

formacie *.pdf oraz w formatach umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i 

późniejsze wykorzystanie. 

 
Wymagania dotyczące wersji elektronicznej: 

- Dokumentacja powinna być przekazywana na    nośniku elektronicznym 

(CD lub DVD). 

 
Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej 

przekazywanymi Zamawiającemu, opracuje w ramach ceny Zamówienia 

egzemplarze w ilości wynikającej z wymagań stawianych w uzgodnieniach. 
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1.6. Wymagania dla rozwiązań technicznych 

 
1.6.1 Wymagania materiałowe dla sieci kanalizacji sanitarnej 

 
Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Zamówienia 

muszą być: 

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem 

(w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą o wyrobach 

budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty 

zgodności i oznakowanie, 

- zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności PFU, 

- zgodne z wymaganiami operatora sieci wodociągowych i kanalizacji 

sanitarnej na podstawie wydanych warunków technicznych - Zakład 

Usług Komunalnych w Chmielniku, 

- nowe i nieużywane, klasy I. 

 
Wszelkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być oznakowane i posiadać 

dokumenty atestacyjne dopuszczające do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawą z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Ponadto 

powinny posiadać Deklarację Zgodności lub Certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

Aprobatą Techniczną oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 

Zastosowane materiały powinny spełniać standardy PN-EN, DIN lub posiadać 

odpowiedni certyfikat. 

Rozpoczynając procedurę projektowania sieci kanalizacyjnej, przyjąć zasadę, że 

stosowane materiały - głównie rurociągi oraz inne elementy towarzyszące powinny 

być bardzo dobrego gatunku, wysokiej klasy wytrzymałościowej - nawet, jeżeli 

odcinek sieci będzie realizowany w ulicy o małym natężeniu ruchu samochodowego 

i dużej trwałości, gdyż przedmiotowa inwestycja ma służyć mieszkańcom minimum 

kilkadziesiąt lat. 

 
STUDZIENKI KANALIZACYJNE 

 
Studnie rewizyjne żelbetowe o średnicy Dn1000 mm. 

Stosować studnie prefabrykowane z elementów żelbetowych, składające się z 

podstawy studni (dennicy z kinetą), wykonanej, jako monolityczny odlew z betonu 

samozagęszczalnego (SCC), formowane wraz z przejściami szczelnymi, spocznikiem i 

kinetą wkładką poliuretanową w jednym cyklu produkcyjnym. 

Studnie złazowe wykonać zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1917: 2004 oraz 

Aprobatą Techniczną IBDIM. 

 
Opis elementów studni: 

• dno stanowiące monolityczny prefabrykat wykonany (z betonu 

samozagęszczalnego SCC) z wyprofilowaną kinetą i osadzonymi przejściami 

szczelnymi do przegubowego przyłączenia rur w ściance studni, kineta studni 

wyposażona we wkładkę z poliuretanu 

• kręgi żelbetowe wykonane zgodnie z normą PN-EN 1917: 2004, 
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• płyta pokrywowa, żelbetowa z otworem na właz kanałowy, 

• pierścienie dystansowe łączone za pomocą zaprawy betonowej o grubości 

warstwy połączeniowej do 10 mm. 

• włazy okrągłe o średnicy 600mm wg normy PN-EN 124:2000P (w pasie 

drogowym należy stosować włazy klasy nośności D-400, w terenach zielonych 

należy stosować włazy o klasie nośności B-125) wykonane z żeliwa szarego z 

pokrywą zatrzaskową, jednoczęściową (jednolity odlew pokrywy z  

zatrzaskami) lub włazów z wypełnieniem betonowym, w drogach o 

nawierzchniach bitumicznych należy stosować włazy pływające 

• stopnie złazowe montowane fabrycznie, żeliwne typu ciężkiego lub klamry 

stalowe o pełnym profilu w otulinie PE w jaskrawym kolorze (żółty lub 

pomarańczowy) 

• elementy studni łączone za pomocą uszczelek samosmarujących 

• wytrzymałość betonu: C35/45 

• mrozoodporność betonu: F150 

• wodoszczelność betonu: ≥W8 

• nasiąkliwość betonu: ≤5% 

• klasa ekspozycji na agresję chemiczną XA3 (dla ścieków o pH = 4,5 – 4,0) 

 
Studnie kanalizacyjne powinny spełniać poniższe wymagania: 

• wysokość komory roboczej (mierzona od półki do płyty stropowej powinna 

wynosić min. 2,0m, w przypadku studni gdzie nie ma możliwości technicznych 

uzyskania minimum, dopuszcza się odstąpienie od powyższej zasady), 

• długość komory roboczej (mierzona wzdłuż przepływu minimum 1,00m), 

• promień kinety w komorze 1,5÷5 D kanału dopływowego. Zaleca się 

stosowanie maksymalnie dużych promieni kinety, w celu ograniczenia 

wytracania prędkości przez płynące ścieki. 

• komora powinna mieć półki po obu stronach kanału, o szerokości min 0,50m 

po stronie włazu i 0,30m po stronie przeciwnej, na wysokości 2/3 kanału 

odpływowego, 

• półki na całej długości komory roboczej z nachyleniem min. 5% do środka 

studzienki w kierunku kanału odpływowego, 

• elementy żelbetowe łączone na zintegrowane uszczelki gumowe 

samosmarujące, elastomerowe odporne na agresywne oddziaływanie 

ścieków i gazów kanałowych (nie dotyczy pierścieni dystansowych), 

• w ścianach studni powinny być osadzone stopnie lub klamry złazowe podczas 

prefabrykacji: 

• przejście kanału przez ściany studni rewizyjnych należy wykonać z 

wykorzystaniem systemowego przejścia szczelnego z uszczelką wargową, 

gwarantującą elastyczne połączenie rury ze studnią, zabezpieczające przed 

infiltracją wód gruntowych i eksfiltracją ścieków do gruntu. 

 
Kaskady w studniach należy wykonywać fabrycznie albo indywidualnie, jako 

zewnętrzne (w miejscach włączeń do studni kanalizacyjnych, gdy różnica wysokości 

jest większa niż 0,5m. Dopuszcza się studzienki kaskadowe z kaskadą wewnętrzną w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Inwestorem. 
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Dopuszczalna wysokość przepadów wynosi od 0,5m do 4,0m. Odległość osi górnego 

kanału od płyty stropowej powinna wynosić minimum 1,0m. W przypadku 

wykonywania przepadu w studzience z kręgów łączonych na uszczelki, otwory w 

ścianach studzienki należy wykonać w min. odległości 15cm od złącza kręgów. W 

przypadku studzienek kaskadowych z kaskadą zewnętrzną rura spadowa powinna 

być posadowiona wraz ze studzienką na wspólnym fundamencie. 

Na podłączeniach kanałów bocznych do studni kanalizacyjnych winny być 

wykonane kinety w dnie studni. Studnie należy zaizolować w zależności od 

miejscowych warunków przed ewentualnym wpływem agresywnego środowiska 

gruntowo-wodnego (odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne na oddziaływanie 

środowiska o podwyższonej agresywności chemicznej wg wymagań norm PN-EN 

1610:2002, PN-EN1610:2002/Ap1:2007 oraz zabezpieczenie antywilgociowe studni od 

zewnątrz). 

 

 
Studzienki inspekcyjne z PE/PP 

Na projektowanych sięgaczach i przyłączach kanalizacyjnych oraz na sieci w 

miejscach gdzie lnie ma możliwości na lokalizację studni sieciowej DN1000 mm 

kanalizacyjnych dopuszcza się montaż studzienek inspekcyjnych, niezłazowych z 

PE/PP o średnicy DN 630mm i DN400-425 z prefabrykowaną kinetą. 

Włączenia powyżej kinety należy wykonywać za pośrednictwem wkładek in-situ. Dla 

studzienek niezłazowych nie ma obowiązku stosowania kaskad. 

Elementy studzienek inspekcyjnych stanowią: 

• prefabrykowana kineta przelotowa lub połączeniowa 

• rura trzonowa, wznosząca DN630 mm/DN425 mm 

• teleskop wraz z uszczelką 

• włazy żeliwne dostosowane do lokalizacji w terenie, posadowione na 

żelbetowych pierścieniach odciążających. 

• włazy okrągłe o średnicy 600mm wg normy PN-EN 124:2000P (w pasie 

drogowym należy stosować włazy klasy nośności D-400, w terenach zielonych 

należy stosować włazy o klasie nośności B-125) wykonane z żeliwa szarego z 

pokrywą zatrzaskową, jednoczęściową (jednolity odlew pokrywy z  

zatrzaskami) lub włazów z wypełnieniem betonowym, w drogach o 

nawierzchniach bitumicznych należy stosować włazy pływające 

 

 
RUROCIĄGI 

 
Kanalizację grawitacyjną (sieci główne) wykonywaną metodą wykopową należy 

wykonać z z rur PVC-U. Kanalizację grawitacyjną wykonywaną z wykorzystaniem 

metod bezwykopowych (przewierty, przeciski,) należy wykonać z rur 

dwuwarstwowych typu RC do kanalizacji sanitarnej. 

Kanalizacje tłoczną wykonać z rur PE 100 SDR17 lub PE100 RC SDR17 o połączeniach 

zgrzewanych doczołowo lub elektrooporowo. 
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Rury PVC-u ze ścianką litą jednorodną spełniające wymagania PN-EN 1401:1999, w 

tym: 

 
• odporne na dichlorometan (odporność potwierdzona przez laboratorium 

certyfikowane) potwierdzające odpowiedni stopień zżelowania 

(przetworzenia) PVC-u 

• materiał rury ma potwierdzoną w teście 1000 godzinnym odporność na 

ciśnienie wewnętrzne (pozytywny wynik testu badania odporności na ciśnienie 

wewnętrzne – testu 1000 godzinnego potwierdza trwałość na poziomie 100 

lat) 

• odporne na cykliczne działania podwyższonej temperatury (= równoważne z 

tym, że rury mają oznaczenie UD) 

• temperatura mięknienia rur i kształtek wg Vicata (VST=79°C) (co jest 

warunkiem oznaczania rur i kształtek UD) 

• kształtki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i spełniające wymagania PN-EN 

1401:1999 

• kształtki SDR34 SN8 na kanałach o sztywności SN8 

• rury i kształtki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone 

symbolem obszaru zastosowania UD)(tj. zgodnie z PN-EN 1401 przeznaczone 

do zamontowania pod konstrukcjami budowli i 1 m od tych konstrukcji) i 

wykazujące odporność i szczelność w warunkach znacznych zmian 

temperatury odprowadzanego medium 

• kształtki połączeniowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1401:1999 i 

być również oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD w kolorze 

pomarańczowym (RAL 8023) 

• rury wyposażone w uszczelki typu BL (wargowe) lub BL-fix (wargowe z 

pierścieniem rozprężnym) 

• odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620 

• uszczelki zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-1 posiadające 

znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone 

symbolami WC. 

 
Rury i kształtki PE i PE-RC (kanalizacja ciśnieniowa) 

 
• rury ciśnieniowe PE i PE -RC powinny być produkowane zgodnie z PN-EN 

12201-2, 

• kształtki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12201-3, PN- 

EN13244-3 / ISO 4427 

• rury i kształtki ciśnieniowe PE powinny posiadać dopuszczenie do 

stosowania w drogownictwie - aprobata techniczna IBDiM, 

• rury oraz wszystkie kształtki powinny być projektowane do stosowania 

do budowy sieci kanalizacyjnych i dostarczane przez producenta 

posiadającego wdrożony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 

potwierdzony posiadaniem certyfikatu, 

• każda kształtka powinna być osobno pakowana, tak by wykluczyć 

konieczność  dodatkowego  czyszczenia  przez  zgrzewaniem.  Kształtki 
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powinny być pakowane w przezroczyste worki foliowe dla ułatwienia 

identyfikacji wyrobu w opakowaniu, 

• kształtki powinny posiadać indywidualne kontrolki zgrzewania dla  

każdej strefy grzewczej kształtki, osadzone w korpusie kształtki. Kontrolki 

powinny być zabezpieczone przed wypadnięciem z korpusu kształtki, 

• każda kształtka powinna posiadać kod kreskowy zawierający dane 

identyfikujące kształtkę, producenta, materiał oraz zawierający 

parametry zgrzewania, 

• każda kształtka powinna mieć trwałe znakowanie na korpusie 

identyfikujące numer partii produkcyjnej, materiał i średnicę - 

znakowanie kształtki, gniazda podłączenia elektrod oraz kontrolki 

zgrzewu powinny być widoczne po jednej stronie kształtki, 

• kształtki powinny być dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem 

napięcia 40V, 

• kształtki powinny posiadać izolowane i zabezpieczone styki o średnicy 4 

mm do podłączenia końcówek elektrod zgrzewarki, 

 

 
1.6.2 Wymagania materiałowe dla sieci wodociągowej 

 
Rurociągi 

 

Sieć wodociągową należy zaprojektować i wybudować z rur PVC o średnicy 110 mm SDR11 

 
• rury ciśnieniowe wodociągowe powinny być dostarczone od producenta 

posiadającego własne laboratorium umożliwiające bieżące przeprowadzanie 

badań dla każdej serii produkcyjnej, 

 
Armatura i uzbrojenie 

 
Projektowaną sieć wodociągową należy uzbroić w hydranty p.poż., posiadające 

dopuszczenie Centrum Naukowo – Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej. 

Hydranty mają być mrozoodporne z automatycznym odwodnieniem z dodatkowym 

zamknięciem kulowym co zabezpiecza przed wypływem wody w przypadku złamania 

hydrantu. 

Planuje się hydranty nadziemne i podziemne DN80 na ciśnienie nominalne 1,6 MPa z 

podwójnym odcięciem dopływu i automatycznym odwodnieniem. 

 
Wykonanie hydrantów powinno być z następujących materiałów: 

 
• głowica  - żeliwo szare 

• wrzeciono  - stal nierdzewna 

• uszczelnieni wrzeciona typu Oring 

• kolumna – żeliwo sferoidalne  typu GGG 400 

• stopa montażowa, obudowa kuli – żeliwo sferoidalne typu GGG 400 

• ochrona antykorozyjna – na zewnątrz powłoka z farby epoksydowej nanoszona 

lelktrostatyczni z dodatkowym lakierem nawierzchniowym odpornym  na 

działani UV 
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• do   zabezpieczeni   dolnej   części   korpusu hydrantów  nadziemnych należy 

stosować otulinę korpusu PEHD i włókniny wykonanej z polipropylenu 

 
Zasuwy sieciowe 

 

Zasuwy stosuje się przy zmianie średnic przewodów w węzłach tak by przewód rozdzielczy był 

odcięty od przewodu głównego. 

Na sieciach rozdzielczych na długich odcinkach, zasuwy stosować co 200 – 400 m, oraz w 

węzłach sieciowych 

 
Projektuje się zasuwy klinowe, kołnierzowe z gładkim przelotem wykonany z następujących 

materiałów: 

• korpus i pokrywa – żeliwo sferoidalne GGG 50 

• ochrona antykorozyjna – na zewnątrz i wewnątrz powłoka z farby epoksydowej 

nanoszona elektrostatycznie 

• trzpień – stal nierdzewna 

• uszczelnienie trzpienia  - typu Oring 

• klin – żeliwo GGG50 wulkanizowane powłoką z gumy EPDM 

 
W węzłach poza tym należy zastosować kształtki żeliwne kołnierzowe  - PN16: 

• trójniki żeliwny kołnierzowy 

• trójniki PE 

• zasuwy sieciowe  kołnierzowe PN 16, 

• zasuwy hydrantowe kołnierzowe PN 16, 

• zwężki redukcyjne PE 

• króciec żeliwny dwukołnierzowy DN80, L=1000mm, przy hydrantach 

• kolana dwukołnierzowe ze stopą N do hydrantu, 

• kolana dwukołnierzowe Q, 

• tuleje kołnierzowe PE z luźnym kołnierzem, 

• śruby z podkładkami i nakrętkami do połączeń kołnierzowych ze stali 

nierdzewnej, 

• hydrant p.poż. jako nadziemny PN16 DN80, 

• obudowa do zasuw , 

• skrzynki do zasuw. 

• elementy betonowe na skrzynki do zasuw wykonanych z betonu B-25 - 

zbrojonego siatką 

 

 
Wszelkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być oznakowane i posiadać dokumenty 

atestacyjne dopuszczające do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Ponadto powinny posiadać Deklarację 

Zgodności lub Certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną oraz Atest 

Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. Zastosowane materiały powinny spełniać 

standardy PN-EN, DIN lub posiadać odpowiedni certyfikat. 

Rozpoczynając procedurę projektowania sieci wodociągowej, przyjąć zasadę, że stosowane 

materiały - głównie rurociągi oraz inne elementy towarzyszące powinny być bardzo dobrego 

gatunku, wysokiej klasy wytrzymałościowej i dużej trwałości, gdyż przedmiotowa inwestycja 

ma służyć mieszkańcom minimum kilkadziesiąt lat. 
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1.6.3 Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacji sanitarnej i 

sieci wodociągowej 

 
Preferowanymi metodami wykonania kanalizacji i sieci wodociągowej są 

metody wykopowe. 

Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

wykonanie kanalizacji z wykorzystaniem technologii bezwykopowych. 

 
Przy wyborze technologii należy wziąć pod uwagę: 

- wymagania stawiane przez zarządców dróg 

- istniejące zagospodarowanie terenu i przeszkody terenowe 

- istniejącą infrastrukturę techniczną głębokość ułożenia kanałów 

- warunki gruntowo – wodne 

- konieczność ograniczenia robót ziemnych 

- ryzyko wystąpienia uszkodzeń budowli znajdujących się w sąsiedztwie 

wykonywanych przewodów 

- uciążliwości w sąsiedztwie wykonywanych robót zarówno dla 

mieszkańców jak również przedsiębiorców prowadzących działalność 

gospodarczą w rejonie prowadzenia robót, 

- utrudnienia komunikacyjne, 

- czas prowadzenia robót budowlanych. 

 
Przy wyborze alternatywnej (bezwykopowej) technologii prowadzenia robót 

należy wziąć pod uwagę: 

- parametry techniczne rozpatrywanych metod bezwykopowych w tym 

maksymalne długości jednorazowo wbudowywanych rurociągów, 

maksymalne i minimalne średnice montowanych przewodów, 

- stabilność gruntu, charakterystykę gruntu, w którym kanał ma być 

wybudowany: czy grunt daje się zagęszczać, czy konieczne jest 

usuwanie urobku, 

- poziom wody gruntowej: czy dana metoda może być stosowana poniżej 

poziomu wody gruntowej, jeżeli tak, to jak głęboko poniżej lustra wody 

gruntowej, 

- materiał wbudowywanego kanału: wybór zależy od siły przecisku, 

ewentualnie konieczne może być wcześniejsze wbudowanie rur 

osłonowych, 

- pożądany stopień dokładności wbudowywania kanału: wartości 

odchyleń trajektorii wbudowywanego kanału od planowanej zależą od 

systemu sterowania i kontroli procesu, 

- minimalną miąższość gruntu nad wierzchołkiem wbudowywanego 

kanału: zależy od średnicy wykonywanego otworu, występowania sił 

dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu usuwania urobku. 
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1.6.4. Wymagania w zakresie technologii budowy pompowni ścieków 

 
Należy przewidzieć wyposażenie pompowni w dwie pompy zatapialne, 

pracująca i rezerwowa, przetłaczające ścieki do studzienki rozprężnej. 

 
Pompy będą zainstalowane na prowadnicach i połączone z rurociągiem 

tłocznym za pomocą stopy sprzęgającej. Pompy będą opuszczane do 

pompowni przy pomocy łańcuchów. Nie przewiduje się stałych urządzeń do 

wyciągania pomp. Armatura odcinająca i zwrotna zainstalowana będzie na 

rurociągach tłocznych w komorze pompowni. 

 
ZBIORNIKI PRZEPOMPOWNI: 

− materiał: polimerobeton, 

− średnica ø1500 - 2000 mm 

− typ: nieprzejezdny lub przejezdny 

− typ konstrukcji zbiornika – lekki 

− dodatkowe otwory w zbiorniku (PVC) 

− dodatkowe otwory w zbiorniku (PE) 

− zbiornik wykonany jako monolityczny 

 

 
WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE 

• 2 pompy z wirnikiem otwartym wortex pracujące naprzemiennie – parametry 

zgodnie z kartami katalogowymi 

• rurociągi tłoczne wewnątrz przepompowni o średnicach zgodnych ze 

schematem; 

• orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1) o gr. 

ścianki min. 2[mm] 

• kolana ze stali nierdzewnej 1.4301 

• zwężki ze stali nierdzewnej 1.4301 

• wywijka nierdzewna 

• kołnierze luźne aluminiowe (wymiary wg PN-EN 1092-4) 

• zasuwa klinowa kołnierzowa żeliwna PN10, krótka z pokrętłem (PN-EN 1171, 

PN-EN 558, PN-EN 1092-2) 

• zawór zwrotny kulowy żeliwny PN10 (PN-en 12050-4, długość zabudowy wg PN-

EN 558, kołnierze PN-EN 1092-2) 

• prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) 

• łańcuch z szelkami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1) 

• drabinka złazowa ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) 

• uszczelki 

• deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) 

• kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) - 2 szt. 

• 2 poręcze ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) 

• śruby połączeniowe ze stali nierdzewnej A2 

• połączenia rurociągu tłocznego RK – kołnierz/PE 

• połączenia wyrównawcze 
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• elektrody, kołki, silikony 

• właz – zgodnie ze schematem wg PN-EN 124 

 
WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

• filtr antyodorowy wymienny do kominka wentylacyjnego 1 szt. 

• podest obsługowy ze stali nierdzewnej/TWS do zbiornika o średnicy Di = 1,50 

[m] 

 
SZAFA STEROWNICZA 

Wyposażenie podstawowe: 

− programowalny sterownik PLC z wyświetlaczem tekstowym 

− wyłącznik główny 

− wyłącznik różnicowo-prądowy 

− czujnik zaniku faz 

− przełącznik rodzaju sterowania ręczny/automatyczny 

− lampki sygnalizacyjne pracy, awarii pomp i zasilania 

− zabezpieczenie przepięciowe kl. C 

− lampa alarmowa zewnętrzna 

− grzałka z termoregulatorem (zabezpieczenie przed roszeniem) 

− licznik czasu pracy pomp 

− zabezpieczenie przed suchobiegiem 

− zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe 

− wyświetlacz poziomu ścieków 

− obudowa z tworzywa z fundamentem do wkopania 

− sonda hydrostatyczna z wyjściem 4-20mA z przewodem o długości 10m 

− wyłącznik pływakowy z kablem o długości 10m 

 
Dodatkowe wyposażenie szafy sterowniczej: 

− czujnik otwarcia włazu pompowni 

− gniazdo dla agregatu prądotwórczego 

− gniazdo serwisowe 230V AC 

− gniazdo serwisowe 400V AC 

− moduł GSM 

− oświetlenie 

 
Zgodnie z treścią warunków technicznych pompownie należy dostosować do 

systemu monitoringu który posiada już administrator sieci kanalizacji sanitarnej –ZUK w 

Chmielniku. 

 
Wszelkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być oznakowane i posiadać 

dokumenty atestacyjne dopuszczające do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawą z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Ponadto 

powinny posiadać Deklarację Zgodności lub Certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

Aprobatą Techniczną oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 

Zastosowane materiały powinny spełniać standardy PN-EN, DIN lub posiadać 

odpowiedni certyfikat. 
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Rozpoczynając procedurę projektowania sieci kanalizacyjnej, przyjąć zasadę, że 

stosowane materiały - głównie rurociągi oraz inne elementy towarzyszące powinny 

być bardzo dobrego gatunku, wysokiej klasy wytrzymałościowej - nawet, jeżeli 

odcinek sieci będzie realizowany w ulicy o małym natężeniu ruchu samochodowego 

i dużej trwałości, gdyż przedmiotowa inwestycja ma służyć mieszkańcom minimum 

kilkadziesiąt lat. 
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2. CZEŚĆ II - INFORMACYJNA 

 
2.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 
Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów pojawią się na etapie prac projektowych objętych 

niniejszym programem. 

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca wystąpi do Wójta Gminy z 

wnioskiem i Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. 

Po uzyskaniu i uprawomocnieniu się decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji inwestycji , Wykonawca wystąpi do Wójta Gminy o 

wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego fla planowanego 

przedsięwzięcia. 

 
2.2 Mapy do celów projektowych 

Wykonawca własnym staraniem pozyska mapy do celów projektowych w skali 

1:500. 

 
2.3 Załączniki graficzne 

Jako dodatkową informacje dołączono do niniejszego programu  funkcjonalno 

– użytkowego mapy zasadnicze z naniesionymi koncepcyjnymi trasami sieci 

kanalizacji sanitarnej, pompowniami  oraz przyłączami i odejściami sieci. 

Pokazane trasy nie są trasami ostatecznymi i nie zwalniają one projektanta z 

wizji w terenie w celu ich uściślenia. 

 
2.4 Informacja Zamawiającego odnośnie prawa do dysponowania 

nieruchomościami na cele budowlane 

Zamawiający informuje, że Wykonawca na podstawie przeprowadzonych  

przez Zamawiającego na etapie opracowania PFU wstępnych uzgodnieniach z 

właścicielami gruntów po których przebiegać będzie sieć kanalizacyjna i 

wodociągowa uzyska ostateczne zgody dla Zamawiającego dające prawo 

dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla  działek 

niebędących własnością Zamawiającego. Zamawiający wyda oświadczenie o 

posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na podstawie 

przedstawionych przez Wykonawcę uzgodnień z właścicielami posesji przez 

które będzie przechodzić planowana inwestycja. Zgody te mają zawierać 

mapkę z naniesioną siecią i przyłączem kanalizacyjnym dla danej posesji i dane 

i podpisy właścicieli nieruchomości. 

 
2.5. Dodatkowe informacje i uwarunkowania Zamawiającego - Inwestora 

Dokumentacja geotechniczna 

Zamawiający nie posiada i nie zlecił opracowania dokumentacji geologicznej 

dla potrzeb posadowienia rurociągów i obiektów. Opracowania te należy 

wykonać w ramach prac przez Wykonawcę. 
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2.5. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego. 

 
Zamawiający oświadcza, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z 

ustawy Prawo Zamówień publicznych. Wykonawca zobowiązany jest znać 

wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty. 

 
2.6. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 

robót budowlanych. 

 
a) Kopia mapy zasadniczej. 

 
W części rysunkowej załączono kopię mapy zasadniczej w wersji papierowej i 

elektronicznej  jako plik .pdf 

 
b) Inwentaryzacja zieleni. 

 
Konieczności wycinki istniejącej zieleni i konieczność jej inwentaryzacji do 

ustalenia na etapie powstawania dokumentacji projektowej. 

 
c) Prace przy istniejącym drzewostanie 

 
W miejscu zbliżeń do drzew i krzewów roboty ziemne prowadzić pod 

następującymi warunkami: 

• roboty ziemne w pobliżu drzew wykonywać ręcznie z zachowaniem 

maksymalnej liczny korzeni, 

• w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego drzew, wszystkie rany 

mechaniczne muszą być zabezpieczone środkiem grzybobójczym, 

• w celu niedopuszczenia do przesuszania systemu korzeniowego, wykopy przy 

drzewach zasypywać w jak najkrótszym czasie, 

• w przypadku gdy projektowania sieć przebiega w bliskiej odległości mniejszej 

niż 2,0 m od istniejących drzew, należy wykonywać wykop otwarty w odległości 

2,0 m od osi drzewa, a pod systemem korzeniowym przecisnąć rurę osłonową 

stalową o długości L=4,0 m, 

• w przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa i krzewy 

po zasypaniu wykopów należy obficie podlać, zaś w przypadku prowadzenia 
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robót w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas 

wykopów należy owinąć jutą lub matami; 

 
• należy przywrócić do stanu pierwotnego trawniki, na których prowadzone 

będą wykopy. 

 
d) Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza 

oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska. 

 
Na terenie inwestycji nie były wykonywane badania stężeń zanieczyszczeń 

powietrza. 

 
e) Pomiar ruchu, hałasu i innych uciążliwości. 

 
W rejonie inwestycji nie były wykonywane pomiary ruchu, hałasu i innych 

uciążliwości. 

 
f) Inwentaryzacja i dokumentacja obiektów budowlanych podlegających 

przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórce. 

 
W zależności od potrzeb Wykonawca sporządzi szczegółową inwentaryzację 

wszystkich istniejących obiektów, które w ramach umowy są z robotami 

związane. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych 

niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z 

wymaganiami, w tym takich elementów jak wymiary, rzędne wysokościowe, 

współrzędne, stan budowli itd. 

Zaleca się aby Oferent dokonał wizji lokalnej terenu inwestycji w celu 

dokonania ogólnej inwentaryzacji obiektów związanych w jakikolwiek sposób z 

robotami będącymi w zakresie umowy przed złożeniem oferty. 

 
g) Dodatkowe wytyczne inwestorskie. 

 
Koszty wynikające z poboru energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania 

ścieków, prowadzenia robót tymczasowych, towarzyszących i innych w czasie 

realizacji zadania inwestycyjnego, leżą po stronie Wykonawcy robót. Miejsce 

składowania materiałów z rozbiórki, ziemi z wykopów – wywóz gruzu, materiału 

z rozbiórek, urobku do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, przy czym 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania karty przekazania odpadów. 

Po zakończeniu budowy Wykonawca przywróci teren do stanu zastanego. 

 
Część rysunkowa: 

Rys. nr 1 – Mapa lokalizacyjna 

Arkusze nr 1 - 3 – Mapa zasadnicza z orientacyjną lokalizacją kanałów sieci 

kanalizacyjnej 

Profile podłużne sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej rys.: PP-01 do PP-05 

Profile podłużne sieci wodociągowej rys.:   PP-06 
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3. CZEŚĆ III – PROGNOZOWANE KOSZTY REALIZACJI INWESTYCJI 

 
Poniżej przedstawiono prognozowane koszty zaprojektowania i budowy sieci kanalizacyjnej 

sanitarnej i sieci wodociągowej, stosując do wyceny zakres określony w PFU , bazując na 

średnich cenach rynkowych dla podobnych zamierzeń inwestycyjnych z sektora 

publicznego, a które mają odzwierciedlenie na przetargach w zamówieniach publicznych. 

 
Założenia do wyceny robót budowlanych 

 

Przyjęto ceny materiałów, maszyn budowlanych i robocizny na IV kwartał 2022 r. 

Koszt robocizny przyjęto na poziomie  24 zł netto/godz. 

 
Dla robót instalacyjnych założono wykonanie robót metodą wykopu otwartego 

szalowanego. 

Roboty ziemne zostaną poprzedzone pracami rozbiórkowymi nawierzchni chodników oraz 

dróg asfaltowych. 

Stawki cenotwórcze przyjęto według SEKOCENBUD IV - kwartał 2022 r. 

W załączeniu do PFU przedstawiono Kosztorysy inwestorskie - „szacunkowe”. 

 

 


