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A. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu wykonawczego jest umowa nr 31/IPS/2020 zawarta w dniu 31.03.2020r.
pomigdzy Gming Chmielnik z siedzibg Plac Kosciuszki, 26-020 Chmielnik a Specjalistycznym Biurem Inwestycyjno-
Inzynierskim PROSTA-PROJEKT z siedzibg w Piotrkowicach ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik.

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest Gmina Chmielnik, Plac Kosciuszki, 26-020 Chmielnik.

Materiaty wyjsciowe:

— mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

—  wypis z wykazu dziatek i podmiotow ewidencyjnych,

—  opinia geotechniczna,

—  wytyczne Inwestora zawarte w umowach oraz materiatach przetargowych,

—  wizja w terenie,

— normy i uzgodnienia,

—  projekt zagospodarowania terenu,

—  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogfoszenia jednolite-
go tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 124 z 2016 r.) z pdzniejszymi zmianami,

—  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. poz. 1186 z 2019 r.) z pdzniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1935 z 2018 r.) z p6Zniejszymi zmianami,

—  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463 z 2012 r.),

—  Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, zatacznik do zarzadzenia nr 31 Gene-

ralnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 .

" Przebudowa drogi gminnej Zrecze Duze — Zrecze Mate "
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2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem przedsiewziecia jest przebudowa odcinka drogi gminnej nr Zrecze Duze — Zrecze Mate na odcinku
od km 0+004 do km 0+344 majgca na celu zapewnienie poprawy bezpieczenstwa, widoczno$ci i przepustowosci
przedmiotowej drogi. Zasadnicze roboty budowlane bedg miaty charakter liniowy i prowadzone bedg na dtugosci ok.
340mb.

W zakres inwestycji wchodzi w szczegolno$ci:

— przebudowa jezdni drogi gminnej na odcinku 340mb,
— wykonanie odwodnienia drogi w postaci spadkow poprzecznych i $cieku przykrawedziowego,
— wykonanie umocnienia istniejacych rowdw ptytami azurowymi i korytkami betonowymi,

— przebudowa istniejacych przepustow.

3. STANISTNIEJACY

3.1 Charakterystyka terenu

—  obszar inwestycji to teren czesciowo zurbanizowany, obszar charakteryzuje zabudowa jednorodzinna;

— na obszarze inwestycji znajduje sie droga o nawierzchni asfaltowej zmiennej szerokosci od ok. 4,00 do ok.
5,20m (przekroj 1x2);

— wzdtuz projektowanego odcinka drogi znajduje sie obustronny row;

— w poprzek drogi zlokalizowane sg dwa przepusty o przekroju okragtym w stanie ztym;

— droga w stanie istniejacym jest w ztym stanie technicznym, wystepujg liczne spekania na powierzchni jezdni;

— projektowany odcinek drogi gminnej zaczyna sie od pdtnocnego-wschodu skrzyzowaniem z drogg gminng i
dalej biegnie w kierunku potudniowo-zachodnim;

— uksztattowanie terenu jest fagodne;

— warunki gruntowe ztozone;

— Il kategoria geotechniczna.

3.2 Urzadzenia nad i podziemne
W pasie drogowym projektowanej rozbudowy zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie terenu:
— sie¢ elektroenergetyczna;
— sie¢ telekomunikacyjna;
— sie¢ kanalizacji deszczowe;j;

—  sie¢ wodociggowa.

" Przebudowa drogi gminnej Zrecze Duze — Zrecze Mate "
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4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 Zatozenia wstepne

— zadanie zaktada przebudowe odcinka drogi gminnej;
—  catkowita dtugo$¢ projektowa wynosi 340m;

— przebudowa jezdni o nawierzchni asfaltowej;

— przebudowa zjazddw o nawierzchni z kruszywa;

—  przebudowa przepustow poprzecznych;

— umocnienie istniejacych rowdw w pasie drogowym;

— budowa $cieku typu trojkatnego.

4.2 Parametry projektowe drogi gminnej

— kategoria ruchu: KR1

— klasa drég publicznych: droga gminna, kl. D - dojazdowa
— predkos¢ projektowa: 30 km/h

— obcigzenie: 115 kN/os

— szerokos¢ pasa ruchu: 2,50+2,80m

—  przekroj drogi: 1x2,

— spadek poprzeczny jezdni: zmienny 2%.

4.3 Projektowana konstrukcja

4.3.1. Konstrukcja jezdni drogi gminnej — K1

— warstwa Scieralna, beton asfaltowy AC11S 4cm
— warstwa wigzaca, beton asfaltowy AC16W 65cm
— podbudowa zasadnicza, kruszywo 0/31,5 stab. mechanicznie 22 cm
— warstwa ulepszonego podtoza, grunt niewysadzinowy o CBR=25%, k=8 m/dobe 20cm
SUMA: 52 cm

Przekroj konstrukeyjny przedstawiono na Rys. D-2.

— krawezniki:
Jezdnie nalezy obramowaé kraweznikami betonowymi. Zastosowano krawezniki drogowe najazdowe
0 wymiarach 15x22cm. Krawezniki nalezy usytuowa¢ w poziomie jezdni. Krawezniki nalezy posadowi¢ na
tawie betonowej z oporem — beton na tawe C12/15. Szczeg6ty przedstawiajace sposéb osadzenia krawez-
nikow przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

—  Scieki:
Nalezy wykona¢ $ciek przykrawedziowy typu trojkatnego posadowiony na tawie betonowej C12/15 z opo-
rem. Niniejsza dokumentacja zawiera rysunki przedstawiajace lokalizacje Sciekdw oraz sposob ich uktada-
nia.

" Przebudowa drogi gminnej Zrecze Duze — Zrecze Mate "
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4.4 Rozwiazania sytuacyjne - droga w planie

Catkowita dtugos¢ projektowanej drogi gminnej objeta przebudowa wynosi 340m. Projektowane elementy
trasy:

— prosta: L =22,21m;

— uk poziomy: R = 130,00m; L =53,91m;

— prosta: L = 32,36m;

— uk poziomy: R = 160,00m; L = 19,42m;

— prosta: L = 25,54m;

— tuk poziomy: R = 130,00m; L = 120,13m;

— prosta: L =66,42m.

Plan sytuacyjny przedstawiono na Rys. D-1.

4.5 Rozwiazania wysokosciowe

Profil podtuzny drogi gminnej uksztattowano zgodnie ze stanem istniejacym.

Profil podtuzny przedstawiono na Rys. D-3.

4.6 Odwodnienie

W ramach dokumentacji formalnej dokonano zgtoszenia wodnoprawnego obejmujacego przebudowe urza-
dzen odwadniajacych zlokalizowanych w pasie drogi gminnej polegajacej na wymianie dwoch istniejacych prze-
pustow:

- przepust A — w stanie istniejacym przekroj okragly o Srednicy 1,2 m i dtugosci 10,0 m; w stanie projekto-
wym prefabrykowany przepust zelbetowy o przekroju skrzynkowym i szerokosci w $wietle 1,2 m;

- przepust B — w stanie istniejacym przekréj okularowy o Srednicy 2x1,5 m i dtugosci 10,0 m; w stanie pro-
jektowym prefabrykowany przepust zelbetowy o przekroju skrzynkowym i szeroko$ci w $wietle 3,0 m.

Wiot i wylot przepustow nalezy umocni¢ prefabrykowana, zelbetowg Sciankg czotowg prosta.

Przekroje przez projektowane przepusty przedstawiono na Rys. D-2.

Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo grawitacyjnie poprzez spadki podiuzne i poprzeczne do projekto-
wanych $ciekdw przykrawedziowych typu trojkatnego, a nastepnie do odbiornikow, ktdrymi sq istniejace rowy.

Projekt zaktada réwniez przebudowe odcinka rowu poprzez korekte jego przebiegu i umocnienie korytkiem
typu kolejowego. Dodatkowo skarpy rowu zlokalizowane w pasie drogowym nalezy umocni¢ za pomocg prefabry-

kowanych ptyt azurowych.

4.7 Roboty ziemne, kolizje

Roboty przygotowawcze — Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy wykona¢ roboty

rozbiérkowe oraz roboty ziemne. Klasyfikacji materiatu z rozbiorki pod katem wtérnego uzycia dokona Inspektor
Nadzoru. Nadmiar gruntu i materiat z rozbiodrki niezdatny do ponownego wykorzystania odwiez¢ na miejsce skia-

dowania i poddac utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym:

" Przebudowa drogi gminnej Zrecze Duze — Zrecze Mate "
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—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz.U. 2013
poz. 523;
—  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 2016 poz 1987).

Podtoze gruntowe — Przed utozeniem konstrukcji nawierzchni, podtoze gruntowe musi by¢ zageszczone zgodnie

z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 (1998 r.) ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne — badania
i wymagania’. Podtoze wymaga dogeszczenia koryta. Szczegélng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie podio-

za w lokalizacji uzbrojenia podziemnego, a zwtaszcza uzbrojenia zlokalizowanego w pasie jezdni.

Uzbrojenie — Z uwagi na istniejace uzbrojenie roboty ziemne winny by¢ wykonywane za wiedzg i pod nadzorem
wiasciwych branzowo stuzb. W poblizu istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.
Podczas wykonywania prac budowlanych stosowac sie $cisle do warunkdw i opinii, ktore stanowig zatgcznik do
niniejszej dokumentacji. Gdyby w czasie prowadzenia rob6t ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub
przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokosciowym) nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowied-

niego gestora.

Punkty osnowy geodezyjnej — Prace ziemne w poblizu tych punktéw nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem

geodety. W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktdéw osnowy nalezy je wznowi¢ przez uprawniong jed-

nostke wykonawstwa geodezyjnego.

4.8 Inne zalecenia

—  roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-S-02205 (1998 r.)
— roboty realizowa¢ zachowujac obowigzujace przepisy BHP
— nadzér nad robotami powinni wykonywac pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami.

— inwentaryzacje powykonawczg nalezy wykonywac po odbiorze wykonanych elementow robot

4.9 Organizacja ruchu

Projektowana przebudowa drogi gminnej nie obejmuje zmian w docelowej organizacji ruchu.

" Przebudowa drogi gminnej Zrecze Duze — Zrecze Mate "
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5.

6.

ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

Odpady z rozbidrek. Nadmiar istniejacego gruntu oraz kruszywa i materiatdw pozyskanych z istniejacych
elementéw drogowych przewidziano do usuniecia w miejsce sktadowania zgodne z obowigzujgcymi przepi-
sami.

Emisja zanieczyszczen do powietrza — pyly, gazy, spaliny. Uzyte materiaty budowlane muszg by¢ dopusz-
czone do stosowania w budownictwie drogowym i muszg posiadaC stosowne atesty, certyfikaty
i Swiadectwa jakoSci wiasciwych jednostek aprobujgcych. Materiaty pylaste powinny by¢ odpowiednio za-
bezpieczone przed rozwiewaniem. Zabrania si¢ podejmowania prac z uzyciem sprzetu, powodujacego po-
wstanie odpadoéw niebezpiecznych oraz ewentualne zanieczyszczenie Srodowiska. Roboty nalezy prowa-
dzi¢ wytacznie w porze dziennej, z wykorzystaniem sprawnego sprzetu technicznego.

Emisja hatasu — transport, praca sprzetu. Na granicy terenu bedacego wtasnoscig Inwestora zachowac do-
puszczalne standardy akustyczne okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007
w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826). Prace prowadzi¢ tylko
w porze dziennej przy uzyciu maszyn o niskiej emisji hatasu. Nalezy pamieta¢, aby urzadzenia emitujgce

hatas o duzym natezeniu, w miare mozliwo$ci, nie pracowaty réwnoczes$nie.

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca odpowiada za technologie, organizacje, a w szczegoino$ci za jakos¢ wykonywanych robot.
Wszelkie kolizje, ujawnione w trakcie budowy, ktére uniemozliwiajg wykonanie robét zgodnie z projektem,
winny by¢ zgtaszane Inspektorowi Nadzoru, wraz z propozycjami rozwigzan. Inspektor podejmuje decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich korekt.

Jesli rozwigzanie kolizji wymaga¢ bedzie interwenciji Projektanta nalezy go poinformowaé za posrednictwem
Inwestora.

Zgtoszenie jw. powinno zawiera¢ opis problemu lub kolizji oraz wykonany przez geodete uprawnionego
szkic sytuacyjno-wysokosciowy.

Przedmiotowe kolizje oraz uwagi do projektu nalezy zgtasza¢ niezwiocznie po ich ujawnieniu — na etapie
wytyczenia geodezyjnego. Roboty w rejonie kolizji wstrzymaé do czasu ustalenia sposobu rozwigzania koli-
Zji. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ewentualnych korekt w taki sposéb aby nie nastapito wy-
hamowanie 0g6inego postepu robdt.

Nie dopuszcza sie do kontynuowania rob6t jw. po wykryciu kolizji. W takim przypadku koszty ewentualnych
poprawek w catosci ponosi Wykonawca. Wykonywanie rob6t, bez zezwolenia Inspektora w rejonie kolizj,
a nastepnie wykonywanie ewentualnych poprawek, nie moze stanowi¢ podstawy do wydtuzenia terminu za-

konczenia robét.

" Przebudowa drogi gminnej Zrecze Duze — Zrecze Mate "
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (,,BIOZ”)

Nazwa opracowania:  Przebudowa drogi gminnej Zrecze Duze - Zrecze Mate
na odcinku od km 0+004 do km 0+344

Inwestor: Gmina Chmielnik
Plac Kosciuszki 7
26-020 Chmielnik

Projektant: mgr inz. Mateusz Ciotek (upr. LUB/0415/PWBD/15)

Data opracowania: lipiec 2021

1) ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI

Opracowanie przebudowy drogi gminnej Zrecze Duze — Zrecze Mate w gminie Chmielnik. Inwestycja obejmuje odci-
nek drogi gminnej o diugo$ci 340m w km proj. 0+004,00 do km 0+344,00.

Kolejnos¢ wykonywania prac:

— roboty przygotowawcze;

— wycinka drzew i krzewow;

— odhumusowanie;

— roboty rozbiorkowe: frezowanie nawierzchni bitumicznej, rozbiorka podbudowy z kruszywa, przestawienie
lub usuniecie znakdw drogowych, rozbiorka elementow prefabrykowanych (materiaty pozyskane przy roz-
biérkach odwiez¢ na miejsce sktadowania zgodne z obowigzujacymi przepisami lub przewidzie¢ do ponow-
nego wbudowania);

— roboty ziemne: niwelacja terenu, wykopy, nasypy;

— zabezpieczenie istniejacej infrastruktury podziemnej;

— przebudowa istniejacych przepustéw poprzecznych;

— profilowanie oraz zageszczenie koryta jezdni oraz zjazdow;

— umocnienie skarp rowdw ptytami azurowymi;

— umocnienie rowu korytkiem typu kolejowego;

— wykonanie konstrukcji jezdni oraz zjazdéw;

— wykonanie kraweznika betonowego oraz Scieku trojkatnego na tawie betonowe;j;

— wykonanie gérnych warstw nawierzchni z mieszanki mineralno — asfaltowe;;

— wykonanie pobocza z kruszywa;

— roboty wykoriczeniowe.

2) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w gminie Chmielnik. Rejon inwestycji to teren czesciowo zurbanizo-
wany, w obszarze cze$ciowo zabudowanym. Uksztattowanie powierzchni jest fagodne. Istniejaca szeroko$¢ jezdni
wynosi 4,0+5,2m. Istniejaca nawierzchnia mineralno-asfaltowa posiada wiele spekan i ubytkéw.

" Przebudowa drogi gminnej Zrecze Duze — Zrecze Mate "
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Przylegty teren uzbrojony jest w sie¢: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacji deszczowej oraz wodocia-
gowa.

3) ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWIACE ZAGROZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji dotyczacej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6)
elementem zagospodarowania dziatki stanowigcym zagrozenie bezpieczerstwa i ochrony zdrowia jest fakt wykony-
wania robot:

— roboty wykonywane przy uzyciu ciezkich maszyn budowlanych - zwréci¢ uwage na przeszkolenie

BHP pracownikéw;

— wycinka drzew — zwréci¢ uwage na wtasciwe oznakowanie rob6t i przeszkolenie BHP pracownikdw;

— praca pod ruchem pojazdow — zwrdcié uwage na wiasciwe oznakowanie robét i przeszkolenie BHP pracow-
nikow, wyznaczy¢ przejscia i przejazdy alternatywne;

— gtebokie wykopy — zwrdci¢ uwage na oznakowanie robot, zabezpieczenie wykopdw i przeszkolenie
BHP pracownikéw;

— praca w poblizu sieci uzbrojenia terenu.

4) PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT

Ewentualne zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynikajg z prowadzenia prac w wykopach oraz
przy uzyciu ciezkich maszyn, a takze z pracy pod ruchem pojazdéw. Realizacja planowanych rob6t powinna odby-
wac si¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

5)  INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

W celu zminimalizowania zagrozen, przed przystgpieniem do wykonywania robdt, pracownicy winni by¢ prze-
szkoleni przez odpowiednie stuzby w zakresie wykonywanych prac oraz zagrozen z nimi zwigzanych.

6) SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Nalezy wskaza¢ pracownikom drogi komunikacyjne umozliwiajace szybka ewakuacje na wypadek awarii i innych
zagrozen oraz przekaza¢ procedury BHP. Pracownicy winni zosta¢ poinformowani o numerach telefonéw alarmo-
wych, lokalizacji $rodkéw ochrony ppoz. itp. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni by¢ wyposazeni w
$rodki ochrony osobistej. Obszar rob6t powinien by¢ oznakowany zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacii
ruchu.

PROJEKTANT: mgr inz. Mateusz Ciofek
LUB/0415/PWBD/15
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B. CZESC RYSUNKOWA
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C. ZALACZNIKI

ZGLOSZENIE

budowy lub wykonywania innych robét budowlanych
(PB-2)
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.poz. 1333,

z pézn. zm.). rb _I Bﬂ{?) 4'2 6_‘2 M
1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWL AROSTWO POWIATOWE

lll acn
lfferuru) }

dmaﬁfl d

Nazwa: Starostwo Powiatowe w Kielcach

2.1. DANE INWESTORA" |
Imi¢ i nazwisko lub nazwa: Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik [* -

Kraj: Polska Wojewddztwo: $wietokrzyskie
Powiat: kielecki Gmina: Chmielnik

Ulica: Plac Kosciuszki Nr domu: 7 Nr lokalu: .........
Miejscowosé: Chmielnik Kod pocztowy: 26-020 Poczta: Chmielnik

Email (nieobOWIAZKOWON: .woussssmmsssissssinss s i sies somsis o am s s ssaies saor sosmrssmmsr smms i iaussd

Ni7 Tl (TiCODOWIZION0)5  1i50susieosssiosesoisssinsivan oo s s oS 8o s o e S SR S S S

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)"

Wypelnia sig, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.

Kraj: Polska Wojewddztwo: swietokrzyskie

Powiat: kielecki Gmina: Kielce

Ulica: Hauke Bosaka Nr domu: 1 Nr lokalu: 209
Migjscowosé: Kielce Kod pocztowy: 25-217 Poczta: Kielce

Adres skrzynki ePUAP?: Imichzap/domysina

3. DANE PELNOMOCNIKA"
Wypehnia sig. jezeli inwestor dziala przez pelnomocnika.

E pelnomocnik O petnomocnik do dorgczen
Imie i nazwisko: Michat Zapior
Kraj: Polska Wojewodztwo: $wietokrzyskie
Powiat: kielecki Gmina: Kielce
Ulica: Hauke Bosaka Nr domu: 1 Nr lokalu: 209
Miejscowosé: Kielce Kod pocztowy: 25-217 Poczta: Kielce
Adres skrzynki ePUAP?: /Imichzap/domysina
Email (nieobowiazkowo): projekty@prostaprojekt.pl ig(,;z:eme budo%f robét bu@m 20 0R AV
Nr tel. (nieobowiazkowo): 694-122-942 zostalo przyigle bez uwog

wnosi SPR&CIWU

Staro
Stwo pOW
lato
\.!" w K]elcach e
“é‘ﬁwr“’“f‘wa .
=811 R“iPP
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2021-07-01

NW Staszow - informacja o braku wniesienia
sprzeciwu do zgtoszenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne(Dz.U. z 2021 r.,
poz.624 z péZn.zm.) Nadzér Wodny w Staszowie informuje o braku wniesienia sprzeciwu do
zgtoszenia wodnoprawnego na przebudowe urzgdzenia odwadniajacego zlokalizowanego w pasie
drogowym drogi gminnej polegajaca na wymianie dwdch istniejgcych przepustéw poprzecznych
pod jezdnia o nastepujgcych parametrach: przepust A- dtugos¢ 10m szerokos¢ 1,2 m, przepust B-
dtugos¢ 10m , szerokos¢ 3,3 m na dziatce ewid. nr 233 obreb 0026 Zrecze Duze, gmina Chmielnik,
powiat kielecki

Wnioskodawca: Urzad Miasta i Gminy Chmielnik, Plac Kosciuszki 7, 26-020 Chmielnik, dziatajgcy
poprzez petnomocnika P. Michata Zapidr.

Data ztozenia wniosku: 28.05.2021r

Odpowiadajacy: Piotr Kowalski

" Przebudowa drogi gminnej Zrecze Duze — Zrecze Mate "
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Warszawa, dnia 28 kwietnia 2021 1.

MINISTER CYFRYZACII

DT.WUKE.7110.332.2021
dotychczasowy numer sprawy
DT-WUKE.420.912.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik
reprezentowany przez

Pana Michata Zapidr
Specjalistyczne Biuro
Inwestycyjno-Inzynierskie

PROSTA PROJEKT

25-217 Kielce

ul. Hauke Bosaka 1/209

DECYZIA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 22021 r. poz. 735), zwanej dalej ,k.p.a.”,

UMARZAM

postepowanie administracyjne z wniosku z dnia 14 paidziernika 2020 r. (znak: PP/20/P-
CHM/MC/1066), w sprawie zwolnienia zarzagdcy drogi z obowigzku budowy kanatu technologicznego
dla realizacji inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej Zrecze Duze — Zrecze Mate na odcinku od km
0+004 do km 0+344”.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 39 ust. 6¢ ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z pdzn. zm.) Pan
Michat Zapior z firmy Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inzynierskie PROSTA PROIJEKT,
reprezentujgcy Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik — zarzgdce drogi, pismem z dnia 14 paZdziernika
2020 r., wystapit do ministra wtasciwego do spraw informatyzacji — Ministra Cyfryzacji, zwanego dalej
rowniez ,Organem”, z wnioskiem w sprawie zwolnienia zarzadcy drogi z obowigzku budowy kanatu
technologicznego podczas realizacji inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej Zrecze Duze — Zrecze
Mate na odcinku od km 0+004 do km 0+344”, zwanego dalej "wnioskiem".

Whioskodawca wnidst o zwolnienie z obowiazku budowy kanatu technologicznego wskazujac, w
ztozonej dokumentacji, ze w pasie drogowym istnieje juz kanalizacja kablowa firmy Firmus Kancelaria
Powiernicza Sp. z 0.0., ul. Cybernetyki 19B, Warszawa. W celu potwierdzenia istnienia niniejszej
informacji Wnioskodawca przedstawit m.in. mape do celdow projektowych.

i . KA
a/w/é/a i PO www.premier.gov.pl
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W dniu 25 pazdziernika 2019 r. zmienit sie zakres obowigzku budowy kanatu technologicznego, na
skutek wejscia w Zycie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o0 zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug
i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 1815), dalej "zmiana
megaustawy".

Zgodnie z nadanym zmiang megaustawy brzmieniem art. 39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych,
zarzadca drogi jest obowigzany zlokalizowaé kanat technologiczny w pasie drogowym w trakcie:

1) budowy drég publicznych;

2) przebudowy drdg publicznych, chyba ze w pasie drogowym przebudowywanej drogi zostaty juz
zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny.

Przepis przejéciowy zmiany megaustawy wskazuje, ze przepisy art. 39 ust. 6-6c ustawy o drogach
publicznych w brzmieniu dotychczasowym stosuje sie do inwestycji drogowej, dla ktérej przed dniem
wejscia w zycie niniejszej ustawy zostat ztozony wniosek o wydanie decyzji:

1) o $rodowiskowych uwarunkowaniach na podstawie ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz. 630, 1501,
1589i1712) lub

2) o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, o ktorej mowa w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 oraz z 2019 r. poz. 1716).

Zmiana zakresu obowigzku budowy kanatu technologicznego jaka nastgpita w dniu 25 pazdziernika
2019 r., skutkowata zdjeciem obowigzku budowy kanatu technologicznego z zarzadcéw drég
przebudowujgcych drogi publiczne, w ktérych pasie drogowym zostaty juz zlokalizowane kanalizacja
kablowa lub kanat technologiczny. W przypadku inwestycji znajdujacych sie w toku jest to jednak
uwarunkowane momentem zfoienia wnioskéw o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach lub o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Ztozenie takich wnioskow przed

25 pazdziernika 2019 r. powoduje koniecznos$¢ stosowania przepiséw w brzmieniu sprzed zmiany.

Zgromadzony materiat dowodowy wskazuje, ze dla przedmiotowej inwestycji nie zostat ztozony
wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach ani o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej przed dniem wejscia w zycie zmiany megaustwy tj. 25 paZzdziernika 2019 r. Z art.
6 kpa wynika dla organéw administracji nakaz stosowania prawa obowiazujacego w dniu orzekania, a
nie w chwili ztozenia wniosku, jezeli przepisy intertemporalne nie reguluja tej kwestii. W zwigzku z
faktem nieztozenia ww. wnioskow przed 25 pazdziernika 2019 r., nalezy stosowadé przepisy art. 39 ust.
6 ustawy o drogach publicznych w brzmieniu zmienionym. Biorgc pod uwage istnienie w pasie
drogowym przebudowywanej drogi gminnej, zgodnie z przekazanym oswiadczeniem i dokumentacjg
Zrecze Duze — Zrecze Mate na odcinku od km 0+004 do km 0+344 kanalizacji kablowej, zarzadca drogi
nie ma obowigzku lokalizowania kanatu technologicznego. W zwigzku z tym nie istnieje przedmiot
postepowania administracyjnego, tj. obowigzek budowy kanatu technologicznego, z ktérego Organ
moze zwolni¢ Wnioskodawce. Jest to obiektywna postac¢ bezprzedmiotowosci znoszaca zasadniczy
element sprawy administracyjnej. Na skutek zmiany przepiséw prawa przestat istnie¢ element
warunkujacy istnienie stosunku materialnego, a organ prowadzacy postepowanie nie moze orzekaé w
merytoryczny sposéb o nieistniejacym obowiazku.

tu';v,qp/né;fu sTucncis oozvex ania www.premier.gov.pl
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W mysl art. 105 § 1 k.p.a. gdy postepowanie z jakiejkolwiek przyczyny stato sie bezprzedmiotowe,
organ administracji publicznej wydaje decyzje o umorzeniu postepowania. Zgodnie z doktryng
(Komentarz do art. 105 k.p.a. red. prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski, red. prof. dr hab. Aleksandra
Wiktorowska, wydanie 28, rok 2019}, bezprzedmiotowos¢, o ktérej mowa w art. 105 § 1 k.p.a. oznacza
brak podstaw prawnych do merytorycznego rozpoznania danej sprawy. Wigze sie to z brakiem
ktéregos z elementéw stosunku materialnoprawnego, co skutkuje tym, ze nie mozna zatatwi¢ sprawy
przez jej rozstrzygniecie co do istoty. Zachodzi ona zatem w sytuacjach, gdy w swietle prawa
materialnego i ustalonego stanu faktycznego nie mamy do czynienia ze sprawg administracyjna
mogaca by¢ przedmiotem postepowania. Bezprzedmiotowosé moze mieé charakter podmiotowy, jak
i przedmiotowy. Zawsze jednak oznacza brak przedmiotu postepowania. Tym przedmiotem jest zas
konkretna sprawa, w ktdrej argan administracji paristwowej jest wtadny i jednoczesnie zobowigzany
rozstrzygng¢ na podstawie przepisow prawa materialnego o uprawnieniach lub obowigzkach
indywidualnego podmiotu. Organ umarza wiec postepowanie w sytuacji, gdy brak jest podstaw
prawnych lub faktycznych do prowadzenia postepowania administracyjnego i do merytorycznego
rozstrzygniecia sprawy.

Bezprzedmiotowos¢ moze by¢ pierwotna, gdy sprawa, ktora jest zatatwiana, nie miata charakteru
sprawy administracyjnej jeszcze przed datg wszczecia postepowania, badZ nastepcza — jezeli utracita
charakter sprawy administracyjnej w toku postepowania administracyjnego (Komentarz do art. 105
k.p.a. red. prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski, red. prof. dr hab. Aleksandra Wiktorowska, wydanie
28, rok 2019).

Majac na uwadze powyisze, stosownie do art. 105 & 1 k.p.a. postepowanie administracyjne
prowadzone w tej sprawie nalezato umorzy¢ w catosci.

Biorac pod uwage powyisze, orzeczono jak na wstepie.
POUCZENIE

Strona niezadowolona z niniejszego rozstrzygniecia moze na podstawie art. 127 § 3iart. 129 § 2 k.p.a.
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji zwrdci¢ sie do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

W trakcie biegu tego terminu strona na podstawie art. 127a § 1 k.p.a., w zwiazku z art. 127 § 3 k.p.a.
motze zrzec sie prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 127a § 1
i art. 130 § 4 z dniem doreczenia Ministrowi Cyfryzacji oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna, a takze podlega¢ bedzie wykonaniu przed uptywem terminu do
whniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 16 § 1 k.p.a., decyzjg ostateczna,
jest decyzja, od ktoérej nie stuzy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a jej uchylenie lub zmiana,
stwierdzenie niewaznosci oraz wznowienie postepowania moze nastapi¢ tylko w przypadkach
przewidzianych w k.p.a. lub ustawach szczegdlnych. Z kolei, zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzja
prawomocna jest decyzja ostateczna, ktdérej nie mozna zaskarzy¢ do sagdu administracyjnego.
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Na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed sgdami
administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z péin. zm.), jezeli strona nie chce skorzysta¢ z prawa
zwrdcenia sie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnies¢ na niniejszg decyzje skarge
do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie. Skarge wnosi sig, za posrednictwem
Ministra Cyfryzacji, w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji stronie.

Whpis sadowy od skargi na niniejsza decyzje wynosi 200 zt (rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16
grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci oraz szczegétowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu
przed sadami administracyjnymi, Dz. U. 2 2003 r. Nr 221, poz. 2193, z p&in. zm.).

Zgodnie z art. 39! § 1 pkt 1 k.p.a. w przypadku, gdy strona lub inny uczestnik postepowania ztozy
podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczng skrzynke podawcza organu
administracji publicznej, doreczenia dokonuje sie na elektroniczng skrzynke podawczg tego
podmiotu. W zwigzku z tym, niniejsza decyzja ma forme dokumentu elektronicznego.

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Krélewska 27.
Kontakt poprzez adres email: kontakt@kprm.gov.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych email:
iod@mc.gov.pl w sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarie
Prezesa Rady Ministrow w zakresie wtasciwosci Ministra Cyfryzacji.

Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 wust. 1 lit. ¢ ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679, wypetnienie obowigzkéw prawnych
cigzgcych na administratorze danych osobowych wynikajgcych z: ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.

Dane osobowe mogg bhy¢ przekazywane podmiotom przetwarzajacym dane osobowe na zlecenie
administratora dostawcom ustug IT, a takze innym podmiotom na podstawie przepisow prawa
powszechnie obowigzujacego (przyktad: na wniosek sadu, Policji). Dane beda przetwarzane przez okres
ustalony zgodnie z przepisami dotyczacymi narodowego zasobu archiwalnego. Osobie, ktdrej dane
dotycza przystuguje prawo dostepu do danych, prawo zadania ich sprostowania, ich usuniecia po
uptywie wskazanych okreséw lub ograniczenia ich przetwarzania, a takze prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednakie ich podanie jest warunkiem rozpatrzenia sprawy
administracyjne;j.

Z upowaznienia
Ministra Cyfryzacji
Tomasz Pro¢
Dyrektor
Departamentu Telekomunikacji
Kancelaria Prezesa Rady Ministrow
/-podpisano elektronicznie/

Otrzymujag:
1. Adresat
2.afa
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