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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

dla drogi w miejscowosci Chmielnik

wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Inwestora:

1. Wykonania dokumentacji projektowej, uzyskania wszystkich niezbednych decyzji i
uzgodnien w tym uzyskanie Decyzji o Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowe;j.

2. Realizacji robot.
3. Zgtoszenie zakonczenia robdt i uzyskanie jego przyjecia przez Zamawiajgcego.
4. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Inwestor: Gmina Chmielnik, Pl. Kosciuszki 7, 26-020 Chmielnik

Opracowat: mgr inz. Beniamin Szymczyk

Adres obiektu: obreb 0001 Chmielnik - miasto dz. 507/6, 507/5, 485/4 oraz dziatki wydzielone
w procedurze ZRID.

Nazwy i kody CPV:

Kod CPV: 45000000, 45100000, 45110000, 45112710, 45221200, 45220000, 45230000, 45233000, 45233120,
71322000, 71322500, 45200000

(Roboty budowlane, Przygotowanie terenu pod budowe, Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw
budowlanych; Roboty ziemne, Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych, Roboty budowlane
w zakresie budowy tuneli, szybow i kolei podziemnej, Roboty inzynieryjne i budowlane, Roboty budowlane w
zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
Wyréwnywanie terenu, Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég, Roboty w zakresie budowy drdég, Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lagdowej i
wodnej, Ustugi inzynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego, Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej)
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.  ROZDZIAtl. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Plan orientacyjny

_ﬂ_. &




1.2.
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Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i

zezwolen na wykonanie robdt budowlanych oraz realizacja zadania pn.: ,Budowa drogi

wewnetrznej w Chmielniku”. Zakres planowanej inwestycji to odcinek drogi gminnej o

szacowanej dtugosci okoto 540mb.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa Swietokrzyskiego,

w powiecie kieleckim, na terenie Gminy Chmielnik.

Zakres zamowienia obejmuje w szczegolnosci:

a)

b)

c)

d)

Opracowanie dokumentacji projektowych w ramach Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (PFU) wraz z uzyskaniem zezwolenia na rozpoczecie wykonania robot
budowlanych (Decyzji ZRID) oraz wszystkich innych decyzji administracyjnych,
uzgodnien i opinii niezbednych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego w tym
wykonanie i zatwierdzenie aktualizacji projektu statej organizacji ruchu oraz
wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z
oznakowaniem robot. W _zakres zamoéwienia wchodzi tez wykonanie mapy do celéw

projektowych. Nalezy liczy¢ sie z faktem, ze do sporzadzenia mapy do celéw

projektowych konieczne moze by¢ ustalenie przebiegu granic.

Wykonanie robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg w
oparciu o dokumentacje projektowag wykonang przez Wykonawce robdot wraz ze
Swiadczeniami nie bedgcymi robotami budowlanymi oraz w razie koniecznosci
zabezpieczenie i przeniesienie zabytkdw matej architektury. Szczegdétowy zakres robét
jest przedstawiony w dalszej czesci PFU.

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowang dokumentacjg projektowa.

Zgtoszenie zakonczenia robot i uzyskanie jego przyjecia przez Zamawiajgcego.

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe] nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé¢ w

szczegolnosci nastepujgce elementy:

Droga gminna zlokalizowana w miejscowos$ci Chmielnik (szacowana dtugo$¢ 540m,

projektowana szerokos$¢ jezdni 6,0 m):

- wykonanie koryta,

- doprowadzenie podtoza gruntowego do kategorii G1,

- wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm,

- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, gr. 7cm
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- wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego gr. 5 cm
- wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm
- wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdéw z kruszywa
- wykonanie systemu odwodnienia
- budowa oswietlenia drogowego
- przewidziec¢ a nastepnie usungc kolizje z istniejgcg infrastrukturg techniczng

- wykonaé potaczenia drogi z drogg wyzszej kategorii zgodnie z warunkami pozyskanymi przez
Wykonawce od Zarzadcy drogi wyzszej kategorii.

Obowiazkiem Wykonawecy jest okreslenie klasy nosnosci podtoza, a w razie koniecznosci, w
ramach ceny kontraktowej doprowadzi¢ do klasy G1.

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych i kosztow
pozniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego rozwigzan
technicznych minimalizujacych koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwigzan
innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje
utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.

1.3.  Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia i planowanej
inwestycji

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy kierowac
sie:

— wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

— wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

— wynikami opracowan wfasnych,

— zapisami niniejszego PFU,

— ogolnodostepnymi materiatami, danymi z oSrodkéw geodezyjnych.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robot okreslone w PFU i przedmiocie
zamowienia sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

Dane szacunkowe, ktére na etapie sporzadzania projektow budowlanego i wykonawczego
moga ulec zmianie nie beda stanowi¢ dodatkowych kosztéw oraz nie bedag skutkowaty
wydtuzeniem terminu realizacji.

Zmiany iloSci lub parametréw, zawarte w Opisie Ogdlnym Przedmiotu Zamowienia, jakie moga
wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej z
uwzglednieniem postanowien zawartych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia oraz
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umowy, nie bedg powodowaty zmiany wartosci Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji
robot budowlanych.

llekro¢ w PFU podane zostajg kilometraze wskazujace lokalizacje lub zakres prac, nalezy je
traktowa¢ orientacyjnie, a ewentualne rozbieznosci podanych kilometrazy, odnosnie
lokalizacji lub zakresu prac, wstosunku do rzeczywistosci, nie mogg by¢ podstawg
dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie zmiany wartosci
Umowy oraz przedfuzenia terminu realizacji robot budowlanych.

Uznaje sie, iz pojecia, ktdrymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,powinny” sg
tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktdrych zostaty uzyte, uznaje sie za
stanowigce zobowigzanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany stosowac zrddta prawa
podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu. Powyzsze nie wytgcza jednakze koniecznosci
przestrzegania przepisdw, ktére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert. Wykonawca ma takze
obowigzek stosowania Regulacji Zamawiajgcego w ich aktualnym brzmieniu, ktére znajduje
sie na stronie internetowej.

Realizacja inwestycji generowac bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddw statych i
ciektych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruch samochoddéw
obstugujgcych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powoddw realizacja inwestycji
moze zaktdcic¢ tryb zycia mieszkarncdw pobliskich budynkéw oraz bedzie czasowo wptywac na
klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe
i gruntowe. Ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji bedg miaty charakter krotkoterminowy,
ograniczony do czasu trwania budowy.

Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wtasciwa organizacja roboét
oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych
zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Zaktadane efekty:
- poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego
- poprawa stanu technicznego oraz parametréw przebudowanych drég
- poprawa dostepnosci komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkancow

- mozliwos¢ tworzenia terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg

1.4. Opis stanu istniejgcego odcinka objetego zadaniem

W stanie istniejgcym droga objeta zadaniem posiada nawierzchnie betonowa, czesciowo
droga przebiega po nowym sladzie.




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

dla drogi w miejscowosci Chmielnik

W projektowanym pasie drogi gminnej, jak réwniez na terenie przylegtym wystepuje
infrastruktura niezwigzana z drogg w postaci:

- sieci elektroenergetycznych,

- sieci teletechnicznych,

- sieci wodociggowej,
Nalezy liczy¢ sie z faktem, iz ww. sieci mogg wymagac przebudowy na podstawie warunkow
uzyskanych od gestorow tych sieci na koszt Wykonawcy.
2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu i skale robét.

Droga musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 24 czerwca 2024r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych, w brzmieniu obowigzujgcym w dniu ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Przyjete parametry techniczne projektowanych drogi

Dtugosc : ok. 540 m

Kategoria drogi: gminna

- klasa drogi: D

- szerokos¢ jezdni: 6,0 m

- szerokos¢ poboczy utwardzonych: 2x0,75 m
- kategoria ruchu — KR3

- predkosé projektowa — Vp - 30 km/h (obszar zabudowany)

3. Wymagania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w zakresie robot :
konstrukcja jezdni:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm,

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego gr. 7cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,

- doprowadzenie podtoza do klasy nosnosci G1. Obowigzkiem Wykonawcy jest
okreslenie klasy nosnosci podfoza, a w razie koniecznosci, w ramach ceny
kontraktowej doprowadzi¢ do klasy G1.

konstrukcja pobocza:

- nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 16cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
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- doprowadzenie podtoza do klasy nosnosci G1. Obowigzkiem Wykonawcy jest
okreslenie klasy nosnosci podfoza, a w razie koniecznosci, w ramach ceny
kontraktowej doprowadzi¢ do klasy G1.

- wyprofilowane i zageszczone podtoze

3.1. Odwodhnienie

Zatozono odwodnienie poprzez kanalizacje deszczowg z odprowadzeniem wéd opadowych
lub roztopowych do projektowanego zbiornika chtonnego / odparowujgcego. Srednice rur do
wykonania kanalizacji oraz wymiary zbiornika projektant okresli na podstawie obliczen.

3.2. Elementy wyposaienia

Elementami wyposazenia drogi gminnej s3:

3.2.1.1. Jezdnia:

W zwigzku z budowa drogi gminnej przewiduje sie budowe jezdni o szerokosci 6,0. Pochylenie
poprzeczne jezdni powinno wynosi¢ 2% na odcinkach prostych. Na tukach poziomych dla
ktorych jest to wymagane nalezy zastosowaé poszerzenia paséw ruchu.

3.2.1.2. Pobocza utwardzone

Wzdtuz budowanej drogi wykonac¢ nalezy obustronne pobocza utwardzone o nawierzchni z
kruszywa famanego o szerokosci 0,75 m.

3.2.1.3. Rowy przydrozne

Na realizowanym zadaniu nie przewiduje sie wykonania rowdw otwartych.

3.2.1.4. Scieki trojkatne, $cieki skarpowe , $cieki korytkowe, kaskady betonowe,

odwodnienie liniowe

Na realizowanym zadaniu przewiduje sie wykonanie Sciekdw z korytek betonowych. Na
odcinkach prostych $cieki obustronne, na fukach poziomych o pochyleniu jednostronnym
Sciek jednostronny.

3.2.1.5. Bariery ochronne

W miejscu wystepowania wysokich skarp nasypow, obiektéw inzynierskich nalezy
zaprojektowac bariery ochronne.

3.2.1.6. Zabezpieczenia akustyczne

Nie przewiduje sie zastosowania urzadzen ochrony biernej (ekrandéw akustycznych)
zabezpieczajgcych przed nadmiernym hatasem.
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3.2.1.7. Skrzyzowania

Na realizowanym zadaniu przewiduje sie wykonanie 2 skrzyzowan — na poczatku z ul.
Dygasinskiego i na koricu odcinka z przewidywanym dalszym przebiegiem drogi.

3.2.1.8. Przebudowa i budowa zjazdéw

Na budowanym odcinku drogi gminnej przewiduje sie budowe zjazdow do wszystkich
przylegtych posesiji.

Nalezy przyjaé nastepujace parametry techniczne zjazdéw indywidualnych:
- szeroko$é nie mniejsza niz 5 m, w tym jezdnia o szer. min. 3,5 m,
- nawierzchnia z kruszywa tamanego,

- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi skosem 1,5:1,5 lub wytukowaniem
Rmin= 3m,

Uwaga: Parametry zjazdédw nalezy przyjag¢ zgodnie z powyziszym. Jednak w przypadku
istniejgcego zagospodarowania terenu (np. bramy) szerokos$¢ zjazdu nalezy do niego
dowigzac.

Wykonawca robét zobowigzany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdow w terenie. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy przebudowa wszystkich zjazdéw zinwentaryzowanych oraz
budowa zjazdéw do wszystkich dziatek przylegajacych do pasa drogowego. Inwentaryzacje
zjazdow nalezy uzgodnic z Zamawiajacym.

3.2.1.9. Przepusty drogowe

Projektant przeanalizuje zasadnos¢ istniejgcej lokalizacji przepustéw pod droga, nie wyklucza
sie wykonania nowych przepustow lub przesuniecia istniejgcych, stosownie do konfiguracji
terenu i zagospodarowania sgsiadujgcych dziatek. Na powyzisze nalezy dokona¢ wszelkich
uzgodnien ze stronami objetymi prawem do roszczen terenu. Dla wszystkich przepustéw pod
drogg, oraz projektowang przebudowa rowodw ziemnych pod zjazdami, nalezy uzyskaé
pozwolenie wodno-prawne — jezeli zajdzie taka koniecznosc.

3.2.1.10. Przepusty pod zjazdami, drogami bocznymi:

Na budowanych rowach pod istniejgcymi i nowoprojektowanymi zjazdami oraz w miejscach
wystepowania drég bocznych nalezy przewidzie¢ zabudowe rowdw rurami betonowymi lub z
tworzywa sztucznego o Srednicy wewnetrznej min 400 mm na tawie z kruszywa tamanego gr.
min 15 cm. Murki czotowe przepustow muszg spetnia¢ warunki bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

3.2.1.11. Systemy i urzadzenia bezpieczenstwa oraz oznakowanie

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu wszystkim uzytkownikom nalezy wykonaé projekt
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statej organizacji ruchu, nastepnie zatwierdzong organizacje wdrozy¢ na realizowanym
odcinku.

3.2.1.12. Ekrany akustyczne

Nie przewiduje sie zastosowania urzadzen ochrony biernej (ekranéw akustycznych)
zabezpieczajgcych przed nadmiernym hatasem.

3.2.1.13. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢é zgodne 2z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych dla
znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw
ich umieszczania na drogach.

Na drodze mozna umieszcza¢ urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wtasciwie oznaczone, dla ktérych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych —
w odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z odpowiednig normga lub aprobatg — w odniesieniu do wyrobdw
niepodlegajacych certyfikacji,

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do ktérych nie jest
wymagane nadanie znaku bezpieczenstwa.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego stosuje sie w celu:
- optycznego prowadzenia ruchu,
- wskazania pikietazu drogi,
- oznaczenia obiektéw znajdujacych sie w skrajni drogi,
- zabezpieczenia ruchu pojazdéw i pieszych,
- poinformowania i ostrzegania kierujgcych,
- zamykania drog dla ruchu,
- zabezpieczenia robdt prowadzonych w pasie drogowym.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu wszystkim uzytkownikom nalezy przewidzieé
nastepujace elementy:

- wygrodzenia w miejscach przejs¢ dla pieszych,
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- bariery ochronne w miejscach wysokich nasypow ponad 3,5 m, w miejscach
wystepowania przepustow oraz tam gdzie jest to niezbedne z uwagi na
bezpieczenstwo ruchu drogowego

3.2.1.14. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i

niezwigzana z droga.

Wykonawca rozpozna i wskaze na konieczno$s¢ remontu lub zabezpieczenia obiektéw i
urzadzen kolidujacych z projektowang inwestycjg, zlokalizowanych na obszarze objetym
budowa.

3.2.1.15. Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wod opadowych i roztopowych

Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki woéd opadowych i roztopowych bedgace
odbiornikami wéd opadowych lub roztopowych nalezy oczysci¢ na dtugosci umozliwiajgcej
poprawny odptyw tych wdd. Nalezy usung¢ chaszcze, krzewy, zarosla.

3.2.1.16. Sieci wodociggowe

Przejscia poprzeczne pod projektowang droga lub drogami bocznymi, jezeli bedzie wymagane,
nalezy umiesci¢ w rurach ostonowych.

3.2.1.17. Kanalizacja sanitarna

Przejscia poprzeczne pod projektowang droga lub drogami bocznymi, jezeli bedzie wymagane,
nalezy umiesci¢ w rurach ostonowych.

3.2.1.18. Sieci elektroenergetyczne

W rejonie przedmiotowej drogi wystepuje sie¢ elektryczna napowietrzna.
Jezeli bedzie wymagane nalezy przewidzie¢ usuniecie kolizji z istniejgcg siecig.

Catos¢ prac powinna by¢ wykonana zgodnie z Wytycznymi do budowy systemdw
energetycznych PGE Dystrybucja S.A.

3.2.1.19. Kanat technologiczny

Nalezy wystapi¢ z wnioskiem do Ministra Cyfryzacji o uzyskanie w drodze decyzji zwolnienia z
obowigzku budowy kanatu technologicznego. W przypadku nie uzyskania zwolnienia Zarzadcy
Drogi z obowigzku budowy kanatu technologicznego, zaprojektowanie, a nastepnie
wybudowanie kanatu technologicznego (koszt Wykonawcy w ramach ceny ofertowej) zgodnie
z art.39 ust. 6 o drogach publicznych (Dz. U. 2018.2068 t. j. z dnia 2018.10.30). Kanat
zlokalizowac po jednej stronie jezdni. Nie nalezy umieszcza¢ rur ostonowych pod jezdnig w
celu wykonania przytaczy (jedynie w przypadku przejscia kanatu z jednej strony drogi na
przeciwlegty). Kanat technologiczny powinien sie sktadac¢ z jednej rury ostonowej o srednicy
zewnetrznej dn 125, w ktorej sg zlokalizowane 4 rury Swiattowodowe o zewnetrznej sSrednicy
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dn 40, z ktdrych jedna jest wypetniona wigzkg mikrorur. Nalezy rozmieszczac¢ studnie $rednio
co 200 m. Nalezy zastosowac studnie teletechniczne typu SKR-2 co 200 m. Studnie nalezy
przewidywac na koncach przepustéw pod jezdniami i innymi przeszkodami terenowymi, na
rozgatezieniach , miejscach zmiany trasy kanatu oraz miejscach, gdzie wystepuje potrzeba
instalacji studni zaciggowej oraz na skrzyzowaniach drég publicznych (studnie odgatezne).

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki
i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne regulujace
uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robdét
budowlanych zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje robét
budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujac oferte i ujmie w cenie ofertowe;j.

Dokumentacja projektowa oraz dokumentacja towarzyszaca powinna spetnia¢c wymagania
niezbedne do uzyskania zgtoszenia zamiaru rozpoczecia wykonania robét budowlanych lub
uzyskania pozwolenia na budowe a przed ztozeniem wniosku o wydanie tej decyzji zostanie
przedstawiona do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

5. Dokumentacja techniczna budowy drogi
W zakresie dokumentacji projektowej obowigzujg nastepujace warunki ogdlne:

— Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu 0 wymagania zapisane
w PFU i powotanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedza
techniczna.

— Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie
umozliwiajgcym uzyskanie zgftoszenia zamiaru rozpoczecia wykonania robét
budowlanych lub pozwolenia na budowe oraz realizacje roboét.

— Woykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan
projektowych.

— Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania
materiatow i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych
prac projektowych.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ udziat w opracowaniu dokumentacji projektowej
projektantow posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynaleznych
do izby inzynierow budownictwa.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie dokumentacji projektowej pod
wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynalezne do izby
inzynieréw budownictwa.

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednig szczegdtowoscig
(doktadnoscig). Odpowiednia szczegdtowos¢ dotyczy istniejgcych i projektowanych
parametréw terenu i parametréw obiektow wchodzgcych w sktad opracowan
projektowych. Stopien szczegdtowosci zalezy gtownie od celéw jakie przypisano
danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci projektowanego
zadania. Uscislenie pojecia ,odpowiednia szczegétowos¢” w odniesieniu do
konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwigzania
projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzgcych do uzyskania
potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawia¢ niezbedny na danym
etapie zakres szczegétowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesdnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego, w szczegdlnosci:

= zapewnic czytelnos¢, przejrzystosc i jednoznacznosc tresci,

= cze$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze, podpisana przez osobe
opracowujaca

= jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,
= jlo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,
= rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

= kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe
i oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego oraz
podpisem osoby opracowujace;j,
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Obok wersji papierowe] catos¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawié¢ w wersji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls,
*ath, zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami dla poszczegdlnych stadiow, a dla
pozostatych opracowan zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w
trakcie realizacji,

W zaleznosci od Zrddta finansowania przedsiewziecia dokumentacja projektowa oraz
wszystkie dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny spetniac
wymagania w zakresie promocji projektéw objetych danym programem pomocowym.
W szczegdlnosci wymaga sie, aby dokumenty te oznaczane w sposéb wymagany przez
dany program,

Wykonawca — zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane — jest zobowigzany sprawowac
nadzor autorski w czasie realizacji robot budowlanych na podstawie dokumentacji
projektowej sporzgdzonej w oparciu o niniejsza Umowe. Na wezwanie Zamawiajgcego
zobowigzany jest do:

= opiniowania zgodnosci projektow wykonawczych, technologicznych i zamiennych
w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowe;j,

= niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentacji
projektowe].

Dokumenty i opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlegaé beda
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajgcego w zakresie ich zgodnosci
z obowigzujacym prawem i niniejszym PFU,

Wykonawca przekazywaé bedzie Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i
od niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentéw. Proces weryfikacji
danego dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakonczony jego
zatwierdzeniem,

Wykonawca nie bedzie mdgt przystapi¢ do odpowiednich robot bez akceptacji przez
Zamawiajgcego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowe;j,

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy nabywa prawo do uzywania
opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajgcego
przechodzg autorskie prawa majgtkowe do opracowan projektowych wykonanych w
ramach Zamdwienia.

Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych /
rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych
i ilosSciowych w nastepujacym zakresie:

= rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na witasne
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potrzeby
i potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegdlnosci przekazania opracowan
projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich kopii:

innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjsciowego do wykonania innych
opracowan projektowych,

innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robdt
budowlanych,

stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym.

= wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacji
oraz dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan
projektowych
w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci Internet),

= wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci komputera na
dowolnej liczbie wifasnych stanowisk komputerowych i stanowisk
komputerowych jednostek podlegtych,

= zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czesci dowolng technikg,

Ponadto Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie

do uwzglednienia nastepujacych wymagan:

Grunt niezbedny do czasowego zajecia (poza liniami rozgraniczajgcymi) niezbedny do
utrzymania ciggtosci ruchu i wykonania robdét, Wykonawca pozyska wiasnym
staraniem,

Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacje w sposdb zapewniajgcy ciggtosc
przejazdu podczas prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z wykonawstwem
drogi oraz znajdujacych sie w jej ciggu obiektow inzynierskich,

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamodwienia réowniez zobowigzany bedzie

do uwzglednienia nastepujacych wymagan:

kazde rozwigzanie projektowe, ktére na etapie wykonawstwa projektu i robdt
powoduje zajetos¢ pasa drogowego funkcjonujgcego ciggu drogowego winno
uwzglednia¢ koniecznos¢ sporzgdzenia projektu organizacji ruchu na czas
wykonawstwa.

techniczne rozwigzania projektowe wprowadzajgce zmiany rzeczowe i lokalizacyjne
istniejgcego oznakowania pionowego, poziomego, sygnatow drogowych lub urzadzen
bezpieczenstwa wymagaja sporzadzenia projektu statej organizacji ruchu
uwzgledniajgc w/w zmiany w zakresie rozwigzania wymagajg kompletnosci rozwigzan
organizacji ruchu z dostosowaniem odcinkéw wtaczen tgcznie z kompletnoscig
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informacji kierunkowej,

- Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w opracowywanym projekcie tymczasowej
organizacji ruchu w trakcie wytgczenia skrzyzowan, budowy skrzyzowan z drogami
istniejgcymi, lub odcinkéw drég wskazat konieczne objazdy.

Zastosowane w dokumentacji rozwigzania nie mogg wskazywac tylko na jednego konkretnego
producenta/dostawce i nie mogg ogranicza¢ konkurencji. W przypadku koniecznosci postuzenia sie
nazwami producentéw i konkretnych wyrobdw nalezy stosowaé dopisek lub rdwnowazne, a takze
obligatoryjnie okresli¢ kryteria oceny réwnowaznosci

Wykonawca bedzie wspotpracowat, w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji, z
innymi Wykonawcami dziatajgcymi na zlecenie Zamawiajgcego lub podmiotéw wskazanych
przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy.

Strony umowy bedg wspotpracowac w sprawach merytorycznych i formalnych ktére wystapia
w trakcie realizacji zamdwienia. W tym celu Strony wyznaczg swoich statych przedstawicieli.
6. Roboty budowlane

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki
i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne regulujgce
uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robdt
budowlanych zgodnie z prawem.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci:

— prowadzenie robdét w sposdb niestanowigcy zagrozenia bezpieczeristwa ruchu
drogowego,

— oznakowanie wjazdow i wyjazdow z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania
drég publicznych materiatami na kotach pojazdéw wyjezdzajacych z budowy,

— zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajgcych do drég otwartych
dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robét,

— oznaczenie na placu budowy w widoczny sposdb miejsc niebezpiecznych,
— ochrona terenu budowy, materiatéw i urzgdzen uzywanych do robat,

— dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., oznakowania
Zwigzanego z czasowg organizacjg ruchu oraz tablic informujgcych o zmianie
organizacji ruchu,

— organizacja zaplecza budowy oraz budowa drdg technologicznych,

— utrzymanie przejezdnosci drog publicznych oraz zapewnienie dostepu nieruchomosci
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w okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi
w utrzymanie,

instalacja tablic informacyjnych budowy,

przestrzeganie przepisdw ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania sprawnego
sprzetu ochrony przeciwpozarowej,

uzywanie materiatow, ktére nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, uzywanie ich jest dozwolone wytgcznie
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie
whniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych, uzyskanie
decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz
sporzadzenie informacji
o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami

i ztozenie jej do witasciwego organu ochrony Srodowiska przed rozpoczeciem robét
rozbidrkowych,

zabezpieczenie drzew oraz obiektow budowlanych przed uszkodzeniem na czas
realizacji inwestycji,

ochrona znajdujgcych sie w rejonie robdt instalacji napowietrznych, naziemnych
i podziemnych,

minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancéw,

stosowanie sie przy transporcie materiatéw i wyposazenia do obowigzujgcych
ograniczen na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na oS i
innych parametréw technicznych, a jesli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbednych
zezwolen i uzgodnien w tym zakresie,

przestrzeganie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziatanie
zgodnie z Planem BIOZ,

sprawdzenie przed rozpoczeciem badan i robot tereny budowy pod wzgledem
obecnosci ewentualnych niewypatéw/niewybuchdw a w razie potrzeby zabezpieczenia
nadzoru saperskiego,

znajomosc i stosowanie aktualnych przepisdw (w tym takze wchodzacych w zycie ich
zmian), wydanych przez wtadze centralne i miejscowe oraz innych przepisow,
regulamindw, wytycznych (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzace), ktére sg
w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami,

przestrzeganie praw patentowych i wypetnianie wszelkich wymagan prawnych
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odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét,
— odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopéw pod obiekty budowlane,

— oznakowanie robdt musi by¢ zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji
ruchu
i uwzglednia¢ objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe
nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robot
nalezy do Wykonawcy robot,

— zabezpieczenie wszelkich obiektow zabytkowych w rejonie prowadzonej inwestycji.

— Sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

7. Ogdlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonawca winien zapewni¢ lub wskaza¢ alternatywne mozliwosci prowadzenia ruchu
pieszego, rowerowego i zwigzanego z obstuga terendw przylegtych, a takze zapewnié dostep
do drogi publicznej nieruchomosci potozonych wzdtuz drogi. Projektowane urzadzenia
zabezpieczajgce przed wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem nie powinny nadmiernie
ogranicza¢ dostepnosci drogi.

7.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Wykonaweca zaprojektuje, wybuduje i odda w stanie wolnym od wad i usterek odcinek drogi
gminnej na podstawie dokumentacji projektowych opracowywanych przez siebie i
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z PFU i obowigzujgcym prawem.
Dokumentacje projektowe zostang przygotowane na podstawie niniejszego PFU oraz
dokumentéw, do ktérych PFU sie odwotuje. Podobnie wybudowane drogi odpowiadac beda
wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumentach, do ktorych PFU sie odwotuje.

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowaé i realizowac tak aby spetnione byty
wymagania okreslone Ustawie Prawo Budowlane w zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukgji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,

— usuwania wody opadowej i odpadow,
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— mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
— warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
— ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j,

— ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,

— odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,

— poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesdw oso6b trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

— warunkdw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajgcych na terenie
budowy.

Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy winna naleze¢
do Wykonawcy robét. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy teren w obrebie pasa drogowego.
W razie potrzeby Wykonawca na swoj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren
niezbedny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposdb oszacowania kosztéw czasowego
wejscia w teren niebedacy pasem drogowym ustali do swoich potrzeb Wykonaweca. Teren
budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem oséb nieuprawnionych
oraz oznakowany. Obowigzuje tu zasada minimalizacji utrudnien i zagrozen dla uzytkownikéw
terenéw bezposrednio przylegtych do terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie robot
zgodnie z zaakceptowang technologia i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Wykonawca winien rozpoznac teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzagdzen obcych na
wtasny koszt i poniesé koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania
robot ich elementdow. Przed wejsciem z robotami sporzadzi¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego
na wiasny koszt.

7.2. Wskazniki ekonomiczne
Zamawiajacy wymaga aby inwestycja wykazywata:

— skrdécenie czasu przejazdu samochodoéw,

— podwyzszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— polepszenie warunkéw ruchu,

— zmniejszenie dla mieszkancow i sSrodowiska ucigzliwosci spowodowanych ruchem.
A w szczegolnosci:

— podniesienie poziomu bezpieczenstwa ruchu wszystkich jego uczestnikow,

— uporzadkowanie ciggéw komunikacji kotowej poszczegdlnej kategorii pojazdow i
ruchu pieszych dla poprawy bezpieczenstwa uzytkownikow drogi,
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— zwiekszenie przepustowosci,
— poprawa komfortu jazdy,

— zmniejszenie czasu przejazdu.

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru rob6t budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujgcym prawem.

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)

Wykonawce obowigzujg nastepujgce wymagania:

Wymaga sie ich przygotowania dla kazdego asortymentu robét,

W tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne warunki
i wymagania dotyczgce materiatow, robot, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU,

W drugiej kolejnosci podstawe do sporzadzenia STWIORB stanowig 0Ogodlne
Specyfikacje Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania
STWIORB nie bedzie uprawniony do obnizania zatozonych w OST standardéw
(obnizania wymagan dla materiatéw i robdt, obnizania czestotliwosci badan,
zwiekszania dopuszczalnych przedziatéw tolerancji, ograniczania zakresow realizacji
odcinkow prébnych, usuwania lub ograniczania tresci zastrzezen, itp.),

W zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych nalezy
kierowac sie wytycznymi wydanymi przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i
Autostrad — wydanie aktualne na dzien opracowania STWiORB,

Opracowujgc STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu
wynikajgcego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania,
ktore majg spetni¢ materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i
zbadane roboty, powinny by¢ podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania
poprawionego powotanych w OST norm, przepisow i wytycznych,

W przypadku braku OST dla danego typu robét Wykonawca opracuje STWiORB
opierajac sie na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejgcych
wytycznych i instrukcjach dotyczacych tego typu robét i zwigzanych z nimi badan.

8. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA | WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTOW

Do obowigzkéw Wykonawcy realizujgcego inwestycje w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”

bedzie nalezato (niezaleznie od danych zataczonych w czesci informacyjnej PFU):
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pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym
wynikajgcych  zdokumentow  planistycznych  gmin, zasobdéw  zarzadcow
i administratoréow obiektéw iurzadzen, archiwéw iinnych jednostek mogacych
posiadac informacje odnosnie terenu przedsiewziecia,

sporzadzenie mapy do celéow projektowych dla potrzeb PB i PW,

sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarow
i badan terenu iistniejgcych obiektdéw iurzadzen. W tym zakresie nalezy réwniez
dokonac analizy dostepnosci komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowane;j
drodze,

uzyskanie warunkow technicznych przebudowy izabezpieczenia wszystkich
kolidujgcych sieci zewnetrznych (jezeli wymagane),

sporzgdzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajgcej realizacje
obiektéw budowlanych,

sporzgdzenie wszelkich opracowan wynikajacych z dostosowania dokumentacji
projektowej do uktadu wspotrzednych sytuacyjnych oraz uktadu wysokos$ciowego
aktualnie obowigzujgcych na terenie inwestycji,

sporzadzenie wszelkich projektéw zwigzanych z organizacjg robét iplacu budowy,
gospodarkg odpadami,

sporzadzeniu projektu statej organizacji ruchu,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Ponadto Zamawiajgcy wymaga aby:

kazde rozwigzanie projektowe, ktore na etapie wykonawstwa projektu i robot
powoduje zajetos¢ pasa drogowego funkcjonujgcego ciggu drogowego winno
uwzglednia¢ konieczno$s¢ sporzgdzenia projektu organizacji ruchu na czas
wykonawstwa,

techniczne rozwigzania projektowe wprowadzajgce zmiany rzeczowe i lokalizacyjne
istniejgcego oznakowania pionowego, poziomego, sygnatow drogowych lub urzadzen
bezpieczenstwa wymagaja sporzadzenia projektu statej organizacji ruchu
uwzgledniajgc w/w zmiany w zakresie rozwigzania wymagajg kompletnosci rozwigzan
organizacji ruchu z dostosowaniem odcinkdw wtaczen tgcznie z kompletnoscig
informacji kierunkowej,

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w opracowanym projekcie tymczasowej
organizacji ruchu w trakcie wytgczenia skrzyzowan lub odcinkéw drég wskazat
konieczne objazdy,
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— Woykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu winien wykazaé
konieczne oznakowanie dotyczace najmniej chronionych uczestnikow ruchu i
zaprojektowanych nowych niestandardowych udoskonaled lub ograniczen
wptywajacych na postrzegalno$¢ wszystkich uczestnikdw ruchu przez uczestnikéw o
decydujgcym znaczeniu ruchu,

— Woykonaweca winien w szczegdlnosci pozyskac uzgodnienia i opinie:
= Samorzaddw i organizacji spotecznych w sprawie pomnikéw przyrody i zabytkéw,
symboli religijnych, kaplic i figur.

9. Szczegétowe wymagane wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

9.1. Konstrukcja nawierzchni
Projekt konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym.

e Konstrukcje nalezy przyjaé:
— konstrukcja jezdni:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm,

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego gr. 7cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,

- podfoze o klasie nosnosci G1. Obowigzkiem Wykonawcy jest okreslenie klasy
nosnosci podfoza, a w razie koniecznosci, w ramach ceny kontraktowe;j
doprowadzi¢ do klasy G1.

Wymagania funkcjonalne

a) Jezdnia po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewni¢ przydatnosé
strukturalng, a nawierzchnia funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikow ruchu.

b) Wymagania dotyczgce dopuszczalnych wartosci odchylen réwnosci poprzecznej
nawierzchni przed uptywem okresu gwarancyjnego — zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

9.2. Przyjete parametry techniczne projektowanych elementéw zagospodarowania pasa

- Zjazdy nalezy zaprojektowac i wykona¢ o nawierzchni z kruszywa,
10. Roboty ziemne

10.1. Materiaty do wykonania nasypéw

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdw powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w PN-S-02205 :1998 z zastrzezeniami:
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- wskaznik zageszczenia Is=1,0 — nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokosci 1,2 m
od powierzchni robdt ziemnych; I1s=0,97 — warstwy nasypu na gftebokosci od
powierzchni robét ziemnych ponizej 1,2m,

- wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci k > 8m/dobe

- wskaznik nosnosci CBR > 20%.
11. Wymagane pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

11.1. Obiekty drogowe

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych inwentaryzacji, ocen,
ekspertyz, pomiaréw, badan terenu i istniejgcych obiektow, urzadzen, jakie wymagane sg do
prawidtowego zaprojektowania przedsiewziecia. W szczegdlnosci w zakres Wykonawcy
wchodzg:

- Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Ilub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania Zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzgdzen naziemnych i podziemnych
oraz obiektéw przewidzianych do rozbidrki i ewentualne uwarunkowania tych
rozbidrek.

- Plany warstwicowe skrzyzowan (jezeli wymagane).

Wykonawca sporzadzi w/w materiaty w ilosci zaleznej o ilosci egzemplarzy elementu projektu,
w ktorym sg one zamieszczane.

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiardow i badan przy inwentaryzacjach
oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych, zgodne
z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, polskich norm oraz zasad wiedzy techniczne;.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania dla uzyskania zgody na przeprowadzenie
prac terenowych, polegajgce m.in. na sporzgdzeniu projektu prac geologicznych, projektow
czasowej organizacji ruchu na czas badan nawierzchni.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia prac pomiarowych
i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie obowigzujace przepisy dotyczgce ochrony srodowiska,
ochrony przeciwpozarowej, bhp i inne przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepisow podczas
wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz
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uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziafania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iurzadzen
podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie realizowac prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkarncéw przylegtych posesji.

Jezeli odkryte zostang na terenie badan i pomiaréw (inwentaryzacji) jakiekolwiek wykopaliska,
monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym to sg one witasnoscig Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest je
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradziezg, powiadomi¢ odpowiednie wiadze i Inzyniera i
postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
11.2. Mapy dla potrzeb PB i PW

Projekt budowlany i projektu wykonawczy powinny by¢ sporzgdzone na mapie do celow
projektowych uzyskanej z Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa
Powiatowego w Kielcach oraz zgodnie z adekwatnymi przepisami w dokumentach
powotanych w czesci informacyjnej PFU.

Zamawiajacy wymaga aby mapa do celéw projektowych zawierata:

- Odpowiedni zakres mapy, niezbedny do uzyskania wszystkich warunkéw, uzgodnien
i opinii niezbednych do uzyskania zgtoszenia zamiaru rozpoczecia rob6t budowlanych
lub pozwolenia na budowe,

- Dane sytuacyjno — wysokosSciowe drogi w stopniu jaki wiedza techniczna uwaza za
wystarczajagcy do odwzorowania terenu na cele projektowania drég i obiektéw
zwigzanych,

- Lokalizacje istniejgcego oznakowania pionowego drég,

- Oznaczenia rodzajéw nawierzchni drég, chodnikéw, zjazdéw i placow,
- Oznaczenia numerdw wszystkich dziatek,

- Oznaczenia uzytkdw gruntowych,

- Granice obrebdw geodezyjnych,

- Granice jednostek administracyjnych,

Wykonawca sporzgdzi mape do celéw projektowych w nastepujgcej formie i liczbie
egzemplarzy:
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- 1 egz. w wersji elektronicznej dla Zamawiajgcego,

- dodatkowe egzemplarze w ilosci niezbednej do projektowania oraz uzyskania
niezbednych decyzji.

12. Warunki wykonania i odbioru opracowan projektowych

12.1. Ogdlne wymagania dla wykonania opracowan projektowych

Zamawiajacy w PFU oraz materiatach do niego zatgczonych wskazuje ogdlne rozwigzania
projektowe, ktéore powinny by¢é podstawg prac projektowych prowadzonych przez
Wykonawce. Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla doktadnego sprawdzenia
materiatdw wyjsciowych w celu zaznajomienia sie ze stanem rzeczywistym.

Zamawiajacy z uwagi na ogolny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w trakcie
opracowania projektu dokonywania przez Wykonawce korekt rozwigzan przedstawionych w
PFU.

Zamawiajacy oczekuje analizy przedprojektowej zatgczonych ogdlnych rozwigzan
projektowych i ich uscislenia w stopniu wymaganym do podjecia dalszych prac projektowych,
w tym do uzyskiwania dokumentow niezbednych do uzyskania zgtoszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych lub pozwolenia na budowe. W szczegdlnosci Zamawiajgcy oczekuje
analizy przedstawionych w PFU rozwigzan ogdélnych w odniesieniu do:

koordynacji z przedsiewzieciami zwigzanymi,

- kolizji z istniejacymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu,

- mozliwosci odwodnienia drogi,

- warunkow geologicznych i hydrogeologicznych,

- obstugi terendw przylegtych,

- prowadzenia ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej,

- wymaganych dziatan w zakresie ochrony srodowiska i warunkdw zycia ludzi,
- zgodnosci wprowadzonych rozwigzan z warunkami decyzji srodowiskowej,
- innych majgcych zwigzek z projektowanym przedsiewzieciem.

Wynikiem powyzszych dziatan Wykonawcy powinna byé uszczegétowiona koncepcja
wielobranzowych rozwigzan projektowych, ktérag Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do
akceptacji, wraz z komentarzem dotyczagcym zmian i uszczegétowien jakie Wykonawca
wprowadzit do rozwigzan zatgczonych do PFU.

Po przedtozeniu materiatu Zamawiajgcy podejmie decyzje odnosnie jego akceptacji do
dalszych prac projektowych.
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12.2. Stadium - projekt budowlany

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy i ilosci powinna odpowiadac
warunkom okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do nie;j.
Wykonawca zobowigzany jest do objecia dokumentacjg projektowag budowlang wszystkich
rodzajéw robdt budowlanych, ktorych wykonanie jest niezbedne dla realizacji
przedsiewziecia. W tym celu Wykonawca sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz
branzowe projekty architektoniczno — budowlane.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania
terenu polegajgce réwniez na wycince zieleni i rozbiérce obiektéw budowlanych i stosownie
do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni opracowane przez siebie
zatozenia do projektu statej organizacji ruchu, dla ktérych uzyska akceptacje Zamawiajgcego,
a ktore moga mie¢ wptyw na sytuacyjno — wysokosciowe ksztattowanie projektowanych
obiektow budowlanych. W szczegdlnosci w wystarczajgcym na potrzeby projektu
budowlanego stopniu Wykonawca przewidzi organizacje ruchu na skrzyzowaniach, lokalizacje
przejsc dla pieszych, przystankow komunikacji zbiorowej.

Wykonawca przekaze Zmawiajagcemu dokumentacje projektowg budowlang wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegdtowymi oraz zaswiadczeniem, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane.

12.3. Wymagania do opracowan szczegétowych

12.3.1.Projekt budowlany (PB)

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy i ilosci powinna odpowiadaé
warunkom okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do nie;j.
Wykonawca zobowigzany jest do objecia dokumentacjg projektowa budowlang wszystkich
rodzajéw robdt budowlanych, ktdorych wykonanie jest niezbedne dla realizacji
przedsiewziecia. W tym celu Wykonawca sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz
branzowe projekty architektoniczno — budowlane.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania
terenu polegajgce réwniez na wycince zieleni i rozbiérce obiektéw budowlanych i stosownie
do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowg budowlang wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegoOtowymi

Projekt budowlany powinien zawierac:

1. Projekt zagospodarowania terenu, ztozony z:
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- Czesci opisowej,
- Czesci rysunkowej;
2. Projekt architektoniczno-budowlany, ztozony z:
- Opisu technicznego,
- Czesci rysunkowe;j;
3. Projekt BIOZ (Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia),
4. Projekt zieleni (wycinki/nasadzen drzew i krzewéw),

5. Projekt rozbidrki obiektéw budowlanych.

12.3.2.Liczba egzemplarzy
Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujacej liczbie egzemplarzy:
- mapa do celdw projektowych — 1 egz.
- projekt budowlany — 1 egz. + wymagana ilos¢ egz. dla uzyskania niezbednych decyzji
- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 4 egz.
- projekt wykonawczy — 2 egz.
- projekt statej organizacji ruchu—2 egz.
- przedmiar robot — 1 egz.
- kosztorys inwestorski — 1 egz.
- szczegbtowe specyfikacje techniczne — 2 egz.

- materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji — wystarczajaca liczba egzemplarzy
(1 komplet uzgodnien nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu).

Wykonawca przekaze rowniez Zamawiajgcemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan
projektowych, ktdre otrzymat od instytucji wydajgcej opinie, uzgodnienia, decyzje w
zataczeniu tych opinii, uzgodnien, decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych egzemplarzy
dokumentacji bedzie przedmiotem dodatkowych uzgodnien pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym.

12.3.3.Dokumentacja w formie elektronicznej

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie elementy opracowan projektowych w wersji
elektronicznej na nosnikach CD w nizej wymienionych formatach:

rysunki — format .dwg i .pdf
opisy — format .doc i .pdf
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tabele — format .xIs, .pdf, i doc,

dokumentacja geodezyjna wraz ze wpotrzednymi punktéw granicznych -format .dwg, .pdf,
.txt, .doc

inne elementy — format do uzgodnienia z zamawiajgcym
Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ zgodna z wersja papierowg

Wykonawca przekaze zamawiajgcemu na osobnym, dodatkowym nosniku CD nastepujgce
elementy opracowan projektowych, niezbednych do przeprowadzenia procedury
przetargowej na wykonanie robét budowlanych ( wersja elektroniczna powinna by¢ tozsama
z wersjg papierowq )

projekt budowlany — format .pdf, .dwg;
projekt rozbiorki — format .pdf, .dwg;
projekt wykonawczy — format .pdf, .dwg;

mapy projektédw podziatu gruntéw z pieczecig potwierdzajaca przyjecie do PODGiK - format
pdf;

dokumentacja geodezyjna wraz ze wspotrzednymi punktdéw granicznych — format dwg, .pdf,
.txt, .doc

projekt statej organizacji ruchu — format .pdf, .dwg;

informacja dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — format .pdf, .dwg;
przedmiar robdt — format . .ath, doc, xls, pdf ;

kosztorys inwestorski - .ath, doc, xls, pdf

szczegbétowe specyfikacje techniczne — format .pdf, .doc.

12.3.4.Projekt wykonawczy (PW)

Projekty wykonawcze nalezy opracowaé¢ oddzielnie dla kazdej branzy. Dokumentacja
projektowa wykonawcza powinna by¢ opracowana zgodnie z warunkami rozporzgdzenia oraz
przepisami zwigzanymi z dang branzg projektu. Podstawg dla opracowania projektu
wykonawczego jest dokumentacja projektowa budowlana poszczegdlnych branz. Wykonawca
w zaleznosci od potrzeb sporzadzi dodatkowe projekty, ktdre umozliwig prawidiowe
wykonanie zamierzonego celu budowlanego. Projekt wykonawczy powinien zawierac
rozszerzenia w/w opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb przysztego
procesu wykonawstwa robot budowlanych.

W sktad projektu wykonawczego wchodzg m.in. nastepujgce skfadniki obejmujgce wszystkie
planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:

1. Wycigg z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami,
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uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajacy
uzupetnienia o opisy i rysunki istotne dla potrzeb wykonawstwa robét,

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robot materiaty, ktére byty potrzebne do
uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami odrebnymi,

1. Projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami
i decyzjg zatwierdzajgcg wydang przez zarzgdzajgcego ruchem wg wymagan ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

3. Czes¢ przedmiarowo-kosztorysowa zawierajgca przedmiary robot i kosztorysy dla
wszystkich branz i wszystkich robét objetych dokumentacja projektowa,

4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowg wykonawczg wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegotowymi.

12.3.5.Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi
Zamawiajagcemu do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram prac projektowych i
harmonogram prac budowlanych zgodnie z zapisami Umowy.

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem:

— zobowigzan Zamawiajacego okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach,

warunkéw umowy,

mozliwosci Wykonawcy,

— wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkéd.
W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

— poszczegodlne elementy opracowan projektowych wraz z ich wartosciami,

— kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé poszczegblne elementy
dokumentacji projektowej i robét budowlanych,

— terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedtozenia do akceptacji poszczegdlnych
elementow opracowan projektowych, skoordynowane z terminami uzyskiwania
decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii wymaganych przepisami prawa,

— czas na weryfikacje elementéw dokumentacji projektowej,
— rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
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Zamawiajgcego.
13. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

13.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robét

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robét, ktére musi by¢ zgodne z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzglednia¢ objazdy innymi drogami,
w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany
oznakowania w czasie trwania robdt, a takie zabezpieczenie placu budowy, w tym w
miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie
robot nalezy do Wykonawcy robét.

13.2. Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacjg gruntow

W przypadku wystgpienia koniecznosci czasowego zajecia gruntéw przylegtych, ze wzgledéw
technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego zbudowg a
odbywajgcego sie po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania zwigzane z
korzystaniem z istniejacej infrastruktury technicznej jak rowniez wszelkie koszty zwigzane z
pozyskaniem, dzierzawg czy rekultywacjg gruntow ponosi Wykonawca.

13.3. Roboty budowlane

13.3.1.Wymagania w zakresie wykonywania robét

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie ze zgtoszeniem o zamiarze prowadzenia robdt
budowlanych lub decyzja pozwolenia na budowe oraz zatwierdzong dokumentacja
projektowg budowlang, a takze zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg
wykonawczg, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie
budowlanym i wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien
wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotane w PFU),
a takze doswiadczenie i wiedze techniczng. W razie ujawnienia sie potrzeby wykonania takich
robot Wykonawca zobowigzany jest réwniez do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji,
uzgodnien, pozwolen i opinii z nim zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej formy
dokumentacji niezbednej do ich uzyskania a takze niezbednej do wykonywania robét.

Wykonawca, zobowigzany jest rowniez do wykonania robot dodatkowych, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie sporzagdzania dokumentacji projektowej, a majg istotne znaczenie
dla bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci przedsiewziecia.

Wszelkie prace dodatkowe wynikajgce z niewtasciwego wykonania dokumentacji projektowe;j
i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie przetargu i etapie sporzadzania dokumentacji
projektowej Wykonawca realizuje na wiasny koszt. Przy czym za roboty dodatkowe, ktérych
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nie mozna byto przewidzieé, o ktérych mowa w ustawie Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U.
2004 Nr 19 poz. 177 z pdin. zm.) Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie
okreslone w umowie dodatkowe;j.

13.3.2.Wymagania w zakresie kontroli robot

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg (w tym STWiORB),
programem zapewnienia jakosci, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z Kontraktem.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt ijakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prdobek
i badan materiatéw oraz roboét. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru
moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy.

Parametry okreslone w dokumentac;ji projektowej i w STWiORB bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWiORB
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
elementy budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowe;.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete przez
niego na wtasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia robodt lub
wyznaczenia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementow roboét bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w STWIiORB, a takze w innych dokumentach wigzgcych
dla Wykonawcy a powotanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robot.

13.3.3.0dbiér robét
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
— odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiorowi korncowemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.
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Szczegotowe warunki kazdego z etapow odbioru okresli Umowa pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

13.3.3.1. Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robadt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru przedmiotowych roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWiIORB i uprzednimi ustaleniami.

13.3.3.2. Odbidér konncowy robot

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru, ktéry informuje o tym Zamawiajgcego.

Na czas zgtoszenia inwestycji do odbioru korncowego teren budowy zostanie uporzgdkowany,
a wszelkie odpady zostang zutylizowane na koszt Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, co Wykonawca potwierdzi stosownymi dokumentami w operacie
powykonawczym.

Na etapie odbioru koricowego i w zakresie odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej z klauzulg
wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersje elektroniczng w
formacie *.pdf i *.dwg.

Odbidr kornicowy roboét nastgpi w terminie 30 dni liczac od dnia powiadomienia Zamawiajgcego
przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone a dokumenty, o ktérych mowa
ponizej, przyjete. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy powiadomi
zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest podpisanie przez
Komisje protokotu odbioru koricowego robét.

Odbioru korAcowego robdét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajgcego.
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Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacja projektowa i STWIORB. Komisja dokona odbioru ostatecznego robét, jezeliich
jakos$¢ w poszczegolnych asortymentach jest zgodna z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz
ustaleniami ipoleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie bedg podlegaty
odbiorowi.

W toku odbioru koricowego robét Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB, Komisja
powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robét poprawkowych, wyznaczajac jednoczesnie
nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robét sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kornicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty,
wchodzace w skfad operatu odbiorowego:

1. Dokumentacje powykonawczg.

Wykonawca w formie papierowe;j i elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje i przekaze
Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera dokumentacje powykonawczg. Dokumentacja
powykonawcza bedzie obejmowac¢ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi
zmianami oraz dodatkoway, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji rob6t. Wymaga sie
przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione
zmiany byty tatwo rozpoznawalne,

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych (podstawowe
z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,
4. Dzienniki budowy (oryginat),

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z STWIORB,

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z STWIORSB,

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
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telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

W oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie
z rozporzgdzeniem geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robadt, sieci uzbrojenia terenu i
wszystkich obiektéw, nanies¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujagc potwierdzenie
odpowiedniego osrodka dokumentacji geodezyjnej kartograficznej.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajacym. Niezaleznie od
egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczosci
umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na nosniku
danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

13.3.3.3. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,, Odbidr ostateczny robot”.
13.3.4.Rozliczenie zadania ptatnosci i termin wykonania

Pfatnosci dokonywane beda na podstawie faktury Wykonawcy, potwierdzonej ze strony
Zamawiajgcego przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego, zgodnie z
postanowieniami Umowy na wykonanie przedmiotu zamodwienia

13.3.5..Termin realizacji zadania:

Zamoéwienie nalezy wykona¢ w terminach:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) wraz z
uzyskaniem zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych lub pozwolenia na
budowe — wg. postanowiern umowy na wykonanie przedmiotu zamodwienia

b) Wykonanie robét budowlanych —wg. postanowienn umowy na wykonanie przedmiotu
zamowienia
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c) Sprawowanie nadzoru autorskiego — do dnia faktycznego zakonczenia realizacji prac.

II. CZESC INFORMACYJINA PFU
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14. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych, dotyczgcych drég publicznych (t. j. Dz. U. 22022 r. poz. 1518 z p6in.
zm.),

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987 z pdzn. zm.).

3. ,Komentarz do warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie. Czes¢ I: Wprowadzenie”, GDDKIA 2000,

4. ,Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie. Czesc Il: Zagadnienia techniczne”, GDDKIA 2002,

5. ,Szczegétowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” — Zataczniki nr 1-4
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z
pdin. zm.).

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U.2012.463),

7. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U.z 2021 r. poz. 2233 z pézn. zm.).

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z pdzn. zm.).

9. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz.
2454).

10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z péin.
zm.).

11. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

12.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
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bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.( Dz.U.2003.120.1126)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2019.1065 z
pozn. zm.)

14. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2007r. Nr 86 poz. 579)

15. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 maja 2002r. w sprawie klasyfikacji
$rodlgdowych drog wodnych (Dz.U.2002 Nr 77 poz. 695 z pdzn. zm.)

16. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U.z 2021 r.
poz. 1129 z pdzn. zm.).

17. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1420 z pdzn. zm.).

18. Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. poz. 2449).

19. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robét, ktérych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696 z pdzn. zm.).

20. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. poz. 2033).

21. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1973 z pdin. zm.).

22. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
450 z pdzn. zm.).

23. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

24. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z
pdin. zm.).

25. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.z 2021 r.
poz. 1990 z pdin. zm.).

26. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie
ewidencji gruntow i budynkéw (Dz. U. poz. 1390 z pdzn. zm.).

38



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

dla drogi w miejscowosci Chmielnik

27. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U.z 2021 r.
poz. 1899 z pdzn. zm.).

28. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.z2 2020 r. poz. 1740 z pdzn.
zm.).

29. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz. U.z2021r. poz. 741 z pdzn. zm.).

30. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do waéd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U.
poz. 1311).

31. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefAstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z pdzn. zm.).

32. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
moggacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. poz. 1839).

33. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z
pdin. zm.).

34.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1117).

35. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych
oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1744 z pdzn. zm.).

36. Zarzadzenie Nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w
sprawie wdrazania wymagan techniczno-obronnych w zakresie projektowania i uzytkowania
drég i obiektéw inzynierskich (Dz. Urz. MIiB z 2017 r. poz. 3).

37. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw. (Dz.U.2019.1815) — zmiana m.in. ustawy
o drogach publicznych wprowadzajgca obowiqzek budowy kanaty technologicznego

38. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne. (Dz.U.2015.680)

39.S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz ,Inzynieria ruchu”, WKt, 1997,

40. ,,Wytyczne projektowania drog | i Il klasy technicznej (autostrady i drogi ekspresowe)
WPD-1”, GDDP 1995,
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41. ,Wytyczne projektowania drog lll, IV i V klasy technicznej WPD-2”, GDDP 1995,
42.,Wytyczne projektowania drog VI i VIl klasy technicznej WPD-3”, GDDP 1995,

43. ,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - cze$é | Skrzyzowania zwykfei
skanalizowane”, GDDP 2001,

44, Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa 1979-
1982.

45. ,,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - czes¢ Il Ronda”, GDDP 2001

46. ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDIiM
Warszawa 2002,

47. ,Przepusty drogowe z elementéw prefabrykowanych”, Transprojekt Warszawa, 2007,
48. ,Zelbetowe przepusty skrzynkowe”, Transprojekt Warszawa, 2004,

49. Zarzadzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30
pazdziernika 2006 r. w spawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczen w
$ciekach drogowych (...)

50. PN-85/5-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

51.PN-91/5-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

52.PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

53. PN-82/5-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.
54. PN 89/5-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

55.PN-91/5-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

56. PN-81/B-03020 . Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

57.PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych
58. Id-1 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. W-wa 2005.
59. 1d-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych. W-wa 2005.

60. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

61. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

62. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

63. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
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64. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
65. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
66. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
67. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
68. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
69. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
70. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc
71. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

72.PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowisko

73.PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

74.PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

75.Zeszyt nr 9. - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych;
Wymagania techniczne Cobrti Instal; Warszawa, sierpien 2003;

76. Zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych; Wymagania
techniczne COBRTI Instal; Warszawa, wrzesien 2001;

77.Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

78. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa,
zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespo6t Doradczy ds. procesu inwestycyjnego
powotany przez Prezydenta m. st. Warszawy - sierpien 1984 r

Wykonawca na biezgco winien S$ledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach,
rozporzadzeniach, przepisach i uwzglednia¢ je w realizacji przedmiotu zamowienia.
Jednoczes$nie Zamawiajgcy wymaga aby przedmiot zamowienia byt realizowany zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami
Unii Europejskiej i prawa polskiego.
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lll.  ZALACZNIKI
1. Mapa Zasadnicza z koncepcjg przebiegu drogi
2. Koncepcyjny przekrdj normalno-konstrukcyjny
3. Mapa Ewidencyjna z przebiegiem drogi

4. Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych podtfoza

42



