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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Lokalizacja przedmiotowej inwestycji 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie świętokrzyskim, powiecie 

Kieleckim, na terenie gminy Chmielniki w miejscowości Minostowice. 

Zamówienie obejmuje odcinek drogi wewnętrznej o długości około 40,0m. 

Całość odcinka drogi poprowadzona zostanie po starym śladzie z jednoczesnym wprowadzeniem 

odpowiednich parametrów technicznych. Inwestycja przebiega w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej 

i pól uprawnych. 

1.2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

Inwestycja swym zakresem obejmowała będzie w szczególności: 

• Budowa drogi wewnętrznej o nawierzchni bitumicznej  i szerokości 3,5m z obustronnymi 

poboczami, 

• Budowę zjazdów, 

• Zagospodarowanie terenów zielonych, 

• Rozbiórkę istniejących elementów kolidujących z projektowaną drogą, 

• Regulacja wysokościowa istniejących studni/zaworów, 

• Przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci obcych, 

• Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 

• Inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym, porządkującym. 

Rozwiązania przedstawione w Programie Funkcjonalno - Użytkowym mogą ulec zmianie i 

modyfikacji na etapie wykonywania projektu budowlanego. 

Parametry techniczne projektowanych drogi przedstawia poniższa tabela: 

L.p. Parametr Opis 

1.  Kategoria ruchu KR 1 

2.  Nośność nawierzchni 115 kN 

3.  Prędkość projektowa Vp=30 km/h 

4.  Przekrój poprzeczny drogi Szlakowy jednojezdniowy,  

5.  Jezdnia Jednojezdniowa, 3,5m  

6.  Odwodnienie Powierzchniowe, rów otwarty, 

7.  Spadki Poprzeczne: daszkowy/jednostronne 2%,  

8.  Zjazdy  Nawierzchnia: bitumiczna 

Szerokość: Jezdnia 3,5 m z obustronnymi poboczami 0,5 m 

Połączenie z jezdnią: wyłukowanie o promieniu min. 3 m  

 

1.2.1.  Dokumentacja projektowa i decyzje administracyjne 

Obowiązkiem Wykonawcy opracowującego rozwiązania projektowe na podstawie 

przedmiotowego PFU oraz wykonującego roboty budowlane w systemie „Zaprojektuj i Zbuduj”, 

należało będzie niezależnie od danych w PFU:  
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• pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w tym 

wynikających z dokumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców i administratorów 

obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek mogących posiadać informacje odnośnie 

terenu przedsięwzięcia, 

• Ze względu na brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu objętego inwestycją, Wykonawca uzyska decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 

• dokonania inwentaryzacji zjazdów, ocen, ekspertyz, pomiarów i badań  terenu i istniejących 

obiektów i urządzeń. W tym zakresie należy również dokonać analizy dostępności 

komunikacyjnej działek położonych przy projektowanej drodze i zapewnić dojazd poprzez 

projektowane zjazdy publiczne i indywidualne.   

• pozyskanie dokumentów własności (wypisy pełne z ewidencji gruntów), 

• wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych, 

• uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujących sieci 

zewnętrznych, 

• uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenia na 

budowę i wykonania robót budowlanych, protokół z narady koordynacyjnej sieci uzbrojenia 

terenu.  

• w przypadku konieczności uzyskanie prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

(umowy cywilno - prawne z właścicielami nieruchomości) na wejście w teren, 

• sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej wraz z dokumentacjami i badaniami 

geotechnicznymi umożliwiającymi realizację obiektów budowlanych, 

• sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania dokumentacji projektowej 

do układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego aktualnie 

obowiązujących na terenie inwestycji, 

• sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy, gospodarką 

odpadami, 

• sporządzenie i zatwierdzenie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu, 

• sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót i sieci uzbrojenia terenu 

(również w formie elektronicznej na płycie CD  w formacie *.dfx, *.cad, *.dwg lub w innym 

powszechnie dostępnym), 

• sporządzenie dokumentacji powykonawczej w tym niezbędnych dokumentów dla uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie. 

• wykonania projektów przebudowy/zabezpieczenia sieci kolidujących z planowaną inwestycją 

oraz projektów budowy sieci uzbrojenia terenu, 

• opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia wszystkich opracowań, 

• Punkty geodezyjne usytuowane w terenie objętym zakresem inwestycji należy, jeśli to możliwe 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem w trakcie robót. W przypadku zniszczenia lub w przypadku 

budowy sieci podziemnych kolidujących z punktami geodezyjnymi, należy te punkty 

odtworzyć. 

 W/w opracowania Wykonawca uwzględni w szczególności w przygotowanej ofercie i ujmie w 

cenie ofertowej. 

 Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i 

przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień 

w opracowaniach projektowych. 
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 Wykonawca działając z upoważnienia Gminy zobowiązany jest do uzyskania wszelkich 

niezbędnych decyzji i uzgodnień pozwalających na realizowanie inwestycji w zakresie zgodnym 

z przedmiotem zamówienia i niezwłoczne przekazanie ich Inwestorowi. 

 Wszystkie niezbędne materiały do przygotowania dokumentacji projektowej oraz materiałów 

niezbędnych do uzyskania pozwolenie na budowę, Wykonawca pozyska własnym kosztem i staraniem 

w zakresie zleconego zadania. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań geotechnicznych dla zakresu budowy drogi 

oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla obiektów budowlanych wymagających takiej 

dokumentacji w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 Projekty muszą uwzględniać stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w użytkowanie 

zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym (przygotowanie materiałów do wniosku o 

pozwolenie na użytkowanie oraz jego złożenie i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ w 

terminie realizacji przedmiotu umowy) oraz do uczestnictwa w kontrolach Nadzoru Budowlanego i 

innych czynnościach związanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

1.2.2.  Roboty budowlane 

W zakresie Robót do wykonania przez Wykonawcę należy przewidzieć: 

• zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas 

robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja), 

• utrzymanie nawierzchni jezdni dróg istniejących na terenie budowy w stanie niepogorszonym 

i zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy do odbioru 

końcowego (do wykonawcy należy szczegółowe rozpoznanie odnośnie wymagań specjalnych 

w zakresie dostępności do drogi dla jednostek lub podmiotów mających swoje siedziby przy 

ulicach objętych zakresem inwestycji lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie), 

• wszelkie inne prace wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych zawartych w 

opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, 

• pełnienie nadzoru przyrodniczego, 

• pełnienie nadzoru archeologicznego, 

• pełnienie nadzoru autorskiego, 

• sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, 

• złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy 

organ, 

• prowadzenie prac realizacyjnych etapami zapewniającymi jak najmniejsze uciążliwości dla 

obsługi komunikacyjnej przedmiotowego obszaru. 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, 

odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów budowanych i rozbudowywanych 

obiektów. 
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Podane w niniejszym opracowaniu parametry charakterystyczne dla projektowanej drogi, 

skrzyżowań oraz innych elementów infrastruktury technicznej należy traktować jako dane wyjściowe i 

parametry minimalne określone przez Zamawiającego. Dopuszcza się zastosowanie alternatywnych niż 

podane w niniejszym opracowaniu rozwiązań techniczno – materiałowych pod warunkiem, że nie będą 

one gorsze niż zaproponowane, uzyskają akceptację Zamawiającego i zostaną poparte stosownymi 

badaniami, opiniami, dokumentami, certyfikatami, itd. Opracowane PFU, należy potraktować jako 

rozwiązanie koncepcyjne, które należy zaktualizować w celu osiągnięcia zgodności z obecnie 

obowiązującymi przepisami, wytycznymi i współczesną wiedzą techniczną. 

Wszystkie rozwiązania muszą uzyskać stosowne, wymagane prawem i odrębnymi przepisami 

branżowymi uzgodnienia, akceptacje i opinie. 

Wykonawca przygotuje komplet materiałów do uzyskania decyzji administracyjnej (-ych) 

umożliwiającej (-ych) realizację robót budowlanych dla całego zakresu zadania i uzyska tą decyzję. 

Wszystkie wymagane warunki techniczne, zgody, opinie, uzgodnienia i porozumienia będą 

uzyskane przez Wykonawcę na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. 

Realizacja powyższego zakresu budowy obiektów winna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy. Wykonawca powinien posiadać stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy określony 

w Instrukcji dla oferentów oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i 

doświadczeniu zawodowym. Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru pełniącego nadzór 

inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zamówieniem. 

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Planowane roboty związane z budową drogi mają zapewnić poprawę warunków ruchu drogowego 

i poprawę komfortu poruszania się ludzi. Realizacja inwestycji zapewni wzrost bezpieczeństwa ruchu 

drogowego poprzez wybudowanie nowych nawierzchni wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami 

chroniącymi poszczególne elementy środowiska i ludzi oraz pozwoli na dostosowanie istniejącego 

układu drogowego do ekologicznych wymogów. 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z aktualnymi przepisami. Wykonanie i oddanie do użytku musi być również 

zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami 

techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszej 

wiedzy technicznej. 

Koszty planowanej inwestycji związane z przygotowaniem, wykonaniem i zabezpieczeniem w 

okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca. Wartość robót będzie wartością ryczałtową. 

Wykonawca ma uwzględnić wszystkie koszty uzyskania decyzji, uzgodnień, opinii, pozwoleń, 

warunków, kompletnej dokumentacji projektowej itp. oraz robót wynikających z tych dokumentów, 

ponadto ujmie te koszty w cenie ofertowej. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane w Programie funkcjonalno-

użytkowym mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Wykonawca musi zapewnić 

wykonanie budowy drogi, zgodnie z przepisami i rozwiązaniami zaakceptowanymi przez 

Zamawiającego. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe. 
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1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.5.1. Stan istniejący 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie świętokrzyskim, powiecie 

Kieleckim, na terenie gminy Chmielniki w miejscowości Minostowice. 

Zamówienie obejmuje odcinek drogi wewnętrznej o długości około 40,0m. 

Całość odcinka drogi poprowadzona zostanie po starym śladzie z jednoczesnym 

wprowadzeniem odpowiednich parametrów technicznych. Inwestycja przebiega w otoczeniu 

zabudowy jednorodzinnej i pól uprawnych. 

W stanie istniejącym jest to droga o nawierzchni kruszywowej. W istniejącym pasie występują 

urządzenia obce takie jak kanalizacja sanitarna oraz sieć wodociągowa.  

1.5.1.1. Warunki gruntowo-wodne 

Zgodnie z wykonanym odwiertem geotechnicznym w czerwcu 2024 roku na terenie objętym 

inwestycją występuje głównie nasyp budowlany i zwietrzelina gliniasta margli.  

Występowania wody gruntowej nie stwierdzono.  
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1.5.1.2.  Istniejące uzbrojenie terenu 

Na etapie opracowywania mapy do celów projektowych Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji uzbrojenia terenu, oraz do uzyskania wywiadów 

branżowych od odpowiednich gestorów sieci. Ponadto w celu wykonania dokumentacji projektowej 

dot. przebudowy kolidującego uzbrojenia terenu należy wystąpić do gestora sieci o wydanie 

aktualnych warunków technicznych tejże przebudowy. Etapem końcowym sporządzenia dokumentacji 

jest uzyskanie zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej przez gestora. 

1.5.1.3. Istniejąca zieleń 

Wzdłuż rozbudowywanego odcinka drogi nie znajdują się drzewa ani krzewy. 

Na etapie PFU nie przewiduje się do wycinki drzew. 

1.5.1.4. Istniejące formy ochrony przyrody 

W pobliżu inwestycji znajdują się następujące formy ochrony przyrody. 

REZERWATY 

Nazwa [km] 

Radomice 

8.39 

Białe Ługi 

14.41 

Wzgórza Sobkowskie 

14.46 

Słopiec 

14.92 

 

PARKI KRAJOBRAZOWE 

Nazwa [km] 

Szaniecki Park Krajobrazowy - otulina 

5.87 

Szaniecki Park Krajobrazowy 

7.07 

Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy - otulina 

7.91 

Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy 

9.73 

 

PARKI NARODOWE 

Nazwa [km] 
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Świętokrzyski Park Narodowy - otulina 

23.64 

Świętokrzyski Park Narodowy 

27.95 

 

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

Nazwa [km] 

Chmielnicko-Szydłowski 

w obszarze 

Szaniecki 

5.87 

Cisowsko-Orłowiński 

7.91 

Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu 

8.33 

Włoszczowsko-Jędrzejowski 

8.94 

 

ZESPÓŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE 

Nazwa [km] 

Ostra Górka 

17.84 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy - Grabina-Dalnia 

23.95 

brak nazwy (gm. Tuczępy) 

27.72 

 

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY 

Nazwa [km] 

Dolina Nidy PLB260001 

11.10 

 

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY 

Nazwa [km] 

Ostoja Stawiany PLH260033 

7.04 



Program Funkcjonalno-użytkowy str.11 
 

Lasy Cisowsko-Orłowińskie PLH260040 

7.44 

Ostoja Sobkowsko-Korytnicka PLH260032 

8.30 

Dolina Czarnej Nidy PLH260016 

8.39 

 

STANOWISKA DOKUMENTACYJNE 

Nazwa [km] 

Kamieniołom wapieni górnojurajskich w Gołuchowie 

6.03 

Wyrobisko poeksploatacyjne gipsów 

9.96 

pozostałości dawnego górnictwa rud żelaza 

11.78 

 

 

1.5.2. Rozwiązania projektowe 

1.5.2.1. Przyjęte parametry techniczne 

L.p. Parametr Opis 

1.  Kategoria ruchu KR 1 

2.  Nośność nawierzchni 115 kN 

3.  Prędkość projektowa Vp=30 km/h 

4.  Przekrój poprzeczny drogi Szlakowy jednojezdniowy,  

5.  Jezdnia Jednojezdniowa, 3,5m  

6.  Odwodnienie Powierzchniowe,  

7.  Spadki Poprzeczne: daszkowy/jednostronne 2%,  

8.  Zjazdy  Nawierzchnia: bitumiczna 

Szerokość: Jezdnia 3,5 m z obustronnymi poboczami 0,5 m 

Połączenie z jezdnią: wyłukowanie o promieniu min. 3 m  

Ewentualna zmiana parametrów technicznych drogi powinna zostać uzgodniona 

z Zamawiającym. 

1.5.2.2. Projektowane rozwiązania sytuacyjne 

1.5.2.2.1. Oś trasy 

Geometrię elementów drogi dostosować do istniejących warunków terenowych z dokonaniem 

niewielkich korekt w planie i profilu podłużnym. 

Przebieg drogi geometrycznie został opisany za pomocą odcinków prostych przy zastosowaniu 

parametrów geometrycznych drogi, przyjętych według stanu istniejącego i założeń prędkości 

projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

1.5.2.2.2. Skrzyżowania 

W ramach planowanej inwestycji nie planuje się budowy lub przebudowy skrzyżowań. 
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1.5.2.2.3. Zjazdy  

Parametry zjazdów powinny spełnić warunki techniczne określone w aktualnych 

rozporządzeniach i wytycznych spełniając poniższe założenia. 

- szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrągleń lub skosów, powinna być nie mniejsza niż 3,0 

m i nie większa niż szerokość jezdni z której następuje zjazd, 

- mieć obustronne pobocza , 

- przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie 

mniejszym niż 3,00 m, 

- pochylenie podłużne zjazdu dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten 

zjazd przecina, jednak nie większe niż określone w aktualnych rozporządzeniach i wytycznych, 

Wykonawca zinwentaryzuje zjazdy w terenie, oraz uzgodni lokalizację z Zamawiającym. 

1.5.2.2.4. Ruch pieszy 

Na obszarze objętym inwestycji ruch pieszych odbywać się będzie na zasadach ogólnych. 

1.5.2.2.5. Projektowane rozwiązania wysokościowe 

Projektowana niweleta drogi ma być dostosowana do istniejącej niwelety drogi oraz 

istniejącego ukształtowania terenu. 

Ponadto projektowane załomy niwelet należy wyłukować krzywymi wypukłymi i wklęsłymi. 

Dopuszczalne pochylenie niwelety oraz wartości promieni krzywych wypukłych i wklęsłych należy 

uzależnić od prędkości projektowej na danym odcinku drogi, jak również należy zapewnić warunki 

widoczności na tych odcinkach. 

1.5.2.2.6. Projektowane przekroje poprzeczna  

Zakłada się przekrój szlakowy o szerokości 3,5m  

Na projektowanych odcinkach prostoliniowych należy zastosować pochylenie poprzeczne 

jezdni – jednostronne lub daszkowe zgodne z ukształtowaniem terenu istniejącego, o wartości min. 

2,00%. 

1.5.2.2.7. Projektowane konstrukcje nawierzchni 

Na potrzeby przedmiotowego PFU zakłada się następującą konstrukcje  

Konstrukcja pełna:  

 w-wa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S 50/70, gr. 4 cm, 

 w-wa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W 50/70, gr. 5 cm, 

 podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 (0/31,5), gr. 20cm, 

 w-wa mrozochronna – mieszanka niezwiązana o CBR ≥ 25%, (0/63), gr. 40 cm, 

 podłoże gruntowe G3, E2 ≥ 50 MPa 

 

 Powyższe konstrukcje należy traktować jako konstrukcję orientacyjną. Na etapie 

opracowywania projektu, Wykonawca zaprojektuje konstrukcje spełniającą aktualne normy i wytyczne 

poparte badaniami podłoża gruntowego oraz pomiarów ruchu drogowego. 
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1.5.2.2.8. Projektowane odwodnienie dróg 

Dla przedmiotowej inwestycji zakłada się odwodnienie powierzchniowe. 

1.5.2.2.9. Obiekty inżynierskie 

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się budowy nowych obiektów 

inżynierskich. 

1.5.2.2.10. System bezpieczeństwa, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, 

oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome 

Wszystkie stosowane znaki pionowe należy wykonać zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami i 

wytycznymi. Na całym odcinku drogi znaki pionowe (grupa wielkości „małe”) należy projektować z folii 

odblaskowej typu 1, natomiast dla znaków A-7, B-20, D-6, D-6b należy zastosować folię 2 typu. 

W ramach przedmiotowej inwestycji należy wykonać oznakowanie w oparciu o aktualne 

wytyczne i rozporządzenia.  

Oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2311). 

Wymagania dla projektowanego oznakowania poziomego: 

• współczynnik luminacji β (widoczność w dzień) – 0,30, 

• powierzchniowy współczynnik odblasku (widzialność w nocy) – 100 [mcd/lx/m2], 

• wskaźnik szorstkości (SRT) - 45 

Sposób oznakowania dróg należy uzgodnić z zarządcą drogi oraz uzyskać klauzulę o 

zatwierdzeniu organizacji ruchu przez zarządcę ruchu. 

W przypadku pojawienia się konieczności budowy w/w elementów na etapie projektu 

budowlanego powinny zostać zaprojektowanie i wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

1.5.2.2.11. Kanał technologiczny 

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się konieczność budowy kanału 

technologicznego. 

1.5.2.2.12. Ścieżka pieszo – rowerowa i chodniki 

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się budowy chodników i dróg 

rowerowych. 

1.5.2.2.13. Profilowanie poboczy oraz skarp 

Ze względu na przyjęty na całej długości inwestycji przekrój szlakowy, pobocza należy wykonać 

jako gruntowe umocnione tłuczniem (kruszywo łamane). Na skarpach ułożoną warstwę ziemi 

urodzajnej należy zagrabić i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. Obsianie powinno być 

wykonane kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych i bylin w ilości od 18 g/m2 do 30 g/m2 

dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych. 
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W miejscach narażonych na zwiększone ryzyko utraty stateczności (np. ze względu na 

możliwość erozji wodami powierzchniowymi lub w miejscach o dużym nachyleniu) powinny zostać 

umocnione prefabrykowanymi elementami żelbetowymi (ew. betonowymi), np. płytami ażurowymi. 

1.5.2.2.14. Zatoki autobusowe i przejścia dla pieszych 

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się konieczności budowy zatok 

autobusowych i przejść dla pieszych. 

1.5.2.2.15. Rowy 

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się budowy rowów. 

W przypadku pojawienia się konieczności budowy w/w elementów na etapie projektu 

budowlanego należy je zaprojektować w oparciu o aktualne rozporządzenia i wytycznych 

z jednoczesnym uzgodnieniem rozwiązań projektowych z Zamawiającym. 

1.5.2.2.16. Uwagi dodatkowe 

Celem właściwego oszacowania ilości i zakresu robót na etapie sporządzania oferty na 

realizację zamówienia należy przeprowadzić szczegółową wizję w terenie z własną inwentaryzacją, 

pomiarami i badaniami własnymi oraz zapisami programu funkcjonalno – użytkowego. 

Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, iż rodzaj, zakres i ilość robót przedstawionych w 

przedmiotowym opracowaniu mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji technicznej. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenia zakresu robót stanowi ryzyko Wykonawcy i 

nie będą stanowić robót dodatkowych kontraktu. 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie opracowania projektowe należy sporządzić w terminach ustalonych przez 

Zamawiającego z wykorzystaniem obowiązujących przepisów oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Projekty powinny być sporządzone przez osoby posiadające wymagane uprawnienia w zakresie 

odpowiednim dla poszczególnych branżach. 

2.2. Wymagania techniczne 

2.2.1.  Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie 

inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 

projektu. 
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Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

Nie dopuszcza się całkowitego zamknięcia ruchu na czas budowy przedmiotowej inwestycji. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projekt do 

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.  

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 

aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji 

ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

2.2.2.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

- zachowa środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością 

powstania pożaru. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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2.2.3.  Ochrona własności  publicznej i prywatnej 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 

odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane 

jego działalnością. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w 

takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

2.2.4.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

2.2.5.  Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze obejmować będą prace geodezyjne i rozbiórkowe. 

Przed wykonaniem nowej konstrukcji drogi należy rozpoznać stan nawierzchni i podbudowy 

oraz warstw niżej leżących zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) 

W ramach robót rozbiórkowych należy rozebrać określone w dokumentacji elementy dróg. 

Gruz należy odwieźć na miejsce składowania lub na wysypisko. Ustalenie miejsca składowania i opłaty 

za składowanie leżą po stronie Wykonawcy. 

2.2.6.  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i zieleń 

Na etapie PFU nie zakłada się konieczności uzyskania decyzji środowiskowej dla 

przedmiotowego zadania. Jeżeli zajdzie taka potrzeba należy uzyskać decyzje o środowiskowych 

uwarunkowaniach w oparciu o aktualne rozporządzenia oraz wytycznych. Zakres robót związanych 

z „zielenią” powinien wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, decyzji środowiskowej, 

Raportu wykonanego w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązujących 

przepisów. 
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Plan wyrębu drzew i plan nasadzeń Wykonawca sporządzi w oparciu o projekt 

zagospodarowani terenu. Winien on zawierać wszystkie niezbędne dane pozwalające na realizację 

wycinki drzew. Plan nasadzeń musi odzwierciedlać zapisy decyzji środowiskowej. 

Opracowanie powinno obejmować inwentaryzację wszystkich drzew i krzewów rosnących na 

terenie inwestycji, wraz ze wskazaniem drzew i krzewów koniecznych do wycinki oraz przeznaczonych 

do zabezpieczenia na czas trwania robót. 

2.2.7.  Roboty ziemne  

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie 

instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót w oparciu o 

aktualne rozporządzenia i wytycznych. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być 

poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one 

wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót. 

Bezpieczną odległość wykonywania robót, o których mowa w ust.1, ustala kierownik budowy 

w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. 

Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 

napisy ostrzegawcze. 

Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 

poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być 

wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie 

jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, można 

wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. 

Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. 

Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione. 

Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem. 

2.2.8.  Roboty drogowe 

Wykonawca ma zagwarantować odpowiednią jakość wykonania robót oraz zgodność 

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami 

inspektora nadzoru oraz sztuką budowalną. 

2.2.9.  Nawierzchnia 

Konstrukcja nawierzchni musi zostać tak zaprojektowana, aby stan graniczny nośności i 

przydatności do użytkowania nie był przekraczany w okresach eksploatacji krótszych niż 20 lat. 

Konstrukcje górnych warstw nawierzchni muszą być jednakowe na całej trasie głównej 

przedmiotowego zadania pod względem układu i grubości warstw dla wybranego rodzaju nawierzchni. 
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Należy przewidzieć wykonanie regulacji wysokościowej wszystkich nadziemnych elementów 

infrastruktury podziemnej (tj. włazy studni, zasuwy) i dostosować je do poziomu projektowanej górnej 

warstwy ścieralnej nawierzchni. 

2.2.10. Pobocza 

Należy wykonać obustronne pobocza gruntowe ulepszone kruszywem przy projektowanej 

jezdni drogi wewnętrznej oraz zjazdów z zachowaniem szerokości i pochylenia w oparciu o aktualne 

rozporządzenia i wytycznych z jednoczesnym uzgodnieniem rozwiązań projektowych z Zamawiającym 

2.2.11. Obiekty inżynierskie 

Na etapie PFU nie przewiduje się budowy nowych obiektów. 

2.3. Wymagania materiałowe 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST 

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat 

na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 

2.4. Wymagania funkcjonalne 

Przedmiotowa inwestycja ma na celu budowę drogi wewnętrznej. Wszystkie przewidywane 

elementy drogi mają zapewnić bezpieczeństwo i komfort dla wszystkich użytkowników drogi. 

2.5. Wymagania dotyczące opracowań projektowych 

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w 

szczególności udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w 

stosunku do obowiązujących terminów. 

Opracowania projektowe mają być wykonane dla wszystkich branż przez osoby posiadające 

stosowne uprawnienia i mają być wykonane w oparciu o aktualne rozporządzenia i wytycznych 

z jednoczesnym uzgodnieniem rozwiązań projektowych z Zamawiającym 

2.6. Wymagania dotyczące zawartości projektowej Wykonawcy 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład 

przedmiotowej inwestycji i na jej podstawie uzyska zgodę właściwego organu na prowadzenie robót 

budowlanych. 
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2.6.1. Mapa co celów projektowych 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania aktualnej mapy do celów projektowych w skali 

1:500 w wersji papierowej oraz elektronicznej w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie 

przedmiotowego zadania.  

2.6.2. Dokumentacja projektowa 

2.6.2.1. Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania spójności pomiędzy wykonaną dokumentacją 

projektową a wymaganiami zawartymi w umowie i harmonogramie prac projektowych 

z jednoczesnym osiągnięciem celów przedmiotowej inwestycji. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 

opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień 

podczas wykonywania opracowań projektowych. 

Wszelkie dokumentacje projektowe powinny być wykonane z odpowiednią starannością i 

szczegółowością umożliwiającą wykonanie założeń projektowych i weryfikacji postępów prac 

projektowych na każdym etapie budowy. 

2.6.2.2. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Wymaga się od zamawiającego przechowywanie przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru 

końcowego egzemplarz archiwalny wszystkich opracowań projektowych wchodzących w skład 

dokumentacji projektowej. 

Wszelkie opinie, uzgodnienia i decyzje należy przechowywać w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej w formacie *.PDF. 

Wszystkich opracowania projektowe wchodzące w skład dokumentacji projektowej należy 

przechowywać w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej nieedytowalnej w formacie *.pdf oraz 

wersji edytowalnej w formatach *.doc dla części opisowych, *.ath, *.kst lub *.xls dla części 

obliczeniowych oraz *.dxf lub *.dwg dla części graficznych. 

2.6.2.3. Podziały geodezyjne 

Na etapie PFU nie przewiduje się konieczności wykonania podziałów geodezyjnych. 

2.6.3.  Materiały do uzyskania zgody na prowadzenie robót budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania kompletnej dokumentacji formalno-prawnej na 

podstawie której pozwolenie na budowę. 

2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych 

2.7.1.  Wymagane terminy 

Wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram prac projektowych i budowlanych 

uwzględniający wszystkie etapy procesu budowlanego i projektowego uwzględniający również 

wszystkie niezbędne uzgodnienia, opinie i uzyskanie decyzji.  Przed podpisaniem umowy 

harmonogram zostanie przedstawiony Zamawiającemu. 
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2.7.2.  Ilość egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego 

Wszystkie opracowania należy wykonać w ilości niezbędnej do uzyskania wymaganych opinii, 

uzgodnień i decyzji oraz zapewniające należyte wykonanie robót budowlanych.  

2.8. Ustalenia wyjściowe 

W ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej należy opracować wszelkie opracowania jakie 

mogą się okazać niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w 

skład przedmiotu zamówienia a w szczególności: 

- Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych; 

- Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych; 

- Uzupełniającą Dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną (w razie potrzeby)  

- Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi; 

- Projekt budowlany/materiały zgłoszeniowe wszystkich wymaganych branż wraz ze wszystkimi 

opracowaniami towarzyszącymi; 

- Projekt stałej organizacji ruchu.  

- Informacje i plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

- Wniosek o pozwolenie na budowę; 

- Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi  

- Projekty organizacji ruchu na czas budowy; 

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom 

Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego; 

- Przedmiary Robót; 

- Dokumentację powykonawczą; 

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje Wykonawca pozyskuje własnym 

staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 

 Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

Wyroby budowlane i materiały stosowane w zakresie wykonywanych robót budowlanych 

muszą spełniać wymagania polskich norm i przepisów, a Wykonawca będzie posiadać dokumenty 

potwierdzające wymagane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążą Wykonawcę.  

Na podstawie opracowanych i uzyskanych przez Wykonawcę materiałów projektowych, 

Wykonawca ma zagwarantować odpowiednią jakość wykonania robót oraz zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami inspektora nadzoru 

oraz sztuką budowalną. 
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3. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikających 

z odrębnych przepisów 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma 

charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności 

przestrzegania innych nie wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą 

one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które 

wejdą w życie po dniu składania ofert. 

1. Wykaz aktów prawnych 

1.1. Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 

z późn. zm.) /dalej PZP/ 

1.2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1610 z późn. zm.) 

1.3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 645 z późn. zm.) 

1.4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 162 z późn. zm.) 

1.5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) 

1.6. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1478 z późn. zm.) 

1.7. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. 

U.2023 poz. 977 z późn. zm.) 

1.8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1213) 

1.9. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 

systemie oceny zgodności (Dz. U. 2013 poz. 898 z późn. zm.) 

1.10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2556 

z późn. zm.) 

1.11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1336 z późn. zm.) 

1.12. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.) 

1.13. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2023. poz. 1587 z późn. zm.) 

1.14. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2023 poz. 344 

z późn. zm.). 

1.15. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. 2023 poz. 633 

z późn. zm.). 

1.16. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1752 

z późn. zm.) 

1.17. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 

2022 poz. 2509) 

1.18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) 

1.19. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1679) 

1.20. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2023  poz. 1864) 

1.21. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126) 
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1.22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003  Nr 47 poz. 401) 

1.23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudzień 2021 r. w sprawie określenia 

Program Funkcjonalno-Użytkowy metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458) 

1.24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudzień 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) 

1.25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopad 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakami 

budowlanymi (t.j. Dz. U. 2023 poz. 873 ) 

1.26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnego 

poziomu hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. 2014 poz. 112) 

1.27. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych 

sposobów i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz.U. 2010 nr 64 poz. 

402) 

1.28. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. 2014 poz. 1409) 

1.29. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. 2004 nr 268 poz. 2663) 

1.30. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu 

wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom 

administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych (Dz. U. 2001 Nr 153 poz. 

1781) 

1.31. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) 

1.32. 1.31 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także 

przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) 

1.33. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2310 z późn. 

zm.), 

1.34. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311 z późn. 

zm.) 

1.35. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem (t.j. Dz. U. 2017 poz. 784) 
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2. Wytyczne i instrukcje 

2.1. WR-D Wytyczne rekomendowane przez Ministra Infrastruktury dotyczące dróg 

2.2. Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 

2.3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDIM, Warszawa 

2014r. 

2.4. Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 

2012 r. 

2.5. WT-1 Kruszywa 2010 r. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 

utrwaleń na drogach publicznych, Warszawa 2010 r. 

2.6. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 r. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 

2.7. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 r. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 

3. Wybrane normy 

3.1. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, Dwutlenku 

węgla i alkaliów w cemencie lub równoważne 

3.2. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań lub równoważne 

3.3. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego lub równoważne 

3.4. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego 

– Metoda przesiewania lub równoważne 

3.5. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za 

pomocą wskaźnika płaskości lub równoważne 

3.6. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu 

ziaren – Wskaźnik kształtu lub równoważne 

3.7. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 

zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

lub równoważne 

3.8. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości 

powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa lub równoważne 

3.9. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych 

cząstek – Badania błękitem metylenowym lub równoważne 

3.10. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości 

drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) lub równoważne 

3.11. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie lub równoważne 

3.12. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

gęstości nasypowej i jamistości lub równoważne 
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3.13. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: 

Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza lub równoważne 

3.14. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją lub równoważne 

3.15. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości lub równoważne 

3.16. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: 

Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna lub równoważne 

3.17. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: 

Oznaczanie polerowalności kamienia lub równoważne 

3.18. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności lub równoważne 

3.19. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania lub 

równoważne 

3.20. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą lub równoważne 

3.21. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda 

Pierścień i Kula lub równoważne 

3.22. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w Emulsjach 

asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej lub równoważne 

3.23. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji 

asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie lub równoważne 

3.24. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna lub 

równoważne 

3.25. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie Podatności 

wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody lub równoważne 

3.26. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych lub 

równoważne 

3.27. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności lub równoważne 

3.28. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa lub 

równoważne 

3.29. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: 

Metoda destylacyjna lub równoważne 

3.30. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod 

wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT lub równoważne 
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3.31. PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod 

wpływem ciepła i powietrza – Część 3: Metoda RFT lub równoważne 

3.32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą 

hydrostatyczną lub równoważne 

3.33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni lub 

równoważne 

3.34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 

lub równoważne 

3.35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę lub równoważne 

3.36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury lub równoważne 

3.37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza lub równoważne 

3.38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie lub równoważne 

3.39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek lub równoważne 

3.40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych lub 

równoważne 

3.41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 

lepkościomierzem wypływowym lub równoważne 

3.42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 

lub równoważne 

3.43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych lub 

równoważne 

3.44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu lub 

równoważne 

3.45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych 

przez odparowanie lub równoważne 

3.46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie. 

Indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym lub 

równoważne 
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3.47. PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 5: Mieszanka SMA lub 

równoważne 

3.48. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy 

lub równoważne 

3.49. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu lub 

równoważne 

3.50. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – 

Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli lub równoważne 

3.51. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – 

Część 2: Liczba bitumiczna lub równoważne 

3.52. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego Asfaltów 

modyfikowanych lub równoważne 

3.53. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie 

modyfikowanych asfaltów lub równoważne 

3.54. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych 

metodą pomiaru ciągliwości lub równoważne 

3.55. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy Asfaltowych 

metodą testu wahadłowego lub równoważne 

3.56. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości Modyfikowanych 

asfaltów – Metoda z duktylometrem lub równoważne 

3.57. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych 

przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem lub równoważne 

3.58. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji lub równoważne 

3.59. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych Emulsji 

asfaltowych lub równoważne 

3.60. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych 

polimerami lub równoważne 

3.61. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco lub 

równoważne 

3.62. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno lub 

równoważne 

3.63. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar 

metodą otwartego tygla Clevelanda lub równoważne 

3.64. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 

Clevelanda lub równoważne 

3.65. PN-EN 13242:2004 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” lub równoważne 
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4. Dokumentacja fotograficzna 
 

 

Fot.  1Widok na projektowaną drogę wewnętrzną 
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Fot.  2 Widok na projektowaną drogę wewnętrzną 
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5. Spis rysunków 

1. Plan Orientacyjny 

2. Plan Sytuacyjny 

3. Przekroje normalne 

 


